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1. UVOD

Ptedlozena projektova dokumentace vnitini zdravotechniky v rozsahu pro provedeni
stavby (DPS) je vypracovana na zaklad¢ pozadavkii investora. Dokumentace bude navazuje
na predeslou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni pro vystavbu nové haly v aredlu
investora.

Predmétem predkladané dokumentace je ndvrh na umisténi nové haly technologické
pfipravy vsazky v aredlu spole¢nosti ALINVEST Bfidli¢nd, a.s., zabyvajici se vyrobou
hlinikovych polotovart, v primyslové zoné v katastru mésta Bridlicna [614998]. V hale bude
materidl ulozen do jednotlivych koji podle chemického slozeni a zptisobu ulozeni. Dale zde
bude piipravovana vsazka do tavicich peci podle pozadovaného slozeni.

V soucasné dobé se na misté uvazované nové haly nachazi objekt staré foliarny, kde
byl podén navrh na jeji demolici. Pozemky parc. €. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k..
Bridli¢na, pro umisténi stavby jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Pozemky p.c. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.u. Biidli¢na, se nachazi v
zastavéném uzemi obce Bfidlicna. Okolni pozemky jsou vyuzivany pro ALINVEST.
Pozemky stavby jsou pfistupné z vnitroaredlovych komunikaci, nové napojeni na vetejnou
technickou infrastrukturu se neuvazuje. Pozemky jsou dostacujici vymery pro umisténi a
provedeni stavby, stavba nebude zasahovat zadnou svou c¢asti v¢. pozarné nebezpecného
prostoru na jiné pozemky.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace zdravotechniky byly nové
stavebni vykresy a Ustni upfesnéni pozadavkill na vnitini zdravotechniku. K fesené hale a jeho
pfistavku bude ziizen novy piivod pitné vody. Novy vnéjsi vodovod pitné vody bude
napojeny v pfilehlé arealové komunikaci na stavajici arealovy pitny vodovod. Novy vnéjsi
vodovod PE100 RC ©32x3,0 mm SDRI11 DN 25 bude ptfivedeny do tklidové komory, kde
bude ukoncen podruznou vodomérnou sestavou, za kterou bude nasledovat vnitini vodovod.
Dle PBR zde bude zfizeny i novy vnitini pozarni vodovod, ktery bude napojeny na novy
ptivod uzitkové vody. Na uzitkovou vodu budou napojena i novd WC. Nova stavba bude
napojena novym vnéj§im uzitkovym vodovodem na stavajici rozvod uZitkoveé vody v aredlu.
Novy vnéjsi vodovod uzitkové vody PE100 RC @50x4,6 mm DN 40 bude ptfivedeny do
pfivedeny do Uklidové komory, kde bude ukoncen uzaviracim ventilem, za kterym bude
napojeny vnitini pozarni vodovod a vnitini hydranty dle PBR. Soucdasné zde bude ziizena
odbocka uzitkové vody pro nova WC. Novy vngjsi aredlovy vodovod pitné a uZitkové vody
budou soucasti samostatné projektové dokumentace D.2.1 Aredlovy vodovod.

Nova vnitini splaskova kanalizace, kterd bude odvadét splasSkové vody ze zatfizovacich
pfedmétl z prostoru nového pfistavku haly, bude vné objektu napojena na novou arealovou
splaSkovou kanalizaci. Vné&j$i aredlovd splaskova kanalizace je soucasti samostatné
projektové dokumentace D.2.2 Arealova splaskova kanalizace. Nova wvnitini splaskova
kanalizace bude ukon¢ena v nové plastové (betonové) revizni Sachté RSs1 DN 600, ktera
bude soucasti samostatné projektové dokumentace D.2.2. Znové revizni Sachty bude
pokracovat nova vnéjsi aredlova splaskova kanalizace PVC KG DN/OD 160 v délce cca 5 m
a bude napojena do stavajici revizni $achty Ssl.

Vnitini a vnéjsi deStova kanalizace odvadét srazkové vody z ploché stiechy haly
SO 01 za pomoci vnitintho podtlakového systému do stdvajici a nové aredlové destové
kanalizace. Nova a budouci destova kanalizace je v soucasnosti budovana spole¢né s novou
vedlejsi halou TaO. Srazkové vody z ploché sttechy ptistavku budou dvéma vnitinimi svody
svedené gravitacné do nové aredlové deStové kanalizace dle pfiloZené situace stavby a dale
do budouci (budované) aredlové deStové kanalizace vramci PD Haly TaO. Destova
kanalizace z feSené¢ho objektu haly bude napojena do vnéjsi aredlové deStové kanalizace,
ktera bude soucésti samostatné PD D.2.3 Arealova destova kanalizace. Z pfistfesku SO 02
budou srazkové vody svedené za pomoci podokapniho zlabu a stfesniho uzlabi svedené ptes
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nov¢ lapace stieSnich splavenin do nové arealové dest'ové kanalizace, kterd bude napojena do
nové budované destové kanalizace vramci PD Haly TaO. SraZzkové vody znovych
zpevnénych vod budou odvadény za pomoci novych uli¢nich vpusti a odvodiiovacich zlabti
do nové aredlové destové kanalizace, kterd bude rovné napojena na nové budovanou
destovou kanalizaci v ramci PD Haly TaO. Odvod srazkovych vod z pfistfesku SO 02 a
zpevneénych ploch bude rovnéz soucasti aredlové destové kanalizace D.2.3.

Stavajici arealova splaskova a destova kanalizace je svedena do stavajici firemni
arealové Cistirny odpadnich vod, kterou tato PD nefesi a kapacitné vyhovuje. Mnozstvi
splaskovych a srazkovych vod oproti ptivodnimu objektu nenaroste.

Projektova dokumentace obsahuje feseni pfipravy teplé vody. Priprava teplé vody
bude nové probihat v jednom zavésném elektrickém zasobniku teplé vody o jmenovitém
objemu 50 litrti, ktery bude umistén v uklidu (m. ¢. 104).

Projekt vnitini zdravotechniky je feSen podle nové stavebni dispozice v ndvaznosti na
nové venkovni sit€. Obsahuje ¢asti: vnitini vodovod uzitkové a pitné vody, pozarni vodovod,
vnitini splaSkovou kanalizaci a vnitini destovou kanalizaci. Projekt respektuje hygienické
pozadavky. Dokumentace rovnéz obsahuje zafizovaci piedméty a vytokové armatury, které
mohou byt pii realizaci upfesnény dle pozadavku a pfani investora. Tato projektova
dokumentace vnitini zdravotechniky navazuje na venkovni aredlové rozvody destové
kanalizace, splaSkové kanalizace a vodovodu pitné a uzitkové vody. Tyto arealové rozvody
budou feSeny v samostatnych projektovych dokumentacich. Novou stavbou haly a realizaci
novych aredlovych rozvodi vody a kanalizace je nutné respektovat zafizeni v majetku
jednotlivych spravei siti a v majetku investora

2. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro objekt haly. Zakladni tidaje pro vypocet
zasobeni vodou 1 odvedeni vod odpadnich dle vyhlasky €. 120/2011 Sb. ptilohy €. 12:

Kategorie: Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouZziva k vyrobé (bez stravovani) -
WC, umyvadla a tekouci tepla voda

Spotieba vody na jednoho zaméstnance pti priméru 250 pracovnich dni/ rok:

- spotieba vody na jednu osobu: 18 m’rok = 72 I/den

Pocet zaméstnanct pii jednosménném provozu:

- zamestnanci =10 osob

Vypocet poti‘eby vody podle vyhl. ¢ 428/2001 Sb. ¢astka 161 Ministerstva zemédélstvi se
zménami dle vyhl. ¢ 120/2011 Sb.

Qp — primérna denni potieba vody:

Qp=10x72= 720 l/den = 0,72 m*/den

Qm — max. denni potieba:

Qm=720x 1,3=9361/den = 0,94 m*/den

kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérnosti k¢ = 1,3

Qn — max. hodinova potieba:
Qn=936x1,8/24=170,2 1/hod = 0,02 /s
koeficient hodinové nerovnomérnosti kn = 1,8
Qr — primérna rocni potireba vody:

Q:r =720 x 250 = 180 m*/rok



Vypoé&et priitoku vody podle CSN 75 5455 — ostatni budovy s pievazné rovnomérnym
odbérem vody

Studend voda: Qa=Yq. Vn= 0,82 Ls"' =2,95 m’h
Tepla voda: Qa=Yq . Vn = 0,65 I/s = 2,34 m’/h

Potieba pozarni vody
Dle CSN 73 0873 — Pozarni vodovody:
Qpoz — potieba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D19/30 m:

- potieba pozarni vody v objektu: pozarni hydrant D25/30 m — vyuziti max. 2 ks (Q<I,1 I/s)
Qpoz = : max. pratok: 2 x 0,3 /s =0,6 /s =2,16 m*>/h

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod

Mnozstvi splaS8kovych vod z malych zdroji znec€iSténi vychézi z celkové bilance odbéru vody.
Splaskové vody budou mit znecisténi odpovidajici béznym splaskovym vodam.

pramérné denni mnozstvi  : 0,72 m*/den
maximalni denni mnozstvi 0,072 x 1,3 =0,94 m*/d
maximalni hodinové mnozstvi : 0,94x 1,8/24h=0,072 m*/h =0,02 I/s

soucinitel denni nerovnomérnosti odbéru vody kq = 1,8

pramérné ro¢ni mnozstvi splaskovych vod: 720 x 250 = 180 m*/rok

Vypo&tovy priitok splaskovych odpadnich vod podle CSN 75 6760
wa =Kx \/DU
QWW = 0,7 X 3,65: 2,6 /s

Vypocet mnozstvi deStovvch vod

Mnozstvi destovych vod se vypogita dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky ze
vzorce: Q =1x A x C, kde:

A = odvodiovana plocha (m?)
i = intenzita desté pro periodicitu 0,2 ( 1/s/m?)
C = soucinitel odtoku (dle CSN 75 6760)

Mnozstvi srazkovych vod ze stirechy objektu a pristireSku OQstit

A =6999 m?
i=0,0186 I/s/m? (ptivalovy 15 minut dést)
C=09

Qstk =1XxAxC=0,0186x6999x0,9=117,21/s

Mnozstvi srazkovych vod ze zpevnénych ploch Qzr1 — asfalt, beton

A =4279 m*
i=0,0186 I/s/m? (ptivalovy 15 minut dést)
C=0,8

Qzr=1xAxC=0,0186x4279x 0,8 =63,71/s



Celkové mnozstvi srazkovvch vod Oc
Qcelk = Qs + Qzp = 117,2 + 63,7=180,9 I/s

Roc¢ni mnoZzstvi srazkové vody
Mnozstvi srazek (j) 820 mm/rok

Vyuzitelna plocha sttechy (Pstk) 6999 m?

Vyuzitelna zpevnéna plocha stiechy (Pzp) 4279 m?*
Qd =(6999 x 0,9 x 0,82) + (4279 x 0,8 x 0,82) = 7972 m*/rok
Roé¢ni mnozZstvi srazkové vody ze stfechy objektu Qd= 7972 m?*/rok

3. VNITRNI SPLASKOVA KANALIZACE

Projekt fesi vnitini splaSkovou kanalizaci po napojeni na novou vngjsi aredlovou
splaskovou kanalizaci, ktera je soucasti samostatné projektové dokumentace D.2.2. Vnitini
splaskova kanalizace bude vyvedena z objektu jednim hlavnim svodem do nové revizni
Sachty RSsl, ktera bude soucasti samostatné projektové dokumentace vné&j§i arealové
splaskové kanalizace D.2.2.

Nov¢ hlavni svodné potrubi vnitini splaSkové kanalizace bude provedeno v jednotném
spadu min. 2 % a bude umisténo pod podlahou objektu. Kanaliza¢ni potrubi vedené pod
podlahou a v zemi bude z trub PVC KG SN4,8 DN/OD 110-160. Na nové svodné potrubi
budou napojeny nové zatfizovaci predméty z feSen¢ho objektu pies nova odpadni potrubi K1-
Keé.

Zatizovaci predméty budou odvodnény do kanaliza¢nich odpadt z trub
polypropylénovych, systétm HT. Navrzeny bude tichy odpadni systém. Tento druh
materidlu snasi teploty vypousténych vod az 100 °C. Ptipojovaci potrubi bude rovnéz
polypropylénové ve spadu 3 %. Potrubi bude zasekdano do zdi, vedeno po zdi
v predsténovych instalacich ¢i zavéSeno pod stropem. SplaSkové odpadni potrubi se
namontuje do pfedem nachystanych drazek nebo do prostorii predsténovych instalaci, alt. se
upevni na zed’ a obloZzi sddrokartonem. Vedeni splaskové kanalizace ve zdi a pod stropem
koordinovat s ostatnimi profesemi ZTI, VZT a stavbou.

Vnitini splaskova kanalizace bude odvétrana vybranym odpadnim potrubim K1 nad
sttechu objektu a na jeho konci bude umisténa vétraci hlavice. Prostupy vétraciho potrubi
sttechou koordinovat se stavbou. Na vybranda odpadni potrubi budou osazeny Cistici
tvarovky. Tvarovky budou umistén cca 1 m nad podlahou. V misté Cistici tvarovky budou
umisténa plastova dvitka 300x150 mm pro snadny pfistup ke tvarovce. V tklidu (104) bude
instalovana podlahova vpust. Prostup potrubi v zakladovém pasu koordinovat se stavbou a
opatfit chranickou. V ptipadé blizkosti prostupu a zékladové spary snizit v tomto misté
zaklad, poptipad¢ konzultovat se statikem stavby.

Odpady budou zatstény do kanaliza¢nich svodi z PVC KG, které budou umistény
pod podlahou. Pfechod odpadniho do svodného potrubi bude proveden pomoci dvou kolen
s uhlem 45° (alt. s vlozenym mezikusem o délce 250 mm). Pokud je tfeba navrhnout
svodné potrubi vEtsi jmenovité svétlosti nez odpadni potrubi, osadi se nad dvé kolena
s thlem 45° redukce. Svody budou uloZeny na hutnéné piskové loze tl. 150 mm a piskem
hutnénym po vrstvach 150 mm budou obsypany do vysky 100 mm pod podlahou a 300 mm
ve volném terénu nad horni hranu hrdel. Hutnéni 1ze provadét pouze po stranach potrubi.
Zasyp je navrzen zeminou se zhutnénim po konstrukci podlahy.

Skutecnd poloha vSech stavajicich siti bude zjiSténa vytyCenim. Pii realizaci
splaskové kanalizace budou dodrZzeny odstupové vzdalenosti pii kiizeni mezi ostatnimi



stavajicimi ¢ novymi sitémi dle CSN 73 6005. Pfed zahajenim vykopovych praci musi
stavebnik zajistit u spravct vytyceni vSech podzemnich vedeni, které budou kfizit novou
kanalizaci. Pfesnd hloubka jednotlivé veifejné sit¢ bude zjisténa rucné kopanou sondou.
Ulozeni potrubi ve vykopu viz nize.

Pted zahozem bude provedeno geodetické zaméteni, které se ptreda investorovi.
Vytyceni bude provedeno v soufadnicich JTSK. Vyskovy systém Balt p. v. Vodotésnost
kanalizace (v€etné osazenych Sachet) bude otestovana zkouskou vodotésnosti provedenou
vsouladu s CSN EN 1610. Po provedeni bude vystaven protokol prokazujici tésnost
polozeného potrubi. Zkousku tésnosti se doporucuje provést vzduchem.

Piipadné KkiiZeni potrubi nové vnéjSi splaskové Kkanalizace s ostatnimi
podzemnimi vedenimi je nutno zabezpetit dle CSN 73 6005 (dodrZeni piedepsanych
vodorovnych a svislych vzdalenosti) — urci se po vytyceni podzemnich vedeni.

Béhem realizace budou respektovana veskera zdkonna ustanoveni vyplyvajici ze
zakona €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a jeho provadéci vyhlasky v platném
znéni a zakona €. 254/2001 Sb. vodniho zdkona a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni.

Umisténi novych zafizovacich predmétd je soucasti vykresové dokumentace.
Zatizovaci pfedméty budou instalovany tradiénich vyrobcl, tvari a typl. Vybrané
zafizovaci piedméty a jejich umisténi bude provedeno dle platnych CSN. Piesnou
konecnou specifikaci konzultovat s investorem pted realizaci stavby.

Napojeni vnitini splaskové kanalizace na venkovni sit¢ koordinovat se samostatnou
projektovou dokumentaci vnéjsi aredlové splaskové kanalizace D.2.2.

3.1 POTRUBNI MATERIAL

Pro odvod splaskovych vod byl navrzen systém potrubi PVC KG, jenz je uren k
vystavbé kanalizace pfevazné vné€ objektu. Trubky a tvarovky jsou spojovany nasuvnymi hrdly,
jejichz t&sné spojeni s rovnymi konci trubek zajistuji jazyckové tésnici krouzky. Tésnost spojlii
je zajisténa jazyckovymi tésnicimi elementy, vyrobenymi z odolnych kaucukt, které jsou
umistény v drazce hrdla trubky. Tésnost je zachovana rovnéZ i pfi deformaci nebo vychyleni
trubky. Lepeni trubek ani tvarovek se nedoporucuje.

3.1.1 MONTAZ POTRUBI

Vykop pro potrubi by mél byt vytvofen kratce pied pokladkou potrubi a zasypan
bezprostfedné po ni, nejlépe v pribéhu jednoho dne. Pfi mrazivém pocasi je nutné zabranit
promrznuti loze. Sife dna vykopu musi poskytnout dostatek prostoru pro pracovniky, umoznit
spravné hutnéni, ale neméla by snizit kladny vliv rostlého terénu na statické podminky
uloZeni trubek. Doporucena Sitka vykopu: Minimalni §itka vykopu D + 40 cm

Nejmensi vyska kryti nad vrcholem potrubi by méla ¢init — pod komunikaci 1 m a ve
volném terénu 0,8 m. To vSak neplati pro lezatou kanalizaci pod budovami. Vykop musi
umoznit vytvofeni potfebného loze. Pii upraveé loze je nevyhnutelna rucni prace (uhlazeni,
vyrovnani vzniklych kaveren) a bedlivy stavebni dohled.

Loze a obsyp je vrstva zeminy do vysky 30 cm nad hornim okrajem potrubi.

Vykopany material je vhodny pro tvorbu loze a obsypu, pokud je sloZen z ¢astic, jejiz
nejvetsi ¢astice nesmi piekrocit 1/10 DN resp. 30 mm pro DN>250. Pokud neni mozné pouzit
vykopany material, je vhodné zvolit ¢astecné tfidény pisek nebo Stérkopisek (zeminu bez
ostrohrannych ¢astic) s nejvétsimi ¢asticemi 1/10 DN zasypavaného potrubi resp. 30 mm.

Nosné loze by mélo chranit pfed nerovnostmi a zajistovat rovhomérné podepieni
potrubi v celé jeho délce ulozeni. Uhel uloZeni potrubi vyrazné ovliviiuje statické
spoluplisobeni systému zemina — trubka (¢im vétsi je uhel ulozZeni, tim vétSi je moznost
zvetsit vysku kryti potrubi.



Poté, co je potrubi uloZeno, spojeno a piredepsanym zplsobem otestovano, mizeme
pfistoupit k jeho obsypu. Obsyp a hutnéni je nutné provadét vzdy po obou stranach potrubi
soucasn¢ a zamezit vzniku dutin pod kanalizaci. Prostor mezi potrubim a sténou vykopu musi
byt rovnomérné zhutnén. Bocni obsyp by m¢l dosahovat vysky horni hrany potrubi. Provadi
se postupnym nasypanim a hutnénim tenkych vrstev predepsaného materidlu az do doby
dosaZeni potiebné vysky. Je vhodné ponechat horni hranu potrubi odhalenou. Kryci obsyp by
m¢él dosahovat vysky 0,3 m nad horni hranou potrubi a mél by byt hutnén dusadlem po obou
stranach trubky. Nikdy ne piimo nad potrubim!!! Dokud neni této vrstvy dosaZeno, je
nepfipustné zasypavat vykop jinym nez pifedepsanym materialem.

Vrstvy zasypu mohou byt provedeny z vykopaného materidlu a hutnény po celé Sifi
vykopu. Nedoporucuje se pouzivat pro zadsyp promrzlou zeminu nebo zeminu s ¢asticemi,
vétSimi nez 150 mm. V mistech s vys$si hladinou podzemni vody je nutné provadét obsyp,
zasyp a hutnéni rychleji, aby nedoslo k vyplavani potrubi. Vyztuha vykopu se béhem zasypu a
hutnéni postupné odstraiuje.

3.1.2 POKLADKA POTRUBI

Pted pokladkou potrubi, je nutné zkontrolovat kazdou trubku po strance bezvadnosti
hrdla, t€snéni a celistvosti. Poté je nutné polozit potrubi tak, aby ani kolem hrdlovych spojl
nevznikaly z4dné nerovnosti. Hrdla trubek vétSich primért je mozné mirné zahloubit. Kazdou
trubku a tvarovku je tfeba zamcéfit podle spadu a sméru. Je nutné zachovavat piimy a
nepietrzity priibéh, predepsanym spadem.

3.1.3 OBETONOVANI POTRUBI
Ptestoze se pii pouziti potrubi PVC KG pifevazné pocitd s ulozenim v zemi bez

nutnosti potrubi obetonovat, je mozné (v ptipad¢ potieby) trubky a tvarovky bezprostiedné

obetonovat. Je vSak tieba respektovat nasledujici opatieni:

a) Mezeru mezi hrdlem a trubkou je tfeba chranit proti proniknuti cementového mléka,
nejlépe lepici paskou.

b) Potrubi je tieba zajistit proti vznosu (vyplavani) — kotveni by mélo byt provedeno tak, aby
nedosSlo k nezddoucim prihyblim.

c¢) Pi1 montazi je tieba respektovat teplotni délkovou roztaznost trubek, tzn. mista hrdlovych
spojii obalit a ponechat volna.

3.1.4 SPOJOVANI POTRUBI

Trubky a tvarovky PVC KG jsou spojovany nasuvnymi hrdly, jejichZ t€sné spojeni s
rovnymi konci trubek zajiStuji jazyCkové tésnici krouzky. Lepeni trubek ani tvarovek se
nedoporucuje. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou vzdy na jednom konci opatieny hrdlem s
tésnicim krouzkem. Zbyvajici trubky bez hrdel je mozné spojovat pomoci ptesuvek, spojek
dvouhrdlych a samostatnych hrdel. V nékterych ptipadech je nutné trubky a tvarovky
zkracovat. Cini se tak pomoci specialniho fezaku na plastové potrubi, ktery zaroven vytvaii
zadany tkos. Pokud neni fezék dostupny, je mozné pouZit pilku s jemnym ozubenim, ktera je
vedena dvéma vytezy ve zlabu. Po zalisténi fezu od otfepli se pomoci struhdku vytvoii tukos.

Postup spojovani trubek a tvarovek:

a) Rovny konec i hrdlo trubky zbavte ptipadnych necistot.

b) Zkontrolujte bezvadnost a spravnost zalozeni tésniciho krouzku.

¢) Rovny konec trubky natiete montaZnim mazivem, které je soucasti nabizeného systému.

d) Rovny konec trubky zasuiite do hrdla az nadoraz. Poté si na rovném konci trubky oznacte
okraj hrdla (napf. fixem nebo tuzkou). Rovny konec nasledné povytahnéte z hrdla o 3 mm
na kazdy 1 m stavebni délky trubky, minimalng v§ak o 10 mm.



4. VNITRNI DESTOVA KANALIZACE

Projekt tesi vnitini deStovou kanalizaci po napojeni na novou vnéj$i aredlovou
destovou kanalizaci, ktera je soucasti samostatné projektové dokumentace D.2.3. Vnitini
destova kanalizace bude vyvedena z objektu dle ptilozené vykresové dokumentace a vné
objektu bude napojena na novou vnégjsi aredlovou destovou kanalizaci, které jsou soucasti
samostatné projektové dokumentace vnéjsi aredlové dest'ové kanalizace.

Odvod srazkovych vod z ploché sttechy haly bude provedeny pfes nové stieSni vpusti
podtlakovy systémem PE pod stropem haly. Pfesné vedeni nové podtlakové vedeni je patrné
z vykresové dokumentace. Vnitini podtlakové potrubi HDPE ©63-200 bude o celkové délce
cca 385 m. Pfipojovaci potrubi HDPE podtlakové kanalizace bude svedeno do odpadniho
potrubi D1 a D2, kde dojede k pfechodu na gravita¢ni svodné potrubi vnéjsi aredlové destové
kanalizace. Stiesni vtoky v ploché stfese budou opatieny elektrickym ohfevem. Potrubi v hale
bude opatieno tepelnou izolaci proti roseni.

Z ptistavku haly bude potrubi z ploché stiechy svedeno vnitinim destovym svodem
Dil a Di2 do svodného potrubi PP SN12 DN/OD 160, které¢ bude napojeno do stavajici
arealové dest'ove kanalizace dle ptilozené vykresové dokumentace. StfeSni vtok bude opatien
elektrickym ohfevem. Zapojeni bude koordinovano s PD Elektro.

Srazkové vody z markyz haly budou svedené za pomoci vnéjsich destovych svodu do
lapace stfesnich splavenin a dale novou vnéj$i deStovou kanalizaci PP SN12 DN/OD 125-315
do stavajici a nové arealové dest'ové kanalizace.

Srazkové vody ze zpevnénych ploch budou do destové kanalizace svedeny pies nové
odvodinovaci zlaby a ulicni vpusti. Odvodilovaci zlaby a uli¢ni vpusti budou soucasti PD
Komunikaci. Do dest'ové kanalizace bude napojeny i odvodiovaci zlab pted sjezdem do haly
a vnitini odvodiovaci Zlab v hale pro pfipad roztavajiciho sn¢hu. Tyto Zlaby budou soucésti
PD Destové kanalizace. Nové gravitacni potrubi destové kanalizace PP SN12 DN/OD 125-
315 ze zpevnénych ploch bude napojeno pies nové revizni Sachty do stavajici aredlové
destové kanalizace. Odvod srazkovych vod ze zpevnénych ploch a stfechy pfistieSku bude
feSeny v ramci samostatné projektové dokumentace aredlové dest'ove kanalizace D.2.3.

Destové odpadni potrubi budou zatstény do kanaliza¢nich svodi z PVC KG a PP,
které budou umistény pod podlahou. Pfechod odpadniho do svodného potrubi bude proveden
pomoci dvou kolen s tthlem 45° (alt. s vloZenym mezikusem o délce 250 mm). Pokud je tfeba
navrhnout svodné potrubi vét§i jmenovité svétlosti nezZ odpadni potrubi, osadi se nad dvé
kolena s tthlem 45° redukce. Svody budou uloZeny na hutnéné piskové loze tl. 150 mm a
piskem hutnénym po vrstvach 150 mm budou obsypany do vysky 100 mm pod podlahou a
300 mm ve volném terénu nad horni hranu hrdel. Hutnéni lze provadét pouze po stranach
potrubi. Zasyp je navrzen zeminou se zhutnénim po konstrukci podlahy.

Vnéjsi destova kanalizace bude uloZena do piskového loZe t1.100-150 mm a obsypana
piskem 300 mm nad vrchol potrubi. Na vné&jsi deStovou kanalizaci budou osazeny typové
polyetylenové nebo prefabrikované ZB kanaliza¢ni $achty osazeny poklopem tnosnosti dle
umisténi v terénu.

Nova destova kanalizace bude naprosto tésnd, budovana s minimalnim spadem 1 %,
minimalné vSak musi byt horni hrana potrubi 1000 mm pod urovni terénu. Potrubi bude
ulozeno v nezamrzné hloubce. V piipadé¢ nedodrzeni minimélni hloubky uloZeni bude nad
potrubim rozprostfen extrudovany (nenasdkavy) polystyren. Pred realizaci je nutné provést
vyty€eni a vySkové zaméteni stavajicich siti.

5. VNITRNi VODOVOD
K fesen¢ hale a jeho piistavku bude ziizen novy piivod pitné a uzitkové vody. Dle
pozadavku investora bude uZitkovad voda v feSeném objektu vyuZita pro splachovani WC a
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vnitini pozarni vodovod.

Novy vnéjsi vodovod pitné vody bude napojeny v prilehlé¢ aredlové komunikaci na
stavajici aredlovy pitny vodovod. Novy vnéjs$i vodovod PE100 RC ¥32x3,0 mm SDRI11
DN 25 bude pfivedeny do tklidové komory, kde bude ukoncen podruznou vodomérnou
sestavou, za kterou bude nésledovat vnitini vodovod. Novy vnéjsi vodovod uzitkové vody
PE100 RC ¥50x4,6 mm DN 40 bude ptivedeny do piivedeny do tklidové komory, kde bude
ukoncen uzaviracim ventilem, za kterym bude napojeny vnitini pozarni vodovod a vnitini
hydranty dle PBR. Sou¢asné zde bude zfizena odbocka uZitkové vody pro nova WC. Novy
vnéjsi aredlovy vodovod pitné a uzitkové vody budou soucéasti samostatné projektové
dokumentace D.2.1 Aredlovy vodovod. Tato projektovd dokumentace soucasné feSi novy
pozarni vodovod. Dle pozadavku pozarné¢ bezpecnostniho feseni bude v objektu ziizen novy
pozarni vodovod a na ném budou umistény tii hydranty. Umisténi jednotlivych pozarnich
hydranti je patrné z vykresové dokumentace a PBR. Pozarni vodovod bude napojeny na novy
rozvod studené uzitkové vody v uklidu (104) a odd€leny bude revidovatelnou zpétnou
klapkou (EA) a kulovym uzévérem. Kulovy kohout bude bez ,,packy* nebo bude oznacen
tabulkou “POZARNI VODOVOD — NEUZAVIRAT

Ptiprava teplé vody v feSeném objektu je blize popsdna v odstavci €. 7. V pfistavku
bude tepla voda pripravovana v zavésném elektrickém piimotopné ohtivaci teplé vody o min.
objemu 50 k, ktery bude umistén na zdi v uklidu (104). Teplota teplé vody (TV) v elektrickém
ohiivadi se nastavi na regulatoru v rozmezi 45 az 55 °C. Doporucuje se alesponn jednou
mesicné zvysit teplotu TV na 60-65 °C po dobu 1 hodiny pro odstranéni bakterii v zasobniku.
Pfi odstranovani Legionelly vrozvodech nutno oteviit uzaviraci ventil v obtoku
termostatického smésovaciho ventilu, bude-li instalovan (neptedpoklada se).

Pro nové zatfizovaci pfedméty bude pfivedena studend voda, tepld voda a cirkulace
teplé vody. Dimenze potrubi a navrZena tepelna izolace jsou soucasti vykresové dokumentace.
Vsechny rozvody vody pro pitné ucely budou provedeny ztrub polypropylén PP-RCT.
Pouzity material pro rozvod vody — potrubi a tvarovky z polypropylénu musi vyhovovat
pozadavkiim vyhlaSky o hygienickych pozadavcich na vyrobu pfichéazejici do styku s pitnou
vodou. Vyrobce musi byt drzitelem atestu, ktery bude doloZen ke kolaudaci stavby.

Hlavni rozvody vody budou vedeny pod stropem, po zdi a ve zdech (alt.
predsténovych instalacich) — viz vykresova dokumentace. Je tfeba pocitat s tepelnou
roztaznosti potrubi, pro jejiz kompenzaci se na plastovém potrubi osazuji naptiklad
kompenzacni smy¢ky nebo je eliminovana zménou trasy potrubi. Pevné body zabranuji také
posunu a poklesu potrubi (viz technicky manual plastového potrubi). Alt. 1ze nové lezaté
potrubi umistit do chrani¢ek ze skruzenych plechli a uchytiti pomoci typovych uchyti ve
vyrobcem piedepsané rozteci k typovému profilu a nasledné ptes zavitové tyce k nosnym
¢astem stavebni konstrukce. Z patefniho rozvodu budou vyvedeny odbocky pro jednotlivé
stoupacky. Stoupaci potrubi se montuji zdola nahoru a pro jejich upeviiovani ke sténam
instalacnich Sachet nebo drazek se pouziva objimek jako u lezatého potrubi. Potrubi
prochézejici pfes zdi bude osazeno do chranicek z trub PVC. Vedeni zdravotné technickych
rozvodi je nutno koordinovat s ostatnimi instalacemi ZTI, UT, VZT a stavbou.

Umisténi novych =zafizovacich pfedméti je soucasti vykresové dokumentace.
Zatizovaci predméty budou instalovany tradi¢nich vyrobci, tvard a typl. Vybrané zatfizovaci
pfedmét a jejich umisténi bude provedeno dle platnych CSN. Pfesnou koneénou specifikaci
konzultovat s investorem pied realizaci stavby.

Zdravotechnické rozvody je nutno fadné tepelné zaizolovat — nesméji zUstat tepelné
mosty! VSechny plastové rozvody budou opatteny tepelnou izolaci v souladu s vyhlaskou
¢. 193/2007 Sb. Vedeni zdravotné technickych rozvodii je nutno koordinovat s ostatnimi
instalacemi a stavbou. Potrubi prochézejici pies zdi a stropy bude osazeno do chranicek z trub
PVC.



6. PROTIPOZARNI OPATRENI

Dle pozadavku pozarné bezpecnostniho feSeni bude v objektu zfizen novy pozarni
vodovod a na ném budou umistény tfi hydranty. Umisténi jednotlivych pozarnich hydrantt je
patrné z vykresové dokumentace a PBR. Pozarni vodovod bude napojeny na novy rozvod
uzitkové vody v uklidu (104) a odd€leny bude revidovatelnou zpétnou klapkou (EA) a
kulovym uzévérem. Kulovy kohout bude bez ,packy”“ nebo bude oznacCen tabulkou
“POZARNI VODOVOD — NEUZAVIRAT®. Rozvod pozarni vody bude znehoilavého
materidlu z uhlikové oceli. Jednotlivé spoje budou spojovany lisovanim.

Dle PBR je navrzen vnitini hydrant typu D25 s tvarové stalou hadici délky 30 m o
jmenovité svétlosti 25 mm a uzaviratelnou proudnici. Hadicovy systém bude osazen 1,1 az
1,3 m nad podlahou (méfeno ke sttedu zatizeni). Hadicovy systém bude umistén tak, aby k
nému méli osoby snadny pfistup a byly pokryty vSechny prostory. Min. tlak na vystupu
proudnice bude 0,2 MPa a pratok Qmin bude 0,3 1/s.

Veskeré prostupy kanalizace a vody, pies pozarné délici konstrukce, budou provedeny
dle CSN 73 0801. Na potrubi budou instalovany pozarni manzety, alt. bude potrubi utésnéno
tésnicimi tmely. Prostupy rozvodi a instalaci (vodovodid, kanalizaci, plynovoda,
vzduchovodil), technickych a technologickych zatizeni, elektrickych rozvodl (kabell, vodict)
apod. maji byt navrzeny tak, aby co nejmén¢ prostupovaly pozarné¢ délicimi konstrukcemi.
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim
prostupujicich zafizeni, a to ve stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou mé pozarné
délici konstrukce. Pozarné de€lici konstrukce mize byt pripadné i zaménéna (upravena) v
dotahované ¢asti k vnéjSim povrchiim prostupt za ptredpokladu, Ze nedoje ke sniZzeni poZarni
odolnosti  konstrukce. Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu
s CSN 73 0802, CSN 73 0804, CSN 650201, v piipadé vzduchotechnickych zafizeni v
souladu s CSN 73 0872 a dal$imi ustanovenimi souvisejicimi s prostupy v CSN 73 08xx.

7. OHREV TEPLE VODY

Ptiprava teplé vody v feSeném objektu piistavku bude probihat v jednom novém
ptimotopném elektrickém zasobniku o jmenovitém objemu min. 501 (2 kW, 230 V/50 Hz,
16 A, IP 44, 514x335x1115 mm, 46 kg.) Novy ohfiva¢ vody bude umistén v tklidu m. €. 104.

Teplota TV v ohfivaci se nastavi na regulatoru v rozmezi 45 aZ 55 °C. Doporucuje se
alespon jednou meésicné zvysit teplotu TV na 60 — 65 °C po dobu 1 hodiny pro odstranéni
bakterii v zasobniku. Pfi odstranovani Legionelly v rozvodech nutno oteviit uzaviraci ventil
v obtoku termostatického sméSovaciho ventilu, bude-li instalovan (neptedpoklada se).

Na stran¢ studené¢ vody do zasobniku bude instalovdna pojistna sestava v dimenzi
DN 15 tj. (pojistny ventil DN 15 oteviraci ptetlak 600 kPa, zpétna klapka, expanzni nadoba
pro pitnou vodu o objemu 2 1, uzaviraci armatury, vypoustéci kohout). Mezi expanzni nadobu
a T-kus bude nainstalovana prato¢nad armatura, kterd bude slouzit k uzavirani a vypousténi.
Ptesné zapojeni zasobniku teplé vody viz vykresova dokumentace provedeni stavby.

Upozoriiuji na nutnost fadného a dasledného zaizolovani novych rozvodii studené i
teplé vody a cirkulace (pfedepsana tloustka izolace, zaizolovani armatur, tvarovek, prostupt
stavebnimi konstrukcemi atd.).

8. ZARIZOVACI PREDMETY

Zatizovaci predméty jsou pfedbézné specifikovany a pii realizaci stavby budou
upfesnény podle pozadavku investora na funkénost a esteticky vzhled. Zatizovaci predméty
budou instalovany tradi¢nich vyrobcii, tvari a typi. Pfesnou konecnou specifikaci
konzultovat s investorem pied realizaci stavby.
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Vybrand WC budou zavésného provedeni a budou upevnény pomoci montazniho
prvku do sdk pfedsténové instalace. Alternativné bude navrzené stojat¢ WC kombi
s nadrzkou. U stojaté vylevky lze ptipadné instalovat podomitkovy splachovac¢ s ovladaci
deskou (alt. s nadrzkou).

Vybrané zatizovaci ptedméty budou spliiovat udrzitelné vyuzivani a ochranu vodnich
zdrojt.

9. ZEMNI PRACE

Veskeré pouzité materidly na stavebni konstrukce budou pouzity a zabudovany
v souladu s montaznimi a technologickymi piedpisy jejich vyrobet, s platnymi CSN a
platnymi hygienickymi pfedpisy. Veskeré pouzité materidly na stavbu budou vyhovovat jejich
G&elu pouziti, projektové dokumentaci a platnym CSN.

Veskeré stavebni prace pii realizaci vnéjSich a vnitini splaskové a destové kanalizace
budou provedeny dle piislugnych platnych CSN pro provadéni téchto konstrukei.

Pfi provadéni vykopu bude nutno pouzivat pazeni, aby se zabranilo néaslednému
borténi zeminy a ptipadnym traziim. Ziskand zemina z vykopu bude ukladana vedle vykopu a
odtud bude dale odebirana pfti provadéni zasypu a terénnich Uprav. Dno provedené¢ho vykopu
kanalizace se vysype vrstvou pisku o tl. 100 (150) mm, do kterého se ulozi potrubi
PVC KG DN/OD110-160SN4(8) a PP SN12 DN/OD 125-315. Potrubi se nasledn¢ obsype
vrstvou pisku tak, aby celkova vrstva obsypu byla tl. 300 mm nad potrubim. Misto pisku lze
pouzit prosatou zeminu bez zrn vétsich nez 3 mm.

Na stavebnim pozemku investora bude terén upraven stdvajici kopanou zeminou.
Vykopand zemina, ptipadné zpevnéné plochy a hutnéné Stérkové podlozi bude rovnéz
odvezeno na skladku. Hutnéni doporucuji provadét pouze po stranach potrubi ve vykopu, ne
nad potrubim. Skladba a druh materidlu pro loZe potrubi musi byt provedeno v souladu
s doporu¢enim vyrobce konkrétniho druhu potrubi. Zemni prace musi byt provadény dle
CSN 73 6133. Vzhledem k charakteru stavby nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostiedi
ani v pribéhu realizace stavby ani pfi jejim provozu. Pfi provadéni stavby budou pouzivany
tradi¢ni technologie s béZznymi stroji a mechanizmy. VSechny casti dotéenych ploch budou
upraveny do piivodniho stavu. Pokud dojde ke zneciSténi komunikace vozidly ze stavby,
dojde k okamzitému oc€isténi komunikace.

Skladba a druh materidlu pro loZe potrubi musi byt navrzen v souladu s doporuc¢enim
vyrobce konkrétniho druhu potrubi.

Odpady byly roztiidény a zatfazeny podle druhti a kategorii stanovenych v katalogu odpadt
(Vyhlaska 8/2021 Sb., ptiloha ¢. 1).

pol.C. popis zattidéni hmotnost
1 zemina a kameni neuvedené

pod ¢. 17 05 03 17 05 04 15t
2 plasty (plasty, obaly apod.) 17 02 03* 0,2t

Zemina a kamenivo bude uloZena vedle vykopu a pouzije se k zasypu ryhy a k Gprave
terénu feSené stavby. Piipadné asfaltové smési budou odvezeny na skladku. Odpad bude
ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerii. Pfednostné bude zajiSténo vyuziti
odpadi pred jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit pfednost pfed jinym vyuZitim
odpadi. Odpady budou ptfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich
ptevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou ptedlozeny doklady o zpiisobu odstranéni odpadii ze
stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti neni mozné, a evidence odpadi ze stavby.

Pti realizaci stavby bude dodrzena ustanoveni zédkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a
vyhlasky €. 8/2021 Sb. — Katalog odpadd. Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady
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behem realizace stavby vyplyne se smlouvy o dilo, uzaviené mezi investorem a zhotovitelem
stavby. Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnert. Piednostné bude
zajisténo vyuziti odpadl pied jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit prednost pred
jinym vyuzitim odpadd. Odpady budou ptfedany pouze osobdm, které jsou dle zédkona o
odpadech k jejich prevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou piedlozeny doklady o zptisobu
odstranéni odpadii ze stavebni ¢innosti, pokud jejich dal$i vyuziti neni mozné, a evidence
odpadu ze stavby.

Stavba bude provedena a navrzena tak, aby nedochazelo pfi jejim provozu a uzivani
k Graziim ¢i jinym nebezpenym situacim. Pii provadéni stavebnich (vykopovych) praci je
nutno dodrzet platné vyhlasky a zakony tykajici se prace na stavbé (zejména ve vykupu) a
pouzivani technickych zatizeni. Musi byt splnény zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. a natizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. a dalsi souvisejici predpisy. Dodavatel stavby seznami pracovniky se
zasadami bezpecného chovani na stavbe.

9.1 VYKOP RYHY A PAZENI

Zemni prace budou pfevdzné provadény strojné. Rucni vykop bude pouzit
v rizikovych mistech vykopu. Jednd se o kiizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi, a to
v rozsahu ochranného pasma nebo stanoveného podminkami spravce dotcené inzenyrské sité,
uvedenymi ve vyjadieni spravce sité. Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi
CSN. Zejména se jedna o normu CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci.

Stavebni vykopové jamy budou stavebnikem zabezpeCeny proti pronikani
povrchovych vod. Soucasti vykopovych praci je 1 pfipadné Cerpani podzemni vody v pribéhu
vystavby splaskové kanalizace. Cerpané podzemni vody budou stavebnikem prednostnd
vypoustény do stavajicich rigoli ¢i vodoteci.

V ptipadé¢ provadéni vykopu v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod
urovni jeji zékladové spary, budou provedena patficna opatfeni pro zajiSténi stability
stavajicich konstrukci. Vykopovymi pracemi na kanalizaci nesmi dojit k poSkozeni
stavajicich stavebnich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které nejsou urCeny
k demontazi (odstranéni).

V piipad¢ ptimého kontaktu budované inZenyrské sité se stavajicimi komunikacemi
(chodniky) bude zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy zpevnéné plochy po poloZeni
inZenyrskych siti fddné zhutnény a nové bude poloZen kryt komunikace, kterd bude shodné
konstrukce jako puvodni zpevnéna plocha (komunikace, chodnik), pokud realiza¢ni
dokumentace komunikaci ¢i spravce komunikace neurci jinak. Rovnéz budou do ptivodniho
stavu obnoveny obrubniky komunikaci (chodniki) a dalsi stavbou dotéené soucasti dotcenych
zpevnénych ploch. Neptfedpoklada se.

Pti realizaci vykopu je nutné ptisné dbat na ochranu stavajicich strom, které nebudou
v novém ochranném pasmu budované sité. V pifipadé vyskytu kontaminované zeminy pii
vykopu budou tyto zeminy deponovany na fizené skladce, kterd je k tomu ucelu ukladdani
téchto odpadl urcena. V piipadé provadéni vykopu v zimnich podminkach, je nutné dno
vykopu chranit pfed zamrznutim. Toto bude zajiSt€éno ponechanim vrstvy na pozdéjsi
dokopéavku nebo bude vykop zajistén krytim ochrannym materidlem. Ochranna vrstva se
odstrani bezprostiedn¢ pred poloZzenim potrubniho vedeni. V piipadé dlouhodobého
uskladnéni ornice a jejiho zpétného pouziti, je nutné povrch deponie mit urovnany a chranény
proti rastu pleveldl.

Vykop pro novou splaSkovou kanalizaci byt pfed konecnou upravou geologicky
zdokumentovan ve vhodném méfitku v zavislosti na slozitosti geologickych podminek.
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Zhotovitel stavby zajisti pazeni stén vykopt vSude tam, kde je to z hlediska
bezpecnosti prace a stability stén a okoli nezbytné nutné. Pazeni vykopl musi zajistit
bezpecnost prace pod st€énami vykopu, zabranit poklesu okolniho tizemi a zabranit ohrozeni
stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektl. Vnitini rozméry zapazeného
prostoru musi zajistit potiebny pracovni prostor pro provadéni pokladky potrubi. Po ukonceni
praci bude pazeni a jeho zajisténi odstranéno takovym zplusobem, aby nedoslo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

9.2 POKLADKA A ZASYP

Pro loze, obsyp a zasyp potrubi se pouziva tézeny pisek zrnitosti 0 — 4 mm. Loze pro
uloZeni potrubi bude tloustky min. 100 mm. LoZe je nutno urovnat do pfedepsané nivelety.
Hutnéni neni nutné. Obsyp potrubi se provadi do urovné vrchu potrubi. Hutnéni postacuje v
rozsahu, ktery zaru¢i Uplny obsyp potrubi. Zasyp potrubi se provadi 300 mm nad vrch
potrubi, bez hutnéni. Pro zasypy a ndsypy budou pouZity vhodné materialy a jejich zhutnéni
bude provedeno v pifedepsanych vrstvach dle pouzitého materidlu. VSe bude v souladu
s platnymi legislativnim pfedpisy a platnymi normami.

Hutnéni bude provadéno vibraénimi deskami, ru¢nimi valy nebo jinou vhodnou
technikou. Pfi vykopu ryh je nutné selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska
zpétného vyuZziti pro zpétny zasyp a nasyp. Do zasypu nesmi byt ukladany zmrzlé¢ nebo
snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Nesoudrzné zeminy se sméji ukladat za
sn¢hu a mrazu jen tehdy, je-li zabezpecena vazba skeletu jejich zrn. Zasypy a nasypy budou
provadény dle technologického predpisu zpracovaného zhotovitelem stavby nebo technickym
dozorem investora.

Zpétny zasyp musi byt soucasné provadén po obou stranach potrubi, aby nedochazelo
k nerovhomérnému zatizeni. Hutnéni v blizkosti potrubi musi byt provadénou takovym
zptisobem, aby nemohlo dojit k poSkozeni ¢i vyboceni potrubi. Pfed zp&tnym zasypem musi
byt bednéni a pazeni odstranéno nebo v prib&hu hutnéni postupné vytahovano. Postupné
vtahovdni pazeni musi byt provedeno tak, aby nedochdzelo vytahovani paznic zjiz
zhutnéného obsypu i zasypu a tim k jeho nakypteni. V nezpevnénych plochach bude zpétny
zasyp provedeny na urovei stavajiciho terénu materidlem ziskanym pfi vykopovych pracich.
Zasyp bude hutnény po vrstvach odpovidajicimu pouzitému hutnicimu prostfedku maximalné
vSak po vrstvach 300 mm tak, aby nedochazelo k naslednym poklesim zasypu v ryze. Ve
zpevnénych plochach (komunikacich a pojezdovych plochéch) bude zpétny zasyp provedeny
pouze vhodnym materidlem, schvilenym technickym dozorem investora dle
TP146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci.

Po dokonceni poloZeni potrubi, provedeni pfislusnych tlakovych zkouSek a po
schvéleni technického dozoru stavby, dojde k zasypani vykopl ryh v celé Sifce. Zaroven je
nutné respektovat technické podminky pro ulozeni vybraného typu potrubi a statické
posouzeni navrzen¢ho zpisobu uloZzeni v zavislosti na daném zatizeni a mistnich
geologickych podminkéch.

9.3 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V misté vedeni nové splaskové kanalizace nedojde ke kéceni dfevin, pfimo v trase
potrubi (1,5 m z kazdé strany nové kanalizace) se nenachéazeji zddné vzrostlé stromy. Po
skonceni stavby je nutno vSechny plochy zelen¢ dotCené stavbou uvést do ptivodniho stavu.
Plan pro zalozeni travniku je nutno upravit tak, aby umoznila optimalni vyvoj vegetace
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(odstranit zbytky stavebniho materialu, provést rozruseni nakypienim apod.). Parkovy travnik
musi byt proveden dle CSN 18917 Zakladani travnikd. Oseti bude provedeno travnim
semenem ,,Parkova smés* v mnozstvi min. 25 g/m?. Zalivka bude provadéna az do vzristu.

V mist¢ vedeni nové kanalizace je nutné dodrzet ochranné pasmo sit¢ pii nové
vysadbé¢ stromt a kefi. Tuto vysadbu novych stromt a ket je nutné koordinovat s odbornym
dodavatelem vysadby a novou trasou potrubi.

10. TLAKOVA ZKOUSKA KANALIZACE

Zkouseni kanalizace provadi dle platné CSN EN 1610 a CSN 75 0905. Zkouska
kanalizace se skldda z technické prohlidky a ze zkouSky vodotésnosti. Technickd prohlidka
bude provedena pied zkouskami vodotésnosti a plynotésnosti. Zkousky vodotésnosti a
plynotésnosti kanalizace lze provadét vzduchem nebo vodou. Potrubi je nutné k prohlidce
ponechat pfistupné a ocisténé, tj. nezasypané tak, aby byly spoje dostupné. O vysledku
technické prohlidky se provede zaznam dle piilohy A CSN 75 6760. O vysledku zkousky
vodotdsnosti kanalizaéniho potrubi se provede zaznam dle piilohy B CSN 75 6760. Veskeré
zkousky budou provedeny odbornym dodavatelem dle platnych norem a ptredpist

11. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM, ZASADY OCHRANY
ZIVOTNIHO PROSTREDI

V pribéhu realizace stavby muize dojit k uritému negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostiedi bezprostiedniho okoli stavenist¢ — hluk, prach, apod. Tento negativni vliv bude po
skonCeni stavebnich praci odstranén. Vzhledem k charakteru stavby nebude vyrazné
ovlivnéno Zivotni prostfedi ani v prib&hu realizace stavby ani pifi jejim provozu. Pii
provadéni stavby budou pouzivany tradi¢ni technologie s béznymi stroji a mechanizmy.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostiedi.

12. DOPLNUJICI BEZPECNOSTNI OPATRENI

Uvodni &ast

Ptiloha ,,Dopliujici bezpecnostni opatieni: popisuje zasady k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, které musi byt realizovany piti provadéni stavebnich praci, a
rovnéz zasady fteSici zékladni pozadavky k zajisténi bezpe¢ného provozu a obsluze
technickych zatizeni v prostorach stavby.

Pti sestavovani navrhu zésad k zajiSténi bezpecCnosti prace a zdsad k zajisSténi
bezpecného provozu byly pouZity pravni a ostatni predpisy, jeZ jsou uvedeny v Piehledu
zakladnich pfedpisi, ktery je soucasti této prilohy. Pfi sestavovani zésad bezpe€nosti prace
byly napftiklad pouzity:

- Natizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o BP a TZ pii stavebnich pracich, pfi zpracovani
stanoviska byly pouzity pfedevSim:

- zakladni znéni predpisu — §1 az §9;

- Ptiloha ¢.1 — Dalsi poZzadavky na staveni§té

- Ptiloha ¢.2 — Bliz8§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii provozu a
pouzivani strojii a naradi na stavenisti

- Ptiloha ¢.3 — PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

- Ptiloha ¢.4 — Nélezitosti oznameni o zahdjeni praci

- Ptiloha ¢.5 — Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfi jejichz provadeéni vznika povinnost zpracovat plan
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- Vyhl. ¢.48/1982 Sb., stanovici zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni — pouzita jen v minimalni mite

- Naf. Vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§t€¢ a pracovni
prostiedi

- Naf. Vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi BOZP v prostiedi
s nebezpecim vybuchu

- Nat. Vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signall, ve znéni naf. Vlady ¢. 405/2004 Sb.

Vybrané technické normy souvisejici s problematikou:
CSN 73 3050 - zemni prace (jen vyiatky)

CSN 73 8106 — ochranné a zachytné konstrukce

CSN ISO 3864 — bezpe¢nostni znaéky a barvy

Zasady bezpecnosti prace platné pro vystavbu:

Pted vykonem a v pribéhu stavebnich praci je zhotovitel dila povinen v rdmci ochrany
vetejného zajmu a bezpecnosti prace realizatort dila zajistit:

- Stavbu, zafizeni staveni§té a ochranu osob, které uZivaji jizZ provozované prostory v arealu,
souvislym oplocenim do vysky 1,8 m, s tim, Ze vstupy — vjezdy na staveniSté a ptistupové
cesty budou oznateny bezpe¢nostnimi znadkami ,,STAVENISTE — NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN*.

- Jamy nebo vykopy stavby (napft. zaklady, el. kabelové vedeni, kanalizace ¢i vodovod atd.)
musi byt ohrazeny, pficemz jako zabranu — piekazku lze pouzit zeminu v kyprém stavu
navr$enou do vySe minimalné 90 cm nebo jinou népadnou prekdzku vysokou min. 60 cm)
stavebni material uloZzeny v blizkosti vykopu).

- Vykopy v aredlu stavby musi byt na mistech pfechodi ptekryty dostate¢né¢ unosnymi
mustky — ptechody ptes vykopy tak, aby odolaly predpokladanému zatizeni.

- Skladovaci plochy k ukladani materiali budou urovnany a zpevnény — uvalcovany
zemnimi stroji, jejich mirny sklon zajisti odvod srazkovych vod.

- Trvalou stabilitu stohd skladovanych materiald, coZ plati i béhem odbéru materidlu, kdy je
tfeba zabranit nahlému sesunuti nebo zficeni stohu, ani nahlému padu materialu.

- Aby vSechny osoby zhotovitele stavebnich praci pracujici na stavenisté byly vybaveny,
v rozsahu vyplyvajicim jim z provadénych pracovnich ¢innosti, a podle druhu pilisobicich
rizik, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky (OOPP), vhodnym néafadim a ostatnimi
pomuckami potfebnymi k bezpe¢nému vykonu préce.

- Aby béhem vystavby aredlové destové kanalizace, a zejména v dob¢ snizen¢ho provozu ¢i
v dobé mimopracovni, byly zajiStény — uzavieny vSechny vstupy do prostoru stavby proti
vstupu nepovolanych osob, a zejména zaméstnanct z provozovanych ¢asti arealu.

- Aby zhotovitel dila zajistil fyzické stfezeni stavby formou poucen¢ hlidaci sluzby (po dobu
24 hodin), stanovil také zplisob vykonu pochliizkové a kontrolni c¢innosti v dobé
mimopracovni.

Vzhledem k tomu, Ze nékteré druhy stavebnich praci jsou kondny v mimotadnych
podminkach, napt. zemni prace za provozu v blizkosti jiz provozovanych objektli, musi
investor a taktéz 1 zhotovitel stavebnich praci, v zdjmu ochrany vetejného z4jmu, predevsim
vSak v zajmu bezpecnosti prace zaméstnancii stavby zajistit:

- Réadné vyznadeni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti (vytyéenim & vyznacenim
trasy jejich vedeni), coz plati zejména o mistech pfipojeni siti (el. a telekomunikacni
kabely, vodovod, plynovod, kanalizace atd.), které se zde nachazi a jejiz trasy budou
nasledné v arealu stavby vedeny.

- Odevzdani vyznaceni tras inZenyrskych siti a jinych ptekazek musi byt provedeno pisemné
pfed samotnym zahdjenim stavebnich praci.
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- Pfed zahgjenim stavebnich praci — zemnich praci (ru¢ni) seznamit zaméstnance, ktefti
budou praci vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni, ochrannymi pasmy a
postupem praci, kter¢ bude nutno realizovat, definovat rovnéz prace a cinnosti jim
zakazané, jakoz i zpUsoby, jak feSit mimotadné situace, pokud nastanou.

- Predem projednat se spravci — provozovateli siti opatieni zabranujici pfipadnym rizikiim
vyplyvajicim z realizace vykopovych praci — déle respektovat ustanoveni Ptilohy ¢.3 (Cl.
I1. az VIIL.) Natizeni vlady 591/2006 Sb. a &l. 55 CSN 73 3050.

- Pfed zapocCetim zemnich praci a béhem jejich realizace dbat na to, aby nenastalo ohrozeni
okolnich — ptilehlych objektt stavby — trvale sledovat jejich stav, v ptipad¢ vzniku rizikové
situace realizovat opatieni obsazené v privodni zprave projektu.

- Vhodnymi zabranami — zapazenim stén vykopt chranit osoby i1 potrubni vedeni proti sesuti
¢i zficeni zeminy do vykopu a pfipadnému tlaku zeminy.

- Stény vykopu v mistech, kde to dovoluji podminky lze zajistit proti sesuti svahovanim pod
uhlem 60° - je-li to v projektové dokumentaci navrzeno.

- Ochranu osob pted nebezpe¢im padu do vykopu (hloubka ¢asto je vétsi jak 1,3 m), musi
tvofit konstrukce dvoutyCového zdbradli se spodni ochrannou zardzkou, jehoz vyska bude
1,1 m — zde respektovat ustan. pfilohy ¢.3 (¢l. III. az VII.) Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
popf. &. 141 — 151 CSN 73 3050.

- Konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany - 1ze pouzit trubkova nebo dilcova leSeni - kazdé
leseni musi byt dostate¢né pevné a odolné proti vnéj§im vliviim, inosnost ochrannych a
zachytnych konstrukci musi byt staticky prokdzana (vypoctem ¢i jinym zavaznym
dokladem).

- Volné okraje kazdého pracovisté musi byt zajiStény proti paddu instalaci ochrannych
zabradli (o min. vysce 1,1 m), kterd budou zhotovena jako:

a) jednotyCova pti vySce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 m az2 m

b) dvoutycCova (zardzka u podlahy) pfi vysSce chranéného pracovisté nad okolim vice jak 2 m

(viz &l. 29 CSN 73 8106).

- Pfi dopravé bfemen na stavbé mobilni zdvihaci technikou — jetdbem (napf. pii pieprave
potrubi, béhem piepravy stavebnich materidlti), musi mit obsluhy provadé¢jici vazani
bfemen poZadovanou kvalifikaci — tj. prikaz vazace bfemen.

Zasady k zajisténi bezpecného provozu objektli uzivatelem.
Stavebni objekty a provozni soubory musi byt béhem provozu udrzovany tak, aby:

- Konstrukce k zajiSténi kolektivni ochrany - lze pouzit trubkova nebo dilcova leSeni - kazdé
leseni musi byt dostate¢né pevné a odolné proti vnéj§im vliviim, inosnost ochrannych a
zachytnych konstrukci musi byt staticky prokdzana (vypoctem ¢i jinym zavaznym
dokladem

- Nedochézelo k nadmérnému opotiebeni vlivem ptsobeni skodlivych vlivl prostfedi, napft.
klimatickymi podminkami, jenZ plsobi na vné&jsi konstrukce — vykonavat pravidelnou
obnovu venkovnich natért

- Komunikace pro pési (vnitini ¢i vnéjsi) nebo na jina zafizeni technického vybaveni nesmi
byt poskozeny, provozovatel je musi pravidelng, alespont 1x ro¢né kontrolovat, je povinen
udrzovat podlahy, schodisté, ochranna zabradli, ochozy ¢i kontrolni lavky aj., v bezpecném
stavu — viz. ¢l. 3.3 pfilohy k NV ¢. 101/2005 Sb.

- Pravidelné udrzovat bezzavadny stav elektroinstalaci (EZ) — zabezpecovat pravidelné
vizualni prohlidky (dle druhu provozu), coZ je dlleZité zejména v prostorach, kde miize
dochdzet k negativnimu piisobeni prostfedi na EZ, napf. hala pfijmu surovin — viz. ¢l. 2.1
ptilohy k NV ¢. 101/2005 Sb.
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Technickd zatizeni v objektech je nutno min. 1x rocné¢ odborné kontrolovat, provadét
revizni prohlidky (napf. elektrickych zafizeni — osvétleni, zafizeni MaR, systém fizeni
technologického procesu aj.) — u EZ respektovat lhtity dané CSN 33 1500.

Kontrolovat s pomoci pevnych piistupti (zebiikl) stfesni konstrukce (obnova natéra — dle
potieby, min. 1x za 5 let), jakoZ i stav ocelovych nosnikil — konstrukci (viz CSN 73 2610 -
min. 1x za 5 az 10 let — dle skupiny OK).

Pro pfistup k osvétleni uvnitf objektd a k jeho ¢isténi ¢i udrzbé pouzivat vhodné pracovni
prostiedky (napt. Zebtiky, zebiikové schudky) — Cisténi téles osvétleni vykonavat min. 1x
za rok nebo dle potieby.

Provozovatel je povinen stanovit terminy, lhity a rozsah kontrol, zkousek, revizi, téz
terminy Udrzby, oprav a rekonstrukci technického vybaveni pracovist’ s ohledem na jejich
provedeni, zpiisob pouzivani a dle doporuceni jejich vyrobcil — viz ustanoveni § 3 odst. 4
NV ¢.101/2005 Sb., dale je také povinen urCit osobu, ktera bude jejich provadéni
zajistovat.

Plati totiz, ze pracovisté¢ musi byt podobu provozu udrzovana technickymi a organiza¢nimi
opatienimi ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob - viz ustanoveni § 3 odst.1
NV ¢. 101/2005 Sb.

13. SEZNAM POZADOVANYCH DOKLADU NUTNYCH PRO
UVEDENI STAVBY DO UZiVANI

Pfed odevzdanim a pifevzetim musi byt provedena vychozi revize. Pfi piejimacim

tfizeni dodavatel odevzda, odbératel ptebira doklady, kterymi jsou zejména:

a) kolaudac¢ni rozhodnuti

b) revizni zpravy elektro

¢) protokol o tlakovych zkouskach, rozvodl vody, kanalizace
e) zarucni listy zatfizovacich pfedméth

f) dokumentace skute¢ného provedeni stavby

g) ptejimaci protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem
h) stavebni denik

14. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Projekt vnitini zdravotechniky je nutno koordinovat s ostatnimi profesemi. Dulezitou
soucasti je koordinace se stavebni ¢asti, UT, VZT elektro a MaR a vné&jSimi sitémi.

Pozadavky na jednotlivé koordinace byly predany jednotlivym profesim.

STAVEBNI CAST
- uchyceni zatizovacich predméti do zdi, eventualni predsténova instalace (dodavka stavby);

- uchyceni konzol pro potrubi do zdi, stropu;

- prostupy sttechou pro odvétrani kanalizace a umisténi stteSnich vtok;

- draZky a prostupy pro piipojovaci potrubi vodovodniho a kanalizacniho potrubi.

UT, VZT

- koordinace odvodu odkapii od pojistnych ventilt;
- odvod kondenzéatu od VZT potrubi.
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ELEKTRO A MaR
- zapojeni zafizovacich pfedmétl s pozadavkem na el. energii,
- zapojeni elektrického ohtivace teplé vody;

- uzemnéni vodivych casti.

15. ZAVER

Pii navrhu projektu nebylo nutno feSit zvlaStnimi technickymi opatfenimi zajiSténi
bezpecnosti prace, nebot’ podle povahy stavebniho dila 1ze bezpecnost stavebnich zaméstnanct
zajistit v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace technickych zatizeni
pii stavebnich pracich. Tyto pfedpisy je nutno bezpodminecné respektovat v plném rozsahu a
dale musi byt respektovana pravidla pro montéaz plastickych hmot a normy navazujici.

Pti veSkerych cinnostech budou dodrzeny bezpecnostni predpisy dané vyhlaskami
Statniho uiad bezpeénosti prace (SUBP), zakon 309/2006 Sb. a &. 591/2006 Sb.

Po dokonceni montaze vnéjsi splaskové a destové kanalizace se provede prohlidka
kanalizace. Na zavér bude provedena kone¢na zkouska tésnosti vodou nové kanalizace (v
souladu s pfislusSnymi piedpisy a zvyklostmi oboru). Prohlidkou se zkontroluje provedeni v
souladu s technickymi normami a piipadné nedostatky se odstrani. O prohlidce a zkouSce
tésnosti se vypracuje zapis.

Pfi provadéni vykopovych a montdznich praci, ale také pii prohlidce a provadéni
zkousky tésnosti se musi dodrzovat ustanoveni ¢lankt CSN o bezpeénosti a ochrané zdravi
pii praci.

Pfi vystavbé kanalizace bude odborny dodavatel stavby postupovat podle platnych
CSN, EN a v souladu s platnou legislativou. Zvlastni pozornost je nutné vénovat pii provadéni
zemnich praci pod elektrickym vedenim a pfi kiizeni podzemnich vedeni. Pracovnici musi byt
pouceni pii praci v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovod, ¢i jinych vedeni.

Béhem realizace budou respektovana veSkera zakonné ustanoveni vyplyvajici ze zdkona
¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich a jeho provadéci vyhlaSky v platném znéni a
zakona €. 254/2001 Sb. vodniho zakona a jeho provadéci vyhlasky v platném znéni.

Na vSech rozvodech vody i1 kanalizace musi byt pfed jejich zakrytim provedeny
zkousky — tlakova a tésnosti dle CSN 75 6760. O jejich pribéhu musi byt vystaven protokol.
Rozvody vody musi byt ped zprovoznénim proplachnuty a desinfikovany.

Zatizovaci predméty a rozvod vody musi byt ochranné pospojovan proti nebezpe¢nému
dotyku.

Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidat pozadavkim piislusnych CSN,
predeviim: CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho t&lesa pozemnich komunikaci,
CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

Pfi navrhu a zpracovani byly mimo jiné pouzity tyto normy a predpisy:
zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich
vyhlaska MZ €. 428/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

Vyhlaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
ptimého styku s vodou a na tpravu vody

CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodii
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CSN 75 2411 Zdroje pozarni vody

CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1 a% 5 Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy

CSN EN 806-1,2,3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

CSN EN 1717 Ochrana proti znegi§téni pitné vody ve vnitinich vodovodech zpétnym
pratokem

Zakon ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon
Vyhlaska €. 131/2024 Sb.; VyhlaSka o dokumentaci staveb

Skute¢na poloha vSech stavajicich siti bude zjiSténa vytyCenim. Pfi realizaci vnéjsi
destové a splaskové kanalizace budou dodrzeny odstupové vzdalenosti pti kiizeni mezi
ostatnimi stavajicimi ¢i novymi sitémi dle CSN 73 6005. Pied zahajenim vykopovych praci
musi stavebnik zajistit u spravct vytyceni vSech podzemnich vedeni, které budou kiizit nové
sit€. Pfesna hloubka jednotlivé vetejné sit€ bude zjisténa ru¢né kopanou sondou. UloZeni
potrubi ve vykopu viz nize.

KftiZeni potrubi nové kanalizace s ostatnimi podzemnimi vedenimi je nutno
zabezpetit dle CSN 73 6005 (dodrzZeni piedepsanych vodorovnych a svislych vzdalenosti)
— ur¢i se po vytyceni podzemnich vedeni.

Pri realizaci dbat na platné bezpecnostni predpisy! Koordinovat se stavbou a
dalSimi profesemi.

Tato dokumentace a nasledna realizace dila musi spliiovat platné legislativni
pozadavky v¢. vSech bezpecnostnich predpisti — zejména Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
novelizované piedpisem ¢. 136/2016 Sb.
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