MAXXI — THERM s.r.o0.,
PROJEKCNI A PORADENSKA CINNOST
e-mail: maxxitherm@seznam.cz

TECHNICKA ZPRAVA

INVESTOR: AL INVEST Bfidli¢n4, a.s., Bruntalska 167, 793 51 Bfidli¢na
AKCE: ALFAGEN - Technologicka pfiprava vsazky

MISTO STAVBY: p. €. 1966, 1968, 2412 a dalsi; k. 0. Bridli¢na [614998]
CAST: D. Dokumentace technickych a technologickych zatizeni
OBSAH: D.2.1 AREALOVY VODOVOD - PITNA, UZITKOVA
STUPEN PD: DPS

ARCH. C.: 52/25

DOKUMENT C.: D2.1-A

V OSTRAVE: 16.01.2026
VYPRACOVAL: Ing. Michal Havli¢ek PARE CISLO:




1. UVOD

Predlozena projektova dokumentace aredlového vodovodu uzitkové a pitné vody
v rozsahu pro provedeni stavby (DPS) je vypracovdna na zaklad¢ pozadavkl investora.
Dokumentace bude navazuje na ptedeslou projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni
pro vystavbu nov¢ haly v areédlu investora.

Predmétem predkladané dokumentace je ndvrh na umisténi nové haly technologické
ptipravy vsazky v aredlu spole¢nosti ALINVEST Bfidli¢nd, a.s., zabyvajici se vyrobou
hlinikovych polotovart, v primyslové zoné v katastru mésta Bridlicna [614998]. V hale bude
materidl ulozen do jednotlivych koji podle chemického slozeni a zptisobu ulozeni. Dale zde
bude piipravovana vsazka do tavicich peci podle pozadovaného slozeni.

V soucasné dobé se na misté uvazované nové haly nachazi objekt staré foliarny, kde
byl podén navrh na jeji demolici. Pozemky parc. €. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k..
Bridli¢na, pro umisténi stavby jsou ve vlastnictvi stavebnika.

Pozemky p.c. 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v k.u. Biidli¢na, se nachazi v
zastavéném uzemi obce Bfidlicna. Okolni pozemky jsou vyuzivany pro ALINVEST.
Pozemky stavby jsou pfistupné z vnitroaredlovych komunikaci, nové napojeni na vetejnou
technickou infrastrukturu se neuvazuje. Pozemky jsou dostacujici vymery pro umisténi a
provedeni stavby, stavba nebude zasahovat zadnou svou c¢asti v¢. pozarné nebezpecného
prostoru na jiné pozemky.

Podkladem pro vypracovani projektové dokumentace byly nové stavebni vykresy,
koordinacni vykres se stavajicimi inzenyrskymi sitémi a Ustni upiesnéni pozadavki na novy
ptivod pitné a uzitkové vody do feSeného objektu. K feSené hale a jeho pfistavku bude ziizen
novy ptivod pitné vody. Novy vnéjsi vodovod pitné vody bude napojeny v ptilehlé aredlové
komunikaci na stdvajici aredlovy pitny vodovod. Misto napojeni a dimenze a material
stavajiciho aredlového vodovodu se urci pfi vykopovych pracich pti realizaci stavby. Novy
vnéjsi vodovod PE100 RC ¥32x3,0 mm SDR11 DN 25 bude ptivedeny do uklidové komory,
kde bude ukoncen podruznou vodomérnou sestavou, za kterou bude nésledovat vnitini
vodovod — viz PD D.1.2.2 Zdravotné technické instalace. Dle PBR zde bude zfizeny i novy
vnitini pozarni vodovod, ktery bude napojeny na novy piivod uzitkové vody. Na uzitkovou
vodu budou napojena i novda WC. Nova stavba bude napojena novym vnéjSim uzitkovym
vodovodem na stavajici rozvod uzitkové vody v aredlu. Novy rozvod uzitkové vody pro
novou halu bude napojen na stdvajici podzemni aredlovy uzitkovy vodovod dle piiloZzené
situace stavby. Pfesné misto napojeni a dimenze stavajicitho vodovodu uzitkové vody se urci
na misté¢. Novy wvngj§i vodovod uzitkové vody PEI100 RC @#50x4,6 mm DN 40 bude
pfivedeny do ptfivedeny do uklidové komory, kde bude ukoncen uzaviracim ventilem, za
kterym bude napojeny vnitini pozarni vodovod a vnitini hydranty dle PBR. Soucdasné zde
bude zfizena odbocka uzitkové vody pro nova WC — viz PD D.1.2.2 Zdravotn¢ technické
instalace.

Tato projektovda dokumentace netfesi novou vnitini zdravotechniku, arealovou
destovou kanalizaci a aredlovou splaskovou kanalizaci. Jsou feSeny v samostatnych
projektovych dokumentacich. Novou stavbou haly a realizaci novych aredlovych rozvoda
vody a kanalizace je nutné respektovat zafizeni v majetku jednotlivych spravch siti a
v majetku investora.

2. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty jsou provedeny pro objekt haly. Zakladni udaje pro vypocet
zasobeni vodou 1 odvedeni vod odpadnich dle vyhlasky €. 120/2011 Sb. ptilohy €. 12:

Kategorie: Provozovny mistniho vyznamu, kde se vody nepouzivé k vyrobé (bez stravovani) -



WC, umyvadla a tekouci tepla voda

Spotteba vody na jednoho zaméstnance pii pruméru 250 pracovnich dnti/ rok:
- spotieba vody na jednu osobu: 18 m*rok = 72 I/den
Pocet zaméstnanci pii jednosménném provozu:

- zameéstnanci =10 osob

Vypocet potireby vody podle vvhl. ¢. 428/2001 Sb. ¢astka 161 Ministerstva zemédélstvi se
zménami dle vyhl. ¢. 120/2011 Sb.

Qp — prumérna denni potireba vody:

Qp=10x 72 = 720 I/den = 0,72 m*/den

Qm — max. denni potieba:

Qm=720x 1,3=936 l/den = 0,94 m*/den

kategorie obce s obyvateli: soucinitel denni nerovnomérnosti kg = 1,3

Qn — max. hodinova potieba:
Qn=936x1,8/24=70,21/hod =0,02 /s
koeficient hodinové nerovnomérnosti kn = 1,8
Qr — primérna rocni potieba vody:
Qr=720x 250 = 180 m*/rok

Vypoéet priitoku vody podle CSN 75 5455 — ostatni budovy s pievi7né rovnomérnym
odbérem vody

Studend voda: Qa=Yq. Vn=0,82 Ls" =2,95 m’h
Tepla voda: Qa=Yq . Vn=0,651/s =2,34 m*/h

Potieba poZirni vody
Dle CSN 73 0873 — Pozarni vodovody:
Qpoz — potieba pozarni vody, v objektu budou dva hydranty D19/30 m:

- potieba pozarni vody v objektu: pozarni hydrant D25/30 m — vyuziti max. 2 ks (Q<I,1
1/s)
Qpoz = : max. pritok: 2 x 0,3 I/s =0,6 I/s = 2,16 m*>/h

Vypocet mnozstvi splaSkovych vod

Mnozstvi splaS8kovych vod z malych zdroji znecisténi vychazi z celkové bilance odbéru vody.
Splaskové vody budou mit znecisténi odpovidajici béznym splasSkovym vodam.

primémé denni mnozstvi  : 0,72 m>*/den

maximalni denni mnozstvi 0,072 x 1,3=0,94 m*/d

maximalni hodinové mnozstvi : 0,94 x 1,8 / 24h = 0,072 m*h =
0,02 I/s

soucinitel denni nerovnomérnosti odbéru vody kq = 1,8
primérné rocni mnozstvi splaskovych vod: 720 x 250 = 180 m3/rok



Vypo&tovy priitok splaskovych odpadnich vod podle CSN 75 6760
Qww =K x VDU
wa = 0,7 X 3,65: 2,6 /s

Vypocet mnozstvi desSt’ovvch vod

Mnozstvi destovych vod se vypoéita dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanaliza¢ni piipojky ze
vzorce: Q=1x A x C, kde:

A = odvodiiovana plocha (m?)
i = intenzita desté pro periodicitu 0,2 ( I/s/m?)
C = soucinitel odtoku (dle CSN 75 6760)

Mnozstvi srazkovych vod ze stirechy objektu a zastieSeni Ostit

A = 6999 m?
i=0,0186 I/s/m? (ptivalovy 15 minut dést)
C=0,9

Qs =1xAxC=0,0186x6999x09=117,21/s

Mnozstvi srazkovych vod ze zpevnénych ploch Qzpr1 — asfalt, beton

A =4279 m?
i=0,0186 1/s/m? (ptivalovy 15 minut dést)
C=0,8

Qzr=1ixAxC=0,0186x4279x 0,8 =63,7 l/s

Celkové mnozstvi srazkovvch vod Oc
Qcelk = Qs +Qzp=117,2 + 63,7=180,9 I/s

Ro¢ni mnoZstvi srazkové vody
MnozZstvi srazek (j) 820 mm/rok

Vyuzitelna plocha stiechy (Pstk) 6999 m*

Vyuzitelna zpevnénd plocha stiechy (Pzp) 4279 m*
Qd = (6999 x 0,9 x 0,82) + (4279 x 0,8 x 0,82) = 7972 m3/rok
Roé¢ni mnozstvi srazkové vody ze stiechy objektu Qd= 7972 m?/rok

3. TECHNICKE RESENI

K fesené hale a jeho pfistavku bude zfizen novy piivod pitné a uzitkové vody. Novy
vnéjsi vodovod pitné vody bude napojeny v ptilehlé aredlové komunikaci na stavajici
areadlovy pitny vodovod. Novy vné€jsi vodovod PE100 RC ©¥32x3,0 mm SDRI1 DN 25
v délce cca 15m bude ptivedeny do uklidové komory, kde bude ukoncen podruznou
vodomeérnou sestavou, za kterou bude nasledovat vnitini vodovod — viz PD D.1.2.2 Zdravotné
technické instalace. Novy vnéjsi vodovod uzitkové vody bude napojeny v pfilehlé aredlové

komunikaci na stavajici aredlovy wuzitkovy vodovod. Novy vné&jsi  vodovod
PE100 RC ¥50x4,6 mm DN 40 v délce cca 15,5m bude privedeny do tklidové komory, kde



bude nasledovat vnitini pozarni a uzitkovy vodovod — viz PD D.1.2.2 Zdravotn¢ technické
instalace.

Vnitini vodovod pitné, uzitkové a pozarni vody je soucasti samostatné¢ projektové
dokumentace vnitini zdravotechniky a tato dokumentace ji nefesi

Arealovy vnéjsi vodovod - pitnd: PE 100 RC SDR11 DN 25 (©32x3,0 mm)
Délka vodovodu: 15 m

Arealovy vnéjsi vodovod - uzitkova: PE 100 RC SDR11 DN 40 (050x4,6 mm)
Délka vodovodu: 15,5 m

Ze stavajicich aredlovych vodovodd pitné a uzitkové vody budou zfizené nové
odbocky aredlového vodovodu. Na jednotlivych odbockdch budou umisténa uzaviraci
Soupatka. Provedeni aredlového vodovodu je navrzeno z linearniho polyetylénu PE 100 RC
s ochrannym plastém. Na stavajici aredlovy vodovod pitné a uzitkové vody budou napojeny
pres navrtavaci pas, ptipojkové Soupatko se zemni zdkopovou soupravou a ptipojkovou ISO
spojku. Pfesnd dimenze a materidl stavajiciho aredlového vodovodu pitné a uzitkové vody se
uréi po odkryti fadu. Podle toho se bude i odvijet pfipojeni novych odbocek. Stavbou
arealového vodovodu je nutné respektovat zatizeni v majetku spravce vodovodni sité. Pied
napojenim vodovodu na objekt je nutno potrubi proplachnout a desinfikovat. Vzorek vody
doporucuji pfezkoumat v laboratofi

Kiizeni potrubi nového aredlového vodovodu s ostatnimi podzemnimi vedenimi je
nutno zabezpedit dle CSN 73 6005 (dodrzeni piedepsanych vodorovnych a svislych
vzdalenosti - pfipadné ulozeni nékterych tsekll potrubi do ochranného potrubi apod.) - urci se
po vytyceni podzemnich vedeni. Vedeni novych arealovych vodovodi je patrno ze situa¢niho
vykresu a respektuje vedeni soubéznych inzenyrskych siti. Pfesné misto napojeni, hloubka a
zpisob napojeni na stavajici rozvody vody se urci na misté po odkryti mista napojeni.

Nové vodovodni potrubi bude uloZeno v nezdmrzné hloubce. Predpoklada se, Ze
aredlovy vodovod bude v nezpevnéné a zpevnéné ploSe uloZena po celé trase v hloubce cca
1,2 — 1,5 m. Piesna hloubka nového potrubi se bude odvijet od uloZeni stavajiciho arealového
vodovodu. Pii realizaci nové aredlového vodovodu miize dojit ke kiizeni s dalSimi novymi a
stavajicimi inZenyrskymi sit€émi - ur¢i se na misté po vytycent siti.

Skute¢na poloha vSech stavajicich siti bude zjiSténa vytyCenim. Pfi realizaci
arealového vodovodu budou dodrzeny odstupové vzdalenosti pfi kiizeni mezi ostatnimi
stavajicimi ¢ novymi sitémi dle CSN 73 6005. Pied zahajenim vykopovych praci musi
stavebnik zajistit u spravcu vyty€eni vSech podzemnich vedeni, které budou kiiZit novy
aredlovy vodovod.

K¥iZeni potrubi vodovodu s ostatnimi podzemnimi vedenimi je nutno zabezpedit
dle CSN 73 6005 (dodrZeni piedepsanych vodorovnych a svislych vzdalenosti) — uréi se
po vytyCeni podzemnich vedeni.

4. ZEMNI PRACE

Veskeré pouzité materidly na stavebni konstrukce budou pouzity a zabudovany
v souladu s montaznimi a technologickymi piedpisy jejich vyrobcti, s platnymi CSN a
platnymi hygienickymi piedpisy. Veskeré pouzité materialy na stavbu budou vyhovovat jejich
ielu pouziti, projektové dokumentaci a platnym CSN.

Veskeré stavebni prace pii realizaci arealového vodovodu budou provedeny dle
piislusnych platnych CSN pro provadéni téchto konstrukci. Vykop pro novy arelovy
vodovod bude proveden dle ptfilozené vykresové dokumentace.



Skryvka zatravnéné orni¢ni vrstvy bude ulozena vedle vykopu. UloZeni potrubi bude
na piskovy podsyp tloustky 100 mm. Po provedeni obsypu pisku min. 300 mm nad potrubi
bude osazena identifika¢ni vystrazna folie vodovodni bilé barvy. Sitka ryhy mezi vngj§im
licem potrubi a sténou vykopu nesmi klesnout pod 250 mm. Na potrubi bude pfichycen
signaliza¢ni kabel CY 4 mm?, ktery bude osazen ve svitku pod poklop Soupatka u navrtavky a
vodivé napojen v objektu, nebo na stavajici signaliza¢ni vodi¢. Vodi¢ bude pfipevnén na vrch
vodovodniho potrubi. Novy signaliza¢ni vodi¢ bude osazen ve svitku pod poklop Soupatka u
navrtavky a vodive napojen v objektu.

Pti provadéni vykopu bude nutno pouzivat pazeni, aby se zabranilo naslednému
borténi zeminy a piipadnym néaslednym trazim. Pfed vykopem ryh zabezpeci dodavatel praci
vyty€eni kiizujicich inzenyrskych siti a jejich zajisSténi proti poskozeni. Pfebytecnd zemina se
pouzije na Gpravu terénu.

Skladba a druh materialu pro loze potrubi musi byt navrzen v souladu s doporucenim
vyrobce konkrétniho druhu potrubi.

Na stavebnim pozemku investora bude terén upraven stdvajici kopanou zeminou.
Piebytecnd vykopand zemina a hutnéné Stérkové podlozi bude rovnéz odvezeno na skladku.
Hutnéni doporucuji provadét pouze po stranach potrubi ve vykopu, ne nad potrubim. Skladba
a druh materidlu pro loze potrubi musi byt provedeno v souladu s doporuc¢enim vyrobce
konkrétniho druhu potrubi. Zemni prace musi byt provadény dle CSN 73 6133. Vzhledem
k charakteru stavby nebude negativné ovlivnéno Zivotni prostiedi ani v pribéhu realizace
stavby ani pii jejim provozu. Pfi provadéni stavby budou pouzivany tradicni technologie
s béZznymi stroji a mechanizmy. VSechny ¢asti dotéenych zpevnénych a nezpevnénych ploch
budou upraveny do ptivodniho stavu. Pokud dojde ke znecisténi komunikace vozidly ze
stavby, dojde k okamzitému ocisténi komunikace. Nové komunikace jsou dodavkou
samostatné PD Komunikaci.

Odpady byly roztfidény a zatazeny podle druhti a kategorii stanovenych v katalogu
odpadt (Vyhléaska 8/2021 Sb., ptiloha €. 1).

pol.C. popis zattidéni hmotnost
1 zemina a kameni neuvedené

pod ¢. 17 05 03 17 05 04 19t
2 plasty (plasty, obaly apod.) 17 02 03* 0,1t

Zemina a kamenivo bude uloZena vedle vykopu a pouzije se k zasypu ryhy a k upravé
terénu feSené stavby. Piipadné asfaltové smési budou odvezeny na sklddku. Odpad bude
ukladan do pftistavenych velkoobjemovych kontejnert. Pfednostné bude zajisténo vyuziti
odpadu pied jejich odstranénim, materidlové vyuziti bude mit prednost pted jinym vyuzitim
odpadt. Odpady budou piedany pouze osobam, které jsou dle zdkona o odpadech k jejich
ptrevzeti opravnény. Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpadi ze
stavebni ¢innosti, pokud jejich dalsi vyuziti neni mozné, a evidence odpadi ze stavby.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zadkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a dle
jeho provadécich piedpist, predevS§im dle Katalogu odpadi vydaného vyhlaskou
¢. 8/2021 Sb., a vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladdani s odpady, zajisténo
odstranéni vSech odpadti a nebezpecné odpady musi odstraiiovat opravnéna osoba dle zakona
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Nakladani se vzniklymi odpady pii respektovani pozadavkti danych v zék.
¢. 541/2020 Sb.:§ 15 odst. 2 pism. ¢) a f) zdkona odpadech bude ve vazbé na § 42 vyhlasky
¢.273/2021 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozd&jSich ptredpisi, s
diirazem na pfedchazeni vzniku odpadi, oddé€lent, soustied’ovani a recyklaci

Pivodce bude dle povinnosti uvedenych v zék. ¢. 541/2020 Sb.:



- odpady zatfazovat podle druhli a kategorii stanovenych v Katalogu odpadti, vzniklé
odpady, které nemiize sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
osob¢ k moznému vyuziti, nelze-1i odpady vyuzit, zajistit jejich zneSkodnéni, kontrolovat
nebezpecné vlastnosti odpadii a nakladat s nimi podle jejich skutecnych vlastnosti,
shromazd’'ovat utfidéné podle druhGt a kategorii, zabezpecit je pfed nezddoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo unikem ohrozujicim zivotni prostiedi.

Ttidéni a shromazd’ovani odpadl bude probihat v souladu s vyhlaskou ¢. 8/2021 Sb. a
¢. 273/2021 Sb.

Bude uplatiiovana hierarchie odpadového hospodarstvi dle § 3 odst. 2 zdkona o
odpadech a plivodce odpadu dodrzi postup pii nakladani s odpady dle § 15 odst. 2 pism. f)
zakona o odpadech.

Nakladani s vybouranymi stavebnimi materidly pfi odstrafiovani stavby, provadéni
stavby nebo udrzbé stavby budou ve vazbé na §42 vyhlaSky ¢.273/2021 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Stavebnik pro ptipadnou kontrolu zajisti uchovani dokladi o odpadech, se kterymi
bylo v pritbéhu stavby naklddano, a to po dobu jednoho roku od dokonceni praci.

Odpovédnost za naklddani se stavebnimi odpady béhem realizace stavby vyplyne se
smlouvy o dilo, uzaviené mezi investorem a zhotovitelem stavby. Tato ¢ast plati pro veskeré
profese pii nakladani se vzniklymi odpady.

Stavba bude provedena a navrzena tak, aby nedochdzelo pfi jejim provozu a uzivéani
k trazim ¢i jinym nebezpecnym situacim. Pii provadéni stavebnich (vykopovych) praci je
nutno dodrzet platné vyhlasky a zakony tykajici se prace na stavbé (zejména ve vykupu) a
pouzivani technickych zatizeni. Musi byt splnény zejména zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. a dalsi souvisejici piedpisy. Dodavatel stavby seznami pracovniky se
zasadami bezpecného chovani na stavbé.

4.1 VYKOP RYHY A PAZENI

Zemni prace budou pifevazné provadény strojné. Rucéni vykop bude pouzit
v rizikovych mistech vykopu. Jednd se o kifizeni s ostatnimi inzenyrskymi sitémi, a to
v rozsahu ochranného pasma nebo stanoven¢ho podminkami spravce dotcené inZenyrské site,
uvedenymi ve vyjadieni spravce sité. Vykopové prace budou provadény v souladu s platnymi
CSN. Zejména se jedna o normu CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci.

Stavebni vykopové jamy budou stavebnikem zabezpeCeny proti pronikdni
povrchovych vod. Soucasti vykopovych praci je 1 ptipadné ¢erpani podzemni vody v prabéhu
vystavby vodovodu. Cerpané podzemni vody budou stavebnikem ptednostné vypoustény do
stavajicich rigold ¢i vodoteci.

V ptipadé¢ provadéni vykopu v tésné blizkosti stavajici zakladové konstrukce pod
urovni jeji zakladové spary, budou provedena patiicna opatfeni pro zajisSténi stability
stavajicich konstrukci. Vykopovymi pracemi na aredlovém vodovodu nesmi dojit k poSkozeni
stavajicich stavebnich konstrukci, inZenyrskych siti a zafizeni, které nejsou urceny
k demontazi (odstranéni).

V ptipad¢ ptimého kontaktu budované inZenyrské sité se stavajicimi komunikacemi
(chodniky) bude zasyp vykopu a konstrukéni vrstvy zpevnéné plochy po poloZeni
inZenyrskych siti fddné zhutnény a nové bude poloZen kryt komunikace, kterd bude shodné
konstrukce jako ptvodni zpevnéna plocha (komunikace, chodnik), pokud realiza¢ni
dokumentace komunikaci ¢i spravce komunikace neur¢i jinak. RovnéZz budou do plivodniho
stavu obnoveny obrubniky komunikaci (chodniki) a dalsi stavbou dotcené soucasti dotcenych
zpevnénych ploch.



Pti realizaci vykopu je nutné piisn¢ dbat na ochranu stavajicich stromu, které nebudou
v novém ochranném pasmu budované sité. V pifipadé vyskytu kontaminované zeminy pfi
vykopu budou tyto zeminy deponovany na fizené skladce, ktera je k tomu ucelu ukladani
téchto odpadli urCena. V piipadé provadéni vykopu v zimnich podminkach, je nutné dno
vykopu chranit pfed zamrznutim. Toto bude zajiSt€no ponechanim vrstvy na pozdéjsi
dokopéavku nebo bude vykop zajistén krytim ochrannym materidlem. Ochranna vrstva se
odstrani bezprostiedn¢ pred polozenim potrubniho vedeni. V piipadé dlouhodobého
uskladnéni ornice a jejiho zpétného pouziti, je nutné povrch deponie mit urovnany a chranény
proti ristu pleveld.

Vsechny vykopy pro pfipojku musi byt pied kone¢nou upravou geologicky
zdokumentovéany ve vhodném méftitku v zavislosti na slozitosti geologickych podminek.

Zhotovitel stavby zajisti pazeni stén vykopt vSude tam, kde je to z hlediska
bezpecnosti prace a stability stén a okoli nezbytné¢ nutné. Pazeni vykopli musi zajistit
bezpecnost prace pod sténami vykopu, zabranit poklesu okolniho tizemi a zabranit ohrozeni
stability stavajicich nebo budovanych sousednich objektl. Vnitfni rozméry zapazZeného
prostoru musi zajistit potfebny pracovni prostor pro provadéni pokladky potrubi. Po ukonceni
praci bude paZeni a jeho zaji$téni odstranéno takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni
povrchu nebo ¢asti nové konstrukce.

4.2 POKLADKA A ZASYP

Pro lozZe, obsyp a zasyp potrubi se pouziva téZzeny pisek zrnitosti 0 — 4 mm. Loze pro
ulozeni potrubi bude tloustky 100 mm. LoZe je nutno urovnat do predepsané nivelety.
Hutnéni neni nutné. Obsyp potrubi se provadi do urovné vrchu potrubi. Hutnéni postacuje v
rozsahu, ktery zaru¢i Gplny obsyp potrubi. Zasyp potrubi se provadi 300 mm nad vrch potrubi,
bez hutnéni. Na této vrstvé je uloZena signalizacni folie. Pro zasypy a nasypy budou pouzity
vhodné materialy a jejich zhutnéni bude provedeno v ptedepsanych vrstvach dle pouzitého
materidlu. VSe bude v souladu s platnymi legislativnim ptedpisy a platnymi normami.

Hutnéni bude provadéno vibracnimi deskami, ru€nimi valy nebo jinou vhodnou
technikou. Pfi vykopu ryh je nutné selektivné pfistupovat k rozliSeni zemin z hlediska
zpétného vyuziti pro zpétny zasyp a nasyp. Do zasypu nesmi byt uklddany zmrzlé nebo
snéhem promocené zasypy ze soudrznych zemin. Nesoudrzné zeminy se sméji ukladat za
snc¢hu a mrazu jen tehdy, je-li zabezpecena vazba skeletu jejich zrn. Zasypy a nasypy budou
provadény dle technologického ptedpisu zpracovaného zhotovitelem stavby nebo technickym
dozorem investora.

Zpétny zasyp musi byt soucasné provadén po obou stranach potrubi, aby nedochéazelo
k nerovnomérnému zatiZzeni. Hutnéni v blizkosti potrubi musi byt provadénou takovym
zpusobem, aby nemohlo dojit k poSkozeni ¢i vyboceni potrubi. Pfed zpétnym zasypem musi
byt bednéni a pazeni odstranéno nebo v prib&hu hutnéni postupné vytahovano. Postupné
vtahovdni pazeni musi byt provedeno tak, aby nedochdzelo vytahovani paznic zjiz
zhutnéného obsypu i zasypu a tim k jeho nakypteni. V nezpevnénych plochach bude zpétny
zasyp provedeny na urovei stavajiciho terénu materidlem ziskanym pfii vykopovych pracich.
Zasyp bude hutnény po vrstvach odpovidajicimu pouzitému hutnicimu prostiedku maximalné
vSak po vrstvach 300 mm tak, aby nedochazelo k naslednym poklesim zasypu v ryze. Ve
zpevnénych plochach (komunikacich a pojezdovych plochéch) bude zpétny zasyp provedeny
pouze vhodnym materidlem, schvédlenym technickym dozorem investora dle TP146
Povolovani a provadéni vykopi a zasypa ryh pro inzenyrské sit€ ve vozovkach pozemnich
komunikaci.



Po dokonceni polozeni potrubi, provedeni piislusnych tlakovych zkouSek a po
schvaleni technického dozoru stavby dojde zasypani vykopt ryh v celé Sifce. Zaroven je
nutné respektovat technické podminky pro ulozeni vybraného typu potrubi a statické
posouzeni navrzené¢ho zpisobu uloZzeni v zavislosti na daném zatizeni a mistnich
geologickych podminkéch.

4.3 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

V misté vedeni nového arealového vodovodu nedojde ke kaceni dfevin, pfimo v trase
potrubi (1,5m zkazdé strany nového vodovodu) se nenachéazeji stromy a ketfe. Dle
skutecného stavu na misté mize dojit k eventudlnimu kéceni stavajicich stromd, ale tato ¢ast
je feSena v ramci projektové dokumentace stavby.

Po skonceni stavby je nutno vSechny plochy zelené dotlené stavbou uvést do
puvodniho stavu. Plan pro zalozeni trdvniku je nutno upravit tak, aby umoznila optimalni
vyvoj vegetace (odstranit zbytky stavebniho materialu, provést rozruseni nakyptfenim apod.).
Parkovy travnik musi byt proveden dle CSNI'18917 Zakladéani travniki. Oseti bude provedeno
travnim semenem ,,Parkovd smés* v mnozstvi min. 25 g/mz. Zalivka bude provadéna az do
vzristu.

V misté¢ vedeni nového vodovodu je nutné dodrzet ochranné pasmo sit¢ pti nové
vysadbé stromt a keiti. Tuto vysadbu novych stromi a ketti je nutné koordinovat s odbornym
dodavatelem vysadby a novou trasou potrubi.

5. TLAKOVA ZKOUSKA

Tlakové a tésnosti zkousky budou provedeny po dokonceni vystavby nového
arealového vodovodu vodou dle platné CSN. Tlakova zkouska bude probihat dle postupu
vnorm& CSN 755911 Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Tlakova
zkouska se bude provadét 1,5nasobkem nejvysSiho pracovniho pietlaku. Pfed zahdjenim
tlakovych zkousek musi byt potrubi schopno ptfenéset zatiZzeni. ZkouSené potrubi musi byt
pfed zahajenim zkouSky ocisténo, prichodné a veskerd Soupatka musi byt oteviena. O
uspésné tlakové zkousSce bude proveden zépis. Dojde-li béhem zkousky k tiniku vody nebo k
jinym nezadoucim zméndm v potrubi, zkouska se ukon¢i a zavady se musi odstranit. Po
odstranéni zavad se tlakova zkouska opakuje od zacatku, nez bude tspésna.

5.1 PROPLACHNUTI{ A DEZINFEKCE POTRUBI

Dezinfekce a proplachnuti potrubi zdravotné nezavadnou vodou bude provedeno pied
uvedenim feSené¢ho aredlového vodovodu do provozu. Zaroven bude akreditovanou laboratoti
provedeny bakteriologicky rozbor vody. Dezinfekce bude provedena nachlorovanou vodou a
proplachnuti bude provedeno Cistou vodou. Odborny dodavatel stavby zajisti zdroj vody pro
napusténi a rovnéZz 1 bezpecnou a hygienickou likvidaci nachlorované vody po proplachnuti a
dezinfekci.

6. DOPLNUJiICi BEZPECNOSTNI OPATRENI
Uvodni &ast

Ptiloha ,,Dopliujici bezpecnostni opatieni: popisuje zasady k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni, které musi byt realizovany pii provadéni stavebnich praci, a
rovnéz zasady fteSici zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢ného provozu a obsluze
technickych zatizeni v prostorach stavby aredlového vodovodu.



Pti sestavovani navrhu zésad k zajiSténi bezpecCnosti prace a zdsad k zajisténi
bezpecného provozu byly pouzity pravni a ostatni ptedpisy, jez jsou uvedeny v Piehledu
zakladnich ptedpisi, ktery je soucasti této prilohy. Pfi sestavovani zésad bezpecnosti prace
byly naptiklad pouzity:

- Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o BP a TZ pfi stavebnich pracich, pfi zpracovani
stanoviska byly pouzity predevsim:

- zakladni znéni ptedpisu — §1 az §9;

- Priloha ¢.1 — Dalsi pozadavky na stavenisté

- Priloha ¢.2 — Bliz8i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii provozu a
pouzivani stroju a nafadi na stavenisti

- Priloha ¢.3 — Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

- Priloha ¢.4 — Nalezitosti oznameni o zah4jeni praci

- Priloha ¢.5 — Prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poskozeni zdravi, pii jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan

- Vyhl. ¢. 48/1982 Sb., stanovici zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni — pouzita jen v minimalni mife

- Naf. Vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

- Nat. Vlady ¢. 406/2004 Sb., o bliz§ich pozadavcich na zajisténi BOZP v prostiedi
s nebezpecim vybuchu

- Nat. Vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni nat. Vlady ¢. 405/2004 Sb.

Vybrané technické normy souvisejici s problematikou:
CSN 73 3050 - zemni prace (jen vyhatky)

CSN 73 8106 — ochranné a zachytné konstrukce
CSN ISO 3864 — bezpeénostni znacky a barvy

Zasady bezpecnosti prace platné pro vystavbu:

Pted vykonem a v priibéhu stavebnich praci je zhotovitel dila povinen v rdmci ochrany
vetejného zajmu a bezpec€nosti prace realizatort dila zajistit:

- Stavbu, zafizeni staveniSté a ochranu osob, které uzivaji jiz provozované prostory v arealu,
souvislym oplocenim do vysky 1,8 m, s tim, Ze vstupy — vjezdy na staveni$té a piistupové
cesty budou oznaGeny bezpe¢nostnimi znadkami ,,STAVENISTE — NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN*.

- Jamy nebo vykopy stavby (napft. zaklady, el. kabelové vedeni, kanalizace ¢i vodovod atd.)
musi byt ohrazeny, pficemz jako zabranu — piekdzku lze pouZit zeminu v kyprém stavu
navrsenou do vySe miniméalné 90 cm nebo jinou ndpadnou prekdZzku vysokou min. 60 cm)
stavebni material uloZzeny v blizkosti vykopu).

- Vykopy v arealu stavby musi byt na mistech piechodli pifekryty dostate¢né unosnymi
mustky — pfechody pfes vykopy tak, aby odolaly pfedpokladanému zatiZeni.

- Skladovaci plochy k ukladdni materidli budou urovnany a zpevnény — uvalcovany
zemnimi stroji, jejich mirny sklon zajisti odvod srazkovych vod.

- Trvalou stabilitu stohti skladovanych materialt, coz plati 1 béhem odbéru materidlu, kdy je
tteba zabranit nahlému sesunuti nebo zticeni stohu, ani nahlému padu materialu.

- Aby vSechny osoby zhotovitele stavebnich praci pracujici na stavenisté byly vybaveny,
v rozsahu vyplyvajicim jim z provadénych pracovnich €innosti, a podle druhu pisobicich
rizik, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky (OOPP), vhodnym néfadim a ostatnimi
pomuckami potfebnymi k bezpecnému vykonu prace.
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Aby béhem vystavby vodovodni pfipojky a vnéjStho domovniho vodovodu, a zejména
v dobé snizeného provozu ¢i v dobé mimopracovni, byly zajiStény — uzavieny vSechny
vstupy do prostoru stavby proti vstupu nepovolanych osob, a zejména zaméstnancii
z provozovanych c¢asti arealu.

Aby zhotovitel dila zajistil fyzické stfezeni stavby formou poucené hlidaci sluzby (po dobu
24 hodin), stanovil také zptisob vykonu pochtizkové a kontrolni c¢innosti v dobé
mimopracovni.

Vzhledem k tomu, ze nékteré druhy stavebnich praci jsou kondny v mimoiadnych

podminkach, napt. zemni prace za provozu v blizkosti jiz provozovanych objektti, musi
investor a taktéz i zhotovitel stavebnich praci, v zajmu ochrany vetfejného zajmu, piredevsim
vsak v zajmu bezpec€nosti prace zaméstnanctli stavby zajistit:

a)
b)

Radné vyznadeni stavajicich podzemnich inZenyrskych siti (vyty¢enim &i vyznadenim
trasy jejich vedeni), coz plati zejména o mistech pfipojeni siti (el. a telekomunikacni
kabely, vodovod, plynovod, kanalizace atd.), které se zde nachazi a jejiz trasy budou
nasledné v arealu stavby vedeny.

Odevzdani vyznaceni tras inzenyrskych siti a jinych prekdzek musi byt provedeno
pisemn¢ pied samotnym zahajenim stavebnich praci.

Pred zahdjenim stavebnich praci — zemnich praci (ru¢ni) seznamit zaméstnance, ktefi
budou praci vykonavat s druhy siti, jejich trasami, hloubkou uloZeni, ochrannymi pasmy a
postupem praci, které bude nutno realizovat, definovat rovnéz prace a cinnosti jim
zakazané, jakoz i zpUsoby, jak feSit mimotadné situace, pokud nastanou.

Predem projednat se spravci — provozovateli siti opatieni zabranujici piipadnym
rizikiim vyplyvajicim z realizace vykopovych praci — dale respektovat ustanoveni Ptilohy
&.3 (Cl. I1. az VIIL.) Natizeni vlady 591/2006 Sb. a &l. 55 CSN 73 3050.

Pfed zapocCetim zemnich praci a béhem jejich realizace dbat na to, aby nenastalo
ohroZeni okolnich — pfilehlych objekti stavby — trvale sledovat jejich stav, v ptipadé
vzniku rizikové situace realizovat opatieni obsazené v privodni zprave projektu.

Vhodnymi zabranami — zapazenim stén vykopl chranit osoby i potrubni vedeni proti
sesuti €1 zficeni zeminy do vykopu a pfipadnému tlaku zeminy.

Stény vykopu v mistech, kde to dovoluji podminky lze zajistit proti sesuti svahovanim
pod uhlem 60° - je-li to v projektové dokumentaci navrzeno.

Ochranu osob pfed nebezpecim padu do vykopu (hloubka ¢asto je vétsi jak 1,3 m), musi
tvofit konstrukce dvoutycového zabradli se spodni ochrannou zaraZzkou, jehoz vyska bude
1,1 m — zde respektovat ustan. Prilohy ¢.3 (Cl. IIl. az VII.) Natizeni vlady 591/2006 Sb.
popt. &. 141 — 151 CSN 73 3050.

Konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany - Ize pouzit trubkova nebo dilcova leSeni -
kazdé leSeni musi byt dostatecné pevné a odolné proti vn&jSim vliviim, Unosnost
ochrannych a zachytnych konstrukci musi byt staticky prokdzéna (vypoctem ¢i jinym
zavaznym dokladem).

Volné okraje kazdého pracovisté¢ musi byt zajiStény proti padu instalaci ochrannych
zabradli (o min. vysce 1,1 m), kterd budou zhotovena jako:

jednotyCova pii vysce chranéného pracovisté nad podlahou od 1,5 m az2 m

dvoutyCova (zarazka u podlahy) pfi vySce chranéného pracovisté nad okolim vice jak
2 m (viz ¢l. 29 CSN 73 8106).

Pti dopravé bfemen na stavbé mobilni zdvihaci technikou — jefdbem (napft. pii preprave
potrubi, béhem pirepravy stavebnich materialtl), musi mit obsluhy provadé¢jici vazani
bifemen pozadovanou kvalifikaci — tj. priikkaz vazace bifemen.
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Zésady k zajisténi bezpecného provozu objektl uzivatelem.
Stavebni objekty a provozni soubory musi byt béhem provozu udrzovany tak, aby:

Konstrukce k zajisténi kolektivni ochrany - 1ze pouzit trubkova nebo dilcova leseni - kazdé
leseni musi byt dostatecné pevné a odolné proti vn€jSim vliviim, inosnost ochrannych a
zachytnych konstrukci musi byt staticky prokazana (vypoCtem ¢i jinym zavaznym
dokladem

Nedochézelo k nadmérnému opotiebeni vlivem pisobeni Skodlivych vlivl prostiedi, napf.
klimatickymi podminkami, jenZ plsobi na vné&jsi konstrukce — vykondvat pravidelnou
obnovu venkovnich natéra

Komunikace pro pési (vnitini ¢i vnéj$i) nebo na jind zatizeni technického vybaveni nesmi
byt poskozeny, provozovatel je musi pravidelné, alespont 1x ro¢né kontrolovat, je povinen
udrzovat podlahy, schodisté, ochrannd zabradli, ochozy ¢i kontrolni lavky aj., v bezpecném
stavu — viz. ¢l. 3.3 ptilohy k NV €. 101/2005 Sb.

Pravidelné¢ udrzovat bezzavadny stav elektroinstalaci (EZ) — zabezpecovat pravidelné
vizualni prohlidky (dle druhu provozu), coz je dulezité zejména v prostorach, kde miize
dochazet k negativnimu pasobeni prostfedi na EZ, napt. hala pfijmu surovin — viz. ¢l. 2.1
ptilohy k NV €. 101/2005 Sb.

Technickd zafizeni v objektech je nutno min. 1x ro¢né¢ odborné kontrolovat, provadét
revizni prohlidky (napt. elektrickych zafizeni — osvétleni, zafizeni MaR, systém fizeni
technologického procesu aj.) — u EZ respektovat lhiity dané CSN 33 1500.

Kontrolovat s pomoci pevnych piistupli (zebtikl) stieSni konstrukce (obnova natéra — dle
potieby, min. 1x za 5 let), jakoZ i stav ocelovych nosnikt — konstrukei (viz CSN 73 2610 -
min. 1x za 5 az 10 let — dle skupiny OK).

Pro pfistup k osvétleni uvnitt objektd a k jeho €isténi ¢i udrzbé pouzivat vhodné pracovni
prosttedky (napf. zebtiky, zebtikové schiidky) — €isténi téles osvétleni vykondvat min. 1x
za rok nebo dle potieby.

Provozovatel je povinen stanovit terminy, lhity a rozsah kontrol, zkouSek, revizi, téz
terminy udrzby, oprav a rekonstrukci technického vybaveni pracovist’ s ohledem na jejich
provedeni, zplisob pouzivani a dle doporuceni jejich vyrobeli — viz ustanoveni § 3 odst. 4
NV ¢. 101/2005 Sb., dale je také povinen urcit osobu, kterd bude jejich provadéni
zajistovat.

Plati totiZ, Ze pracovis$té musi byt podobu provozu udrzovana technickymi a organiza¢nimi
opatienimi ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob - viz ustanoveni § 3 odst.1
NV ¢. 101/2005 Sb.

7. ODEVZDANI A PREVZETI DiLA

Pted odevzdanim a pfevzetim musi byt provedena vychozi revize. Pfi pfejimacim

tfizeni dodavatel odevzda, odbératel ptebirad doklady, kterymi jsou zejména:
- piejimaci protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebnikem;

- doklady k pouZzitym vyrobkiim;

- protokol a zapis o tlakové zkouSce vodovodu;

- dokumentace skutecného provedeni stavby (v méftitku 1:200 nebo vétsim);
- zapis o odevzdani a prevzeti dila dle zjiSténych skutecnosti;

- stavebni denik.
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8. ZAVER

Pii navrhu projektu nebylo nutno feSit zvlaStnimi technickymi opatfenimi zajiSténi
bezpecnosti prace, nebot’ podle povahy stavebniho dila 1ze bezpecnost stavebnich zaméstnanct
zajistit v souladu s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace technickych zafizeni
pii stavebnich pracich. Tyto pfedpisy je nutno bezpodminecné respektovat v plném rozsahu a
dale musi byt respektovana pravidla pro montaz plastickych hmot a normy navazujici.

Pti veSkerych cinnostech budou dodrzeny bezpecnostni piedpisy dané vyhlaskami
Statniho Gfad bezpeénosti prace (SUBP), zakon 309/2006 Sb. a &. 591/2006 Sb.

Pfi vystavbé arealového vodovodu bude odborny dodavatel stavby postupovat podle
platnych CSN, EN a v souladu s platnou legislativou. Zvla$tni pozornost je nutné vénovat pii
provadéni zemnich praci pod elektrickym vedenim a pfi kiizeni podzemnich vedeni. Pracovnici
musi byt pouceni pfi praci v ochrannych pasmech elektrickych vedeni, plynovoda, ¢i jinych
vedeni.

Na vsech rozvodech vody musi byt pted jejim zakrytim provedeny zkousky tésnosti. O
jejich pribéhu musi byt vystaven protokol. Rozvody vody musi byt pfed zprovoznénim
proplachnuty a dezinfikovany. Tyto pfedpisy je nutno bezpodminecné respektovat v plném
rozsahu a dale musi byt respektovana pravidla pro montdZz vybraného typu materidlu a normy
navazujici. Potrubi, tvarovky, armatury a dal$i soucasti nové vodovodni sit¢ budou
v materidlovém provedeni odolném proti korozi. VSechny armatury z tvarné litiny budou
opatfeny protikorozni ochranou podle GSK. Zatizovaci pfedméty a rozvody vody musi byt
ochranné pospojovany proti nebezpecnému dotyku.

Ke vSem pouzitym vyrobkiim a materialim ptichazejicich do pfimého styku s pitnou
vodou musi odborny dodavatel stavby dolozit platné certifikaty o jejich vhodnosti pro styk
s pitnou vodou podle platnych legislativnich piedpisii (Vyhléaska €. 409/2005 Sb. — Vyhlaska o
hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichdzejici do pifimého styku s vodou a na upravu
vody).

Pti provadéni vykopovych a montaznich praci, ale také pii prohlidce a provadéni
zkousky tésnosti, se musi dodrzovat ustanoveni ¢lanki CSN o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci. Veskeré prace a pouzité materidly musi odpovidat pozadavkim piislusnych CSN,
piedeviim: CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci,
CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni, CSN 75 5402 — Vystavba
vodovodniho potrubi, CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.
Souvisejici predpisy a normy:

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s:

- vyhlaS8kou MMR 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- zékonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich

- vyhlaskou MZ 428/200 1 Sb. o vodovodech a kanalizacich

- CSN 01 3462 Vykresy vodovodu

- CSN 73 0873 Zasobovani pozarni vodou

- CSN 75 2411 Zdroje pozarni vody

- CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

- CSN 75 5455 Vypocet vnitinich vodovodi

- CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

- CSN 75 5411 Vodovodni piipojky
Provadéni vodovodu a vodovodnich ptipojek musi byt v souladu s:

- TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

- CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi
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- Vyhléaska ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky ptichédzejici do
pfimého styku s vodou a na upravu vody

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- CSN 73 6660 Vnitini vodovody

- CSN EN 806-1,2,3 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé

- CSN EN 1717 Ochrana proti zne¢iténi pitné vody ve vnitinich vodovodech zpétnym

pratokem

- Zakon ¢. 283/2021 Sb., Stavebni zakon

- Vyhlaska ¢. 131/2024 Sb.; Vyhlaska o dokumentaci staveb

Skutecna poloha vSech stavajicich siti bude zjiSténa vytyCenim. Pii realizaci
arealového vodovodu budou dodrzeny odstupové vzdalenosti pii kiizeni mezi ostatnimi
stavajicimi &i novymi sitémi dle CSN 73 6005. Pfed zahajenim vykopovych praci musi
stavebnik zajistit u spravct vytyCeni vSech podzemnich vedeni, které¢ budou kiizit nové site.
Piesnd hloubka jednotlivé vefejné sité¢ bude zjisténa ruéné kopanou sondou. UloZeni potrubi
ve vykopu viz nize.

K¥iZeni potrubi nového areilového vodovodu s ostatnimi podzemnimi vedenimi
je nutno zabezpetit dle CSN 73 6005 (dodrZeni piedepsanych vodorovnych a svislych
vzdalenosti) — urci se po vytyceni podzemnich vedeni.

Tato dokumentace a nasledna realizace dila musi spliiovat platné legislativni
pozadavky v¢. vSech bezpecnostnich predpisti — zejména Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
novelizované predpisem ¢. 136/2016 Sh.
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