
štěrbinový žlab DN100 dl. 26m

Ing. Martin GaluškaIng. Michal HavlíčekIng. Michal Havlíček

±0,000 = SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:   JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM:

  

 Bpv

MAXXI-THERM s.r.o.

Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3

e-mail: maxxitherm@seznam.cz

tel.: 596 913 265, 736 163 711

IČO: 277 77 685

projekční a poradenská činnost

SITUACE STAVBY
M 1:100

AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Šs STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ  KANALIZACE

RŠs REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

DRUH SÍTĚ
Vodovod do DN 500 a přípojky 1,5 m

Vodovod nad DN 500 2,5 m

Kanalizace do DN 500 1,5 m

Kanalizace nad DN 500 2,5 m

Venkovní elektrické vedení 1– 35 kV s izolací / bez izolace 2,0 m/7,0 m

Venkovní elektrické vedení 35 – 110 kV s izolací / bez izolace 5,0 m/12,0 m

Venkovní elektrické vedení 110 – 220 kV 15,0 m

Venkovní elektrické vedení 220 – 400 kV 20,0 m

Podzemní elektrické vedení do 110 kV 1,0 m

Podzemní elektrické vedení nad 110 kV 3,0 m

Sdělovací kabely 1,5 m

NTL a STL plynovod a přípojky 1,0 m

Teplovody 2,5 m

VTL plynovody do / nad 40 bar dle DN 10-65 m/80-160 m

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES

Před začátkem stavby je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a během výstavby dbát pokynů jejich správců.

Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjištěna. Křižující vedení musí být v rýze řádně

zajištěno, aby se zabránilo jejich poškození.  Přesná hloubka stávajících sití se určí po odkrytí! Hloubky stávajících sítí nebyly při realizaci této

PD předány investorem.

Při provádění zásypu rýhy je nutno zajistit dostatečné zhutnění, aby se zabránilo dodatečnému sedání zásypu.

Při křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy. HLOUBKA

ULOŽENÍ A NAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH INŽ. SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND, POPŘ. PŘI REALIZACI STAVBY, PO

ULOŽENÍ A UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

NOVÉ OBJEKTY / VESTAVKY

OBJEKTY STÁVAJÍCÍ
BUDOVY VE VÝSTAVBĚ

HALA TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VSÁZKYSO 01

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 02 ZASTŘEŠENÍ

SO 03


