ARPRO LC  , s.r.o. ,  Mlynská  č.47  ,  984 01 Lučenec   
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1.   IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov stavby : Vybudovanie evakuačných výťahov - PD  pre  DSS LIBERTAS
Charakter stavba :  Prístavba   

Investor : Banskobystrický samosprávny kraj, nám.SNP č. 23 , Banská Bystrica
Miesto stavby :  areál DSS Libertas , vstup z ul.L .Mocsáryho
Katastrálne územie: Lučenec

Parcelné číslo:   842/2
Zodpovedný projektant: Ing. Peter  MACHAVA , Kalinovo 

Vypracoval    :  Ing. Zsolt  ZSÉLYI 

Stupeň :       Projekt pre stavebná   povolenie  a realizáciu  

Dátum:  10 /2019         


Projektová  dokumentácia rieši návrh  prístavieb dvoch evakuačných  výťahov , lôžkových k budove „B“   nachádzajúcej  sa v areály  DSS Libertas . Miesto  výstavby  je  navrhované   v centrálnej časti  mesta  Lučenec  ,pri miestnej  komunikácii s dobrým komunikačným  napojením – výjazd s napojením na ul. L. Mocsáryho . Pozemok  výstavby  je  situovaný  v areály zariadenia   -umiestnené na  pozemku  s parcelným číslom  842/2,vedené ako zastavané  plochy a nádvoria .

2.    VÝCHODZIE  PODKLADY 
       Pre spracovanie projektu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :  - Kópia z katastrálnej mapy 1:1000

                      - Projektová  dokumentácia „Vytvorenie základných sociálnych podmienok

                        pre  dôstojný  život obyvateľov DSS „ 
                      - Požiadavky a podklady  od  dodávateľa  výťahu  

3.    ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O  STAVBE 
         Riešený / dotknutý / objekt bol postavený v stavebnej  sústave PS -82-BB , má 8 nadzemných obytných podlaží a jedno technicko-administratívne podlažie- prízemie .Pôdorysné rozmery domu sú : dĺžka 36,45 m, šírka 11,8 m. Objekt  je  zložený z dvoch  sekcií – 2 vchodov . Komunikačné jadro / schodisko a výťah / je umiestnené v strednej  sekcii . V typickom podlaží na jednom poschodí sú každej sekcii štyri byty. Na obytných podlažiach sú na západnej fasáde situované lóggie . Objekt je orientovaný pozdĺžnou osou na sever  s hlavnými vstupmi z oboch strán  ( z jednej strany na prízemie a z druhej  strany na medzipodestu prízemia ) . Vykurovanie je  z vlastnej kotolne , ktorá je vybudovaná na prízemí , objekt je napojený ne inžinierske siete  .Pri  fasáde v úrovni  terénu  pri prvom vstupe je  umiestnená elektromerová rozvodňa pre  celý  areál zariadenia . Riešia sa prekládky sietí , elektromerového  rozvádzača  NN areálových rozvodov  , preložka  trasy kanalizácie .
 4.    ZDVOVODNENIE  RIEŠENIA 
        Z dôvodu  zabezpečenie bezbarierovosti  objektu zariadenie  pristúpilo  k návrhu  prístavby  dvoch  evakuačných lanových  výťahov , s napojením  na  existujúcu  budovu pri  komunikačných  jadrách jednotlivých  sekcií  . Toto  riešenie  zabezpečilo zariadeniu vyšší komfort  / ležiaci  obyvatelia zariadenia/  a hlavne  neznížilo celkovú  kapacitu  .Stavebné  úpravy  sa  týkajú  vybudovania dvoch  vyťahových  šácht  , konštrukčne  riešených  zo železobetónu ako  monolit  . Tým  že sú  umiestnené   v module  kde  sú hlavné  vstupy do objektu  / napojenie staníc /  , je  nutné v rámci  prízemia    ich  polohu    upraviť. Vybudujú  sa dva nové  vstupy  na úkor miestností  práčovne a skladu  a následným prepojením  vstupov s existujúcimi  miestnosťami .Musia  sa  riešiť aj  nové  spevnené plochy –rampy , zo  zámkovej  dlažby pre sprístupnenie nových vchodov s napojením  na existujúce areálové spevnené plochy –asfaltový  chodník . 
5.  TERMÍN ZAČAŤIA  A  DOKONČEŇIA  STAVBY
        Zahájenie výstavby :  -  apríl  , 2020

        Ukončenie výstavby:  -  august  ,2020

        Trvanie realizácie:      - 5 mesiacov

6.  SPOLUPRÁCA NA PROJEKTE

      ARHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE
Zodp.projektant    :  Ing.Peter Machava

Stavebná časť      :  Ing.Zsolt Zsélyi

PROFESIE

Zdravotechnika     : Ing. Lukáš  Rácz

Elektroinštalácia    :  Terézia  Vargová 

  Statika                   : Ing.Branislav  Paška , Ing. Martin  Ihring

  Požiarna ochrana :  Ing. Miroslav  Molnár 

7.  PRÍPRAVA  VÝSTAVBY  , STAVENISKO 
          Prístavby šácht evakuačných  výťahov  a snimy  spojené  stavebné práce  sa  budú  realizovať  počas  prevádzky  zariadenia . Bude  sa  realizovať   najskôr jedna  šachta  s jej dokončením   a následne   druhá .Všetky  stavebné  práce budú  organizované  a budú  sa prevádzať tak , aby  sa minimalizovali  rušívé  vplyvy.

         Dočasne obmedzujúce  alebo bezpečnostné  opatrenia  pri príprave staveniska  a v priebehu  výstavby sú nasledovné : 

     - Stavenisko bude  počas realizácie  prác označené  výstražnými  tabuľami  podľa príslušných   STN   a vyhlášky  SVBP  č. 375/Zb. zo  14. augusta 1990 .
     - Pred   začatím realizácie  je potrebné vybudovať  ochranné  kryty pred  na lešení   pozdĺ  jestvujúcich spevnených  plôch  proti predmetom  padajúcich  z hora .  
        V zmysle zákona 50/76 Zb. a  zákona 237/2000 §43  stavenisko musí:

  a./byť zabezpećené pred vstupom cudzích osôb na mieste, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením,

  b./byť označené sko stavensko s uvedením údajom o stavbe a účastníkoch výstavby,

  c./mať zriadení vjazd a výjazd z mietsnej komunikácie na prísun stavebných vyŕobkov, odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany, ktorý sa musí čistiť,

  d./umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestneniezariadenia staveniska,

  e./umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,

  f./mať bezpečný odvoz alebo likvidáciu odpadu,

  g./mať vybavenie potrebné na vykonávanie stavebných prác na pobyt osôb vykonávajúcich stavebné práce,

  h./byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia. Obzvlášť je nutné venovať zvýšenú pozornosť montážnym prácam a manipulácii s bremenami vo výškach.

  Stavenisko musí vyhovovať bezpečnostným a zdravotným požiadavkám v znení nar.vlády SR 510/2001 Z.z.,v znení č.282/2004 Zz.
8.  VPLYV   USKUTOČŇOVANIA  STAVBY NA ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE
          Životné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené. Výstavba nevyžaduje likvidáciu hodnotných porastov, rešpektovanie ochranných pásiem z titulu chránených objektov či iných daností. Nakoľko stavebná  činnosť nebude realizovaná priamo v zastavanej časti mesta, počas výstavby nedôjde k prechodnému obmedzovaniu dopravy a k obmedzovaniu pohybu chodcov. Dodávateľ stavby je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti a prašnosti, dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác okamžite čistiť.

9.  POŽIADAVKY NA UVÁDZANIE  DOKOČENEJ   STAVBY DO PREVÁDZKY

          Stavba môže byť zaradená do prevádzky až po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Aby bolo vydané kolaudačné rozhodnutie musí byť dokončená kompletne príslušná stavebná časť stavby a objekt musí byť napojený na inžinierske siete. Z technologickej časti musia byť ukončené všetky čiastkové prevádzkové súbory, ktoré si vyžadujú zabudovanie už počas realizácie stavby

 V Lučenci        10/ 2019                                                             Vypracoval :Ing.Zsolt Zsélyi                                    

