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Názov stavby: ZMENA DOKONČENEJ STAVBY 
MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA 
ODDELENIE RDG – I.PP 
STAVEBNOU ÚPRAVOU 

Miesto stavby: MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA, a. s., SOTINSKÁ 
1588/1, 905 01 SENICA 

Investor: MESTSKÁ POLIKLINIKA SENICA, a. s., SOTINSKÁ 
1588/1, 905 01 SENICA 

Profesia:     Statika 
Stupeň projektovej dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 
 

TECHNICKÁ SPRÁVA 
1. Podklady 

Podkladom pre vypracovanie projektu stavby boli: 
- Výkresová dokumentácia, MEDIPROJEKT s.r.o., marec 2024 
- Požiadavky investora 
- Príslušné normy 

2. Predmet posudku 
Predmetom statického posudku je posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle 
§43d, ods. 1, písm. a, Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a spoľahlivosti (t.j. 
bezpečnosti, použiteľnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle normy: STN EN 1990-1 
EUROCODE 0 (EC 0): Zásady navrhovania konštrukcií. 

3. Stavebno-technické riešenie 
Spracovaná PD rieši následovné úkony v jestvujúcom objekte MESTSKÁ POLIKLINIKA 
SENICA, a.s. v miestnosti 01.03 RDG VYŠETROVŇA: 

- Návrh oceľových prvkov závesu RTG zariadenia 
- Návrh kotevných betónových blokov pre elevačný stôl a predĺžný pľúcny statív 
- Technologický postup pre osadenie káblových kanálov v podlahe   

4. Základové konštrukcie 
Pôvodný objekt v súčasnej dobe nevykazuje statické poruchy, ktoré by boli následkami zlého 
návrhu, resp. poškodenia zvislých konštrukcií. Taktiež nedochádza v rámci navrhovaných 
stavebných zásahov k významnému priťaženiu zvislých konštrukcií, ktoré by ovplyvnilo ich 
stabilitu. Z toho dôvodu nie je nutné riešiť dodatočné zosilnenie zvislých konštrukcií objektu. 

5. Navrhované stavebné úpravy 
Návrh oceľových prvkov závesu RDG zariadenia 
Pre ukotvenie RDG zariadenia je navrhnutý oceľový rošt zakrytý navrhovaným podhľadom. 
Oceľový rám pozostáva z troch hlavných nosníkov I 140, ktoré sú do vencov jestvujúceho 
železobetónového skeletu kotvené pomocou chemických kotiev M12. Zároveň sú nosníky 
v tretinách ich dĺžky kotvené aj do stropnej prefabrikovanej dosky zo železobetónových panelov 
pomocou mechanických kotiev M8 do SPIROLL panelu z dôvodu zabezpečenia vodorovnej 
tuhosti navrhovaných nosníkov. Samotná závesná konštrukcia RDG zariadenia je ukotvená na 
oceľovom rošte pod stropom cez oceľové závesy zo štv. tr. 35/35/3 privarených k oceľovému 
roštu. Kotvenie závesné konštrukcie na oceľových závesoch je zabezpečené pomocou kotevných 
skrutiek M8. Krajné 3 závesy (pri stene v osi E) sú kotvené priamo zospodu do jestvujúceho 
železobetónového venca pomocou chemických kotiev M8. 
Návrh kotevných betónových blokov elevačného stola a predĺženého pľúcneho statívu 
Zariadenie elevačného stola a predĺženého pľúcneho statívu by v zmysle technologického projektu 
mali byť osadené na pevnom betónovom základe. V zmysle pôvodnej projektovej dokumentácie 

bolo zistené, že podlaha je v min. hr. 60 mm tvorená pevnou betónovou vrstvou. 
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Pred realizáciou navrhovaného betónového základu v mieste pôvodnej podlahy (predpoklad hr. 
cca. 150 mm) je potrebné uskutočniť odtrhové skúšky podkladu za účelom zistenia kvality 
pôvodnej podlahovej vrstvy. V prípade, že podkladná vrstva (cementový poter podlahy) spĺňa 
parametre betónu pre ukotvenie, t. j. betón C20/25 a dostatočná hrúbka pre kotevné prvky, nie je 
potrebné realizovať navrhované základové betónové bloky. V opačnom prípade je potrebné 
odstrániť v predmetných miestach pôvodné vrstvy podlahy kombináciou rezacej a búracej techniky 
a následne zrealizovať navrhované betónové základy v podlahe po hornú hranu podkladného 
betónu. Betónové bloky vystužiť pri hornom okraji kari sieťou pr. 8 mm, oká 150/150 mm. 

6. Odporúčania 
a) pri búracích prácach nesmie dôjsť k zúženiu alebo narušeniu staticky nosných konštrukcií 

objektu. 
b) vzhľadom na absenciu dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby sú niektoré 

konštrukcie predpokladané; nosné konštrukcie preveriť pred zahájením búracích prác. 
c) v prípade zistenia skutočností počas realizácie, ktoré nemohli byť zistené pri vizuálnej 

obhliadke a môžu spôsobiť statické poruchy konštrukcií objektu, bezpodmienečne privolať 
projektanta. 

d) v prípade zistenia rozdielov počas realizácie medzi jestvujúcim stavom konštrukcií a 
dokumentáciou, tieto rozdiely oznámi príslušnému zodpovednému projektantovi 

7. Záver 
Na základe vykonaných statických výpočtov a úsudkov konštatujem, že navrhnuté nosné 
konštrukcie stavby vyhovujú kritériám spoľahlivosti podľa technických noriem. 
Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy! 
Všetky navrhované prvky spĺňajú požiadavky platných noriem STN EN (medzný stav únosnosti a medzný stav 
používateľnosti). 
Pri práci na stavbe je nutné dodržiavať platné normy STN EN a bezpečnostné predpisy platné v stavebníctve. 
Spracovateľ tejto projektovej dokumentácie odporúča, aby všetky práce vykonávala dodávateľská firma s 
príslušnou odbornou spôsobilosťou.  
Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa 
stavby. Neuvedené konštrukčné detaily nosných konštrukcií a neuvedené dimenzie prvkov sú predmetom realizačného 
projektu, resp. dielenskej dokumentácie. Tieto podrobnosti je nutné navrhnúť statickým výpočtom v zmysle platných 
technických noriem. 
Všetky zásahy a zmeny navrhovaného nosného systému mimo rámec prác uvedených v tejto dokumentácii je nutné 
konzultovať so statikom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Piešťanoch, marec 2024       Vypracoval:  Ing. Tomáš Sopko 


