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TECHNICKA SPRAVA
1. Podklady

Podkladom pre vypracovanie projektu stavby boli:

- Vykresova dokumentacia, MEDIPROJEKT s.r.0., marec 2024

- Poziadavky investora

- Prislu$né normy

2. Predmet posudku

Predmetom statického posudku je postidenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle
§43d, ods. 1, pism. a, Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.].
bezpecnosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle normy: STN EN 1990-1
EUROCODE 0 (EC 0): Zasady navrhovania konstrukcii.

3. Stavebno-technické rieSenie
Spracovana PD riesi nasledovné ukony v jestvujucom objekte MESTSKA POLIKLINIKA
SENICA, a.s. v miestnosti 01.03 RDG VYSETROVNA:
- Névrh ocelovych prvkov zavesu RTG zariadenia
- Navrh kotevnych beténovych blokov pre elevaény stol a predizny plicny stativ
- Technologicky postup pre osadenie kablovych kanélov v podlahe

4. Zakladové konStrukcie

Povodny objekt v sucasnej dobe nevykazuje statické poruchy, ktoré by boli nasledkami zlé¢ho
navrhu, resp. poskodenia zvislych konstrukcii. Taktiez nedochddza v ramci navrhovanych
stavebnych zasahov k vyznamnému pritazeniu zvislych konstrukeii, ktoré by ovplyvnilo ich
stabilitu. Z toho dévodu nie je nutné riesit’ dodatocné zosilnenie zvislych konstrukcii objektu.

5. Navrhované stavebné Gpravy

Navrh ocelovych prvkov zavesu RDG zariadenia

Pre ukotvenie RDG zariadenia je navrhnuty ocel'ovy rost zakryty navrhovanym podhl'adom.

Ocel'ovy ram pozostava z troch hlavnych nosnikov I 140, ktoré su do vencov jestvujiceho

zelezobetonového skeletu kotvené pomocou chemickych kotiev M12. Zaroveii st nosniky

v tretinach ich dizky kotvené aj do stropnej prefabrikovanej dosky zo Zelezobeténovych panelov

pomocou mechanickych kotiev M8 do SPIROLL panelu z dévodu zabezpecenia vodorovne;j

tuhosti navrhovanych nosnikov. Samotna zavesna konstrukcia RDG zariadenia je ukotvena na

ocelovom roste pod stropom cez ocel'ové zavesy zo Stv. tr. 35/35/3 privarenych k ocel'ovému

roStu. Kotvenie zavesné konstrukcie na ocelovych zavesoch je zabezpecené pomocou kotevnych

skrutiek M8. Krajné 3 zavesy (pri stene v osi E) st kotvené priamo zospodu do jestvujiceho

zelezobetonového venca pomocou chemickych kotiev M8.

Navrh kotevnych betéonovych blokov elevaéného stola a prediZeného pPicneho stativu

Zariadenie elevaéného stola a predizeného pl'icneho stativu by v zmysle technologického projektu

mali byt’ osadené na pevnom betonovom zaklade. V zmysle povodnej projektovej dokumentacie
bolo zistené, ze podlaha je v min. hr. 60 mm tvorend pevnou betonovou vrstvou.
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Pred realizaciou navrhovaného betonového zakladu v mieste povodnej podlahy (predpoklad hr.
cca. 150 mm) je potrebné uskutoc¢nit’ odtrhové skiisky podkladu za ticelom zistenia kvality
povodnej podlahovej vrstvy. V pripade, ze podkladna vrstva (cementovy poter podlahy) spiia
parametre betonu pre ukotvenie, t. j. beton C20/25 a dostato¢na hruibka pre kotevné prvky, nie je
potrebné realizovat’ navrhované zakladové betonové bloky. V opacnom pripade je potrebné
odstranit’ v predmetnych miestach povodné vrstvy podlahy kombinéciou rezacej a buracej techniky
a nasledne zrealizovat’ navrhované betonové zéklady v podlahe po hornu hranu podkladného
betonu. Betonové bloky vystuzit’ pri hornom okraji kari sietou pr. 8 mm, okd 150/150 mm.

6. Odporucania

a) pri buracich pracach nesmie dojst’ k zaizeniu alebo naruseniu staticky nosnych konstrukecii
objektu.

b) vzhladom na absenciu dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby st niektoré
konstrukcie predpokladané; nosné konstrukcie preverit’ pred zahdjenim buracich prac.

c) v pripade zistenia skuto¢nosti pocas realizacie, ktoré nemohli byt zistené pri vizudlne;j
obhliadke a mdZzu spdsobit’ statické poruchy konstrukceii objektu, bezpodmienecne privolat
projektanta.

d) v pripade zistenia rozdielov pocas realizacie medzi jestvujicim stavom konstrukceii a
dokumentéciou, tieto rozdiely oznami prisluSnému zodpovednému projektantovi

7. Zaver

Na zaklade vykonanych statickych vypoctov a usudkov konstatujem, Ze navrhnuté nosné

konStrukcie stavby vyhovuju kritériam spol’ahlivosti podla technickych noriem.

Pri stavebnych pracach je nutné dodrziavat bezpecnostné predpisy!

Vsetky navrhované prvky spiiiaju poziadavky platnych noriem STN EN (medzny stav tnosnosti a medzny stav
pouzivatel'nosti).

Pri praci na stavbe je nutné dodrziavat’ platné normy STN EN a bezpec¢nostné predpisy platné v stavebnictve.
Spracovatel’ tejto projektovej dokumenticie odporuca, aby vSetky prace vykonavala dodavatel'ska firma s
prislusnou odbornou spdsobilost’ou.

Projekt pre stavebné povolenie v rozsahu realiza¢ného projektu nenahradza dielenski dokumenticiu dodavatela
stavby. Neuvedené konstrukéné detaily nosnych konstrukeii a neuvedené dimenzie prvkov st predmetom realizacného
projektu, resp. dielenskej dokumentacie. Tieto podrobnosti je nutné navrhnit’ statickym vypoctom v zmysle platnych
technickych noriem.

Vsetky zasahy a zmeny navrhovaného nosného systému mimo ramec prac uvedenych v tejto dokumentacii je nutné
konzultovat’ so statikom!

V Piestanoch, marec 2024 Vypracoval: Ing. Tomas Sopko
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