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1. Ugel a rozsah

1.1Tato priloha upravuje minimalny rozsah a periodicitu zaru¢nej udrzby vegetacnych prvkov zhotovenych
v ramci Diela pocas zaru€nej doby (dalej len ,zaruéna adrzba®).

1.2Zhotovitel vykonava zaruénu tdrzbu odborne, véas, v rozsahu podra tejto prilohy a tak, aby vegetacné prvky
plnili svoj ucel a boli udrZziavané v stave zodpovedajucom obvyklym odbornym Standardom.

1.3Vegeta¢nymi prvkami sa na uUgely tejto prilohy rozumeju najma travnikové plochy, stromy, kry a ostatné
vysadby zrealizované v ramci Diela.

2. VSeobecné pravidla vykonavania

2.1Zhotovitel zabezpedi vykonanie Udrzby vratane vSetkého potrebného materialu, mechanizmov, prace
a odvozu a likvidacie/zhodnotenia biologického odpadu vzniknutého pri udrzbe.

2.2 Ak vykon udrzby nie je objektivne mozny pre nepriaznivé poveternostné podmienky (najma mraz, suvisly
dazd, podmoceny terén, letné horucavy, pretrvavajice sucho), zhotovitel vykona prislusny uUkon
v ndhradnom termine bez zbytoéného odkladu, najneskér do 10 pracovnych dni od odpadnutia
prekazky.

2 .3Pri kazdom zasahu je zhotovitel povinny zabezpecit poriadok na mieste, dodrziavat bezpeénostné predpisy
a chranit’ existujuce prvky parku pred poSkodenim.

3. Minimalny rozsah a periodicita udrzby

3.1Travnik a plochy zelene

a) Kosenie travnika pod zavlahou: minimalne 16 x (pocas vegetacného obdobia), vratane zhrabania
pokosenej hmoty.

b) Kosenie travnika bez zavlahy: minimalne 1x kazdé $tyri tyzdne (poCas vegetacného obdobia), vratane
zhrabania pokosenej hmoty.

c) Odvoz odpadu z kosenia: pri kazdej kosbe zabezpelit odvoz pokosenej hmoty a jej
zneSkodnenie/zhodnotenie v sulade s pravnymi predpismi.

d) Odstranenie neéistét a opadu pri kazdej kosbe: pri kazdej kosbe vykonat odstranenie neéistét, opadu
a popadaného listia z udrziavanych ploch.

e) Prehnojenie a vertikulacia travnika: 2x roéne — na jar a na jesen, vratane zberu a odvozu vzniknutého
odpadu.

f) Odburinenie pléch: 8x roéne (ruéne/mechanicky), vratane odstranenia biomasy a odvozu odpadu.

g) pokosenie kvetnatej luky 4x rone 1. rok zaloZenia, v 2. roku po zaloZeni 2 x ro¢ne

3.2Stromy a kriky

a) Strihanie a tvarovanie stromov a krikov: 1x roéne v primeranom agrotechnickom termine podfa druhu
a stavu drevin, vratane odvozu a zneskodnenia/zhodnotenia vzniknutého biologického odpadu.

b) zalievka trvalkovych a kerovych zahonov, ktoré nie st pod automatickym zavlahovym systémom 12 x ro¢ne
pocas vegetacného obdobia

c) zdlievka stromov v davke 80l/strom 12x/roéne pocas vegetacného obdobia

d) doplnenie mulGovacej kory v plochach zalievkovych mis a trvalkovych a kerovych zahonov podfa
projektovanej hrubky v 2. roku po zalozeni

3.3Zavlahovy systém
a) Kontrola a nastavovanie zavlahového systému: 2x ro€ne (najma funkcnost, tesnost, nastavenie

zavlazovacich prvkov a programov a zakladné servisné ukony).
b) Zazimovanie a precistenie zavlahového systému: 1x ro€ne, vratane vSetkych ukonov potrebnych na
ochranu systému pred mrazom a udrzanie jeho funkcnosti.



3.4Chodniky — odstranovanie buriny

a) Cistenie chodnikov od buriny ruéne/mechanicky: raz za dva mesiace

b) Chemické Cistenie chodnikov od buriny: 1% ro€ne, pricom zhotovitel:
e pouZije len legalne povolené pripravky a postupy podfa navodu vyrobcu a pravnych predpisov,
o vykona aplikaciu tak, aby nedos$lo k poskodeniu vegetaénych prvkov ani k ohrozeniu verejnosti,
e oznami objednavatelovi planovany zasah minimalne 2 pracovné dni vopred.

4. Preukazovanie plnenia (protokoly)

4 .1Zhotovitel po kazdom vykone Gdrzby vyhotovi zdznam o tdrzbe (protokol), ktory obsahuje minimalne:
datum a €as zasahu, popis vykonanych ukonov, rozsah (lokalizaciu), zodpovednu osobu, spésob nalozenia
s odpadom a pripadné zistené nedostatky.

4.2Zhotovitel je povinny bezprostredne po vykonani ukonu kontaktovat (telefonicky) kontaktni osobu
objednavatela a vyzvat ju na vykonanie kontroly rozsahu vykonanych prac.

4. 3Kontaktna osoba objednavatela vykona kontrolu rozsahu a kvality vykonaného ukonu bez zbytoéného
odkladu, spravidla v den vykonania ukonu; ak to objektivne nie je mozné, tak najneskér nasledujuci
pracovny den. Po vykonani kontroly kontakina osoba objednavatela potvrdi zaznam o udrzbe podpisom
(prip. elektronickym potvrdenim).

4. 4Potvrdenim zaznamu o udrZbe nie su dotknuté prava objednavatela zo zaruky, ani pravo uplatnit’ vady,
ktoré sa prejavia neskér alebo nebolo mozné ich zistit' pri beZnej kontrole na mieste.

4.5Ak sa kontaktna osoba objednavatela nedostavi na kontrolu v termine podfa bodu 4.3 z dévodov na strane
objednavatela, zhotovitel je opravneny zdznam o udrzbe uzavriet jednostranne; v takom pripade je povinny
zaznam o Uudrzbe objednavatelovi bezodkladne doru€it’ (e-mailom), spolu s primeranou
fotodokumentaciou vykonanych prac. Tym nie su dotknuté prava objednavatela podla bodu 4.4.



