
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

2020004
Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej prís lušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
20,00% 0,00 0,00

0,0020,00% 0,00

0,00EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020004

Stavba:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant:
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ:

Náklady z rozpo čtov

Popis

SO02  Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A 
náterom s vysokou reflexiou slne čného žiarenia

SO10  Oprava interiéru technickej časti haly A

SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A

SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane 
hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia ZŠ

SO03  Ošetrenie / úprava východnej štítovej steny 
haly A

SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A

SO01-2  Stavebné práce

SO01-1  Búracie práce

SO01-2  Stavebné práce - demontáž lešenia 
/doplnenie výkazu/

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej prís lušenstva - Zimný štadión Banská Bystrica

SO01-2  Stavebné práce

ELI
ELI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - 
elektroinštalácia

VZT
VZT  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - 
vzduchotechnika

ZTI ZTI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - zdravotechni ka

SO05
SO05  Oprava strechy a zateplenie 
medzistrešného priestoru haly B

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kód

SO04

SO03

SO02

SO01

SO10

SO01-2

SO01-1

SO04

SO06
SO06  Výmena okien, dverí, bránových otvorov 
haly B, zázemia haly B, rolbárne a nádvoria medzi 
hala 

SO07
SO07  Oprava fasád hala B vrátane telocvi čne a 
nádvoria medzi halami

SO08 SO08  Oprava vnútorných priestorov v hale B

SO09
SO09  Oprava vnútorných priestorov telocvi čne 
hala B

0,00

0,00

0,00

SO01-2

lešenie 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [EUR]

Ing.Jedlička

10.08.2020

CREAT s.r.o.

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [EUR]

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,000,00

0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO10 - SO10  Oprava interiéru technickej časti haly A

Strana 3 z 173



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV   0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie   0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00

    99 - Presun hmôt HSV   0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO10 - SO10  Oprava interiéru technickej časti haly A
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV   0,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie   0,000

1 K 311273116
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 
mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG 
(300x249x599) alebo ekvivalent

m3 17,280 0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   0,000

2 K 612460111
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 354,000 0,000

3 K 612465184
Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné 
miešanie, ručné dvojnásobné nanášanie, VivaRenova  
alebo ekvivalent, hr. 3+3 mm

m2 354,000 0,000

4 K 612465202
Vnútorná omietka stien BAUMIT  alebo ekvivalent, 
vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25 L, 

m2 59,560 0,000

5 K 631323711
Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami 
(Dramix) (m3) tr.C25/30 hr. nad 80 do 120 mm

m3 18,188 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000

6 K 941941031
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 294,456 0,000

7 K 941941191
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 294,456 0,000

8 K 941941831
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 294,456 0,000

9 K 952902110
Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, 
na schodišti a na povalách

m2 248,320 0,000

10 K 953945111 BAUMIT  alebo ekvivalent Rohová lišta hliníková m 94,000 0,000

11 K 965041341
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -
1,60000t

m3 18,188 0,000

12 K 968071137 Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2 ks 4,000 0,000

13 K 968072558 Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t m2 17,280 0,000

14 K 971033631
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
150 mm,  -0,27000t, skloveton

m2 12,000 0,000

15 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 10km t 33,402 0,000

16 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 33,402 0,000

17 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 33,402 0,000

18 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 33,402 0,000

D 99 Presun hmôt HSV   0,000

19 K 998009101
Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez 
ohľadu na výšku

t 15,147 0,000

20 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 59,158 0,000

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO10 - SO10  Oprava interiéru technickej časti haly A
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

SO01-1 - SO01-1  Búracie práce
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    787 - Zasklievanie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

SO01-1 - SO01-1  Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 K 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche nad 20 m2,  -0,26000t

m2 625,560 0,000

VV
" rozobratie spevnenej plochy v  rozsahu stavebnej jamy pre  
prestavbu "

VV 1575,00-55,20*17,20 625,560
VV Súčet 625,560

2 K 113107213
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm,  -0,50000t

m2 625,560 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

3 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 233,166 0,000

VV (4,20+1,23)*2,80-0,80*2,00 13,604
VV 3,20*2,80-0,60*2,00 7,760
VV (1,25+2,10*2)*2,80+(0,65+1,05)*2,80-0,60*2,00 18,820
VV (3,80*2+1,70+1,08+1,70)*2,80-0,80*2,00-0,60*2,00 31,024

VV
(2,95+1,65+3,25*2+1,15)*2,80-0,80*2,80-0,80*2,00-
0,60*2,00*2

28,060

VV (1,65+3,40+0,90+1,40)*2,80-0,80*2,00-0,60*2,00 17,780
VV 5,10*(3,00+3,50)*0,5+0,95*3,00+1,00*(2,85+2,90)*0,5 22,300

VV
1,95*(3,00+2,85)*0,5+0,85*(2,85+2,90)*0,5-0,80*2,00*3-
0,60*2,00*2

0,948

VV 0,75*3,45*2 5,175
VV 4,20*3,20 13,440
VV 1,35*2,95 3,983

VV
1,75*(3,00+3,25)*0,5+3,05*3,30+2,77*(3,00+3,30)*0,5+3,92*(2
,95+3,30)*0,5-0,80*2,00*2-0,90*2,00-0,60*2,00

30,309

VV 4,50*(2,85+3,30)*0,5+1,05*3,30 17,303
VV 2,15*2,20-0,60*2,00*2 2,330
VV 3,50*2,80 9,800
VV 2,60*2,80-1,25*2,00 4,780
VV 2,30*2,50 5,750
VV Súčet 233,166

4 K 962032231
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 361,455 0,000

VV " vnútorné nosné murivo "
VV 8,475*0,30*2,85 7,246
VV (2,60+0,85)*0,30*2,85 2,950
VV (2,50+1,25)*0,20*2,85-0,60*2,00*0,20*2 1,658
VV 8,475*0,42*2,85-0,80*2,00*0,42-2,11*2,20*0,42 7,523
VV 3,35*2,85*0,43-2,35*2,15*0,43 1,933
VV 8,375*2,85*0,50 11,934
VV 9,89*2,65*0,20 5,242
VV 8,375*0,45*2,85*2-0,80*2,00*0,45*2 20,042
VV 3,45*0,35*2,85 3,441
VV 8,475*0,51*2,85 12,318
VV 8,475*0,55*2,85-0,80*2,00*0,55 12,405
VV 8,475*0,30*2,85 7,246

VV
48,90*0,45*2,85-2,25*2,20*0,45-1,35*2,00*0,45-
2,40*2,20*0,45-2,295*2,20*0,45-2,35*2,20*0,45

52,297

VV 0,90*0,35*3,50+2,45*(3,50+3,30)*0,5*0,40 4,435
VV 4,25*0,40*3,50 5,950
VV 2,70*(3,50+3,20)*0,5*0,385 3,482
VV 2,65*0,40*3,50 3,710

VV
2,80*(3,30+3,10)*0,5*0,20+2,65*(3,10+2,90)*0,5*0,20+1,00*(3
,05+3,00)*0,5*0,20-1,25*2,00*0,20

3,487

VV 3,15*3,00*0,25+2,95*2,90*0,25 4,501
VV Medzisúčet 171,800

SO01-1 - SO01-1  Búracie práce

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " obvodové nosné murivo "
VV 7,20*(3,90+3,00)*0,5*0,50-1,22*1,00*0,50*2 11,200
VV 7,20*(3,90+3,00)*0,5*0,55-1,22*1,00*0,55 12,991

VV

54,20*3,00*0,55-
(2,65*2,85+1,23*1,73*10+0,93*2,22+1,93*2,22+1,00*2,22+1,0
3*2,22*2+1,23*1,00*5+1,03*1,00*2+2,65*2,22*3+1,20*1,00*4)
*0,55

49,482

VV 2,85*3,00*0,30-1,22*1,00*0,30 2,199
VV (47,50+45,50)*0,5*0,55*2,00 51,150

VV 3,515*1,80*0,50*2+9,80*3,10*0,50+3,50*(1,70+1,55)*0,5*0,50 24,361

VV
3,515*1,80*0,50*2+10,60*3,10*0,50+4,75*(1,15+1,70)*0,5*0,5
0+1,30*(1,70+2,25)*0,5*0,50-1,00*0,56*0,50*2

26,865

VV Medzisúčet 178,248
VV " požiarne steny pod tribúnami "
VV 6,80*3,15*0,5*0,24*4 10,282
VV Medzisúčet 10,282
VV " záveterný múr "
VV 1,25*3,00*0,30 1,125
VV Medzisúčet 1,125
VV Súčet 361,455

5 K 963051113
Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 
80 mm,  -2,40000t

m3 133,770 0,000

VV (49,40*9,50-2,60*9,00)*0,30 133,770
VV Súčet 133,770

6 K 963053935
Búranie železobetónových schodiskových ramien 
monolitických,  -0,39200t

m2 16,640 0,000

VV 6,40*2,60 16,640
VV Súčet 16,640

7 K 964051111
Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov 
zo železobetónu do 0,16 m2,  -2,40000t

m3 63,195 0,000

VV " vence na nosnom murive "
VV 8,475*0,30*0,30 0,763
VV (2,60+0,85)*0,30*0,30 0,311
VV (2,50+1,25)*0,20*30 22,500
VV 8,475*0,42*0,30 1,068
VV 3,35*0,43*0,30 0,432
VV 8,375*0,50*0,30 1,256
VV 9,89*0,20*0,30 0,593
VV 8,375*0,45*0,30*2 2,261
VV 3,45*0,35*0,30 0,362
VV 8,475*0,51*0,30 1,297
VV 8,475*0,55*0,30 1,398
VV 8,475*0,30*0,30 0,763
VV 48,90*0,45*0,35 7,702
VV 0,90*0,35*0,30+2,45*0,40*0,30 0,389
VV 4,25*0,40*0,30 0,510
VV 2,70*0,385*0,30 0,312
VV 2,65*0,40*0,30 0,318
VV 2,80*0,20*0,25+2,65*0,20*0,25+1,00*0,20*0,25 0,323
VV 3,15*0,25*0,30+2,95*0,25*0,30 0,458
VV 7,20*0,50*(0,30+0,20)*2 3,600
VV 54,20*0,55*0,30 8,943
VV 2,85*0,30*0,25 0,214
VV 3,515*0,50*0,25*2+9,80*0,50*0,25 2,104
VV 3,515*0,50*0,25*2+10,60*0,50*0,25 2,204
VV " preklady a nosníky na nosnom murive "
VV 2,40*0,20*0,25 0,120
VV 2,40*0,42*0,25 0,252
VV 1,20*0,42*0,25 0,126
VV 2,65*0,55*0,25 0,364
VV 2,60*0,55*0,25*2 0,715
VV 2,80*0,55*0,25 0,385
VV 1,65*0,55*0,25 0,227
VV 2,65*0,55*0,25 0,364
VV 1,20*0,42*0,25 0,126
VV 1,20*0,45*0,25*2 0,270
VV 1,20*0,55*0,25 0,165
VV Medzisúčet 63,195
VV Súčet 63,195

8 K 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 284,832 0,000

VV
" vybúranie podlahovej dosky vrátane podkladného betónu 
/odhad hr. konštrukcie 300 mm/ " 

VV 55,20*17,20*0,30 284,832
VV Súčet 284,832

9 K 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 284,832 0,000

10 K 966053121
Vybúranie častí ríms zo železobetónu vyložených do 
500 mm,  -0,08300t

m 96,700 0,000

VV 7,20*2*2 28,800
VV 54,20+8,20+5,50 67,900
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VV Súčet 96,700

11 K 968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2,  -0,03100t

m2 410,000 0,000

VV " demontáž výplne presklenej štítovej steny "
VV 410,00 410,000
VV Súčet 410,000

12 K 968071115 Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t m 55,600 0,000
VV (1,25+1,05)*2*2         " exteriér " 9,200
VV (1,25+1,00)*2*3 13,500
VV (1,25+1,05)*2*4 18,400
VV (1,25+0,60)*2*1 3,700
VV Medzisúčet 44,800
VV 1,20*4*1                       " interiér " 4,800
VV (1,80+1,20)*2*1 6,000
VV Medzisúčet 10,800
VV Súčet 55,600

13 K 968071116
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 
0,005t

m 60,540 0,000

VV (1,05+2,25)*2*6            " exteriér " 39,600
VV (1,95+2,25)*2*1 8,400
VV (0,95+2,25)*2*1 6,400
VV (0,95+2,120)*2*1          " interiér " 6,140
VV Súčet 60,540

14 K 968072455
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2,  -0,07600t

m2 47,800 0,000

VV 0,80*2,00*13 20,800
VV 0,90*2,00*3 5,400
VV 0,60*2,00*18 21,600
VV Súčet 47,800

15 K 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t

m2 20,965 0,000

VV 1,60*2,10*1 3,360
VV 1,25*2,00*3 7,500
VV 2,35*2,15*2 10,105
VV Súčet 20,965

16 K 968072641
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t

m2 63,038 0,000

VV 2,65*2,25*2                  " exteriér " 11,925
VV Medzisúčet 11,925
VV 6,50*3,30                      " interiér " 21,450
VV 1,90*(3,00+2,75)*0,5+1,30*3,00 9,363
VV 7,00*2,90 20,300
VV Medzisúčet 51,113
VV Súčet 63,038

17 K 968081115 Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 79,800 0,000
VV (1,05+1,05)*2*1 4,200
VV (1,25+1,75)*2*10 60,000
VV (1,25+1,00)*2*2 9,000
VV (1,05+0,60)*2*2 6,600
VV Súčet 79,800

18 K 978065001
Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane 
povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 
30-80 mm,  -0,01804t

m2 137,995 0,000

VV 8,00*3,50+1,50*(1,70+1,55)*0,5 30,438

VV
9,60*4,90+4,75*(1,15+1,70)*0,5+1,30*(1,70+2,25)*0,5-
1,00*0,56*2

55,256

VV Medzisúčet 85,694

VV
30,60*2,85-1,00*2,22-1,00*1,00*3-1,23*1,73*11-1,93*2,22-
0,90*2,22

52,301

VV Medzisúčet 52,301
VV Súčet 137,995

19 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2 414,587 0,000

20 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 3 219,317 0,000

VV 55,562*29 1 611,298
VV 5,74*9 51,660
VV 2414,587-(55,562+5,74)*14 1 556,359
VV Súčet 3 219,317

21 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 2 414,587 0,000

22 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 9 658,348 0,000

VV 2414,587*4 9 658,348
VV Súčet 9 658,348

23 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 2 414,587 0,000

24 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 475,426 0,000

VV " odd.1 "  475,426 475,426
VV Súčet 475,426

25 K 979089112
Poplatok za skladovanie - drevo, plasty (17 02 ), 
ostatné

t 39,176 0,000
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VV " odd.762 "  25,863 25,863
VV " odd.766 "  13,313 13,313
VV Súčet 39,176

26 K 979089116 Poplatok za skladovanie - sklo t 5,740 0,000
VV " odd.787 "  5,74 5,740
VV Súčet 5,740

27 K 979089312
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné /druhotná surovina - výkup, 
nenaceňovať/

t 55,562 0,000

VV " odd.764 "  5,581 5,581
VV " odd.767 "  0,147 0,147
VV " odd.733 "  0,508 0,508
VV " odd.735 "  5,326 5,326
VV " odd.24M "  44,00 44,000
VV Súčet 55,562

28 K 979089512
Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze 
sadry (17 08 ), ostatné

t 8,385 0,000

VV " odd.763 "  8,385 8,385
VV Súčet 8,385

29 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 1 886,342 0,000

VV " odd.9 "  1871,036 1 871,036
VV " odd.713 "  1,953 1,953
VV " odd.722 "  0,398 0,398
VV " odd.725 "  1,002 1,002
VV " odd.713 "  1,953 1,953
VV " ostatný odpad z priestoru pod tribúnou "  10,00 10,000
VV Súčet 1 886,342

30 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 10,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 713 Izolácie tepelné 0,000

31 K 713000011
Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z 
vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t

m2 581,250 0,000

VV 581,25 581,250
VV Súčet 581,250

32 K 998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 1,550 0,000

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,000

33 K 722130801
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 70,000 0,000

34 K 722130802
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 
25 do DN 40,  -0,00497t

m 50,000 0,000

35 K 722290823
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 24 m

t 0,398 0,000

36 K 998722201
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

% 0,700 0,000

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,000

37 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 18,000 0,000

38 K 725130811 Demontáž pisoárového státia 1 dielnych,  -0,03968t súb. 5,000 0,000

39 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 13,000 0,000

40 K 725240811
Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových 
armatúr kabín,  -0,08800t

súb. 1,000 0,000

41 K 725330840
Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a 
splach. potrubia,oceľ. alebo liatinovej,  -0,01880t

súb. 2,000 0,000

42 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 25,000 0,000

43 K 725860820
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 13,000 0,000

44 K 725860822
Demontáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, vane, sprchy  -0,00122t

ks 1,000 0,000

45 K 725590811
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. 
predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m

t 1,002 0,000

46 K 998725201
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,300 0,000

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,000

47 K 733120815
Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do 
priem. 38,  -0,00254t

m 200,000 0,000

48 K 733890801
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m

t 0,508 0,000

49 K 998733201
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m

% 1,400 0,000
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D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,000
50 K 735111810 Demontáž radiátorov článkových,  -0,02380t m2 220,000 0,000

51 K 735890801
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m

t 5,236 0,000

52 K 998735201
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m

% 1,600 0,000

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000

53 K 762331813
Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 
60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2,  -0.02400t

m 680,400 0,000

VV " krokvy "  9,50*47+7,00*11+5,50*11 584,000
VV " pomúrnice "  54,20+(10,90+10,20)*2 96,400
VV Súčet 680,400

54 K 762341811
Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 
60°, z dosiek hrubých, hobľovaných,  -0.01600t

m2 581,250 0,000

VV (7,90+0,20)*55,80 451,980
VV (5,40+1,50)*10,90 75,210
VV (3,80+1,50)*10,20 54,060
VV Súčet 581,250

55 K 762343811
Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z 
dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm,  -0.01700t

m2 13,715 0,000

VV (0,45+0,20)*10,90 7,085
VV (0,45+0,20)*10,20 6,630
VV Súčet 13,715

56 K 998762203
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

% 4,700 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

57 K 763119522
Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná 
oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie,  -0,05447t

m2 105,718 0,000

VV
1,05*(3,30+3,20)*0,5+2,60*(3,10+2,85)*0,5+1,325*3,10+1,325
*2,95-0,60*2,00*2

16,764

VV 7,00*(2,85+3,50)*0,5-0,60*2,00-0,90*2,00-0,70*2,00 17,825
VV 1,45*3,25+1,50*3,20+1,50*3,00 14,013
VV (0,20*2+1,10)*(3,50+3,40)*0,5 5,175
VV (1,10+1,50)*2,80 7,280
VV 7,00*(2,80+3,50)*0,5-0,95*2,05 20,103
VV 1,45*3,50 5,075
VV 1,335*(3,50+3,45)*0,5 4,639
VV 4,75*(3,40+2,85)*0,5 14,844
VV Súčet 105,718

58 K 763139532
Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou 
nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité 
opláštenie, -0,03460t

m2 75,910 0,000

VV " šatňa 1 "  3,20*1,80+1,25*0,85 6,823
VV " šatňa 2 "  1,69*2,10+1,10*0,85*2+8,375*1,20 15,469
VV " šatňa 3 "  3,25*(1,50+1,60)+1,15*1,85+1,15*1,45 13,870
VV " šatňa 4 "  1,65*1,80+1,50*0,80+1,75*0,85 5,658
VV " kuchyňa "  9,74*3,50 34,090
VV Súčet 75,910

59 K 763717212
Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stľpy, 
prierezovej plochy 150-500 cm2

m 416,500 0,000

VV " demontáž stĺpov presklenej štítovej steny "
VV (12,70+12,40+11,60+10,50+9,20+7,20+4,60)*2 136,400
VV (2,50+5,80+8,10+9,90+11,00+12,00+12,60)*2+12,80 136,600
VV " demontáž priečnikov presklenej štítovej steny "
VV 47,50+40,80+33,20+22,00 143,500
VV Súčet 416,500

60 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 4,500 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

61 K 764312822
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 
mm, do 30st.,  -0,00751t

m2 690,070 0,000

VV (7,90+0,20)*55,80 451,980
VV (5,40+1,50)*10,90 75,210
VV (3,80+1,50)*10,20 54,060
VV Medzisúčet 581,250
VV  4,40*5,30+19,00*4,50 108,820
VV Medzisúčet 108,820
VV Súčet 690,070

62 K 764351820
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 400 mm,  -0,00390t

m 55,800 0,000

63 K 764359810
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 
30st.,  -0,00110t

ks 2,000 0,000

64 K 764391840
Demontáž ostatných strešných prvkov záveterné lišty, 
so sklonom do 30° rš 400 a 500 mm,  -0,00250t

m 25,000 0,000

VV 7,90*2 15,800
VV 5,40+3,80 9,200
VV Súčet 25,000
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65 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 65,350 0,000

VV 1,23*12+1,03*3 17,850
VV 47,50 47,500
VV Súčet 65,350

66 K 764453844
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 
150 mm,  -0,00290t

ks 4,000 0,000

VV 2*2 4,000
VV Súčet 4,000

67 K 764454802
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t

m 5,800 0,000

VV 2,90*2 5,800
VV Súčet 5,800

68 K 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 1,350 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000

69 K 766411821
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t

m2 341,441 0,000

VV " šatňa 1 "  (8,23+6,525)*2*2,80-0,80*2,002-0,60*2,00*2 78,626
VV " chodba 1 "  2,35*2,80-2,35*2,15 1,528
VV " šatňa 2 "  (12,90+5,20)*2*2,80-0,80*2,00*2-0,80*2,80 95,920
VV " šatňa 3 "  (9,54+6,30)*2*2,80-0,80*2,00*2-0,60*2,00 84,304
VV " chodba 2 "  3,35*2,80-2,25*2,15 4,543
VV " šatňa 4 "  (5,40+8,55)*2*2,80-0,80*2,00 76,520
VV Súčet 341,441

70 K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 341,441 0,000

71 K 766421821
Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami,  -
0,01000t

m2 379,568 0,000

VV " šatňa 1 "  8,23*4,125+1,00*7,00+3,20*1,40+4,20*1,08 49,965
VV " šatňa 2 "  11,60*4,775+1,80*0,30 55,930
VV " šatňa 3 "  9,54*5,10+4,65*3,45 64,697
VV " šatňa 4 "  5,40*5,30+3,60*3,40 40,860
VV " chodba 1 "  (4,85+3,80)*3,35 28,978
VV " chodba 2 "  9,05*3,35 30,318
VV Medzisúčet 270,748
VV " pergola vstup "   4,40*5,30+19,00*4,50 108,820
VV Medzisúčet 108,820
VV Súčet 379,568

72 K 766421822
Demontáž obloženia podhľadu stien, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 379,568 0,000

73 K 998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 0,800 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000
74 K 767581801 Demontáž podhľadov kaziet,  -0,00500t m2 9,162 0,000

VV " WC bar "  2,10*(1,28+1,74)+1,20*(1,20+1,15) 9,162
VV Súčet 9,162

75 K 767582800 Demontáž podhľadov roštov  -0,00200t m2 9,162 0,000

76 K 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 82,987 0,000

VV " mreže /7,50 kg/m2/"
VV 2,25*2,15*7,50 36,281
VV 2,65*2,35*7,50 46,706
VV Súčet 82,987

77 K 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1,100 0,000

D 787 Zasklievanie 0,000

78 K 787100802
Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, 
výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2,  -
0,01400t

m2 410,000 0,000

VV " vysklenie štítovej presklenej steny "  410,00 410,000
VV Súčet 410,000

79 K 998787203
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 
do 24 mm

% 1,950 0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

80 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 15,000 0,000

VV
" demontáž elektrických rozvodov, svietidiel a rozvádzačov "  
15,0

15,000

VV Súčet 15,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,000
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81 K 430000001.Dem
Demontáž rôznych dielov OK - oceľová konštrukcia 
tribúny a zábradlí vrátane pomocných lešení, lávok, 
vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu

kg 42 000,000 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia tribúny a zábradlí - odhad 
hmotnosti "

VV 42000,00 42 000,000
VV Súčet 42 000,000

82 K 430000002.Dem
Demontáž rôznych dielov OK - oceľová konštrukcia 
pergoly vstupu vrrátane pomocných lešení, lávok, 
vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu

kg 2 000,000 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia pergoly vstupu - odhad hmotnosti 
"

VV 2000,00 2 000,000
VV Súčet 2 000,000

83 K 430000003.Dem
Demontáž rôznych dielov OK - delenie a triedenie 
oceľovej konštrukcie na manipulovateľné kusy rezaním 
a pálením na medziskládke

kg 44 000,000 0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000
84 K HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín

hod 140,000 0,000

VV
" demontáž sedačiek tribúny - cca 516 ks /oceľová 
konštrukcia, drevené operadlo a sedák/ "  90,0

90,000

VV
" - demontáž konštrukcie sedačky do sute, oddelenie drevenej 
a kovovej časti

VV Medzisúčet 90,000

VV
" premiestnenie materiálu do sute z priestoru pod tribúnou "  
50,0

50,000

VV Medzisúčet 50,000
VV Súčet 140,000

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000
85 K 000500025

Príprava staveniska - odpojenie sietí /elektro, voda, 
plyn, vykurovanie/ - nenaceňovať, zabezpečí 

súb 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    720 - Zdravotechnická inštalácia 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

    730 - Ústredné kúrenie 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy syntetické 0,00

    781 - Obklady 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

    N02 - Sanácia pätiek oblúkových nosníkov 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,00

    33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 0,00

    110 - Práce a dodávky PSV 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce
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    109 - Práce a dodávky HSV 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 K 131201103
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 
10000 m3

m3 2 577,500 0,000

VV " výkop stavebnej jamy od kóty -0,300 po -2,000 "
VV (49,00*9,00+61,00*18,00+3,00*12,00)*1,70 2 677,500
VV Medzisúčet 2 677,500
VV " odpočet kubatúry pôvodných základov /odhad/ "  -100,00 -100,000
VV Medzisúčet -100,000
VV Súčet 2 577,500

2 K 131201109
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 3

m3 2 577,500 0,000

3 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 2 577,000 0,000

VV 2577,00 2 577,000
VV Súčet 2 577,000

4 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 12 885,000 0,000

VV 2577,00*5 12 885,000
VV Súčet 12 885,000

5 K 171101111
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržnej horníny v 
aktívnej zóne

m3 353,055 0,000

VV
" doplnenie násypu medzi základmi pod platňu podkladného 
betónu - od kóty -0,615 po -0,315 "

VV
158,50+10,95+50,60+151,40+66,50+73,60+22,80+40,50+38,1
5+119,65+160,35+89,40+76,50+23,40+36,40+53,95+4,20

1 176,850

VV Medzisúčet 1 176,850
VV 1176,85*0,30 353,055
VV Medzisúčet 353,055

6 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 776,721 0,000
VV " zásypový materiál "
VV 353,055*2,20 776,721
VV Súčet 776,721

7 K 171201203 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3 m3 2 577,000 0,000

8 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 4 509,750 0,000

VV 2577,00*1,75 4 509,750
VV Súčet 4 509,750

9 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 1 866,631 0,000

VV " objem časti výkopu po kótu -0,615 "
VV (49,00*9,00+61,00*18,00+3,00*12,00)*1,385 2 181,375
VV Medzisúčet 2 181,375
VV " odpočet objemu zabudovaných konštrukcií "

VV
" základové pásy - od kóty -2,000 po -1,065, resp. od kóty -
1,065 po -0,615 "

VV -(10,585*0,50*0,935+10,485*0,30*0,45) -6,364

VV
-
((3,45+1,17+3,45*2)*0,50*0,935+(3,45+1,27+3,45*2)*0,30*0,4
5)

-6,954

VV -((3,80+4,10)*0,60*0,935+(3,80+4,10)*0,30*0,45) -5,498
VV -((7,105*0,60+8,555*0,85)*0,935+(6,83+9,03)*0,30*0,45) -12,926
VV -(2,80*0,55*0,935+3,35*0,30*0,45) -1,892

VV -((11,05*0,60+8,555*0,85*2)*0,935+(10,50+9,03*2)*0,30*0,45) -23,653

VV
-
(((14,275+8,555)*0,60+8,555*0,85)*0,935+(13,85+9,03*2)*0,3
0*0,45)

-23,915

VV -((18,17*0,65+2,265*0,55)*0,935+(18,22+2,415)*0,30*0,45) -14,993

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV -(6,25*0,85*0,935+6,775*0,30*0,45) -5,882
VV -((6,226-1,00)*0,85*0,935+(6,45-1,00)*0,30*0,45) -4,889
VV -(8,55*0,40*0,935+8,45*0,30*0,45) -4,338
VV -(4,37*0,55*0,935+4,02*0,30*0,45) -2,790
VV -(10,075*0,75*0,935+10,225*0,30*0,45) -8,445
VV -((1,55+3,55)*0,60*0,935+(1,70+4,35)*0,30*0,45) -3,678
VV -(2,95*0,45*0,935+3,35*0,30*0,45) -1,693

VV
-
((4,275+2,20+3,55)*0,60*0,935+(4,275+2,35+3,65)*0,30*0,45)

-7,011

VV -(8,35*0,60*0,935+8,75*0,30*0,45) -5,866
VV -((3,20*0,70+2,60*0,60)*0,935+(2,85+3,20)*0,30*0,45) -4,370
VV -((5,549+10,75)*0,50*0,935+(10,50+5,649)*0,30*0,45) -9,800
VV -((3,15+2,035)*0,60*0,935+(3,25+0,40+2,035)*0,30*0,45) -3,676
VV -((5,725+12,795)*0,60*0,935+(5,725+12,645)*0,30*0,45) -12,870
VV -((8,45-1,00)*0,60*0,935+(3,90+4,20)*0,30*0,45) -5,273
VV -(4,625*0,60*0,935+5,15*0,30*0,45) -3,290
VV -(4,225*0,50*0,935+0,40*0,10*0,935+5,15*0,30*0,45) -2,708
VV -(4,225*0,60*0,935+5,00*0,30*0,45) -3,045

VV
-
(0,47*0,55*0,935+(3,29+3,60+3,50)*0,60*0,935+(5,30+4,40+4,
55)*0,30*0,45)

-7,994

VV -(49,75*1,00*0,935+49,75*0,30*0,45) -53,233
VV Medzisúčet -247,046

VV " základové stužidlá ozn.ZS1,ZS2 - od kóty -1,065 po -0,615 "

VV
-
(5,30+1,26+4,20+4,45+3,20+4,15+4,125+1,05+3,48+5,25+1,9
75)*0,40*0,45

-6,919

VV Medzisúčet -6,919

VV
" základové pätky - od kóty -2,000 po -1,065, resp. od kóty -
1,065 po -0,615, od kóty -2,000 po -0,615 "

VV -(1,40*1,40*0,935+0,60*0,60*0,45)*7 -13,962
VV -(1,60*1,60*0,935+0,80*0,80*0,45)*4 -10,726
VV -(1,25*1,25*0,935+0,60*0,60*0,45)*2 -3,246
VV -1,00*1,00*1,385*15 -20,775
VV -1,10*1,00*1,385*2 -3,047
VV -(1,725*1,875*0,935+1,50*1,385*0,75)*1 -4,582
VV Medzisúčet -56,338

VV
" základová pätka výťahovej šachty - od kóty -2,000 po -0,615 
"

VV -(2,00*1,40*1,385+2,00*0,375*0,75) -4,441
VV Medzisúčet -4,441
VV Súčet 1 866,631

10 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 4 106,588 0,000
VV " zásypový materiál "
VV 1866,631*2,20 4 106,588

VV
" Poznámka  :  v prípade odsúhlasenia statikom je možné na 
zásyp alternatívne použiť výkopok, jeho objem odpočítať z 
objemu nakupovaného materiálu !!!

VV Súčet 4 106,588

D 2 Zakladanie 0,000

11 K 274271305
Murivo základových pásov (m3) napr. PREMAC alebo 
ekvivalent 50x30x25 cm s betónovou výplňou tr. C 
30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr. 300 mm

m3 72,580 0,000

VV " základové pásy - od kóty -1,065 po -0,315 "
VV 10,485*0,30*1,00 3,146
VV (3,45+1,27+3,45*2)*0,30*0,75 2,615
VV (3,80+4,10)*0,30*0,75 1,778
VV (6,83+9,03)*0,30*0,75 3,569
VV 3,35*0,30*0,75 0,754
VV (10,50+9,03*2)*0,30*0,75 6,426
VV (13,85+9,03*2)*0,30*0,75 7,180
VV (18,22+2,415)*0,30*0,45 2,786
VV 6,775*0,30*0,75 1,524
VV (6,45-1,00)*0,30*0,75 1,226
VV 8,45*0,30*0,75 1,901
VV 4,02*0,30*0,75 0,905
VV 10,225*0,30*0,75 2,301
VV (1,70+4,35)*0,30*0,75 1,361
VV 3,35*0,30*0,75 0,754
VV (4,275+2,35+3,65)*0,30*0,75 2,312
VV 8,75*0,30*0,75 1,969
VV (2,85+3,20)*0,30*0,75 1,361
VV (10,50+5,649)*0,30*0,75 3,634
VV (3,25+0,40+2,035)*0,30*0,75 1,279
VV (5,725+12,645)*0,30*0,75 4,133
VV (3,90+4,20)*0,30*0,75 1,823
VV 5,15*0,30*0,75*2 2,318
VV 5,00*0,30*0,75 1,125
VV (5,30+4,40+4,55)*0,30*0,75 3,206
VV 49,75*0,30*0,75 11,194
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 72,580

12 K 274313811
Betón základových pásov, prostý tr. C 30/37 - 
XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 202,858 0,000

VV " základové pásy - od kóty -2,000 po -1,065 "
VV 10,585*0,50*0,935 4,948
VV (3,45+1,17+3,45*2)*0,50*0,935 5,386
VV (3,80+4,10)*0,60*0,935 4,432
VV (7,105*0,60+8,555*0,85)*0,935 10,785
VV 2,80*0,55*0,935 1,440
VV (11,05*0,60+8,555*0,85*2)*0,935 19,797
VV ((14,275+8,555)*0,60+8,555*0,85)*0,935 19,607
VV (18,17*0,65+2,265*0,55)*0,935 12,208
VV 6,25*0,85*0,935 4,967
VV (6,226-1,00)*0,85*0,935 4,153
VV 8,55*0,40*0,935 3,198
VV 4,37*0,55*0,935 2,247
VV 10,075*0,75*0,935 7,065
VV (1,55+3,55)*0,60*0,935 2,861
VV 2,95*0,45*0,935 1,241
VV (4,275+2,20+3,55)*0,60*0,935 5,624
VV 8,35*0,60*0,935 4,684
VV (3,20*0,70+2,60*0,60)*0,935 3,553
VV (5,549+10,75)*0,50*0,935 7,620
VV (3,15+2,035)*0,60*0,935 2,909
VV (5,725+12,795)*0,60*0,935 10,390
VV (8,45-1,00)*0,60*0,935 4,179
VV 4,625*0,60*0,935 2,595
VV 4,225*0,50*0,935+0,40*0,10*0,935 2,013
VV 4,225*0,60*0,935 2,370
VV 0,47*0,55*0,935+(3,29+3,60+3,50)*0,60*0,935 6,070
VV 49,75*1,00*0,935 46,516
VV Súčet 202,858

13 K 274321511
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 - XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 11,384 0,000

VV " základové stužidlá ozn.ZS1,ZS2 - od kóty -1,065 po -0,315 "

VV 5,30*0,40*0,75 1,590
VV 1,26*0,40*0,75 0,378
VV 4,20*0,40*0,75 1,260
VV 4,45*0,40*0,75 1,335
VV 3,20*0,40*0,75 0,960
VV 4,15*0,40*0,75 1,245
VV 4,125*0,40*0,75 1,238
VV 1,05*0,40*0,75 0,315
VV 3,48*0,40*0,75 1,044
VV 5,25*0,40*0,75 1,575
VV 1,975*0,30*0,75 0,444
VV Súčet 11,384

14 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - dielce m2 831,756 0,000
VV " debnenie železobetónových základových stužidiel "

VV
(5,30+1,26+4,20+4,45+3,20+4,15+4,125+1,05+3,48+5,25+1,9
75)*2*1,20

92,256

VV Medzisúčet 92,256
VV " debnenie betónových základových pásov "
VV (10,585+3,45+1,17+3,45*2+3,80+4,10+7,105+8,555)*2*1,20 109,596
VV (2,80+11,05+8,555+14,275+8,555*2)*2*1,20 129,096
VV (18,17+2,265+6,25+6,226-1,00)*2*1,20 76,586
VV (8,55+4,37+10,075+1,55+3,55)*2*1,20 67,428
VV (2,95+4,275+2,20+3,55+8,35)*2*1,20 51,180
VV (3,20+2,60+5,549+10,75)*2*1,20 53,038
VV (3,15+2,035+5,725+12,795+8,45-1,00)*2*1,20 74,772
VV (4,625+4,225+0,40+4,225+0,47+3,29+3,60+3,50)*2*1,20 58,404
VV 49,75*1,20*2 119,400
VV Medzisúčet 739,500
VV Súčet 831,756

15 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie - dielce m2 831,756 0,000

16 K 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,814 0,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.Z4 "
VV " pol.1-4 "  200,507+539,79 740,297
VV Medzisúčet 740,297
VV 740,297*0,10          " prestrih, spoje " 74,030
VV Medzisúčet 74,030
VV (740,297+74,03)*0,001 0,814
VV Medzisúčet 0,814

17 K 274361825
Výstuž pre murivo základových pásov napr. PREMAC 
alebo ekvivalent  s betónovou výplňou z ocele 10505

t 2,211 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.Z4 "
VV " pol.H,V,S "  1209,89+800,51 2 010,400
VV Medzisúčet 2 010,400
VV 2010,40*0,10          " prestrih, spoje " 201,040
VV Medzisúčet 201,040
VV (2010,40+201,04)*0,001 2,211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Medzisúčet 2,211

18 K 275313811
Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 - 
XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 68,030 0,000

VV
" základové pásy - od kóty -2,000 po -1,065, resp. od kóty -
1,065 po -0,315, od kóty -2,000 po -0,315 "

VV (1,40*1,40*0,935+0,60*0,60*0,75)*7 14,718
VV (1,60*1,60*0,935+0,80*0,80*0,75)*4 11,494
VV (1,25*1,25*0,935+0,60*0,60*0,75)*2 3,462
VV 1,00*1,00*1,685*15 25,275
VV 1,10*1,00*1,685*2 3,707
VV (1,725*1,875*0,935+1,50*1,325*0,75)*1 4,515
VV Medzisúčet 63,171

VV
" základová pätka výťahovej šachty - od kóty -2,000 po -0,315 
"

VV 2,00*1,40*1,685+2,00*0,375*0,75-1,26*1,425*0,235 4,859
VV Medzisúčet 4,859
VV Súčet 68,030

19 K 275351215 Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie - dielce m2 313,742 0,000
VV (1,40*4*1,20+0,60*4*0,90)*7 62,160
VV (1,60*4*1,20*0,80*4*0,90)*4 88,474
VV (1,25*4*1,20+0,60*4*0,90)*2 16,320
VV 1,00*4*1,80*15 108,000
VV (1,10+1,00)*2*1,80*2 15,120
VV ((1,725+1,875)*2*1,20+(1,50+1,325)*2*0,90)*1 13,725
VV Medzisúčet 303,799
VV (2,00+1,40*2)*1,80+0,375*2*0,60+(1,075*2+1,26)*0,25 9,943
VV Medzisúčet 9,943
VV Súčet 313,742

20 K 275351216 Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie - dielce m2 313,742 0,000

21 K 275361821 Výstuž základových pätiek z ocele 10505 t 1,112 0,000

VV
" podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.Z3 /kotviaca 
výstuž stĺpov/ "

VV " pol.1-8 "  1011,31 1 011,310
VV Medzisúčet 1 011,310
VV 1011,31*0,10          " prestrih, spoje " 101,131
VV Medzisúčet 101,131
VV (1011,31+101,131)*0,001 1,112
VV Medzisúčet 1,112

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

22 K 311271305
Murivo nosné (m3) napr. PREMAC alebo ekvivalent   
50x25x25 s betónovou výplňou tr. C 30/37 - 
XC2,XA1(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3 hr. 250 mm

m3 2,513 0,000

VV " 1.NP. "
VV " ST102 "  3,35*3,00*0,25 2,513
VV Súčet 2,513

23 K 311271306
Murivo nosné (m3) napr. PREMAC alebo ekvivalent   
50x30x25 s betónovou výplňou tr. C 30/37 - XC4(SK)-
Cl0,4-Dmax 16-S3  hr. 300 mm

m3 113,065 0,000

VV " 1.NP. "

VV
" ST101 "  
(6,63+9,03+10,50+9,03*2+13,85+9,03*2+7,05+48,80)*3,00*0,
30

118,782

VV
" doplnenie nad základovými pätkami "  
(3,25*2+3,00)*0,75*0,30

2,138

VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,185*7*0,30 -4,589
VV                                           -1,90*2,185*0,30 -1,245
VV " odpočet monolitických prekladov "
VV " N118 "  -1,60*0,30*0,53*7 -1,781
VV " N116 "  -3,20*0,30*0,25 -0,240
VV " N120 "
VV Súčet 113,065

24 K 311272123
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Statik Plus hr. 250 
mm P6-650, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent   

m3 58,466 0,000

VV " 1.NP. vnútorné murivo "
VV 5,15*3,00*0,25 3,863
VV 10,55*3,00*0,25-2,95*2,915 -0,687
VV 4,00*3,00*0,25 3,000
VV 11,49*3,00*0,25 8,618
VV " odpočet monolitických prekladov "
VV " N119 "  -1,60*0,25*0,53 -0,212
VV " odpočet otvorov "  -1,00-*2,185*0,25*1
VV Medzisúčet 14,582
VV " 2.NP. vnútorné murivo "
VV 13,77*2,75*0,25 9,467
VV 14,60*2,75*0,25 10,038
VV Medzisúčet 19,505
VV " 3.NP. vnútorné murivo "
VV (1,70*2,08*0,5+1,90*2,08)*0,25*2 2,860
VV 4,50*1,75*0,25 1,969
VV (8,15+7,04)*1,75*0,25 6,646
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VV 4,50*1,375*0,25*2 3,094
VV 1,60*1,60*0,5*0,25+(1,55+0,25)*0,5*1,375*0,25 0,629
VV Medzisúčet 15,198
VV " 4.NP. vnútorné murivo "
VV 3,90*2,75*0,5*0,25*2 2,681
VV Medzisúčet 2,681
VV " 1.NP.-4.NP. - ostatné vnútorné murivo "
VV 6,50 6,500
VV Medzisúčet 6,500
VV Súčet 58,466

25 K 311272511
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 250 
mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG alebo 
ekvivalent   (250x249x599)

m3 1,188 0,000

VV " 1.NP. - domurovanie základových pätiek "
VV " m.č.144,145 "  0,97*0,25*2,45*2 1,188
VV Súčet 1,188

26 K 311272512
Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Univerzal hr. 300 
mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG alebo 
ekvivalent   (300x249x599)

m3 222,096 0,000

VV " 1.NP. obvodové murivo "
VV (13,00-0,30+10,20)*3,00*0,30 20,610
VV (6,98-0,30+5,60)*3,00*0,30 11,052
VV 1,75*3,00*0,30 1,575
VV 4,80*2*3,00*0,30 8,640
VV (3,05+1,67)*3,25*0,30 4,602
VV 10,585*6,365*0,30 20,212
VV 3,51*2,955*0,30*2+0,97*0,55*0,30*3 6,703
VV (2,76+2,79)*3,00*0,30 4,995
VV (3,05+1,67)*3,225*0,30 4,567
VV (0,97*2+1,75)*0,30*3 3,321
VV " odpočet monolitických prekladov "
VV " N121 "  -2,40*0,30*0,25*5 -0,900
VV " N126 "  -2,40*0,50*0,30*2 -0,720
VV " N114 "  -1,70*0,50*0,30*2 -0,510
VV " N127 "  -6,30*0,615*0,30 -1,162
VV " N129 "  -1,75*0,45*0,30 -0,236
VV " N130 "  -1,75*0,36*0,30*2 -0,378
VV " odpočet keramických prekladov "
VV " pol.a "  -1,25*0,30*0,25 -0,094
VV " pol.b "  -1,50*0,30*0,25*2 -0,225
VV " odpočet otvorov "  -0,90*0,50*0,30 -0,135
VV                                           -1,80*0,50*0,30*4 -1,080
VV                                           -3,25*1,75*0,30 -1,706
VV                                           -1,80*0,90*0,30 -0,486
VV                                           -1,10*2,335*0,30*2 -1,541
VV                                           -1,80*1,50*0,30 -0,810
VV                                           -1,00*2,185*0,30*2 -1,311
VV                                           -1,00*2,335*0,30 -0,701
VV                                           -5,70*1,50*0,30 -2,565
VV                                           -1,80*0,50*0,30 -0,270
VV Medzisúčet 71,447
VV " 1.NP. vnútorné murivo "
VV 5,15*3,00*0,30 4,635
VV (4,40-0,30)*3,00*0,30 3,690
VV (7,30-0,30)*3,00*0,30 6,300
VV 2,55*3,00*0,30 2,295
VV (13,50-0,30)*3,00*0,30 11,880
VV (4,05+2,70)*3,00*0,30 6,075
VV 2,265*3,00*0,30 2,039
VV 8,55*3,00*0,30 7,695
VV (2,88+3,50+4,70+4,85)*3,00*0,30 14,337
VV " odpočet monolitických prekladov "
VV " N112 "  -2,50*0,30*0,25*2 -0,375
VV " N109 "  -1,70*0,30*0,25 -0,128
VV " N110 "  -1,60*0,30*0,25 -0,120
VV " odpočet otvorov "  -1,90*2,187*0,30*2 -2,493
VV                                           -1,10*2,187*0,30*2 -1,443
VV Medzisúčet 54,387
VV " 2.NP. obvodové murivo "
VV 5,15*3,00*0,30*2 9,270
VV 6,85*3,00*0,30 6,165
VV (2,65+8,25)*3,00*0,30 9,810
VV (3,05+1,67)*3,25*0,30 4,602
VV 7,535*3,50*0,30 7,912
VV " odpočet monolitických prekladov "
VV " N204 "  
VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,25*0,25 -0,563
VV Medzisúčet 37,196
VV " 3.NP. obvodové murivo "
VV 5,15*3,50*0,30*2 10,815
VV (4,85*2+4,70*5)*1,25*0,30 12,450
VV Medzisúčet 23,265
VV " 4.NP. obvodové murivo "
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VV 0,65*2,25*0,30*2 0,878
VV 4,70*0,81*0,30*5 5,711
VV 5,45*2,25*0,30*2 7,358
VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,16*0,30*2 -1,296
VV Medzisúčet 12,651
VV " 5.NP. obvodové murivo "
VV 42,00*0,30 12,600
VV Medzisúčet 12,600
VV " 1.NP.-4.NP. - ostatné murivo "
VV 10,55 10,550
VV Medzisúčet 10,550
VV Súčet 222,096

27 K 311321411
Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) 
tr. C 25/30-XC3(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 15,312 0,000

VV " ST301 "  13,39*2,125*0,25+0,30*0,25*2,175 7,277
VV Medzisúčet 7,277
VV " ST-V "  (1,575+1,41)*3,455*0,15 1,547
VV                  1,575*11,02*0,15+1,41*11,02*0,25 6,488
VV Medzisúčet 8,035
VV Súčet 15,312

28 K 311351105
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 
zhotovenie - dielce

m2 150,270 0,000

VV " ST301 "  (13,39+0,25)*2*2,25+(0,30+0,25)*2*2,25 63,855
VV Medzisúčet 63,855
VV " ST-V "  (1,575+1,41)*3,455*2 20,626
VV                  (1,575*11,02+1,41*11,02)*2 65,789
VV Medzisúčet 86,415
VV Súčet 150,270

29 K 311351106
Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné 
odstránenie-dielce

m2 150,270 0,000

30 K 311361821 Výstuž nadzákladových múrov 10505 t 1,642 0,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.3.4 "

VV
" pol.5-21 "  
14,03+55,30+20,93+20,26+28,75+188,26+14,61+7,37+49,05+
125,46+28,65+4,93+28,42+57,54+20,62+5,74+2,49

672,410

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.14 "
VV " pol.1-12 "  370,00+450,40  820,400
VV Medzisúčet 1 492,810
VV 1492,81*0,10          " prestrih, spoje " 149,281
VV Medzisúčet 149,281
VV (1492,81+149,281)*0,001 1,642
VV Medzisúčet 1,642

31 K 311361825
Výstuž pre murivo nosné napr. PREMAC  alebo 
ekvivalent  s betónovou výplňou z ocele 10505

t 8,555 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.1 "
VV " pol.10-13,15 "  4451,35+2802,86+317,14+16,66+189,70 7 777,710
VV Medzisúčet 7 777,710
VV 7777,71*0,10          " prestrih, spoje " 777,771
VV Medzisúčet 777,771
VV (7777,71+777,771)*0,001 8,555
VV Medzisúčet 8,555

32 K 317165121
Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent  šírky 150 
mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm

ks 1,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 1.NP. "  1 1,000
VV Súčet 1,000

33 K 317165122
Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent   šírky 150 
mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm

ks 22,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 1.NP. "  10 10,000
VV " preklady v priečkovom murive 2.NP. "  12 12,000
VV Súčet 22,000

34 K 317165123
Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent   šírky 150 
mm, výšky 124 mm, dĺžky 1500 mm

ks 2,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 2.NP. "  2 2,000
VV Súčet 2,000

35 K 317165124
Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent   šírky 150 
mm, výšky 124 mm, dĺžky 1750 mm

ks 3,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 2.NP. "  3 3,000
VV Súčet 3,000

36 K 317165126
Prekladový trámec YTONG alebo ekvivalent   šírky 150 
mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm

ks 5,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 2.NP. "  4 4,000
VV " preklady v priečkovom murive 3.NP. "  1 1,000
VV Súčet 5,000

37 K 317165221
Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent   šírky 300 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm

ks 2,000 0,000

VV " ozn.a - v.č.T.1 "  1 1,000
VV " ozn.a - v.č.T.6 "  1 1,000
VV Súčet 2,000

38 K 317165222
Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent  šírky 300 mm, 
výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm

ks 2,000 0,000

VV " ozn.b - v.č.T.1 "  2 2,000
VV Súčet 2,000
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39 K 317165301
Nenosný preklad YTONG alebo ekvivalent  šírky 100 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm

ks 15,000 0,000

VV " preklady v priečkovom murive 1.NP. "  15 15,000
VV Súčet 15,000

40 K 317321411
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 0,637 0,000

VV " N202 "  2,60*0,25*0,46 0,299
VV "N204 "  1,60*0,25*0,25 0,100
VV " N205 "  3,80*0,25*0,25 0,238
VV Súčet 0,637

41 K 317321511
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 30/37-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 5,962 0,000

VV " N109 "  1,70*0,30*0,25 0,128
VV " N110 "  1,60*0,30*0,25 0,120
VV " N112 "  2,50*0,30*0,25*2 0,375
VV " N114 "  1,70*0,27*0,50*2 0,459
VV " N118 "  1,60*0,30*0,53*7 1,781
VV " N119 "  1,60*0,25*0,53 0,212
VV " N121 "  2,40*0,27*0,25*5 0,810
VV " N126 "  2,40*0,27*0,50*2 0,648
VV " N127 "  6,30*0,27*0,615 1,046
VV " N129 "  1,75*0,27*0,45 0,213
VV " N130 "  1,75*0,27*0,36 0,170
VV Súčet 5,962

42 K 317351107
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m zhotovenie

m2 51,251 0,000

VV " N109 "  1,70*0,25*2+1,10*0,30 1,180
VV " N110 "  1,60*0,25*2+1,00*0,30 1,100
VV " N112 "  (2,50*0,25*2+1,90*0,30)*2 3,640
VV " N114 "  (1,70*0,50*2+1,10*0,30)*2 4,060
VV " N118 "  (1,60*0,53*2+1,00*0,30)*2 3,992
VV " N119 "  1,50*0,53*2+1,00*0,25 1,840
VV " N121 "  (2,40*0,25*2+1,80*0,30)*5 8,700
VV " N126 "  (2,40*0,50*2+1,80*0,30)*2 5,880
VV " N127 "  6,30*0,615*2+5,70*0,30 9,459
VV " N129 "  1,75*0,45*2+1,15*0,30 1,920
VV " N130 "  1,75*0,36*2+1,15*0,30 1,605
VV Medzisúčet 43,376
VV " N202 "  2,60*0,46*2+2,00*0,25 2,892
VV "N204 "  1,60*0,25*2+1,00*0,25 1,050
VV " N205 "  3,80*0,25*2+3,20*0,25 2,700
VV Medzisúčet 6,642
VV Súčet 50,018
VV " poddebnenie vencov v časti prestupov pre VZT "
VV " 2.NP. "  (1,60+0,71+1,80)*0,30 1,233
VV Súčet 1,233
VV 50,018+1,233 51,251
VV Súčet 51,251

43 K 317351108
Debnenie prekladu  vrátane podpornej konštrukcie 
výšky do 4 m odstránenie

m2 50,018 0,000

44 K 317361821 Výstuž prekladov z ocele 10505 t 0,643 0,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.5 "

VV " pol.22,23,24,26,27,29 "  32,33+8,54+8,26+8,70+30,97+8,18 96,980

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.6 "

VV
" pol.8-11,15-17 "  
96,00+44,04+43,96+5,89+55,70+20,87+27,10

293,560

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.7 "
VV " pol.21-25 "  33,39+11,69+14,18+39,50+22,20 120,960
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.3 "

VV
" pol.1,2,3-časť,14-18 "  
15,28+9,06+9,13+4,08+6,88+8,22+13,32+6,66

72,630

VV Medzisúčet 584,130
VV 584,13*0,10          " prestrih, spoje " 58,413
VV Medzisúčet 58,413
VV (584,13+58,413)*0,001 0,643
VV Medzisúčet 0,643

45 K 331321410
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 9,363 0,000

VV " S101 "  0,30*0,30*2,915*5 1,312
VV " S201 "  0,30*0,30*2,81*5 1,265
VV " S201a "  0,30*0,30*2,56*3 0,691
VV " S202 "  0,30*0,25*2,71*3 0,610
VV " S203 "  0,44*0,25*2,71*2 0,596
VV Medzisúčet 4,474
VV " S301 "  0,30*0,30*3,20*6 1,728
VV " S302 "  0,30*0,30*3,20*2 0,576
VV Medzisúčet 2,304
VV " S401 "  0,30*0,30*(2,84+1,80)*2+0,30*0,30*(2,84+2,70)*2 1,832
VV " S402 "  0,30*0,30*2,84*2 0,511
VV " S403 "  0,30*0,25*3,22*1 0,242
VV Medzisúčet 2,585
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VV Súčet 9,363

46 K 331321610
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových 
stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 7,800 0,000

VV " S101 "  0,30*0,30*2,915*5 1,312
VV " S101a "  0,30*0,30*2,915*2 0,525
VV " S102 "  0,30*0,30*2,915*10 2,624
VV " S103 "  0,30*0,25*2,925*5 1,097
VV " S104 "  0,27*0,27*2,75*1 0,200
VV " S105 "  0,27*0,25*2,75*3 0,557
VV " S106 "  0,27*0,30*2,75*4 0,891
VV " S107 "  0,27*0,40*2,75*2 0,594
VV Súčet 7,800

47 K 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce

m2 213,420 0,000

VV " S101 "  0,30*4*2,915*5 17,490
VV " S101a "  0,30*4*2,915*2 6,996
VV " S102 "  0,30*4*2,915*10 34,980
VV " S103 "  (0,30+0,25)*2*2,925*5 16,088
VV " S104 "  0,30*4*2,75*1 3,300
VV " S105 "  (0,30+0,25)*2*2,75*3 9,075
VV " S106 "  0,30*4*2,75*4 13,200
VV " S107 "  (0,30+0,40)*2*2,75*2 7,700
VV Medzisúčet 108,829
VV " S201 "  0,30*4*2,81*5 16,860
VV " S201a "  0,30*4*2,56*3 9,216
VV " S202 "  (0,30+0,25)*2*2,71*3 8,943
VV " S203 "  (0,44+0,25)*2,71*2 3,740
VV Medzisúčet 38,759
VV " S301 "  0,30*4*3,20*6 23,040
VV " S302 "  0,30*4*3,20*2 7,680
VV Medzisúčet 30,720
VV " S401 "  0,30*4*((2,84+1,80)*2+(2,84+2,70)*2) 24,432
VV " S402 "  0,30*4*2,84*2 6,816
VV " S403 "  0,30*4*3,22*1 3,864
VV Medzisúčet 35,112
VV Súčet 213,420

48 K 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého 
štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce

m2 213,420 0,000

49 K 331361821
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 
10505

t 3,742 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.1 "

VV
" pol.1-9,14 "  
449,54+146,35+53,33+936,13+39,03+8,46+24,39+35,83+21,2
4+75,84

1 790,140

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.1 "

VV " pol.1-7 "  67,09+222,79+172,90+25,88+32,18+30,53+126,27 677,640

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.3.1 "
VV " pol.1-3 "  82,86+305,88+79,24 467,980
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.4.1 "
VV " pol.1-7 "  243,84+81,05+55,78+40,16+9,04+31,42+4,95 466,240
VV Medzisúčet 3 402,000
VV 3402,02*0,10          " prestrih, spoje " 340,202
VV Medzisúčet 340,202
VV (3402,02+340,202)*0,001 3,742
VV Medzisúčet 3,742

50 K 341321610
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.  C 
30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 24,300 0,000

VV " A101 "  90,00*0,20*1,35 24,300
VV Súčet 24,300

51 K 341351105
Debnenie stien a priečok  obojstranné zhotovenie - 
dielce

m2 243,000 0,000

VV " A101 "  90,00*1,35*2 243,000
VV Súčet 243,000

52 K 341351106
Debnenie stien a priečok  obojstranné odstránenie - 
dielce

m2 243,000 0,000

53 K 341361821 Výstuž stien a priečok 10505 t 1,000 0,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.3 "
VV " pol.V7-V9 "  909,369 909,369
VV Medzisúčet 909,369
VV 909,369*0,10          " prestrih, spoje " 90,937
VV Medzisúčet 90,937
VV (909,369+90,937)*0,001 1,000
VV Medzisúčet 1,000

54 K 342272102
Priečky z tvárnic YTONG  hr. 100 mm P2-500 
hladkých, na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent  

m2 201,255 0,000

VV " 1.NP. "
VV 1,65*3,25-0,70*2,185 3,833
VV 1,50*1,55 2,325
VV (1,50+1,05)*3,25-0,70*2,185 6,758
VV 2,35*3,00-0,90*2,185 5,084
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VV 4,46*3,25 14,495
VV (1,00+2,50+2,25+0,70)*3,25 20,963
VV 1,20*3,25+0,95*2,50+2,17*(3,25+2,50)*0,5-0,70*2,185 10,984
VV (3,62+1,81+1,685+0,90)*3,25-0,70*2,185*3 21,460
VV (1,95+0,30+1,50)*3,25 12,188
VV 1,13*3,00 3,390
VV (1,13+0,60)*3,00 5,190
VV 4,02*3,00+2,10*3,25-0,90*2,185-1,00*2,185 14,734
VV (1,45+1,45)*3,25*2-0,90*2,185 16,884
VV (1,35+0,85)*3,25 7,150
VV (3,22+1,40+2,79+2,10)*3,25-0,80*2,185*2-0,70*2,185 25,882
VV (0,20+1,20)*2,915-1,20*2,185 1,459
VV (3,15+1,00)*3,355*2-0,70*2,185*2 24,788
VV 1,00*3,25+0,25*1,75 3,688
VV Medzisúčet 201,255
VV Súčet 201,255

55 K 342272104
Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG alebo ekvivalent   

m2 728,374 0,000

VV " 1.NP. "
VV (1,90+1,75)*3,25-0,70*2,185 10,333
VV (4,40+4,55)*3,25 29,088
VV (5,10*2+1,95)*3,25-1,00*2,185*2 35,118
VV (2,50+4,10)*3,25-1,00*2,185 19,265
VV (1,20+1,95+4,25-0,30)*3,25-1,00*2,185*2 18,705
VV 2,50*3,25+1,50*2,40 11,725
VV (1,50+1,565+1,685)*3,25 15,438
VV (2,05+2,30+2,50)*3,25 22,263
VV (1,55+1,90)*3,25 11,213
VV 0,425*3,00 1,275
VV 1,20*3,25 3,900
VV (1,53+2,525)*3,355-1,00*2,185+3,24*0,25 12,230
VV 6,80*3,355-1,00*2,185 20,629
VV (3,025+2,175)*3,355-1,00*2,185 15,261
VV (3,00+2,25)*3,355-1,00*2,185 15,429

VV
(0,50*2+4,90)*3,355-
1,00*2,185+3,00*2*0,75+(3,00+0,25)*0,75

24,547

VV (0,35+3,00)*0,75 2,513
VV Medzisúčet 268,932
VV " 2.NP. "
VV (14,30+2,80)*3,41 58,311
VV (1,51+3,575)*3,41-1,15*3,00 13,890
VV (3,72+2,45)*3,41 21,040

VV 1,65*3,41+2,00*1,35*0,5+2,42*3,41+5,20*3,50*0,5-1,90*2,13 20,282

VV 9,30*4,55-1,00*2,13 40,185
VV (1,50*2+6,70)*3,41-1,50*1,00*3 28,577

VV
3,40*3,41+1,00*(3,41+2,50)*0,5+6,85*2,50-1,15*1,00-
1,00*2,13

28,394

VV 3,40*3,41+4,60*3,50*0,5-1,00*2,13+0,25*6 19,014
VV (3,40*3,41+4,60*3,50*0,5-1,00*2,13*2+0,25*6)*2 33,768

VV
4,345*3,41+0,60*3,41+2,90*(3,40+1,25)*0,5+2,50*1,25*0,5+0,
25*6

26,667

VV 9,046*3,41-1,922*1,00-1,912*1,00*2 25,101
VV (1,10*3,41+4,50*3,41*0,5)*2-1,00*2,13*3+0,25*6*2 19,457
VV 8,745*2,50 21,863
VV (2,35+2,00)*3,41-1,00*2,13 12,704
VV 2,40*3,50 8,400
VV Medzisúčet 377,653
VV " 3.NP. "
VV 5,55*4,25 23,588
VV 0,60*3,05+0,90*3,75 5,205
VV (3,575+0,46)*4,25-1,90*2,13 13,102
VV 1,575*(2,60+4,25)*0,5 5,394
VV Medzisúčet 47,289
VV " ostatné murované priečkové konštrukcie 1.NP.- 4.NP. "
VV 34,50 34,500
VV Medzisúčet 34,500
VV Súčet 728,374

56 K 346244359.R
Obmurovka montážnych zostáv Geberit z tvárnic 
YTONG alebo ekvivalent   a malty, hrúbky 150 mm

m2 29,708 0,000

VV " 1.NP. "
VV " m.č.108,110 "  0,85*1,40*2 2,380
VV " m.č.111,112 "  2,50*1,40*2 7,000
VV " m.č.123,124 "  1,81*1,40*2 5,068
VV Medzisúčet 14,448
VV " 2.NP. "
VV " m.č.204 "  5,075*1,40 7,105
VV " m.č.205 "  5,825*1,40 8,155
VV Medzisúčet 15,260
VV Súčet 29,708

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,000

57 K 411321414
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
25/30-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 33,075 0,000
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VV " plechodoska strop nad 2.NP. "
VV 294,00*0,035                     " zálievka do vĺn " 10,290
VV 294,00*0,04                        " nadbetonávka " 11,760
VV Medzisúčet 22,050
VV " plechodoska strop nad 3.NP. "
VV 147,00*0,035                     " zálievka do vĺn " 5,145
VV 147,00*0,04                        " nadbetonávka " 5,880
VV Medzisúčet 11,025
VV Súčet 33,075

58 K 411321616
Betón stropov doskových a trámových,  železový tr. C 
30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 194,141 0,000

VV " plechodoska strop nad 1.NP. "
VV 535,00*0,035                     " zálievka do vĺn " 18,725
VV 535,00*0,04                        " nadbetonávka " 21,400
VV Medzisúčet 40,125
VV " strop nad 1.NP. "

VV
(47,258+13,496+2,699+0,973+22,34-
+2,983+24,358+31,075+40,53+3,112+54,184)*0,25

59,261

VV
(21,731+72,692+33,277+48,267+10,935+47,013+73,627+71,4
79)*0,25

94,755

VV Medzisúčet 154,016
VV Súčet 194,141

59 K 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie - dielce m2 616,063 0,000
VV " strop nad 1.NP. "

VV
47,258+13,496+2,699+0,973+22,34-
+2,983+24,358+31,075+40,53+3,112+54,184

237,042

VV
21,731+72,692+33,277+48,267+10,935+47,013+73,627+71,4
79

379,021

VV Súčet 616,063

60 K 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie - dielce m2 616,063 0,000

61 K 411354175
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa zhotovenie

m2 616,063 0,000

62 K 411354176
Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre 
zaťaženie do 20 kPa odstránenie

m2 616,063 0,000

63 K 411361821
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505

t 14,768 0,000

VV " výstuž do monolitických stropných dosiek a plechodosiek "

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.8 "

VV
" pol.1-43 "  
547,65+322,71+62,63+660,41+50,82+9,68+426,86+40,28+17
9,39+246,95+286,82+300,23

3 134,430

VV
191,05+394,18+129,62+271,73+43,47+77,08+106,29+156,73
+28,88+133,20+33,46+60,07+131,64+84,36

1 841,760

VV
4,24+32,29+23,04+88,64+25,57+11,19+28,77+23,09+522,14+
12,79+12,12+18,12+9,04+5,20+153,29+436,92+7,99

1 414,440

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.9 "

VV
" pol.1-50 "  
52,75+109,54+385,17+312,18+185,49+395,97+294,02+49,95
+33,80+111,25+61,27+282,27+299,01

2 572,670

VV
92,58+325,96+143,58+21,18+26,11+64,66+55,94+77,61+76,8
1+17,76+53,80+32,09+13,05+127,87

1 129,000

VV
37,30+32,34+29,84+43,87+38,72+26,85+27,35+41,74+45,29+
35,43+32,50+11,46+23,02

425,710

VV
71,93+50,29+10,66+24,69+7,46+10,85+50,08+9,77+11,80+22
,20

269,730

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.12 "
VV " pol.K1-K3 "  137,47 137,470
VV Medzisúčet 10 925,210
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.1 "
VV " pol.J,G,H,T,K,L,V "  1859,30 1 859,300
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.6 "
VV " pol.V "  332,93 332,930
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.7 "
VV " pol.V "  308,27 308,270
VV Medzisúčet 2 500,500
VV (10925,21+2500,50)*0,10          " prestrih, spoje " 1 342,571
VV Medzisúčet 1 342,571
VV (10925,21+2500,50+1342,571)*0,001 14,768
VV Medzisúčet 14,768

64 K 411362021
Výstuž stropov doskových, trámových, 
vložkových,konzolových alebo balkónových, zo 
zváraných sietí KARI

t 3,502 0,000

VV " výstuž do plechodosiek "
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.1 "
VV " sieť Q188 6/150x150 "  535,00 535,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.6 "
VV " sieť Q188 6/150x150 "  314,00 314,000
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.T.7 "
VV " sieť Q188 6/150x150 "  156,00 156,000
VV Medzisúčet 1 005,000
VV 1005,00*0,15                  " prekrytie " 150,750
VV Medzisúčet 150,750
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VV (1005,00+150,75)*3,03*0,001 3,502
VV Medzisúčet 3,502

65 K 413321414
Betón nosníkov, železový tr. C 25/30-XC4(SK)-Cl0,4-
Dmax 16-S3

m3 24,001 0,000

VV " N201 "  35,60*0,30*0,60 6,408
VV " N203 "  (2,30+4,09)*0,25*0,46+7,00*0,25*0,56 1,715
VV Medzisúčet 8,123
VV " N301 "  35,60*0,30*0,86 9,185
VV " N302 "  5,75*0,30*0,80 1,380
VV Medzisúčet 10,565
VV " N401 "  25,30*0,30*0,70 5,313
VV Medzisúčet 5,313
VV Súčet 24,001

66 K 413321616
Betón nosníkov, železový tr. C 30/37-XC4(Sk)-Cl0,4-
Dmax 16-S3

m3 32,649 0,000

VV
" N101 "  (45,17-
12,15)*0,30*(0,29+0,25)+12,15*0,30*(0,29+0,25+0,25)

8,229

VV " N102 "  17,59*0,40*(0,28+0,25) 3,729
VV " N103 "  5,75*0,30*(0,28+0,25) 0,914
VV " N104 "  5,75*0,40*(0,28+0,25) 1,219
VV " N105 "  7,50*0,40*(0,28+0,25) 1,590
VV " N106 "  9,85*0,30*(0,28+0,25) 1,566
VV " N107 "  3,70*0,25*(0,28+0,25) 0,490
VV " N108 "  2,90*0,30*(0,28+0,25) 0,461
VV " N111 "  2,10*0,30*(0,28+0,25) 0,334
VV " N113 "  2,45*0,30*(0,28+0,25) 0,390
VV " N115 "  3,20*0,30*(0,37+0,34) 0,682
VV " N116 "  2,50*0,30*(0,37+0,34) 0,533
VV " N117 "  3,95*0,30*(0,37+0,34)*2 1,683
VV " N120 "  3,80*0,30*(0,45+0,34) 0,901
VV " N128 "  4,00*0,30*(0,45+0,34)*2 1,896
VV " N122 "  11,21*0,27*(0,455+0,25) 2,134
VV " N123 "  9,75*0,27*(0,455+0,25) 1,856
VV " N124 "  16,73*0,27*(0,455+0,25) 3,185
VV " N125 "  4,50*0,27*(0,455+0,25) 0,857
VV Súčet 32,649

67 K 413351107 Debnenie nosníka zhotovenie - dielce m2 404,924 0,000

VV
" N101 "  (45,17-
12,15)*0,29*2+12,15*(0,29+0,25)+(4,12+4,85*3+4,70*3+1,66+
2,74+2,56+1,84)

67,283

VV " N102 "  17,59*0,28*2+(5,10+5,57+5,72)*0,40 16,406
VV " N103 "  5,75*0,28*2+2,425*0,30*2+0,30*0,53 4,834
VV " N104 "  5,75*0,28*2+5,15*0,40+0,40*0,53 5,492
VV " N105 "  7,50*0,28*2+(5,00+1,60)*0,40+0,40*0,53 7,052
VV " N106 "  9,85*0,28*2+(5,00+2,265)*0,40+0,30*0,53 8,581
VV " N107 "  3,70*0,28*2+3,10*0,25 2,847
VV " N108 "  2,90*0,28*2+2,35*0,30 2,329
VV " N111 "  2,10*0,25*2+1,50*0,30 1,500
VV " N113 "  2,45*(0,28+0,53)+1,85*0,30 2,540
VV " N115 "  3,20*(0,37+0,71)+2,60*0,30 4,236
VV " N116 "  2,50*(0,37+0,46)+1,90*0,30 2,645
VV " N117 "  (3,95*(0,37+0,71)+3,35*0,30)*2 10,542
VV " N120 "  3,80*(0,45+0,54)+3,20*0,30 4,722
VV " N128 "  (4,00*(0,45+0,54)+3,40*0,30)*2 9,960
VV " N122 "  11,21*(0,455+0,705)+(3,40*2+3,41)*0,30 16,067
VV " N123 "  9,75*(0,455+0,705)+(3,25+5,60)*0,30 13,965
VV " N124 "  16,73*(0,455+0,705)+(4,70*2+1,80+4,23)*0,30 24,036
VV " N125 "  4,50*(0,455+0,705)+3,90*0,30 6,390
VV Medzisúčet 211,427
VV " N201 "  35,60*0,60*2+(4,85*2+4,70*5)*0,30+0,30*0,60*2 53,040

VV
" N203 "  
(2,30+4,09)*0,46*2+7,00*0,56*2+(2,00+6,00+3,79)*0,25

16,666

VV Medzisúčet 69,706
VV " N301 "  35,60*0,86*2+(4,85*2+4,70*5)*0,30+0,30*0,86*2 71,708
VV " N302 "  5,75*(0,47+0,15+0,71)+5,15*0,30 9,193
VV Medzisúčet 80,901
VV " N401 "  25,30*0,70*2+4,70*5*0,30+0,30*0,70*2 42,890
VV Medzisúčet 42,890
VV Súčet 404,924

68 K 413351108 Debnenie nosníka odstránenie - dielce m2 404,924 0,000

69 K 413351217
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 30 kPa - zhotovenie

m2 79,913 0,000

VV " N101 "  (4,12+4,85*3+4,70*3+1,66+2,74+2,56+1,84)*0,30 12,471
VV " N102 "  (5,10+5,57+5,72)*0,40 6,556
VV " N103 "  2,425*0,30*2 1,455
VV " N104 "  5,15*0,40 2,060
VV " N105 "  (5,00+1,60)*0,40 2,640
VV " N106 "  (5,00+2,265)*0,40 2,906
VV " N107 "  3,10*0,25 0,775
VV " N108 "  2,35*0,30 0,705
VV " N111 "  1,50*0,30 0,450
VV " N113 "  1,85*0,30 0,555
VV " N115 "  2,60*0,30 0,780
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VV " N116 "  1,90*0,30 0,570
VV " N117 "  3,35*0,30*2 2,010
VV " N120 "  3,20*0,30 0,960
VV " N128 "  3,40*0,30*2 2,040
VV " N122 "  (3,40*2+3,41)*0,30 3,063
VV " N123 "  (3,25+5,60)*0,30 2,655
VV " N124 "  (4,70*2+1,80+4,23)*0,30 4,629
VV " N125 "  3,90*0,30 1,170
VV Medzisúčet 48,450
VV " N201 "  (4,85*2+4,70*5)*0,30 9,960
VV " N203 "  (2,00+6,00+3,79)*0,25 2,948
VV Medzisúčet 12,908
VV " N301 "  (4,85*2+4,70*5)*0,30 9,960
VV " N302 "  5,15*0,30 1,545
VV Medzisúčet 11,505
VV " N401 "  4,70*5*0,30 7,050
VV Medzisúčet 7,050
VV Súčet 79,913

70 K 413351218
Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia 
do 30 kPa - odstránenie

m2 79,913 0,000

71 K 413361821
Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a 
uloženia, 10505

t 7,070 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.2 "

VV
" pol.1-23 "  
106,89+104,30+38,28+103,90+32,37+11,51+14,61+5,86+9,43
+159,84+3,33+80,09+59,94+7,64+109,21+108,47

955,670

VV 10,66+71,62+39,52+82,12+17,76+23,98+14,79 260,450
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.4 "

VV

" pol.1-21 "  
55,33+59,97+76,82+102,65+34,58+42,62+26,07+20,86+14,35
+9,84+12,15+9,95+141,65+3,96+34,17+30,37+35,96+16,33+1
19,06+28,77+16,39

891,850

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.5 "

VV
" pol.1-21,25,28,30 "  
40,57+28,48+7,64+59,68+28,25+31,97+9,32+45,07+40,76+28
,60+59,28+11,99+11,31+10,26

413,180

VV
7,73+44,14+12,96+17,30+19,47+13,75+10,30+14,56+17,05+1
7,21

174,470

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.6 "

VV
" pol.1-7,12-14,18-30 "  
31,12+22,38+70,25+24,21+17,40+77,06+55,41+56,32+27,00+
69,84+42,62+14,22+22,99+26,31

557,130

VV 25,28+19,24+19,91+19,20+12,66+28,96+26,66+118,56+56,83 327,300

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.7 "

VV
" pol.1-20,26-29 "  
53,28+18,01+44,46+7,95+45,76+15,27+104,71+62,81+6,66+1
0,66+9,48+9,01+34,17+21,58+10,28

454,090

VV 63,54+13,79+35,79+15,81+28,12+26,07+25,66+3,82+8,53 221,130
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.2 "

VV
" pol.1-11 "  
131,77+64,14+155,84+133,07+42,62+9,41+14,21+30,21+22,2
0+6,87+6,88

617,220

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.3 "

VV
" pol.3-časť,4-14 "  
15,58+21,57+8,79+88,92+20,33+85,83+11,85+4,42+21,31+51
,19+5,33

335,120

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.3.2 "

VV
" pol.1-13 "  
117,84+67,62+73,94+35,08+85,25+14,12+51,68+26,16+19,98
+100,78+54,98*2+25,28

727,690

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.3.4 "
VV " pol.1-4 "  56,32+40,49+24,63+17,05 138,490
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.4.2 "
VV " pol.1-7 "  73,94+61,30+81,84+22,20+42,62+7,55+64,46 353,910
VV Medzisúčet 6 427,700
VV 6427,70*0,10          " prestrih, spoje " 642,770
VV Medzisúčet 642,770
VV (6427,70+642,77)*0,001 7,070
VV Medzisúčet 7,070

72 K 417321515
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30-
XC4(SK)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 17,660 0,000

VV " V201 "  14,00*0,25*0,36 1,260
VV " V201´"  3,90*0,25*0,42 0,410
VV " V202 "  15,00*0,22*0,42 1,386
VV " V203 "  10,30*0,27*0,50 1,391
VV " V204 "  18,80*0,22*0,35 1,448
VV " V205 "  10,60*0,30*0,35 1,113
VV " V206 "  6,80*0,15*0,25 0,255
VV " V207 "  3,20*0,25*0,35 0,280
VV " V208 "  5,00*0,27*0,30 0,405
VV Medzisúčet 7,948
VV " V301 "  28,25*0,25*0,375 2,648
VV " V302 "  11,40*0,27*0,56 1,724
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VV " V303 "  6,50*0,25*0,25 0,406
VV " V304 "  8,60*0,25*0,23 0,495
VV Medzisúčet 5,273
VV " V401 "  11,40*0,27*0,50 1,539
VV " V402 "  14,00*0,25*0,25 0,875
VV Medzisúčet 2,414
VV " V501 "  27,00*0,30*0,25 2,025
VV Medzisúčet 2,025
VV Súčet 17,660

73 K 417321616
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 64,070 0,000

VV " V101 "  40,30*0,30*(0,21+0,25) 5,561
VV " V102 "  19,00*0,25*(0,21+0,25) 2,185
VV " V103 "  42,80*0,27*(0,21+0,25) 5,316
VV " V103´"  6,75*0,27*(0,36+0,10) 0,838
VV " V104 "  15,305*0,30*0,25 1,148
VV " V105 "  14,85*0,25*0,12 0,446
VV " V106 "  5,25*0,27*0,12 0,170
VV " V107 "  8,20*0,30*0,12 0,295
VV " V108 "  7,00*0,27*(0,36+0,10) 0,869
VV " V109 "  30,95*(0,36+0,10) 14,237
VV " V110 "  55,60*0,30*0,46 7,673
VV " V111 "  55,07*(0,36+0,10) 25,332
VV Súčet 64,070

74 K 417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier zhotovenie

m2 513,865 0,000

VV " V101 "  40,30*0,40*2 32,240
VV " V102 "  19,00*0,40*2 15,200
VV " V103 "  42,80*(0,65+0,40) 44,940
VV " V103 "  3,75*(0,65+0,55) 4,500
VV " V104 "  15,305*0,45*2 13,775
VV " V105 "  14,85*0,25*2 7,425
VV " V106 "  5,25*0,25*2 2,625
VV " V107 "  8,20*0,25*2 4,100
VV " V108 "  7,00*(0,65+0,55) 8,400
VV " V109 "  30,95*(0,65+0,55) 37,140
VV " V110 "  55,60*0,65*2 72,280
VV " V111 "  55,07*(0,45+0,55) 55,070
VV Medzisúčet 297,695
VV " V201 "  14,00*0,55*2 15,400
VV " V201´"  3,90*0,65*2 5,070
VV " V202 "  15,00*0,65*2 19,500
VV " V203 "  10,30*0,70*2 14,420
VV " V204 "  18,80*0,55*2 20,680
VV " V205 "  10,60*0,55*2 11,660
VV " V206 "  6,80*0,45*2 6,120
VV " V1207 "  3,20*0,55*2 3,520
VV " V208 "  5,00*0,50*2 5,000
VV Medzisúčet 101,370
VV " V301 "  28,25*0,60*2 33,900
VV " V302 "  11,40*0,70*2 15,960
VV " V303 "  6,50*0,40*2 5,200
VV " V304 "  8,60*0,40*2 6,880
VV Medzisúčet 61,940
VV " V401 "  11,40*0,70*2 15,960
VV " V402 "  14,00*0,45*2 12,600
VV Medzisúčet 28,560
VV " V501 "  27,00*0,45*2 24,300
VV Medzisúčet 24,300
VV Súčet 513,865

75 K 417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane 
vzpier odstránenie

m2 513,865 0,000

76 K 417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505

t 4,917 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.3 "
VV " pol.V1-V6,V10-V14 "  901,366+2011,789 2 913,155
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.5 "
VV " pol.V1-V9 "  198,10+479,42 677,520
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.3.3 "
VV " pol.V1-V6 "  132,33+309,85 442,180
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.4.3 "
VV " pol.V1-V4 "  122,97+314,29 437,260
VV Medzisúčet 4 470,115
VV 4470,115*0,10          " prestrih, spoje " 447,012
VV Medzisúčet 447,012
VV (4470,115+447,012)*0,001 4,917
VV Medzisúčet 4,917

77 K 417391151
Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný 
súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom

m2 231,645 0,000

VV " tepelná izolácia monolitických prvkov - XPS hr. 30 mm "
VV " V103 "  42,80*0,46 19,688
VV " V103 "  6,75*0,46 3,105
VV " V106 "  5,25*0,12 0,630
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VV " V108 "  7,00*0,46 3,220
VV " V202 "  15,00*0,42 6,300
VV " V203 "  10,30*0,50 5,150
VV " V204 "  18,82*0,35 6,587
VV " V302 "  11,40*0,56 6,384
VV " V501 "  27,00*0,25 6,750
VV Medzisúčet 57,814
VV " S104 "  (0,27+0,30)*2,75 1,568
VV " S105 "  0,25*2,75*3 2,063
VV " S106 "  0,30*2,75*4 3,300
VV " S107 "  0,40*2,75*2 2,200
VV Medzisúčet 9,131
VV " A101 "  90,00*1,35 121,500
VV Medzisúčet 121,500
VV " N101 "  0,30*0,54 0,162
VV " N103 "  0,30*0,53 0,159
VV " N104 "  0,40*0,53 0,212
VV " N105 "  0,40*0,53 0,212
VV " N106 "  0,30*0,53 0,159
VV " N122 "  11,21*0,705 7,903
VV " N123 "  9,75*0,705 6,874
VV " N124 "  16,73*0,705 11,795
VV " N126 "  4,50*0,705 3,173
VV Medzisúčet 30,649
VV " N114 "  1,70*0,50*2 1,700
VV " N121 "  2,40*0,25*5 3,000
VV " N126 "  2,40*0,50*2 2,400
VV " N127 "  6,30*0,615 3,875
VV " N129 "  1,75*0,45 0,788
VV " N130 "  1,75*0,45 0,788
VV Medzisúčet 12,551
VV Súčet 231,645

78 M 283750000500
Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent   hr. 
30 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh

m2 254,810 0,000

VV 231,645*1,10 254,810
VV Súčet 254,810

79 K 430321414
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37-
XC4(Sk)-Cl0,4-Dmax 16-S3

m3 9,463 0,000

VV " schodisko 1.NP.-2.NP. "

VV " DS1 "  (0,25+0,125*1,52+1,125*1,52*0,15+1,40*1,52*0,15)*2 2,031

VV " DS2+NS1 "  (4,85*1,52*0,15+0,20*(0,125+0,20)*0,5*1,52)*2 2,310

VV " stupne "  0,30*0,17*0,5*1,52*19+(0,09+0,20)*0,5*1,52*1 0,957
VV Medzisúčet 5,298
VV " DS3 "  0,20*0,125*1,05+3,30*1,05*0,18 0,650
VV " DS4 "  2,50*1,05*0,18 0,473
VV " DS5 "  2,25*1,05*0,15 0,354
VV " stupne "  0,30*0,191*0,5*1,65*14+(0,09+0,191)*0,5*1,65*1 0,894
VV                       (0,15+0,365)*0,5*1,05*0,30*0,1789*0,5*2 0,015
VV                       (0,125+0,375)*0,5*1,05*0,30*0,1789*0,5*2 0,014

VV                       ((0,625+1,05)*0,5*1,05*2+0,10*1,05)*0,1789*0,5 0,167

VV Medzisúčet 2,567
VV " schodisko 2.NP.-3.NP. "
VV " oceľ.schodisko "  (3,05+3,591+0,676)*1,53*0,07 0,784

VV
" stupne "  
0,28*0,175*0,5*1,65*19+(0,09+0,191)*0,5*0,20*1,65*1

0,814

VV Medzisúčet 1,598
VV Súčet 9,463

80 K 430361821
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505

t 0,492 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.2 "
VV " pol.1-11 "  9,00+256,12+28,41 293,530
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.1.11 "
VV " pol.1-7 "  75,09+2,66 77,750
VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.4 "
VV " pol.1,2 "  57,02+18,74 75,760
VV Medzisúčet 447,040
VV 447,04*0,10          " prestrih, spoje " 44,704
VV Medzisúčet 44,704
VV (447,04+44,704)*0,001 0,492
VV Medzisúčet 0,492

81 K 430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z 
drôtov typu KARI

t 0,095 0,000

VV " podľa výkazu betonárskej výstuže - statika v.č.2.4 "
VV " sieť KY49 8/100x100 "  47,40*2 94,800
VV Medzisúčet 94,800
VV 94,80*0,001 0,095
VV Medzisúčet 0,095

82 K 431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 48,246 0,000

VV " DS1 "  (0,125+1,125+2,30)*1,52*2 10,792
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VV
" DS2+NS1 "  
(4,85+0,125+0,20*2)*1,52*2+(1,50*0,40+1,50*0,15)*2

17,990

VV Medzisúčet 28,782
VV " DS3 "  (0,125+3,30)*1,05 3,596
VV " DS4 "  2,20*1,05 2,310
VV " DS5 "  2,25*1,05 2,363
VV Medzisúčet 8,269
VV " oceľ.schodisko "  (3,05+3,591+0,676)*1,53 11,195
VV Medzisúčet 11,195
VV Súčet 48,246

83 K 431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových 
dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 48,246 0,000

84 K 434311116
Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez 
poteru, so zahladením povrchu tr. C 20/25

m 4,800 0,000

VV " dobetónovanie schodiskového stupňa - výstup na terasu "

VV 1,85*2+1,10 4,800
VV Súčet 4,800

85 K 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie

m2 20,248 0,000

VV 0,17*(1,52*20+0,09*1)*2 10,367
VV 0,1789*(1,05*15+1,065*2+1,15*2+0,09) 3,626
VV 0,175*1,65*20 5,775
VV Medzisúčet 19,768
VV 0,10*(1,85*2+1,10) 0,480
VV Medzisúčet 0,480
VV Súčet 20,248

86 K 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 
teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie

m2 20,248 0,000

D 5 Komunikácie 0,000

87 K 564871111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 250 mm

m2 227,250 0,000

VV
" doplnenie spevnenej plochy okolo objektu v rozsahu 
stavebnej jamy  - skladba P7 "

VV 49,00*16,50+10,00*8,50+3,50*11,50+18,50 952,250
VV " odpočet plochy zastavenej stavbou "  -725,00 -725,000
VV Súčet 227,250

88 K 565151111
Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím 
a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm

m2 249,975 0,000

VV " skladba P7 "  227,25 227,250
VV " preplátovanie 10 % "  227,25*0,10 22,725
VV Súčet 249,975

89 K 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2

m2 249,975 0,000

VV " skladba P7 "  227,25 227,250
VV " preplátovanie 10 % "  227,25*0,10 22,725
VV Súčet 249,975

90 K 577134271
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 
3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm

m2 249,975 0,000

VV " skladba P7 "  227,25 227,250
VV " preplátovanie 10 % "  227,25*0,10 22,725
VV Súčet 249,975

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

91 K 611461115
Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonKontakt alebo ekvivalent  

m2 23,175 0,000

92 K 611461136
Vnútorná omietka stropov BAUMIT alebo ekvivalent  , 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, MVR Uni, hr. 8 mm

m2 23,175 0,000

VV " podhľad schodiskových ramien "
VV (1,50+1,00)*1,50+1,00*1,50+(0,90+3,85)*1,50 12,375
VV (1,50+1,00)*1,50+2,70*1,50+2,00*1,50 10,800
VV Súčet 23,175

93 K 612465136
Vnútorná omietka stien napr. BAUMIT alebo ekvivalent 
, vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm

m2 4 213,501 0,000

VV " 1.NP. "

VV

" m.č.101 "  (13,20*2+5,60)*3,25+5,60*0,29*2-5,60*2,585-
1,50*2,75-0,90*1,97-
1,80*1,97+(1,10+2*2,05)*0,20+(5,60+2*2,585)*0,25+(1,50+2*2
,75)*0,25

88,811

VV 2,65*(0,80+2,15)*0,5+1,50*2,15 7,134
VV 0,80*(0,80+1,25)*0,5+1,50*1,25 2,695
VV (14,50+5,60)*0,5*3,55-2,60*0,35 34,768

VV
" m.č.102 "  (4,05+2,70)*2*3,25+(1,00*2+0,10)*3,25-0,90*1,97-
3,25*1,75+(1,00+2*2,05)*0,20+(1,575+2*1,75)*0,25*2

46,797

VV
" m.č.103 "  (5,10+5,20)*2*3,25-1,90*2,05-0,90*1,97-
3,35*2,585+(1,90+2*2,05)*0,20+(3,35+2,585)*0,25

55,306

VV " m.č.104 "  (1,80+5,10)*2*3,25-0,90*1,97 43,077
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VV
" m.č.105 "  
(11,74+9,25+7,05+5,40+6,80)*3,25+0,15*2*3,25+0,30*4*3,25-
1,80*1,97-7,05*2,585+(7,05+2,585)*0,25+(1,90+2*2,05)*0,25

117,794

VV " m.č.106 "  (7,87+5,15)*2*3,25-1,70*1,97-0,60*1,97 80,099
VV " m.č.107 "  (0,85+1,65)*2*3,25-0,60*1,97*2 13,886
VV " m.č.108 "  (0,85+1,65)*2*3,25+0,85*0,15-0,60*1,97 15,196

VV
" m.č.109 "  (4,60+3,30)*2*3,25+2,00*0,29*2-1,50*2,75-
0,90*1,97*4

41,293

VV " m.č.110 "  (1,95+1,65)*2*3,25+0,85*0,15-0,90*1,97 21,755
VV " m.č.111 "  (3,95+2,50)*2*3,25-0,90*1,97 40,152
VV " m.č.112 "  (5,25+2,65)*2*3,25+2,50*0,15-0,90*1,97 49,952
VV " m.č.113 "  (4,10+1,95+0,10)*2*3,25-0,90*1,97 38,202

VV

" m.č.114 "  
(5,20+3,00+4,05+6,25+3,25+4,25+2,90)*3,25+0,30*2*2,85+6,
66*0,29*2-0,90*2,85-0,60*1,97-4,20*2,585-0,90*1,97-
0,80*1,97+(4,20+2*2,585)*0,25

83,887

VV
" m.č.115 "  (4,46+1,75+1,65+2,15+0,65+0,10+0,75)*2,35-
0,80*1,97

25,473

VV
" m.č.116 "  
(5,66+1,80+5,15+0,15+2,56+2,05+0,15+0,90+010)*2,35-
0,80*1,97-0,60*1,97

64,029

VV
" m.č.117 "  
1,50*(3,25+1,25)+0,90*3,25*2+3,225*(3,25+1,25)*0,5*2-
0,80*1,97+(2,35+2*2,75)*0,20

27,107

VV " m.č.118 "  (1,05+1,50)*2*3,25-0,60*1,97 15,393
VV " m.č.119 "  2,00*3,25-1,80*2,585+(1,80+2*2,585)*0,25 3,590

VV
" m.č.120 "  (9,70+6,90+10,75+0,15+1,25)*3,25-9,60*2,585-
3,90*2,585-1,20*1,97-
0,60*1,97+(9,60+2*2,585)*0,25+(3,90+2*2,585)*0,25

60,954

VV
" m.č.121 "  
0,95*(2,45+3,25)+2,17*(2,45+3,25)*0,5*2+(0,75+2*2,75)*0,15-
0,60*1,97

17,540

VV
" m.č.122 "  (2,50+1,20+1,05+1,20)*3,25-0,90*2,75-
0,60*1,97+(0,90+2*2,75)*0,30

17,601

VV 3,00*(3,04+1,075)*0,5+(2,20+2*0,50)*1,075+3,00*1,75*0,5 12,238
VV " m.č.123 "  (1,81+3,15)*2*3,25+1,81*0,15-0,60*1,97 31,330
VV " m.č.124 "  (1,81+4,27)*3,25-0,60*1,97 18,578
VV " m.č.125 "  (1,81+0,90)*2*3,25-0,60*1,97*4 12,887

VV

" m.č.126 "  
(3,95+1,50+2,40+6,13+0,25+2,35+1,43+0,30*2+0,20+1,10+1,
20+1,10+1,25+0,60+1,65)*3,25+(5,15*2+3,15+1,13+4,65)*0,2
9

89,134

VV

" m.č.127 "  
(0,10+1,50+3,35+10,45+2,05+3,20+1,20+4,45+0,25+1,65+1,4
0+1,35+1,40+0,10+1,40+0,85+0,10)*3,20-0,80*1,97*2-
0,90*1,97-0,60*1,97-0,90*2,25

103,228

VV (1,10+2*2,355)*0,25+4,10*0,29 2,642
VV " m.č.128 "  (1,57+3,99)*2*3,25-0,70*1,97*2 33,382

VV
" m.č.129 "  (1,70+2,54)*2*3,25-0,70*1,97-
1,80*0,90+(1,80+2*0,90)*0,25

25,461

VV
" m.č.152 "  (1,40+1,35)*2*3,25-0,60*1,97-
0,90*2,25+(1,10+2*2,335)*0,25

16,111

VV
" m.č.130 "  (2,77+2,10)*2*2,35-1,80*1,50-
0,80*1,97+(1,80+2*1,50)*0,25

19,813

VV " m.č.151 "  (1,55+2,10)*2*3,25-0,90*1,97 21,952
VV " m.č.150 "  (1,35+1,45)*2*3,25-0,80*1,97 16,624

VV
" m.č.131 "  (9,03+2,60)*2*3,30-1,80*1,97-
2,60*2,83+(1,90+2*2,05)*0,25+(2,60+2*2,83)*0,30

69,832

VV
" m.č.132 "  (9,03+9,90)*2*3,30-
0,90*1,97*3+(1,00+2*2,05)*0,25

120,894

VV " m.č.133 "  (3,00+2,10)*2*3,30-0,90*1,97 31,887

VV
" m.č.134 "  (5,175+3,35+1,00)*2*3,30-0,90*1,97*2-
0,60*1,97+(1,00+2*2,05)*0,25*2-(3,70+4,075)*3,30

35,030

VV " m.č.135 "  (3,35+1,70)*2*3,30-0,60*1,97-1,70*1,50*2 27,048

VV
" m.č.136 "  (9,03+9,03)*2*3,30-0,90*1,97*2-
1,80*0,50+(1,80+2*1,50)*0,25+(1,00+2*2,05)*0,25

117,225

VV " m.č.137 "  (3,94+3,20)*2*3,30-0,90*1,97 45,351

VV " m.č.138 "  (1,37+3,05)*2*3,30-0,90*1,97+(1,10+2*2,05)*0,25 28,699

VV
" m.č.139 "  (9,03+13,25)*2*3,30-
0,90*1,97*3+(1,00+2*2,05)*0,25

143,004

VV " m.č.140 "  (3,025+1,025)*2*3,30-0,90*1,97 24,957

VV
" m.č.141 "  (5,00+3,15+1,00)*2*3,30-0,90*1,97*2-
0,60*1,97+(1,00+2*2,05)*0,25*2-(3,675+3,875)*3,30

33,297

VV " m.č.142 "  (3,35+1,70)*2*3,30-0,60*1,97-1,70*1,50*2 27,048
VV " m.č.143 "  (6,80+3,97)*2*3,30-0,90*1,97*2 67,536

VV
" m.č.144 "  (6,80+7,35)*2*3,30-0,90*1,97*3-
3,30*2,50+(1,00+2*2,05)*0,15+(3,20+2*2,50)*0,30

83,046

VV " m.č.145 "  (4,62+2,525)*2*3,30-0,90*1,97 45,384

VV
" m.č.146 "  (11,37+5,95)*2*3,30+0,30*4*3,30-3,30*2,50-
1,80*1,50*3+(1,80+2*0,50)*0,25*3

104,022
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VV
" m.č.147 "  (17,90+2,495+0,95+3,00+0,40+11,90+1,90)*3,30-
3,35*2,83-0,90*1,97*2-1,50*3,30+(3,35+2*2,83)*0,30

111,925

VV " ľadová plocha "  40,28*3,40-2,60*2,83-3,35*2,83*2 110,633
VV (1,805+3,35)*2*3,30-3,35*2,83+(3,35+2*2,83)*0,30 27,246
VV Medzisúčet 2 669,935
VV " 2.NP. "

VV

" m.č.201,211 "  
(29,85+5,30+4,51+3,575+0,46+1,825+12,68)*3,40-
4,70*2,56*5-4,85*2,56-
0,90*2,10+(4,70+2*2,56)*0,25*5+(4,85+2*2,56)*0,25

138,182

VV (2,00+2,50+4,985+1,67+3,05)*3,40 48,297
VV 9,30*4,50-0,90*1,97 40,077
VV (1,10*3,40+4,50*3,50*0,5+0,25*6)*2-0,90*1,97*3 20,911

VV
9,045*3,40-1,922*1,00-
1,912*1,00*2+(1,922+1,00)*2*0,15+(1,912+1,00)*2*0,15*2

27,631

VV 2,40*3,50*2 16,800
VV (3,40*3,40+4,60*3,50*0,5+0,25*6)*2-0,90*1,97*4 35,128
VV 14,60*3,40 49,640

VV (1,65+2,00+0,15+2,60)*3,40+(1,50+2,45+2,00)*3,40-1,80*1,97 38,444

VV 3,40*3,40+4,60*3,50*0,5+0,25*6-0,90*1,97 19,337
VV (1,50*2+7,00)*3,40-1,50*1,00*3+(1,50+1,00)*2*0,15*3 31,750

VV
(2,77+4,345)*3,40+0,60*3,40+2,90*(3,40+1,25)*0,5+2,50*1,25
*0,5+0,25*6-1,15*1,00-0,90*1,97*2+(1,15+1,00)*2*0,15

31,985

VV
" m.č.202 "  (3,72+2,20)*2*3,40-0,90*3,00-
3,72*2,56+(3,72+2*2,56)*0,25

30,243

VV
" m.č.203 "  (5,15+5,00)*2*3,40-1,00*2,56+(1,05+2*2,56)*0,25-
1,42*3,40

63,175

VV " m.č.204 "  (2,80+7,075)*2*3,40-0,90*1,97-(2,00+0,65)*3,40 56,367

VV " m.č.205 "  (2,80+7,075)*2*3,40-0,90*1,97-(1,25+0,60)*3,40 59,087

VV
" m.č.206 "  
8,745*(2,50+3,40)+1,00*2*3,40+1,00*(3,40+2,50)*0,5*2-
0,90*1,97*2-1,912*1,00*2-1,922*1,00

55,004

VV
" m.č.207 "  
6,70*(3,40+2,50)+5,00*3,40*2+0,30*4*3,40+1,00*(3,40+2,50)*
0,5*2-0,90*1,97*2-1,50*1,00*3-1,15*1,00

74,314

VV
" m.č.208 "  
3,50*2,50*0,5+6,85*2,50+1,15*(2,50+3,40)*0,5+4,195*3,40+0,
60*3,40+2,90*(3,40+1,25)*0,5+2,50*1,25*0,5-0,90*1,97

47,728

VV " m.č.209 "  (14,30+0,60*2)*3,40+4,50*3,40*0,5*2-0,90*1,97*2 64,454

VV " m.č.210 "  8,745*2,50+3,50*2,50*0,5*2-0,90*1,97 28,840
VV " m.č.212 "  (1,60*2+2,15)*3,40-0,90*1,97 16,417

VV
" m.č.213 "  6,85*4,50+2,48*(4,50+3,40)*0,5*2-
0,90*2,02+(0,90+2*2,05)*0,25

49,849

VV 2,25*(4,50+3,20)+4,10*(4,50+3,20)*0,5-0,90*2,02-0,90*1,97 29,519
VV Medzisúčet 1 073,179
VV " 3.NP. "

VV
" m.č.301,302,304 "  (35,00-1,26)*2,10+(5,10*2+1,50)*0,21-
0,90*1,70

71,781

VV
(3,50*2+35,00-0,15)*3,50+1,65*(2,10+3,50)*0,5*2-4,70*2,00*5-
4,85*2,00*2

89,315

VV (4,70+2*2,00)*0,25*5+(4,85+2*2,00)*0,25*2 15,300

VV
1,50*(2,10+3,45)*0,5+1,65*(2,10+3,50)*0,5+(5,55+5,40+0,15)*
3,50

47,633

VV 1,575*(2,10+3,50)*0,5 4,410
VV 1,65*(2,10+3,50)*0,5+(3,50+0,46)*3,50*2-1,80*1,97*2 25,248
VV Medzisúčet 253,687
VV " 4.NP. "

VV
" m.č.401 "  3,675*2,75*2+0,15*3,20-
0,90*1,97*2+(1,00+2*2,05)*0,25*2

19,697

VV 26,60*3,20-4,70*1,70*5+(4,70+2*1,70)*0,25*2 49,220
VV Medzisúčet 68,917
VV " omietka nových konštrukcií zo strany od ľadovej plochy "
VV 1,00*7,55+8,80*7,55*0,5+5,00 45,770
VV 8,00*7,55*0,5+5,00 35,200
VV 26,60*2,10-0,90*1,70+(1,002*1,75)*0,25 54,768
VV 1,825*3,30*2 12,045
VV Medzisúčet 147,783
VV Súčet 4 213,501

94 K 612481022
Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku 
omietky 9 mm

m 311,020 0,000

VV " 1.NP. "
VV (1,00+2*2,05)*2 10,200
VV (0,90+2*0,50)*1 1,900
VV (1,80+2*0,50)*5 14,000
VV (10,60+2*2,585)*1 15,770
VV (5,60+2*2,585)*1 10,770
VV (3,25+2*1,75)*1 6,750
VV (4,23+2*2,585)*1 9,400
VV (1,80+2*2,585)*1 6,970
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VV (9,60+2*2,585)*1 14,770
VV (3,90+2*2,585)*1 9,070
VV (1,80+2*1,50)*1 4,800
VV (1,10+2*2,335)*2 11,540
VV (1,80+2*0,90)*1 3,600
VV Medzisúčet 119,540
VV " 2.NP. "
VV (1,00+2*2,25)*1 5,500
VV (1,05+2*2,56)*1 6,170
VV (3,72+2*2,56)*1 8,840
VV (4,70+2*2,56)*5 49,100
VV (4,85+2*2,56)*1 9,970
VV Medzisúčet 79,580
VV " 3.NP. "
VV (4,70+2*1,70)*5 40,500
VV (1,00+2*2,05)*2 10,200
VV Medzisúčet 50,700
VV " 4.NP. "
VV (4,85+2*2,00)*2 17,700
VV (4,70+2*2,00)*5 43,500
VV Medzisúčet 61,200
VV Súčet 311,020

95 K 612481031
Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku 
omietky 8 až 12 mm

m 796,992 0,000

VV " 1.NP. "
VV 3,30*14+3,25*41+2,75*14 217,950
VV (3,35*2+2,85*2)*1 12,400
VV (2,60*2+2,85*2)*1 10,900
VV (3,35*2+2,85*2)*1 12,400
VV (3,20*2+2,50*2)*1 11,400
VV (1,50*2+3,00)*1 6,000

VV
(1,20+1,84+5,60+1,70+0,90+1,45+5,15)*2+(2,15+0,75+3,15+4
,55+4,10)*1

50,380

VV (1,00+2*2,05)*12 61,200
VV (1,90+2*2,05)*3 18,000
VV (1,80+2*0,50)*5 14,000
VV (3,40+2,585)*1 5,985
VV (7,00+2,585)*1 9,585
VV 5,60*1 5,600
VV (3,25+2*1,75)*1 6,750
VV (4,23+2*2,585)*1 9,400
VV (1,80+2*2,585)*1 6,970
VV (9,60+2*2,585)*1 14,770
VV (3,00+2*2,585)*1 8,170
VV (1,80+2*1,50)*1 4,800
VV (1,10+2*2,335)*2 11,540
VV (1,80+2*0,90)*1 3,600
VV (0,90+2*0,50)*1 1,900
VV Medzisúčet 503,700
VV " 2.NP. "
VV 3,40*20 68,000
VV (0,90+2*2,05)*2 10,000
VV (1,00+2*2,25)*1 5,500
VV (1,15+1,00)*2*1 4,300
VV (1,50+1,00)*2*3 15,000
VV (1,922+1,00)*2*2 11,688
VV (1,912+1,00)*2*1 5,824
VV (1,05+2*2,56)*1 6,170
VV (3,72+2*2,56)*1 8,840
VV (4,70+2*2,56)*5 49,100
VV (4,85+2*2,56)*1 9,970
VV Medzisúčet 194,392
VV " 3.NP. "
VV 2,75*6 16,500
VV (4,85+2*2,00)*2 17,700
VV (4,70+2*2,00)*5 43,500
VV (1,00+2*1,75)*1 4,500
VV Medzisúčet 82,200
VV " 4.NP. "
VV 3,25*2 6,500
VV " 4,70+2x1,70)*5
VV (1,00+2*2,05)*2 10,200
VV Medzisúčet 16,700
VV Súčet 796,992

96 K 612481121.R
Potiahnutie vnútorných stien výstužnou sklotextílnou 
mriežkou do omietok s vložením bez lepidla

m2 4 213,501 0,000

97 M 631290000000
Baumit alebo ekvivalent  výstuž do omietok plošná 
hmotnosť 150 gr/m2, oká cca 8 mm

m2 4 845,526 0,000

VV 4213,501*1,15 4 845,526
VV Súčet 4 845,526

98 K 622255041.1
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych 
hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, 
bez tepelnej izolácie

m2 155,166 0,000
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VV " skladba St2 "
VV " pohľad S "
VV 10,585*6,17 65,309
VV " odpočet otvorov "  -5,70*1,50 -8,550
VV                                           -1,00*2,335 -2,335
VV " pripočet ostenia "  (5,70+2*1,50)*0,40 3,480
VV                                           (1,00+2*2,335)*0,40 2,268
VV Medzisúčet 60,172
VV " závetrie "
VV 3,00*(6,75+7,15)*0,5 20,850
VV 10,285*6,75 69,424
VV " odpočet otvorov "  -3,00*4,64 -13,920
VV                                           -5,70*1,50 -8,550
VV                                           -1,00*2,335 -2,335
VV " pripočet ostenia "  3,00*0,40 1,200
VV Medzisúčet 66,669

VV " obklad pohľadovej časti atiky prestrešenia terasy nad 2.NP. "

VV (6,00+19,75)*2*0,55 28,325
VV Medzisúčet 28,325
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - poplatok za zdvíhaciu techniku - autožeriav
VV " - poplatok za montážnu techniku - montážne plošiny
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 155,166

99 K 622255034.2
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych 
hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie a 
tepelnej izolácie hr. 120 mm

m2 848,604 0,000

VV " skladba St1,StA "
VV " pohľad S "
VV (3,50+7,385)*7,06 76,848
VV 14,73*4,70 69,231
VV 5,60*(7,40+2,90) 57,680
VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,335 -2,335
VV                                           -1,80*0,50 -0,900
VV                                           -1,80*0,90 -1,620
VV                                           -1,10*2,335*2 -5,137
VV                                           -1,80*1,50 -2,700
VV                                           -3,90*2,585 -10,082
VV                                           -1,00*2,05 -2,050
VV " pripočet ostenia "  (1,00+2*2,335)*0,23 1,304
VV                                           (1,80+2*0,50)*0,23 0,644
VV                                           (1,80+2*0,90)*0,23 0,828
VV                                           (1,10+2*2,335)*0,23*2 2,654
VV                                           (1,80+2*1,50)*0,23 1,104
VV                                           (3,90+2*2,585)*0,23 2,086
VV                                           (1,00+2*2,05)*0,23 1,173
VV Medzisúčet 188,728
VV " pohľad J "
VV 2,94*5,85 17,199
VV 13,45*4,64 62,408
VV 6,33*4,64 29,371
VV 5,60*4,64 25,984
VV 5,60*(7,40+2,90) 57,680
VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,05 -2,050
VV                                           -1,80*0,50*2 -1,800
VV                                           -0,90*0,50 -0,450
VV " pripočet ostenia "  (1,00+2*2,05)*0,23 1,173
VV                                           (1,80+2*0,50)*0,23*2 1,288
VV                                           (0,90+2*0,90)*0,23 0,621
VV Medzisúčet 191,424
VV " pohľad Z "
VV 26,70+33,98 60,680
VV (21,80+5,50)*2 54,600
VV 2,91*5,85 17,024
VV 10,35*4,64 48,024
VV 22,70*4,64 105,328
VV 36,06*7,55 272,253
VV 27,66*3,21+43,00 131,789
VV " odpočet otvorov "  -1,00*2,05 -2,050
VV                                           -1,00*2,25 -2,250
VV                                           -1,00*0,50*2 -1,000
VV                                           -10,60*2,585 -27,401
VV                                           -5,60*2,585 -14,476
VV                                           -3,25*1,75 -5,688
VV                                           -4,23*2,585 -10,935
VV                                           -9,60*2,585 -24,816
VV                                           -4,70*1,70*5 -39,950
VV                                           -4,85*2,56*2 -24,832
VV                                           -4,70*2,56*5 -60,160
VV                                           -4,70*2,00*5 -47,000
VV                                           -4,85*2,00*2 -19,400
VV " pripočet ostenia "  (1,00+2*2,05)*0,23 1,173
VV                                           (1,00+2*2,25)*0,23 1,265
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VV                                           (1,00+2*0,50)*0,23*2 0,920
VV                                           (10,60+2*2,585)*0,23 3,627
VV                                           (5,60+2*2,585)*0,23 2,477
VV                                           (3,25+2*1,75)*0,23 1,553
VV                                           (4,23*2*2,585)*0,23 5,030
VV                                           (9,60+2*2,585)*0,23 3,397
VV                                           (4,70+2*1,70)*0,23*5 9,315
VV                                           (4,70+2*2,00)*0,23*5 10,005
VV                                           (4,85+2*2,00)*0,23*2 4,071
VV                                           (4,85+2*2,56)*0,23*2 4,586
VV                                           (4,70+2*2,56)*0,23*5 11,293
VV Medzisúčet 468,452
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - poplatok za zdvíhaciu techniku - autožeriav
VV " - poplatok za montážnu techniku - montážne plošiny
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 848,604

100 M
5915200000.PC0
1

Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU 
Easy alebo ekvivalent  hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 vrátane tepelnej izolácie

m2 848,604 0,000

VV 848,604 848,604
VV " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm

VV
" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba 
sivá PS, PES alevo PVDF

VV
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 
13501-1 ++ A1:2010

VV " - vyhlásenie oparametroch
VV " - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1
VV " - dodávka AL podkladného roštu

VV
" - dodávka tepelnej izolácie MV tvrdená hr. 120 mm 
/paropriepustná fólia je vykázaná v odd. 800-713/

VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 848,604

101 M
5915200000.PC0
2

Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU 
Easy alebo ekvivalent   hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 bez tepelnej izolácie

m2 155,166 0,000

VV 155,166 155,166
VV " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm

VV
" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba 
sivá PS, PES alevo PVDF

VV
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 
13501-1 + A1:2010

VV " - vyhlásenie oparametroch
VV " - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1
VV " - dodávka AL podkladného roštu
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 155,166

102 K 622255041.2
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek 
Cetris alebo ekvivalent  , vrátane dodávky hliníkovej 
podkonštrukcie, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie

m2 82,800 0,000

VV " vnútorná plocha atiky - skladba STA "
VV 90,00*0,92 82,800
VV Súčet 82,800

103 M 591510001000
Cementotriesková doska CETRIS BASIC alebo 
ekvivalent , rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým 
cementovo šedým povrchom

m2 115,920 0,000

VV 82,80 82,800
VV Medzisúčet 82,800
VV 82,80*0,40                      " stratné " 33,120
VV Medzisúčet 33,120
VV Súčet 115,920

104 K 631312711
Mazanina z betónu prostého (m3) tr.  C 25/30-XC4(Sk)-
Cl0,4-Dmax 16-S3 hr.nad 50 do 80 mm

m3 27,900 0,000

VV
" dobetónovanie plechobetónových stupňov tribúny - podľa 
v.č.TR.10 /podľa skladby P11/ "

VV 360,00*0,035                     " zálievka do vĺn " 12,600
VV 360,00*0,0425                  " nadbetonávka " 15,300
VV Súčet 27,900

105 K 631315712
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 30/37-XC4(Sk)-
Cl0,4-Dmax 16-S3 hr.nad 120 do 240 mm

m3 198,702 0,000

VV
" platňa podkladného betónu hr. 150 mm "  1326,00*0,15-
1,05*1,26*0,15

198,702

VV Súčet 198,702

106 K 631346631
Mazanina z ľahkého betónu ekostyrénového  zn.LC 0,5  
D 0,5  (m3) hr.nad 80 do 120 mm

m3 59,208 0,000
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VV
" spádová vrstva strechy hr.  50-145 mm - podľa skladby 
P5,P6 /terasa/ "

VV 521,00*(0,05+0,145)*0,5 50,798
VV 5,00                          " rezerva " 5,000
VV Medzisúčet 55,798

VV
" spádová vrstva strechy hr.  50-95 mm - podľa skladby P6´ 
/balkóny/ "

VV 5,60*4,20*(0,05+0,095)*0,5*2 3,410
VV Medzisúčet 3,410
VV Súčet 59,208

107 K 631351101 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 46,328 0,000
VV " debnenie k platni podkladného betónu "

VV
0,40*(3,45+1,75+42,20+22,25+5,75+6,25+10,35+13,35+2,90+
2,95)

44,480

VV (1,05+1,26)*2*0,40 1,848
VV Súčet 46,328

108 K 631351102 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 46,328 0,000

109 K 631361821
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov z betonárskej ocele 10 505

t 0,072 0,000

VV
" vystuženie plechobetónových stupňov tribúny - podľa 
v.č.TR.10 "

VV " pol.7 "  65,52 65,520
VV Medzisúčet 65,520
VV 65,52*0,10          " prestrih, spoje " 6,552
VV Medzisúčet 6,552
VV (65,52+6,552)*0,001 0,072
VV Medzisúčet 0,072

110 K 631362411
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť 
oka 100x100 mm

m2 414,000 0,000

VV
" vystuženie plechobetónových stupňov tribúny - podľa 
v.č.TR.10 "

VV 360,00 360,000
VV 360,00*0,15               " prestrih " 54,000
VV Súčet 414,000

111 K 631362422
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 2 944,000 0,000

VV
" výstuž do platne podkladného betónu - podľa výkazu 
betonárskej výstuže - statika v.č.Z.4 "

VV 1472,00*2 2 944,000
VV Súčet 2 944,000

112 K 631362422.R
Výstuž mazanín - dištančné pásy AVI DA 090 alebo 
ekvivalent 

t 0,740 0,000

VV " pol.AVI DA 090 "  1000*0,74 740,000
VV Medzisúčet 740,000
VV 740,00*0,001 0,740
VV Medzisúčet 0,740

113 K 632001011
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 2 017,806 0,000

VV " separačná fólia - podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P1 "  112,04 112,040
VV " k podlahe P1´ "  478,62+60,75 539,370
VV " k podlahe P2,P3´ "  391,11 391,110
VV " k podlahe P3 "  164,21 164,210
VV " k podlahe P4 "  94,75 94,750
VV " k podlahe P8 "  194,08+116,08 310,160
VV " k podlahe P8´ "  38,183 38,183
VV " k podlahe P8´´ "  8,113 8,113
VV " k podlahe P9 "  183,55 183,550
VV " k podlahe P10 "  176,32 176,320
VV Súčet 2 017,806

114 M 283290003600
Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie 
poterov, PE, BAUMIT alebo ekvivalent 

m2 2 320,477 0,000

VV 2017,806*1,15 2 320,477
VV Súčet 2 320,477

115 K 632311001
Brúsenie nerovností nových betónových podláh - 
zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm

m2 1 662,399 0,000

VV " prebrúsenie povrchu betónového poteru pod PU stierku "
VV " k podlahe P1 "  333,41 333,410
VV " k podlahe P1´ "  448,93 448,930
VV " k podlahe P2 "  566,44 566,440
VV " k podlahe P3 "  164,21 164,210
VV " k podlahe P4 "  94,75 94,750
VV Medzisúčet 1 607,740

VV " prebrúsenie povrchu betónových stupňov pod PU stierku "

VV " nástupnice a medzipodesty schodiska "

VV

" schodisko 1.NP.-2.NP. "  
1,50*1,50+0,30*1,50*18*2+0,30*1,05*14+(0,15+0,365)*0,5*1,0
5*2+(0,125+0,375)*0,5*1,05*2+(0,625+1,05)*0,5*1,05*2+0,10*
1,05

25,790
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VV " schodisko 2.NP.-3.NP. "  0,30*1,50*17 7,650

VV
" nástupnice schodiskových stupňov výstup na terasu "  
0,35*(1,85*2+1,10)

1,680

VV Medzisúčet 35,120
VV " podstupnice schodiskových stupňov "
VV " schody 1.NP.-2.NP. "
VV 0,1789*(1,05*15+1,065*2+1,15*2) 3,610
VV 1,50*0,17*20*2 10,200
VV " schody 2.NP.-3.NP. "
VV 0,1944*1,50*18 5,249
VV " schody výstup na terasu "  0,10*(1,85*2+1,10) 0,480
VV Medzisúčet 19,539
VV Súčet 1 662,399

116 K 632477494.R
Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. 
PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent   20 MPa hr. 
50 mm

m2 577,553 0,000

VV " podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P1´ "  478,62+60,75 539,370
VV " k podlahe P8´ "  38,183 38,183
VV Súčet 577,553

117 K 632477495.R
Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. 
PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent   20 MPa hr. 
55 mm

m2 318,273 0,000

VV " podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P8 "  194,08+116,08 310,160
VV " k podlahe P8´´ "  8,113 8,113
VV Súčet 318,273

118 K 632477496.R
Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. 
PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent  20 MPa hr. 
65 mm

m2 112,040 0,000

VV " podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P1 "  112,04 112,040
VV Súčet 112,040

119 K 632477497.R
Samonivelizačná cementová podlahová hmota napr. 
PROFI E225 CT-C20-F4 alebo ekvivalent   20 MPa hr. 
60 mm

m2 1 009,940 0,000

VV " podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P2,P3´ "  391,11 391,110
VV " k podlahe P3 "  164,21 164,210
VV " k podlahe P4 "  94,75 94,750
VV " k podlahe P9 "  183,55 183,550
VV " k podlahe P10 "  176,32 176,320
VV Súčet 1 009,940

120 K 642942111
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2

ks 47,000 0,000

VV " k pol.1 "  22 22,000
VV " k pol.2 "  11 11,000
VV " k pol.4 "  1 1,000
VV " k pol.5 "  6 6,000
VV " k pol.7 "  3 3,000
VV " k pol.8 "  2 2,000
VV " k pol.13 "  1 1,000
VV " k pol.15 "  1 1,000
VV Súčet 47,000

121 K 642942221
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2

ks 4,000 0,000

VV " k pol.10 "  3 3,000
VV " k pol.14 "  1 1,000
VV Súčet 4,000

122 M
5533100094.PC0
1

Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 600x1970x113 mm ks 6,000 0,000

123 M
5533100094.PC0
2

Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 700x1970x113 mm ks 2,000 0,000

124 M
5533100094.PC0
3

Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 800x1970x113 mm ks 3,000 0,000

125 M
5533100094.PC0
4

Zárubňa oceľová CgH šxvxhr 900x1970x113 mm ks 23,000 0,000

126 M
5533100094.PC0
6

Zárubňa oceľová CgH EW 30 šxvxhr 700x1970x110 
mm

ks 1,000 0,000

127 M
5533100094.PC0
8

Zárubňa oceľová CgH EW30 šxvxhr 900x1970x110 
mm

ks 12,000 0,000

128 M
5533100094.PC0
9

Zárubňa oceľová CgH EW30 šxvxhr 900x1700x110 
mm atyp

ks 1,000 0,000

129 M
5533100094.PC0
5

Zárubňa oceľová atyp CgH šxvxhr 1800x1970x113 mm ks 3,000 0,000

130 M
5533100094.PC0
7

Zárubňa oceľová atyp CgH EW30 šxvxhr 
1800x1970x110 mm

ks 1,000 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

131 K 919735124
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 150 do 200 mm

m 52,000 0,000
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VV " zapílenie podlahy pred mantinelmi "
VV 52,00 52,000
VV Súčet 52,000

132 K 931961115
Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej 
dosky hr. 30 mm

m2 125,000 0,000

VV " oddilatovanie konštrukcií "  125,00 125,000
VV Súčet 125,000

133 K 941942001
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 936,530 0,000

VV " pohľad J "
VV (3,00+1,00)*6,70 26,800
VV (9,70+2*1,00)*4,80 56,160
VV (5,60+2*1,00)*(7,40+2,90) 78,280
VV Medzisúčet 161,240
VV " pohľad S "
VV (11,40+1,00)*6,70+(10,40*2+1,70)*6,00 218,080
VV (15,50+1,00)*4,80 79,200
VV (5,60+1,00)*(7,40+2,90) 67,980
VV Medzisúčet 365,260
VV " pohľad Z "
VV (3,50+1,00)*6,70+3,20*6,00+10,00 59,350
VV (40,50+2*1,00)*4,80 204,000
VV (5,60+2*1,00)*4,80 36,480
VV (10,50+2*1,00)*4,80 60,000
VV (5,00+1,00)*6,70+10,00 50,200
VV Medzisúčet 410,030
VV Súčet 936,530

134 K 941942002
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 500,000 0,000

VV " pohľad Z - oblúková fasáda "
VV 500,00 500,000
VV Súčet 500,000

135 K 941942901
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
do 10 m

m2 7 492,240 0,000

VV 936,53*8 7 492,240
VV Súčet 7 492,240

136 K 941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
nad 10 do 20 m

m2 2 000,000 0,000

VV 500,00*4 2 000,000
VV Súčet 2 000,000

137 K 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

m2 3 535,000 0,000

VV
" k exteriérovým podhľadom prestrešenie terasy a vstupného 
portálu "  135,00

135,000

VV " k interiérovým podhľadom "  1900,00 1 900,000
VV " k ostatným konštrukciam "  1500,00 1 500,000
VV Súčet 3 535,000

138 K 941955102
Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s 
výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

m2 45,000 0,000

VV 45,00 45,000
VV Súčet 45,000

139 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 3 137,000 0,000
VV " 1.NP. "  1365,00 1 365,000
VV " 2.NP. "  1352,00 1 352,000
VV " 3.NP. "  210,00 210,000
VV " 4.NP. "  210,00 210,000
VV Súčet 3 137,000

140 K 953943123
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 300,000 0,000

VV
" kotevné platne v monolitických konštrukciách - podľa 
špecifikácie v.č.T.1 "

VV " platňa P0 Peikko Welda 300x300-165 "  80 80,000
VV " platňa P1 Peikko Welda 250x250-165 "  11 11,000
VV " platňa P3 Peikko Welda 200x300-165 "  43 43,000
VV Medzisúčet 134,000

VV
" kotevné platne v monolitických konštrukciách - podľa 
špecifikácie v.č.T.6 "

VV " platňa P1 Peikko Welda 250x250-165 "  46 46,000
VV " platňa P2 Peikko Welda 200x300-165 "  19 19,000
VV " platňa P3 Peikko Welda 200x200-165 "  22 22,000
VV Medzisúčet 87,000

VV
" kotevné platne v monolitických konštrukciách - podľa 
špecifikácie v.č.T.7 "

VV " platňa P1 Peikko Welda 300x300-165 "  23 23,000
VV " platňa P2 Peikko Welda 250x250-165 "  18 18,000
VV " platňa P3 Peikko Welda 200x300-165 "  6 6,000
VV Medzisúčet 47,000

VV
" kotevné platne v monolitických konštrukciách - podľa 
špecifikácie v.č.T.8 "
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VV " platňa P1 Peikko Welda 250x250-165 "  32 32,000
VV Medzisúčet 32,000
VV Súčet 300,000

141 M
5535000000.PC0
1

Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent  
300x300-165

ks 103,000 0,000

142 M
5535000000.PC0
0

Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent   
200x200-165

ks 22,000 0,000

143 M
5535000000.PC0
2

Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent  
250x250-165

ks 107,000 0,000

144 M
5535000000.PC0
3

Kotviace platne PEIKKO Welda alebo ekvivalent  
200x300-165

ks 68,000 0,000

145 K 953943124
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu 
pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus (bez 
dodávky)

ks 2,000 0,000

VV
" kotevné platne v monolitických konštrukciách - podľa 
špecifikácie v.č.T.8 "

VV " platňa ozn.P2 "  2 2,000
VV Súčet 2,000

146 M
5535100000.PC0
1

Dodávka zámočníckych výrobkov - kotviace platne 
ozn.P2

ks 2,000 0,000

VV " kotviace platne ozn.P2 "  2 2,000
VV " - plech P 20x275x300
VV " - beton.výstuž R20 dl. 300 mm 4ks/ks
VV Súčet 2,000

147 K 959941141
Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 
vyvŕtaním otvoru M20/60/260 mm

ks 15,000 0,000

VV " predĺženie strechy juh "
VV " kotvenie väznice pol.1 -podľa detailu 3 v.č.1.13 "  9 9,000
VV " kotvenie väznice pol.1 -podľa detailu 1 v.č.1.13 "  6 6,000
VV Súčet 15,000

148 K 961043111
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -
2,20000t

m3 100,000 0,000

VV " kubatúra pôvodných základov /odhad/ "  100,00 100,000
VV Súčet 100,000

149 K 965043441
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm,  
plochy nad 4 m2 -2,20000t

m3 17,100 0,000

VV " vybúranie podlahy v pre  základový pás v osi 3.nosníka "
VV 38,00*1,50*0,30 17,100
VV Súčet 17,100

150 K 965049120
Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou 
sieťou alebo rabicovým pletivom hr. nad 100 mm

m3 17,100 0,000

151 K 971036023
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do 
stien - murivo tehlové -0,00201t

cm 120,000 0,000

VV " odvŕtanie prestupov pre VZT "
VV " 2.NP. "  4*30 120,000
VV Súčet 120,000

152 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 257,861 0,000

153 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 1 805,027 0,000

VV 257,861*7 1 805,027
VV Súčet 1 805,027

154 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 257,861 0,000

155 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 1 031,444 0,000

VV 257,861*4 1 031,444
VV Súčet 1 031,444

156 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 257,861 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

157 K 998021021
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 8 606,181 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

158 K 711210100
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 204,090 0,000

VV " poistná hydroizolácia - podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P8´ "  
VV " m.č.141,142,134,135 "  16,75+5,36+17,34+5,36 44,810
VV Medzisúčet 44,810
VV " k podlahe P8 "
VV " m.č.107,108 "  1,40+1,32 2,720
VV " m.č.110-112 "  3,22+10,08+12,50 25,800
VV " m.č.118,121 "  1,55+2,17 3,720
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VV " m.č.126,127 "  32,60+32,55 65,150
VV " m.č.123,124 "  7,41+5,70 13,110
VV " m.č.128 "  5,50 5,500
VV " m.č.149,152 "  1,89+1,89 3,780
VV Medzisúčet 119,780
VV " k podlahe P2 "
VV " m.č.204,205 "  19,75*2 39,500
VV Medzisúčet 39,500
VV Súčet 204,090

159 K 711210110
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej

m2 71,368 0,000

VV " postná hydroizolácia "
VV " 1.NP. "

VV
" m.č.141 "  
(3,675+2*1,00)*2,00+(1,225+3,35+2,35+5,00+0,25*4)*0,20-
(0,60+0,90*2)*0,20

13,455

VV " m.č.142 "  (3,35+1,70)*2*0,20-0,60*0,20 1,900

VV
" m.č.134 "  
(3,70+2*1,00)*2,00+(1,375+3,35+2,35+5,175+0,25*4)*0,20-
(0,60+0,90*2)*0,20

13,570

VV " m.č.135 "  (3,35+1,70)*2*0,20-0,60*0,20  1,900
VV " m.č.107 "  (1,65+0,85)*2*0,20-0,60*0,20 0,880
VV " m.č.108 "  (1,65+0,85)*2*0,20-0,60*0,20 0,880
VV " m.č.110 "  (1,65+1,95)*2*0,20-0,90*0,20 1,260
VV " m.č.111 "  (3,95+2,50)*2*0,20-0,90*0,20 2,400
VV " m.č.112 "  (5,25+2,50)*2*0,20-0,90*0,20 2,920

VV
" m.č.126,127 "  
(0,20+0,25+1,70+2,35+1,38+0,30*2+0,20+1,15+1,20+1,15+0,
10+1,15+1,25+0,60+1,60+0,15+1,50)*0,20

3,306

VV
(3,40+1,575+10,40+3,50+1,40+1,35+1,40+0,10+1,40+3,95+1,
40+2,40+3,05)*0,20-0,70*0,20

6,925

VV
" m.č.128 "  (1,57+2,99*2)*0,20-
0,70*0,20*2+(1,00*2+1,27)*2,00

7,770

VV " m.č.123 "  (2,15+1,80)*2*0,20-0,60*0,20 1,460
VV " m.č.124 "  (4,15+1,81)*2*0,20-0,60*0,20 2,264
VV " m.č.118 "  (1,475+1,05)*2*0,20-0,60*0,20 0,890

VV " m.č.152 "  (1,35+1,40)*2*0,20+0,25*2*0,20-(1,10+0,60)*0,20 0,860

VV " m.č.121 "  (2,17+1,10)*2*0,20-0,60*0,20 1,188
VV Medzisúčet 63,828
VV " 2.NP. "
VV " m.č.204 "  (7,075+2,80)*2*0,20-0,90*0,20 3,770
VV " m.č.205 "  (7,075+2,80)*2*0,20-0,90*0,20 3,770
VV Medzisúčet 7,540
VV Súčet+ 71,368

160 M 245610000400
Stierka izolačná napr. PCI Lastogum alebo ekvivalent  , 
na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)  
1,20kg/m2

kg 330,550 0,000

VV (204,09+71,368)*1,20 330,550
VV Súčet 330,550

161 M 247710007700
Pás tesniaci napr. PCI Pecitape alebo ekvivalent  
Objekt š. 120 mm, na utesnenie rohových a 
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií

m 318,555 0,000

VV
" poistná hydroizolácia podľa skladby podláh - utesnenie rohov 
"

VV " 1.NP. "
VV " m.č.141 "  (3,35+5,00+1,00)*2+0,25*4+0,20*9+2,00*3 27,500
VV " m.č.142 "  (3,35+1,70)*2+0,20*4 10,900
VV " m.č.134 "  (3,35+5,125+1,00)*2+0,25*4+0,20*9+2,00*3 27,750
VV " m.č.135 "  (3,35+1,70)*2+0,20*4 10,900
VV " m.č.107 "  (1,65+0,85)*2+0,20*4 5,800
VV " m.č.108 "  (1,65+0,85)*2+0,20*4 5,800
VV " m.č.110 "  (1,65+1,95)*2+0,20*4 8,000
VV " m.č.111 "  (3,95+2,50)*2+0,20*4 13,700
VV " m.č.112 "  (5,25+2,50)*2+0,20*8 17,100

VV
" m.č.136,127 "  
0,20+0,25+1,70+2,35+1,38+0,30*2+0,20+1,13+1,20+1,15+0,1
0+1,15+1,25+0,60+1,60+0,15+1,50

16,510

VV
3,40+1,575+10,40+3,50+1,40+1,35+1,40+0,10+1,40+3,95+1,4
0+2,40+3,05+0,20*36

42,525

VV " m.č.128 "  (1,57+2,99*2)*2+2,00*2+0,20*4 19,900
VV " m.č.123 "  (2,15+1,80)*2+0,20*4 8,700
VV " m.č.124 "  (4,15+1,81)*2+0,20*4 12,720
VV " m.č.118 "  (1,475+1,05)*2+0,20*4 5,850
VV " m.č.152 "  (1,35+1,40)*2+0,20*6 6,700
VV " m.č.121 "  (2,17+1,10)*2+0,20*4 7,340
VV Medzisúčet 247,695
VV " 2.NP. "
VV " m.č.204,205 "  ((7,075+2,80)*2+0,20*6)*2 41,900
VV Medzisúčet 41,900
VV (247,695+41,90)*1,10 318,555
VV Medzisúčet 318,555
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162 K 711471051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením 
spoju

m2 1 434,825 0,000

VV
" hydroizolácia spodnej stavby /s presahom 5%/ - skladba 
P1,P1´,P2,P8,P8´,P8´´ "  (1326,00+40,50*1,00)*1,05

1 434,825

VV Súčet 1 434,825

163 K 711472051
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou 
položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju

m2 65,520 0,000

VV " vytiahnutie hydroizolácia na zvislo "

VV
(0,40+0,20)*(3,45+1,75+40,20+22,25+5,75+6,25+10,35+13,35
+2,90+2,95)

65,520

VV Súčet 65,520

164 M 283220000300

Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1,5 
mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, radónu, hnedá, FATRA IZOLFA alebo 
ekvivalent  

m2 1 728,673 0,000

VV 1434,825*1,15 1 650,049
VV 65,52*1,20 78,624
VV Súčet 1 728,673

165 K 711472056
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóloiu 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 139,000 0,000

VV " úprava soklovej časti základu - skladba StS "

VV
1,25*(3,45+1,75++42,20+22,25+5,75+6,25+10,35+13,35+2,90
+2,95)

139,000

VV Súčet 139,000

166 M 283230002700
Nopová HDPE fólia napr. FONDALINE 500 alebo 
ekvivalent  , výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s 
radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 166,800 0,000

VV 139,00*1,20 166,800
VV Súčet 166,800

167 K 711491171
Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na 
ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 1 366,500 0,000

VV
" ochara hydroizolácie spodnej stavby - skladba 
P1,P1´,P2,P8,P8´,P8´´ "  1326,00+40,50*1,00

1 366,500

VV Súčet 1 366,500

168 K 711491172
Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche 
vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 
podpovrchovej a tlakovej vode

m2 1 366,500 0,000

169 M 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300 
alebo ekvivalent  , šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 
2,7 mm, netkaná

m2 3 614,393 0,000

VV 1366,50*2*1,15 3 142,950
VV Súčet 3 142,950
VV 3142,95*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva 3 614,393

170 K 998711203
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 12 do 60 m

% 2,800 0,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,000

171 K 712390982
Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
ostatné násypom z hrubého kameniva

m2 39,660 0,000

VV " terasa 2.NP. - štrkový pás okolo atiky "

VV
(12,90+7,50+5,40+2,10+6,50+9,80+6,70+5,30+11,50+13,50+
14,50+3,45)*0,40

39,660

VV Súčet 39,660

172 M
5833100039.PC0
1

Štrk dekoratívny na strechy riečny fr. 16-22 t 6,822 0,000

VV 39,66*0,10*1,72 6,822
VV Súčet 6,822

173 K 712370550
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
fóliou TPO položenou voľne

m2 521,000 0,000

VV " terasa - skladba P5,P6 "
VV 521,00 521,000
VV Súčet 521,000

174 K 712872570

Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. 
povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň 
strechy prikotvenou a prilep. na celej ploche so 
zvarením spoja

m2 160,900 0,000

VV " terasa - skladba P5,P6 "
VV (15,00+40,50+5,70+6,10+10,20+13,30)*(0,20+1,00+0,25) 131,660
VV (9,20+5,50+35,80+5,50+7,00+7,30+2,80)*0,40 29,240
VV Súčet 160,900

175 M
2832900031.PC0
1

Hydroizolačná strešná fólia BAUDER Thermoplan T18 
TPO alebo ekvivalent  hr. 1,8 mm, s vysokopevnostnou 
polyesterovou vložkou, pre mechanicky kotvený 
systém, priťaženie a vegetačné strechy

m2 792,230 0,000

VV 521,00*1,15 599,150
VV 160,90*1,20 193,080
VV Súčet 792,230
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176 K 712370070
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením 
spoju

m2 181,940 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV 19,75*6,00 118,500
VV Medzisúčet 118,500
VV " balkóny - podlaha P6 "
VV " m.č.404 "  5,60*4,20*2 47,040
VV Medzisúčet 47,040
VV " prestrešnie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 13,15+(2,50+4,00)*0,5 16,400
VV Medzisúčet 16,400
VV Súčet 181,940

177 K 712873230
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z 
PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy 
do 50 cm so zvarením spoju

m2 52,090 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV (19,75+6,00)*2*(0,10+0,30+0,20) 30,900
VV Medzisúčet 30,900
VV " balkóny - podlaha P6 "
VV " m.č.404 "  ((5,60+4,20)*(0,30+0,20)-1,00*0,20)*2 9,400
VV Medzisúčet 9,400
VV " prestrešnie vstupného portálu - skladba S4 "
VV (13,15+2,50+4,00)*(0,10+0,30+0,20) 11,790
VV Medzisúčet 11,790
VV Súčet 52,090

178 M
2832200027.PC0
2

Strešná hydroizolačná fólia PVC-P BAUDER Thermofol 
M PVC-P alebo ekvivalent    hr. 2,0 mm s 
vysokopevnostnou polyesterovou vložkou, pre 
mechanický kotvený systém

m2 271,739 0,000

VV 181,94*1,15 209,231
VV 52,09*1,20 62,508
VV Súčet 271,739

179 K 712370401
Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech 
plochých do 10° prikotvením

ks 674,500 0,000

VV 134,90*5 674,500
VV Súčet 674,500

180 M 311970001501 Kotviace prvky - vrut do dreva EDS H a podložka ks 680,000 0,000

181 K 712973220
Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej 
vpuste

ks 4,000 0,000

VV " prestrešenie terasy "  2 2,000
VV " prestrešenie vstupného portálu "  2 2,000
VV Súčet 4,000

182 M
2837700036.PC0
1

Strešná vpusť do plochej strechy BAUDER alebo 
ekvivalent   priemer 75 mm, dĺ. 315 mm

ks 4,000 0,000

183 K 712973245
Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-
P fólie

ks 26,000 0,000

VV 12+6+8 26,000
VV Súčet 26,000

184 M
2832200027.PC0
3

Strešná hydroizolačná fólia PVC-P BAUDER alebo 
ekvivalent  - kútová tvarovka PVC 90

ks 26,000 0,000

185 K 712973345
Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam vytvorenie 
flekov v rohoch

ks 28,000 0,000

VV 28 28,000
VV Súčet 28,000

186 M
2832900033.PC0
1

Vonkajší/vnútorný roh BAUDER Themoplan TPO T18 
alebo ekvivalent 

ks 28,000 0,000

187 M
2832900033.PC0
2

Univerzálna záplata BAUDER T/F alebo ekvivalent ks 150,000 0,000

188 K 712973349
Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam opracovanie 
prestupov podkonštrukcie odvetranej fasády

ks 150,000 0,000

VV 150 150,000
VV Súčet 150,000

189 K 712973420
Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu rš 125 mm, ohyb 90-135°

m 103,085 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV (19,65+5,90)*2 51,100
VV Medzisúčet 51,100
VV " podlaha balkón - skladba P6 "
VV (5,60+4,20)*2 19,600
VV Medzisúčet 19,600
VV " prestrešenie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 13,15+2,00+4,00+13,235 32,385
VV Medzisúčet 32,385
VV Súčet 103,085

190 K 712973510
Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam kotvenie po 
obvode

m 254,700 0,000

VV " ukotvenie TPO fólie pri pechode na atiku a stenu "
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VV 15,00+40,50+5,70+6,10+10,20+13,30 90,800
VV 9,20+5,50+35,80+5,50+7,00+7,30+2,80 73,100
VV Medzisúčet 163,900
VV " ukotvenie TPO fólie na zvislej ploche nad 500 mm "
VV 15,00+40,50+5,70+6,10+10,20+13,30 90,800
VV Medzisúčet 90,800
VV Súčet 254,700

191 M
5536000000.PC0
2

Prítlačná lišta TPO alebo ekvivalent   3m/ks m 270,000 0,000

VV 818,181818181818*0,33 'Přepočítané koeficientom množstva 270,000

192 K 712973521
Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie 
kačírkovej lišty

m 96,900 0,000

VV " terasa 2.NP. - skladba P5,P6 "

VV
12,00+2,00+7,00+6,90+5,00+9,00+6,50+5,00+11,50+13,50+1
3,80+3,50+0,40*3

96,900

VV Súčet 96,900

193 M
5536000000.PC0
1

Kačírková lišta TPO TW KL AL40/80/ 2000mm alebo 
ekvivalent 

m 100,000 0,000

VV 303,030303030303*0,33 'Přepočítané koeficientom množstva 100,000

194 K 712973530
Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie 
hotovej strešnej vpuste

ks 4,000 0,000

VV " terasa 2.NP. "  4 4,000
VV Súčet 4,000

195 M
2837700036.PC0
2

Strešná vpusť terasová TOPWET TPO TWTE alebo 
ekvivalent  DN 110

ks 4,000 0,000

196 M
2837700036.PC0
3

Šachta pre zelené strechy TOPWET alebo ekvivalent  
300x300x130 mm

ks 3,000 0,000

197 K 712973781
Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci 
pásik z hrubopoplast. plechu rš 70 mm

m 32,750 0,000

VV " ukončenie fólie na stene balkón - podlaha P6 "
VV (5,60+4,20)*2 19,600
VV Medzisúčet 19,600

VV " dtto na stene prestrešenie vstupného portálu - skladba S4 "  

VV 13,15 13,150
VV Medzisúčet 13,150
VV Súčet 32,750

198 K 712973820
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie 
okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. 
plechu rš 165 mm

m 79,235 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV (19,75+6,00)*2 51,500
VV Medzisúčet 51,500
VV " podlaha balkón - skladba P6 "
VV 4,25*2 8,500
VV Medzisúčet 8,500
VV " prestrešenie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 2,00+4,00+13,235 19,235
VV Medzisúčet 19,235
VV Súčet 79,235

199 K 712973890
Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie 
okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu rš 250 
mm

m 10,900 0,000

VV " úprava okapu balkón - podlaha P6 "
VV 5,45*2 10,900
VV Súčet 10,900

200 K 712990040
Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10°

m2 165,325 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV 19,75*6,00 118,500
VV (19,75+6,00)*2*(0,10+0,30) 20,600
VV Medzisúčet 139,100
VV " prestrešenie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 13,15+(2,50+4,00)*0,5 16,400
VV (13,15+2,50+4,00)*(0,30+0,20) 9,825
VV Medzisúčet 26,225
VV Súčet 165,325

201 M 693110001400
Geotextília polypropylénová napr. Tatratex GTX N PP 
500 alebo ekvivalent  , šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, 
hrúbka 3,4 mm, netkaná

m2 218,643 0,000

VV 165,325*1,15 190,124
VV Súčet 190,124
VV 190,124*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva 218,643

202 K 712991010
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie

m 70,735 0,000

VV " úprava hornej hrany atiky prestrešenie terasy "
VV (19,75+6,00)*2 51,500
VV Medzisúčet 51,500
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VV " dtto horná hrana atiky vstupného portálu "
VV 2,00+4,00+13,235 19,235
VV Medzisúčet 19,235
VV Súčet 70,735

203 K 712991030
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

m 89,900 0,000

VV " úprava hornej hrany atiky 2.NP. "
VV 14,70+40,00+5,60+6,20+10,20+13,20 89,900
VV Súčet 89,900

204 M 607260000300
Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 
18x2500x1250 mm, JAFHOLZ alebo ekvivalent 

m2 56,250 0,000

VV 2,50*1,25*18 56,250
VV Súčet 56,250

205 K 998712203
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 2,950 0,000

D 713 Izolácie tepelné 0,000

206 K 713111111
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 
vrchom kladenou voľne

m2 638,378 0,000

VV " tepelná izolácia 2x 120 mm "
VV " skladba S1 "
VV 6,00*28,00 168,000
VV Medzisúčet 168,000
VV " skladba S3 "
VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV 9,20*6,135*2 112,884
VV Medzisúčet 112,884
VV " konštrukcia bočného prestrešenia sever "
VV 2,35*8,15*2 38,305
VV Medzisúčet 38,305
VV Súčet 319,189
VV 319,189*2 638,378
VV Súčet 638,378

207 M 631650000300
Pás ISOVER UNIROL PROFI 12 alebo ekvivalent  , 
120x1200x4000 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná 
pre šikmé strechy

m2 660,000 0,000

VV 6,00*110 660,000
VV Súčet 660,000

208 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 568,040 0,000

VV " separačná vrstva medzi tepelnou izoláciou a hydroizoláciou "

VV " podlaha P6 "
VV " m.č.214-časť "  5,30*10,70+4,70*5,30+14,30*8,60 204,600
VV Medzisúčet 204,600
VV " podlaha P6´ "
VV " m.č.404 "  5,60*4,20*2 47,040
VV Medzisúčet 47,040
VV " podlaha P5 "
VV " m.č.214-časť "  521,00-204,60 316,400
VV Medzisúčet 316,400
VV Súčet 568,040

209 M 283230006600 Parozábrana - fólia z PE hr. 0,2 mm m2 653,246 0,000
VV 568,04*1,15 653,246
VV Súčet 653,246

210 K 713120010 Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou m2 319,189 0,000
VV " skladba S1 "
VV 6,00*28,00 168,000
VV Medzisúčet 168,000
VV " skladba S3 "
VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV 9,20*6,135*2 112,884
VV Medzisúčet 112,884
VV " konštrukcia bočného prestrešenia sever "
VV 2,35*8,15*2 38,305
VV Medzisúčet 38,305
VV Súčet 319,189

211 M 283230005700

Poistná hydroizolačná PE fólia DELTA-MAXX PLUS, 
šxl 1,5x50 m, energeticky úsporná membrána, s 
vodotesným a paropriepustným polyuretánovým 
povrstvením a integrovaným samolepiacim okrajom, 
DORKEN alebo ekvivalent 

m2 375,000 0,000

VV 75,00*5 375,000
VV Súčet 375,000

212 K 713122111
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v jednej vrstve

m2 826,420 0,000

VV " tepelná izolácia 50 mm - podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P2,P3´ "  391,11 391,110
VV " k podlahe P3 "  164,21 164,210
VV " k podlahe P4 "  94,75 94,750
VV " k podlahe P10 "  176,35 176,350
VV Súčet 826,420
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213 M 283720002810
Doska EPS FLOOR 4000 alebo ekvivalent  hr. 50 mm, 
pre podlahy

m2 868,237 0,000

VV 826,42*1,03 851,213
VV Súčet 851,213
VV 851,213*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva 868,237

214 K 713122121
Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, 
kladeným voľne v dvoch vrstvách

m2 1 191,416 0,000

VV " tepelná izolácia 2x 50 mm - podľa skladby podláh "
VV " k podlahe P1 "  112,04 112,040
VV " k podlahe P1´ "  478,62 478,620
VV " k podlahe P8 "  194,08+116,08 310,160
VV " k podlahe P8´ "  38,183 38,183
VV " k podlahe P8´´ "  8,113 8,113
VV " k podlahe P9 "  183,55 183,550

VV " doplnenie podlahy v priestore pred mantinelmi "  40,50*1,50 60,750

VV Súčet 1 191,416

215 M 283720008799
Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a 
strešných terás

m2 2 430,489 0,000

VV 2 430,489
VV Súčet 2 430,489
VV

216 K 713131144 Montáž paropriepustnej fólie na steny m2 848,604 0,000
VV " skladba St1 "
VV " pohľad S "  188,728 188,728
VV " pohľad J "  191,424 191,424
VV " pohľad Z "  468,452 468,452
VV Súčet 848,604

217 M 283230005700

Poistná hydroizolačná PE fólia DELTA-MAXX PLUS, 
šxl 1,5x50 m, energeticky úsporná membrána, s 
vodotesným a paropriepustným polyuretánovým 
povrstvením a integrovaným samolepiacim okrajom, 
DORKEN alebo ekvivalent 

m2 975,000 0,000

VV 75,00*13 975,000
VV Súčet 975,000

218 K 713132215
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
XPS kotvením a lepením

m2 136,500 0,000

VV " zateplenie soklovej časti základu - skladba StS "

VV
1,25*(3,45+1,75+40,20+22,25+5,75+6,25+10,35+13,35+2,90+
2,95)

136,500

VV Súčet 136,500

219 M 283750000900
Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent  hr. 
80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh

m2 142,500 0,000

VV 0,60*1,25*190 142,500
VV Súčet 142,500

222 K 713144080 Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla m2 139,725 0,000
VV " doteplenie atiky zvislá plocha XPS hr. 50 mm "
VV (14,70+40,00+5,60+6,20+10,20+13,20)*1,35 121,365
VV Medzisúčet 121,365
VV " doteplenie atiky horná hrana XPS hr. 50 mm "
VV (15,00+40,30+5,70+6,60+10,70+13,50)*0,20 18,360
VV Medzisúčet 18,360
VV Súčet 139,725

223 M 283750000700
Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent  hr. 
50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh

m2 146,711 0,000

VV 139,725*1,05 146,711
VV Súčet 146,711

223A K 713142255
Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením

m2 568,040 0,000

VV " tepelná izolácia - podľa skladby podláh "
VV " podlaha P5 "
VV " m.č.214-časť "  521,00-204,60 316,400
VV Medzisúčet 316,400
VV " podlaha P6 "
VV " m.č.214-časť "  5,30*10,70+4,70*5,30+14,30*8,60 204,600
VV Medzisúčet 204,600
VV " podlaha P6´ "
VV " m.č.404 "  5,60*4,20*2 47,040
VV Medzisúčet 47,040
VV Súčet 568,040

223B M 283750004201
Doska z polyisolyanurátovej tuhej peny PIR Kingspan 
alebo ekvivalent TR 26 pre ploché strechy 2400x1200 
mm, hr. 100 mm - 8,64 m2/bal

m2 1 175,040 0,000

VV 8,64*136 1 175,040
VV Súčet 1 175,040

224 K 998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
12 m do 24 m

% 1,550 0,000
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D 720 Zdravotechnická inštalácia 0,000

225 K 72000-001
Vnútorná zdravotechnika - montáž a dodávka - viď 
Príloha č. 5 SO 01 ZTI

súb 1,000 0,000

VV
" podľa špecifikácie v samostatnom rozpočte časť 
Zdravotechnika "  1

1,000

VV Súčet 1,000

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,000

226 K 721171505
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent  63/3 
odpadné prípojné

m 4,000 0,000

VV
" prestrešenie terasy - prepojenie strešnej vpuste ma dažďový 
zvod "  

VV 2,00*2 4,000
VV Súčet 4,000

227 K 998721203
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 1,100 0,000

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,000
228 K 725190010 Montáž pisoárovej deliacej steny zo skla ks 2,000 0,000

VV " 1.NP. "
VV " m.č.124 "  2 2,000
VV Súčet 2,000

229 M 634310000100
Pisoárová deliaca stena hranatá, rozmer 750x430x40 
mm, biele sklo

ks 2,000 0,000

230 K 725291114 Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá súb. 4,000 0,000
VV " 1.NP. "
VV " m.č.110 "  4 4,000
VV Súčet 4,000

231 M 552380012300 Madlo nerezové sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný ks 1,000 0,000

232 M 552380012700
Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, 
povrch matný

ks 1,000 0,000

233 M 552380012900 Madlo nerezové pevné, dĺžka 550 mm, povrch matný ks 2,000 0,000

234 K 998725203
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 0,350 0,000

D 730 Ústredné kúrenie 0,000
235 K 73000-001 Vykurovanie - dodávka a montáž - viď Príloha č. 4 súb 1,000 0,000

VV " podľa rozpisu v samostatnom rozpočte časť Vykurovanie "  1 1,000

VV Súčet 1,000

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000

236 K 762131115
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm 
pre rákosovú omietku, štiepané

m2 99,740 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV " vydebnenie vnútornej zvislej steny atiky pod PVC krytinu "
VV (19,65+5,90)*2*0,40 20,440
VV Medzisúčet 20,440

VV
" zadebnenie predsadenej segmentovej oceľovej konštrukcie 
pod oplechovanie štítu oblúkového nosníka "

VV 61,00*1,30 79,300
VV Medzisúčet 79,300
VV Súčet 99,740

237 M 607260000240
Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent  
nebrúsené hrxlxš 15x2500x1250 mm

m2 25,000 0,000

VV 1,25*2,50*8 25,000
VV Súčet 25,000

238 M 607260000200
Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent  
nebrúsené hrxlxš 12x2500x1250 mm

m2 96,875 0,000

VV 2,50*1,25*31 96,875
VV Súčet 96,875

239 K 762131115
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm 
pre rákosovú omietku, štiepané

m2 79,300 0,000

VV
" zadebnenie predsadenej segmentovej oceľovej konštrukcie 
pod oplechovanie štítu oblúkového nosníka "

VV 61,00*1,30 79,300
VV Súčet 79,300

240 K 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 
pripojením k drevenej konštrukcii

ks 148,000 0,000

VV " príložky/uholníky proti preklopeniu krokiev "
VV 11*12+2*8 148,000
VV Súčet 148,000

241 M
5535000000.PC0
4

Kotviace uholníky BOVA BV/U alebo ekvivalent  ks 148,000 0,000

242 K 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s 
pripojením k drevenej konštrukcii

ks 2,000 0,000

VV " predĺženie strechy juh "
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VV " kotvenie väznice pol.1 -podľa detailu 2 v.č.1.13 "  2 2,000
VV Súčet 2,000

243 M
5535000000.PC0
5

Kotviace uholníky BOVA BV/T V 140 alebo ekvivalent ks 2,000 0,000

244 K 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 120 cm2

m 184,500 0,000

VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV " ozn.4 krokvy 80/80 dl.12,30 m - 4 ks "  12,30*4 49,200
VV Medzisúčet 49,200
VV " konštrukcia bočného prestrešenia sever "
VV " ozn.4 krokvy 80/80 dl.12,30 m - 11 ks "  12,30*11 135,300
VV Medzisúčet 135,300
VV Súčet 184,500

245 K 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 120-224 cm2

m 21,500 0,000

VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV " ozn.1 väznice 140/140 dl.2,90 m - 1 ks "  2,90*1 2,900
VV " ozn.2 väznice 140/140 dl.3,10 m - 6 ks "  3,10*6 18,600
VV Súčet 21,500

246 K 762332130
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 224-288 cm2

m 273,040 0,000

VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV " ozn.3 väznice 140/180 dl.4,24 m - 1 ks "  4,24*1 4,240
VV Medzisúčet 4,240
VV " konštrukcia oblúkovej strechy
VV " ozn.1 krokvy 60/380 dl.5,60 m - 48ks "  5,60*48 268,800
VV Medzisúčet 268,800
VV Súčet 273,040

247 M 605420000300
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 
stredové rezivo EBW

m3 1,881 0,000

VV " ozn.4 krokvy 80/80 dl.12,30 m - 15 ks "  12,30*15*0,08*0,08 1,181

VV " ozn.1 väznice 140/140 dl.2,90 m - 1 ks "  2,90*1*0,14*0,14 0,057
VV " ozn.2 väznice 140/140 dl.3,10 m - 6 ks "  3,10*6*0,14*0,14 0,365
VV " ozn.3 väznice 140/180 dl.4,24 m - 1 ks "  4,24*1*0,14*0,18 0,107
VV Medzisúčet 1,710
VV 1,71*0,10 0,171
VV Medzisúčet 0,171
VV Súčet 1,881

248 M
6054200003.PC0
1

Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 
stredové rezivo EBW, 1 pozdĺžna hrana upravovaná do 

m3 6,742 0,000

VV " krokvy 60/380 pol.č.1 dl.5,60m 48ks "  5,60*48*0,06*0,38 6,129
VV " - úprava pozdĺžnej hranu do oblúka viď poz.A v.č.T.9
VV Medzisúčet 6,129
VV 6,129*0,10 0,613
VV Medzisúčet 0,613
VV Súčet 6,742

249 K 762335110
Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z 
hraneného reziva plochy do 120 cm2

m 19,600 0,000

VV " ukončenie tepelnej izolácie na okape balkón - podlaha P6 "
VV " hranol 80/200 "  (4,20+5,60)*2 19,600
VV Súčet 19,600

250 M 605420000300
Rezivo stavebné zo smreku - hranoly hranené, 
stredové rezivo EBW

m3 0,345 0,000

VV " hranol 80/200 "  (4,20+5,60)*2*0,08*0,20 0,314
VV Medzisúčet 0,314
VV 0,314*0,10 0,031
VV Medzisúčet 0,031
VV Súčet 0,345

251 K 762341001
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty 
drevotrieskovými OSB doskami na zráz

m2 132,335 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV 19,65*5,90 115,935
VV Medzisúčet 115,935
VV " prestrešnie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 13,15+(2,50+4,00)*0,5 16,400
VV Medzisúčet 16,400
VV Súčet 132,335

252 M 607260000450
Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent  
nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm

m2 150,000 0,000

VV 1,25*2,50*48 150,000
VV Súčet 150,000

253 K 762341004
Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a 
kontralaty z dosiek na zraz

m2 354,200 0,000

VV " predĺženie strechy Juh - skladba S3 "
VV 13,00*3,50 45,500
VV Medzisúčet 45,500
VV " predĺženie strechy Juh - skladba S2,S3 "
VV 13,00*10,50 136,500
VV Medzisúčet 136,500
VV " nová strecha - skladba S1 "
VV 6,00*28,70 172,200
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VV Medzisúčet 172,200
VV Súčet 354,200

254 M 605410000200
Rezivo stavebné zo smreku - dosky bočné triedené hr. 
25 mm, š. 100-200 mm, dĺ. 4000-6000 mm

m3 9,741 0,000

VV 354,20*0,025 8,855
VV Medzisúčet 8,855
VV 8,855*0,10 0,886
VV Medzisúčet 0,886
VV Súčet 9,741

255 K 762395000
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny 
- svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 21,834 0,000

VV 6,742+1,881+0,345+9,741 18,709
VV 125,00*0,025 3,125
VV Súčet 21,834

256 K 762421231
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov 
doskami tvrdými cementotrieskovými na zraz

m2 135,200 0,000

VV " prestrešenie terasy - skladba S4 "
VV 19,80*6,00 118,800
VV Medzisúčet 118,800
VV " prestrešnie vstupného portálu - skladba S4 "
VV 13,15+(2,50+4,00)*0,5 16,400
VV Medzisúčet 16,400
VV Súčet 135,200

257 M 591510006300

Cementotriesková doska CETRIS FINISH alebo 
ekvivalent  , odtieň A, nad 50 m2, rozmer 
10x3350x1250 mm, s hladkým povrchom, základným 
náterom a finálnou farbou

m2 154,938 0,000

VV 3,35*1,25*37 154,938

VV
" Poznámka :  Stratné je orientačném závisí od kladačského 
plánu obkladu podhľadu

VV Súčet 154,938

258 K 762421331
Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek 
CETRIS alebo ekvivalent   skrutkovaných na zraz hr. 
dosky 10 mm

m2 7,450 0,000

VV " podbitie okapu na časti predĺženia striech "
VV " predĺženie strechy juh "  2,95*0,50 1,475
VV " predĺženie strechy sever "  11,95*0,50 5,975
VV Súčet 7,450

259 K 762421500 Montáž obloženia stropov, podkladový rošt m 138,910 0,000
VV " laťovanie - podľa skladby S3 "
VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "
VV 16*6,135 98,160
VV Medzisúčet 98,160
VV " laťovanie - podľa skladby S3 "
VV " konštrukcia bočného prestrešenia sever "
VV 5*8,15 40,750
VV Medzisúčet 40,750
VV Súčet 138,910

260 M 605430000100
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 
impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 0,237 0,000

VV " laťovanie - podľa skladby S3 "
VV " laty 50/30 dl. 138,91 m "  138,91*0,05*0,03 0,208
VV Medzisúčet 0,208
VV 0,20*0,10 0,020
VV Medzisúčet 0,020
VV Súčet 0,228
VV 0,228*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva 0,237

261 K 762431331
Obloženie stien z dosiek CETRIS alebo ekvivalent   
skrutkovaných na zraz hr. dosky 10 mm

m2 9,678 0,000

VV " odbitie čela okapu na časti predĺženia striech "
VV " predĺženie strechy juh "  2,95*0,85 2,508
VV " predĺženie strechy sever "  11,95*0,60 7,170
VV Súčet 9,678

262 K 762431500 Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 110,000 0,000
VV " podkonštrukcia pod obklad ostrešia /podbitie a čelo/ "
VV " konštrukcia bočného prestrešenia juh "  35,00 35,000
VV " konštrukcia bočného prestrešenia sever "  75,00 75,000
VV Súčet 110,000

263 M 605430000300
Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty 
impregnované hr. 40 mm, š. 60 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 0,290 0,000

VV " podkonštrukcia obkladu "
VV " laty 60/40 dl. 110,00 m "  110,00*0,06*0,04 0,264
VV Medzisúčet 0,264
VV 0,264*0,10 0,026
VV Medzisúčet 0,026
VV Súčet 0,290

264 K 998762203
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

% 4,700 0,000
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D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

265 K 763112114
Priečka sádrokartónová napr. KNAUF W112 alebo 
ekvivalent  hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 
100, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm s TI 100 mm

m2 16,100 0,000

VV " akustická výplň nad mobilnými stenami Milt ESpero Sonico "

VV " 3.NP. m.č.301 "  1,05*(3,10+4,50)*0,5*3 11,970

VV " 1.NP. m.č.114,119,120 "  (1,65+0,75+5,00+2,05+2,35)*0,35 4,130

VV Súčet 16,100

266 K 763112124
Priečka sádrokartónová napr. KNAUF W112 alebo 
ekvivalent   hr. 150 mm, jednoduchá kca CW 100, UW 
100, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm s TI 100 mm

m2 15,006 0,000

VV
" sádrokartónová konštrukcia ozn.SDK - stena výťahovej 
šachty "

VV " 1.NP. "  1,425*3,25-0,85*1,00 3,781
VV " 2.NP. "  1,425*3,30-0,85*1,00 3,853
VV " 3.NP. "  1,26*4,10-0,85*1,00 4,316
VV " 4.NP. "  1,26*3,10-0,85*1,00 3,056
VV Súčet 15,006

267 K 763120010
Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne 
zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm

m2 8,540 0,000

VV " zákryt zvislých dažďových zvodov interiér "
VV " m.č.151 "  (0,30+2*0,20)*3,05 2,135
VV " m.č.103,105 "  (0,30+0,20*2)*3,05 2,135
VV " m.č.114 "  (0,30+0,20*2)*3,05 2,135
VV " m.č.146 "  (0,30+0,20*2)*3,05 2,135
VV Súčet 8,540

268 K 763121112
Sádrokartónová predsadená stena napr. KNAUF W611 
alebo ekvivalent   bez nosnej kca dosky 1x GKF hr. 
12,5 mm lepená celoplošne

m2 2,800 0,000

VV " zákryt čiel schodiskového ramena 2.NP.-3.NP. "
VV 4,00*0,70 2,800
VV Súčet 2,800

269 K 763122111
Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W623 
alebo ekvivalent   hr. 62,5 mm, jednoduchá kca UD a 
CD dosky GKB hr. 12,5 mm TI hr. 50 mm

m2 3,238 0,000

VV " uzavretie kazetového podhľadu zvislo "
VV " m.č.211 - nad podestou m.č.211 "  2,45*0,75 1,838
VV " m.č.201 - prechod pod tribúnou "  2,00*0,35*2 1,400
VV Súčet 3,238

270 K 763123132
Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W625 
alebo ekvivalent   hr. 112,5 mm, jednoduchá kca UW 
100 a CW 100 dosky 1x GKBI hr. 12,5 mm, TI 100 mm

m2 59,240 0,000

VV " predstena inštalačná ozn.SDKP "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.142 "  1,70*1,50*2 5,100
VV " m.č.141 "  3,675*3,20+3,875*3,20 24,160
VV " m.č.135 "  1,70*1,50*2 5,100
VV " m.č.134 "  (3,70+4,075)*3,20 24,880
VV Súčet 59,240

271 K 763124111
Predsadená sádrokartónová stena napr. KNAUF W626 
alebo ekvivalent  hr. 75 mm, jednoduchá kca UW 50 a 
CW 50 dosky 2x GKB hr. 12,5 mm, TI 50 mm

m2 58,500 0,000

VV " čelo pod oblúkovým nosníkom "  58,50 58,500
VV Súčet 58,500

272 K 763125305
Šachtová sádrokartónová predsadená stena napr. 
KNAUF W628 alebo ekvivalent  , jednoduchá kca CW 
50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, TI 50 mm

m2 36,878 0,000

VV " zákryt stupačiek VZT "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.105 "  (0,30+0,25*2)*3,05 2,440
VV " m.č.114 "  (0,30+0,25*2)*3,05 2,440
VV Medzisúčet 4,880
VV " 2.NP. "
VV " m.č.204 "  (2,00+0,65)*4,10 10,865
VV " m.č.205 "  (1,25+0,60)*4,10 7,585
VV " m.č.212 "  2,15*4,25 9,138
VV Medzisúčet 27,588
VV " 4.NP. "
VV " m.č.401 "  (0,95+0,45)*3,15 4,410
VV Medzisúčet 4,410
VV Súčet 36,878

273 K 763125380
Šachtová predsadená stena predsadená stena napr. 
KNAUF W628 typ B alebo ekvivalent , jednoduchá kca 
CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, bez TI

m2 88,230 0,000
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VV " požiarna predsadená stena "
VV " 2.NP. "
VV " m.č.210 "  8,745*2,00 17,490
VV " m.č.209 "  14,30*3,10 44,330
VV " m.č.208 "  6,85*2,00+4,10*3,10 26,410
VV Súčet 88,230

274 K 763132210
Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112 alebo 
ekvivalent  , závesná dvojvrstvová konštrukcia profil 
montažný CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm

m2 1 306,767 0,000

VV " požiarny podhľad "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.136,137,138 "  63,44+11,49+4,02 78,950
VV " m.č.132,133 "  82,31+6,07 88,380
VV " m.č.139,140 "  112,74+6,12 118,860
VV " m.č.143,144,145,147 "  27,00+35,36+9,63+33,70 105,690
VV Medzisúčet 391,880
VV " 2.NP. "
VV " m.č.208 "  (11,00+9,40)*0,5*1,30+11,00*2,30+4,195*1,81 46,153
VV " m.č.209 "  14,30*(4,20+0,55) 67,925
VV " m.č.210 "  8,745*3,60 31,482
VV " m.č.206 "  8,745*(2,00+0,45) 21,425
VV " m.č.204,205 "  19,75*2 39,500
VV " m.č.207 "  40,24 40,240
VV " m.č.212,213 "  3,38+35,00 38,380
VV " m.č.201-časť "  162,09 162,090
VV " m.č.202,203 "  9,08+15,49 24,570
VV " m.č.211-časť "  2,45*1,50 3,675
VV Medzisúčet 475,440
VV " 3.NP. "

VV
" m.č.301,302,304 "  4,05*35,00+(1,45+0,20)*35,00-
1,45*(1,45+0,20+0,50)-(3,575+0,46)*0,15

195,777

VV " priestor pod tribúnou medzi osami 5 a 16 "  25,85*3,50 90,475
VV Medzisúčet 286,252
VV " 4.NP. "
VV " m.č.401 "  94,75 94,750
VV " konzola nad hľadiskom "  26,60*1,825 48,545
VV Medzisúčet 143,295
VV " podhľad schodiska 2.NP.-3.NP. "
VV " m.č.211 "  6,60*1,50 9,900
VV Medzisúčet 9,900
VV Súčet 1 306,767

275 K 763132410
Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D112 alebo 
ekvivalent  , závesná dvojvrstvová kca profil montažný 
CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 12,5 mm

m2 44,810 0,000

VV " požiarny podhľad "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.134,135 "  17,34+5,36 22,700
VV " m.č.141,142 "  16,75+5,36 22,110
VV Súčet 44,810

276 K 763132810
Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z 
profilov montážnych CD a nosných UD pre podhľad 
KNAUF D112 alebo ekvivalent 

m2 27,259 0,000

VV
" podkonštrukcia pre podhľad nad bočným vstupom zo 
severnej strany - skladba S2 "

VV 10,285*1,53+6,90*1,67 27,259
VV Súčet 27,259

277 M 590180000400
Profil CD Knauf alebo ekvivalent  oceľový, šxvxl 
60x27x2600 mm, hr. plechu 0,6 mm pre podhľady a 
predsadené steny

m 90,000 0,000

278 M 590180000600
Profil UD Knauf alebo ekvivalent  okrajový oceľový, 
šxvxl 28x27x3000 mm, hr. plechu 0,6 mm pre 
podhľady a predsadené steny

m 28,000 0,000

279 K 763132820
Montáž sádrokartónových dosiek dosiek jednoduché 
opláštenie pre podhľad KNAUF D112 alebo ekvivalent  
, zavesená dvojvrstvová konštrukcia

m2 1 351,577 0,000

VV
" doplnenie konštrukcie sádrokartónu na PO 45 min "  
1306,767+44,81

1 351,577

VV Súčet 1 351,577

280 M 590110001000
Doska sadrokartónová Knauf RED PIANO, hrana 
HRAK alebo ekvivalent  , GKF protipožiarna, hr. 12,5 
mm, šxl 1250x2000 mm

m2 1 437,500 0,000

VV 1,25*2,00*575 1 437,500
VV Súčet 1 437,500

281 M 590110001300
Doska sadrokartónová Knauf RED GREEN GKFI alebo 
ekvivalent  protipožiarna, impregnovaná hr. 12,5 mm, 
šxl 1250x2000 mm

m2 50,000 0,000

VV 1,25*2,00*20 50,000
VV Súčet 50,000

282 K 763132820.R
Montáž dosiek Cetris jednoduché opláštenie pre 
podhľad, zavesená dvojvrstvová konštrukcia

m2 27,259 0,000
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283 M 591510001000
Cementotriesková doska CETRIS BASIC alebo 
ekvivalent  , rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým 
cementovo šedým povrchom

m2 30,779 0,000

VV 3,35*1,25*7 29,313
VV Súčet 29,313
VV 29,313*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva 30,779

284 K 763134020
Sádrokartónový podhľad napr. KNAUF D116 alebo 
ekvivalent , závesná kca profil UA, montážny profil CD , 
dosky GKF hr. 15 mm

m2 1,838 0,000

VV " uzavretie kazetového podhľadu zvislo "
VV " m.č.211 - nad podestou m.č.211 "  2,45*0,75 1,838
VV Súčet 1,838

285 K 763135010
Kazetový podhľad napr. Rigips 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska napr. Casoprano 
Casobianca biela alebo ekvivalent 

m2 1 794,099 0,000

VV " 1.NP. "

VV
" m.č.101-147,149-152 "  
92,04+10,93+26,51+9,18+102,76+37,10+1,40+1,32+9,17+3,2
2+10,08+12,50+8,00+63,05

387,260

VV
9,62+8,02+5,41+1,55+4,45+75,00+2,17+8,28+5,70+7,41+1,67
+32,60+32,55+5,50+4,01

203,940

VV
5,82+24,25+82,31+6,07+17,34+5,36+63,44+11,49+4,02+112,
74+6,12+16,75+5,36+27,00

388,070

VV 35,36+9,63+66,51+33,70+1,89+1,95+3,10+1,89 154,030
VV Medzisúčet 1 133,300
VV " 2.NP. "

VV
" m.č.201-210 "  
275,00+9,08+15,49+19,75+17,50+40,24+42,25+70,20+28,90

518,410

VV " m.č.211-časť "  2,45*1,50 3,675
VV Medzisúčet 522,085
VV " 3.NP. "

VV
" m.č.301,302,304-časť "  4,00*(9,85+4,90*2+9,90+5,46)-
1,41*0,50-0,75*0,46-0,60*0,46

138,714

VV Medzisúčet 138,714
VV Súčet 1 794,099

286 K 763135035
Kazetový podhľad napr. Rigips 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska Gyptone Base alebo 
ekvivalent  biela

m2 94,750 0,000

VV " akustický podhľad "
VV " 4.NP. "
VV " m.č.401 "  94,75 94,750
VV Súčet 94,750

287 K 763750210
Montáž drevoplastových kompozitných podláh na 
terasy, balkóny, móla Woodlook standard alebo 
ekvivalent  vrátane rektifikovateľných stavacích terčov

m2 245,251 0,000

VV " podlaha P6 "
VV " m.č.214-časť "  5,30*10,70+4,70*5,30+14,30*8,60 204,600
VV Medzisúčet 204,600
VV " podlaha P6´ "
VV " m.č.404 "  5,30*3,835*2 40,651
VV Medzisúčet 40,651
VV Súčet 245,251

288 M 283190001700
Doska terasová STANDARD, šxhrxl 146x24x2200 mm, 
drevoplast, farba Merbau, WOODLOOK alebo 
ekvivalent 

m 1 800,000 0,000

289 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 4,500 0,000

290 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

% 1,200 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

291 K 764312321.R
Krytiny hladké z hliníkového plechu Prefalz alebo 
ekvivalent  hr. 0,7 mm, zo zvitkov šírky 670 mm, 
oblúková strecha

m2 172,200 0,000

VV " nová strecha - skladba S1 "
VV 6,00*28,70 172,200
VV Súčet 172,200

292 K 764313281
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°

m2 189,000 0,000

VV " predĺženie strechy Juh - skladba S3 "
VV 13,50*3,50 47,250
VV Medzisúčet 47,250
VV " predĺženie strechy Juh - skladba S2,S3 "
VV 13,50*10,50 141,750
VV Medzisúčet 141,750
VV Súčet 189,000
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293 K 764317396
Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s 
integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové 
krytiny hliníkové

m2 361,200 0,000

VV 172,20+189,00 361,200
VV Súčet 361,200

294 M 283280002700

Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS 3-
vrstvová alebo ekvivalent , s nakašírovanou rohožou s 
nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou 
páskou, hmotnosť 380 g/m2

m2 397,320 0,000

VV 361,20*1,10 397,320
VV Súčet 397,320

295 K 764321450
Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, ríms 
pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu rš 800 mm

m 10,900 0,000

VV " úprava okapu balkón "
VV 5,45*2 10,900
VV Súčet 10,900

296 K 764324400.R
Oplechovanie stien z hliníkového plechu Prefalz hr. 0,7 
mm, zo zvitkov šírky 670 mm

m2 79,300 0,000

VV
" oplechovanie štítu oblúkového dreveného väzníka /viď rez A-
A/ "

VV 61,00*1,30 79,300
VV Súčet 79,300

297 K 764352814
Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, 
pododkvapové polkruhové rš 400 mm

m 12,000 0,000

VV " oblúková strecha  S1 "  6,00*2 12,000
VV Súčet 12,000

298 K 764391710
Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, rš 
250 mm

m 27,000 0,000

VV
" úprava detailu prechodu oplechovania predĺženej strechy na 
opláštenie "

VV " predĺženie strechy sever "  13,50 13,500
VV " predĺženie strechy juh "  13,50 13,500
VV Súčet 27,000

299 K 764391740
Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, rš 
500 mm

m 61,000 0,000

VV
" úprava detailu prechodu oplechovania pôvodnej strechy a 
predsadenej konštrukcie oplechovania štítového nosníka "

VV 61,00 61,000
VV Súčet 61,000

300 K 764326250
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového 
plechu rš 800 mm

m 10,900 0,000

VV " úprava okapu balkón "
VV 5,45*2 10,900
VV Súčet 10,900

301 K 764359501
Montáž žľabu z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové polkruhové rš 200 - 400 mm

m 26,000 0,000

VV " úprava okapu balkón "  5,45*2 10,900
VV Medzisúčet 10,900
VV " úprava okapu strecha sever "  12,05 12,050
VV " úprava okapu strecha juh "  3,05 3,050
VV Medzisúčet 15,100
VV Súčet 26,000

302 M 553440044000
Žľab Z 28 pododkvapový pozink farebný, r.š. 280 mm 
dĺ. 4000, 6000 mm, KJG alebo ekvivalent 

m 12,000 0,000

303 M 553440044100
Žľab Z 33 pododkvapový pozink farebný, r.š. 330 mm 
dĺ. 4000, 6000 mm, KJG alebo ekvivalent 

m 16,000 0,000

304 K 764359581
Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm

ks 2,000 0,000

VV " predĺženie strechy sever "  1 1,000
VV " predĺženie strechy juh "  1 1,000
VV Súčet 2,000

305 M 553440049900
Kotlík lisovaný pozink farebný KL 33/100, rozmer 
330/100 mm zváraný, KJG alebo ekvivalent 

ks 2,000 0,000

306 K 764359511
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým 
polkruhovým r.š. 200 - 400 mm

ks 8,000 0,000

VV " úprava okapu balkón "  2*2 4,000
VV " úprava okapu predĺženie strechy sever "  1*2 2,000
VV " úprava okapu predĺženie strechy juh "  1*2 2,000
VV Súčet 8,000

307 M 553440044800
Čelo lisované pozink farebný CL 28, rozmer 280 mm, 
KJG alebo ekvivalent 

ks 4,000 0,000

308 M 553440044900
Čelo lisované pozink farebný CL 33, rozmer 330 mm, 
KJG alebo ekvivalent 

ks 8,000 0,000

309 K 764359542
Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, hák na krokvu k 
pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm

ks 23,000 0,000

VV " úprava okapu balkón "  4*2 8,000
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VV " úprava okapu predĺženie strechy sever "  1*11 11,000
VV " úprava okapu predĺženie strechy juh "  1*4 4,000
VV Súčet 23,000

310 M 553440037700
Hák do krokvy pozink HP-K 28 25/4, r.š. 280 mm, KJG 
alebo ekvivalent 

ks 8,000 0,000

311 M 553440037800
Hák do krokvy pozink HP-K 33 25/5, r.š. 330 mm, KJG 
alebo ekvivalent 

ks 15,000 0,000

312 K 764391440
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
rš 500 mm

m 61,000 0,000

VV
" úprava detailu prechodu oplechovania pôvodnej strechy a 
predsadenej konštrukcie oplechovania štítového nosníka "

VV 61,00 61,000
VV Súčet 61,000

313 K 764410341
Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al 
plechu, vrátane rohov rš 250 mm

m 68,720 0,000

VV " 1.NP. "  1,80*5+3,25+0,90 13,150
VV " 3.NP. "  4,285*2+4,70*5 32,070
VV " 4.NP. "  4,70*5 23,500
VV Súčet 68,720

314 M
5534500100.PC0
1

Parapet vonkajší z extrudovaného Al elox rš 240 mm m 72,156 0,000

VV 68,72*1,05 72,156
VV Súčet 72,156

315 M
5534500100.PC0
2

Bočná krytka narážacia Al pár 19,000 0,000

VV 19 19,000
VV Súčet 19,000

316 K 764430740
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm

m 5,700 0,000

VV " 1.NP. "  5,70 5,700
VV Súčet 5,700

317 K 764454431
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm

m 28,400 0,000

VV " prestrešenie terasy "  3,25*2 6,500
VV " prestrešenie vstupného portálu "  3,70*2 7,400
VV " predĺženie strechy sever "  7,00 7,000
VV " predĺženie strechy juh "  7,50 7,500
VV Súčet 28,400

318 M 553440045900
Rúra zvodová ZR 80 pozink farebný, menovitá svetlosť 
80 mm dĺ. 1000, 3000, 4000 mm, KJG alebo ekvivalent 

m 16,000 0,000

319 M 553440046000
Rúra zvodová ZR 100 pozink farebný, menovitá 
svetlosť 100 mm dĺ. 1000, 3000, 4000 mm, KJG alebo 
ekvivalent 

m 16,000 0,000

320 K 764454434
Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm

ks 6,000 0,000

VV " prestrešenie terasy "  2*1 2,000
VV " predĺženie strechy sever "  1*2 2,000
VV " predĺženie strechy juh "  1*2 2,000
VV Súčet 6,000

321 M 553440048300
Koleno lisované pozink farebný K 80, 72°, priemer 80 
mm, KJG alebo ekvivalent 

ks 2,000 0,000

322 M 553440048500
Koleno lisované pozink farebný K 100, 72°, priemer 
100 mm, KJG alebo ekvivalent 

ks 4,000 0,000

323 K 764312999.R
Úpravy existujúcej strešnej krytiny v miestach 
napojenia nových striech - vystrihnutie krytiny, 
dopojenie krytiny s dodávkou materiálu

m2 55,000 0,000

VV
 " úpravy existujúcej strešnej krytiny v miestach napojenia 
nových striech /plocha odhadovaná/ "

VV " hlavná oblúková strecha štít "  30,00 30,000
VV " napojenie predĺženia strechy sever " 15,00 15,000
VV " napojenie predĺženia strechy juh "  10,00 10,000
VV Súčet 55,000

324 K 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 1,950 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000

325 K 766121200.R
Montáž interiérových deliacich stien mobilných, vrátane 
horizontálnej a vertikálnej dopravy materiálu

m2 69,165 0,000

VV " 1.NP. - ozn.MPS "  (5,00+2,03+2,27)*3,00 27,900
VV " 3.NP. - ozn.MPS "  (5,15+4,02)*0,5*3,00*3 41,265
VV Súčet 69,165

326 M
6151000000.PC0
1

Mobilné interiérové steny typ MILT Espero Sonico 110 
alebo ekvivalent  - ozn.MPS

m2 69,165 0,000

VV " ozn.MPS - mobilné posuvné steny 1.NP.,3.NP. "  69,165 69,165
VV " - zostava podľa dispozície vo výpise výrobkov

VV
" - povrchová úprava lamino, vnútorná zvuková izolácia Rw = 
47 dB

VV Súčet 69,165

327 K 766231001
Montáž stropných sklápacích schodov do vopred 
pripraveného otvoru

ks 1,000 0,000
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VV " m.č.401 - výlez do strojovne VZT "  1 1,000
VV Súčet 1,000

328 M 612330001100
Schody stropné sklápacie FAKRO LMF alebo 
ekvivalent  zateplené, biela doska - 860x1400 mm, 
rebrík do výšky 358 cm, nosnosť 200 kg

ks 1,000 0,000

329 K 766662112
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 52,000 0,000

VV " pol.01 "  22 22,000
VV " pol.02 "  11 11,000
VV " pol.04 "  1 1,000
VV " pol.05 "  6 6,000
VV " pol.06 "  5 5,000
VV " pol.07 "  3 3,000
VV " pol.08 "  2 2,000
VV " pol.13 "  1 1,000
VV " pol.15 "  1 1,000
VV Súčet 52,000

330 K 766662132
Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 4,000 0,000

VV " pol.10 "  3 3,000
VV " pol.14 "  1 1,000
VV Súčet 4,000

331 M 549150000600
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca 
oceľ, povrch nerez brúsený, vložka FAB alebo 

ks 56,000 0,000

332 M
6116100008.PC0
1

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné - pol.01,05,06,07,08

ks 38,000 0,000

333 M
6116100008.PC0
2

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné, panikové kovanie - pol.04

ks 1,000 0,000

334 M
6116100008.PC1
0

Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1800x1970 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné - pol.10

ks 3,000 0,000

335 M
6116500011.PC0
1

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.02

ks 11,000 0,000

336 M
6116500011.PC0
3

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
CPL lamino 0,2 mm, padací prah, panikové kovanie - 
pol.15

ks 1,000 0,000

337 M
6116500010.PC0
2

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 700x1700 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.13

ks 1,000 0,000

338 M
6116500010.PC0
3

Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 1800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
CPL lamino 0,2 mm, padací prah - pol.14

ks 1,000 0,000

534 K 766664121
Montáž dverového krídla kyvného jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 0,000

VV " pol.09* "  1 1,000
VV Súčet 1,000

339 K 766664131
Montáž dverového krídla kyvného dvojkrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 0,000

VV " pol.09 "  1 1,000
VV Súčet 1,000

340 M
6116100000.PC0
1

Dvere vnútorné dvojkrídlové kyvné, šírka 1200 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 
mechanicky odolné, madlo obojstranné, asymetrické 
krídla s možnosťou fixácie, čiastočné pásové 
presklenie v kyvnom krídle - pol.09

ks 1,000 0,000

533 M
6116100000.PC0
2

Dvere vnútorné jednokrídlové kyvné, šírka 800 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát, 
mechanicky odolné, madlo obojstranné, čiastočné 
pásové presklenie - pol.09*

ks 1,000 0,000

341 K 766664131
Montáž dverového krídla kyvného dvojkrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 0,000 0,000

342 K 766669117
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou 
do 50 kg

ks 14,000 0,000

VV " k pol.02,13,14,15 "  14 14,000
VV Súčet 14,000

343 M 549170000600
Samozatvárač dverí do 70 kg hydraulický, rozmer 
173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 1050 mm

ks 14,000 0,000

VV " k pol.02,13,14,15 "  14 14,000
VV Súčet 14,000

344 K 766669119
Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou 
nad 50 kg

ks 10,000 0,000

VV " k pol.O1,O4,O12,O15,O16 "  10 10,000

VV
" Poznámka :  dodávka samozatváračov k oceľovým 
hliníkovým dverám je započítaná v cene príslušného prvku

VV Súčet 10,000
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345 K 766694141
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1000 mm

ks 2,000 0,000

VV " 1.NP. "
VV " dl.0,90 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV " 2.NP. "
VV " dl.0,55 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 2,000

346 K 766694142
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1000-1600 mm

ks 4,000 0,000

VV " 1.NP. "
VV " dl.1,575 m "  2 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV " 2.NP. "
VV " dl.1,50 m "  2 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV Súčet 4,000

347 K 766694143
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 8,000 0,000

VV " 1.NP. "
VV " dl.1,80 m "  7 7,000
VV Medzisúčet 7,000
VV " 2.NP. "
VV " dl.2,30 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV Súčet 8,000

348 K 766694144
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 2600 mm

ks 5,000 0,000

VV " 2.NP. "
VV " dl.2,70 m "  1 1,000
VV " dl.4,70 m "  4 4,000
VV Súčet 5,000

349 M 611560000400
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 46,200 0,000

VV 0,90*1+1,575*2+1,80*7 16,650
VV 1,50*2+0,55*1+2,30*1+4,70*4+2,70*1 27,350
VV Medzisúčet 44,000
VV 44,00*0,05 2,200
VV Medzisúčet 2,200
VV Súčet 46,200

350 M 611560000800
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 
pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 
orech, WINK TRADE alebo ekvivalent 

ks 38,000 0,000

VV 10*2 20,000
VV 9*2 18,000
VV Súčet 38,000

351 K 766694155.R
Montáž parapetnej dosky z liateho mramoru nad 300 
mm

m 23,500 0,000

VV " parapet presklenej steny VIP "
VV " m.č.401 "  2,05+12,80+8,65 23,500
VV Súčet 23,500

352 M 5831000000.PC
Parapetná doska z umelého syntetického kameňa š. 
350 mm hr. 50 mm

m 24,675 0,000

VV 23,50*1,05 24,675
VV Súčet 24,675

353 K 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 6,000 0,000
VV " k pol.6 "  5 5,000
VV " k pol.9* "  1 1,000
VV Súčet 6,000

354 M
6118100001.PC0
1

Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, 
výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 5,000 0,000

355 M
6118100001.PC0
2

Zárubňa vnútorná obložková šírka 600-900 mm, 
výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové kyvné 
dvere

ks 1,000 0,000

535 K 766702121 Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové ks 1,000 0,000
VV " k pol.9 "  1 1,000
VV Súčet 1,000

536 M
6118100001.PC0
3

Zárubňa vnútorná obložková šírka 1200 mm, 
výška1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre 
stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové kyvné dvere

ks 1,000 0,000

356 K 998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 0,800 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,000
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357 K 767000000.PC
Montáž oceľovej konštrukcia vstupného portálu vrátane 
opláštenia

ks 1,000 0,000

VV " vstupný portál viď v.č.D2 "  1 1,000
VV " - montáž oceľovej konštrukcie

VV
" - montáž AL podkonštrukcie a opláštenia z AL plošných 
kaziet hr. 4 mm

VV
" - vykládka  oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho a 
strešného opláštenia na stavbe

VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 1,000

358 M 55399900000.PC Dodávka oceľovej konštrukcie vstupného portálu ks 1,000 0,000

VV " vstupný portál viď v.č.D2 "  1 1,000
VV " - oceľová rámová konštrukcia z uzavretých profilov

VV
" - fasádne opláštenie z priestorových kaziet, hrúbka materiálu 
4 mm v AL priestorovej podkonštrukcie (roštu)

VV
"- povrchová úprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C3, 2x epoxid/PUR náter min. 160 micr

VV
"- spojovací a kotviaci materiál pre oceľovú konštrukciu  a 
fasádne opláštenie

VV "- geodetické zameranie

VV
" - realizačný projekt statiky oceľovej konštrukcie s výpočtom 
prípojov, vypracovaná autorizovaným statikom

VV " - výrobno-technická dokumnetácia

VV
" - oceľová konštrukcia vyrobená podľa normy EN 1090-
1+A1:2011 v triede prevedenia EXC3, podľa EN 1090-
2+A1:2011

VV
" - doprava oceľovej konštrukcie, prvkov fasádneho opláštenia, 
prvkov strešného opláštenia na stavbu

VV Súčet 1,000

359 K 767113199.R
Montáž stien a priečok presklených pevných a 
otváravých z nerez a AL-profilov

m2 74,311 0,000

VV " parkovacia presklená stena 4.NP. "  
VV (2,05+0,85+12,80+0,85+8,64)*2,95 74,311
VV " - montáž konštrukcie
VV " - vykládka  konštrukcie na stavbe
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 74,311

360 M
5534100000.PC0
1

Interiérová presklená stena, pevná parapetná časť, 
posuvný systém krídel, 2x dverný modul

m2 74,311 0,000

VV " interiérová presklená stena "  74,311 74,311
VV " - profily Al, nerez, koľajnica v stropnej konštrukcii

VV
" - zasklenie sklo kalené hr. 10 mm, uzamykateľné krídla, 2 
bodové zavesenie, manuálne ovládanie

VV
" - 2x dverný modul - 1krd dvere v 3D zárubni, madlo a 
nadsvetlík

VV " - Jakl profil pod dosku z umelého kameňa  25,20 m
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV Súčet 74,311

361 K 767122111
Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete 
spojených skrutkovaním

m2 476,000 0,000

VV
" výplň predsadenej fasádnej steny z perforovaného plechu "  
476,00

476,000

VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 476,000

362 M
5534000000.PC0
5

Výplň konštrukcie predsadenej fasády z peforovaného 
plechu AL plechu hr. 3 mm, vrátane povrchovej úpravy

m2 476,000 0,000

VV " výplň konštrukcie predsadenej fasády "  476,00 476,000

VV
" - plechový panel perforovaný AL typ napr. AVG Hexagon, hr. 
plechu 3 mm

VV
" - povrchová úprava zinkovaním ext./int. náter PVDF silver 
melalic

VV
" - preforácia panela s podielom perforácie 40% +- 13% podľa 
technického rozloženia systémových panelov

VV " - pripevnenie panela k podkonštrukcii cez predvŕtané otvory 

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu
VV " - vykládka konštrukcie na stavbe

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 476,000

363 K 767130000.R
Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC 
kabín

m2 106,220 0,000

VV " sanitárne oddeľovacie priečky "

Strana 58 z 173



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " m.č.111 "  (2,50+1,50*2)*2,00 11,000
VV " m.č.112 "  (2,50+1,50*2)*2,00 11,000
VV " m.č.123 "  (1,81+1,635)*2,00 6,890
VV " m.č.124 "  (1,81+1,685)*2,00 6,990
VV " m.č.128 "  1,57*2,00 3,140
VV " m.č.135 "  (1,70+1,50)*2,00 6,400
VV " m.č.142 "  (1,70+1,50)*2,00 6,400
VV " m.č.205 "  (4,80+1,50*6)*2,00 27,600
VV " m.č.204 "  (5,05+1,50*5+0,85)*2,00 26,800
VV Súčet 106,220

364 M
5530000000.PC0
1

Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok 
WC vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu

m2 106,220 0,000

VV
" ľahké montovateľné sanitárne priečky /viď dispozičný výkres 
Výpis ostatných výrobkov / "  106,22

106,220

VV
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná 
kompaktná doska hr. 10 mm v. 2000 mm so zaoblenými 
zapečatenými hranami, odtieň šedý

VV
" - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou 
pootvorených dverí

VV
" - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z 
nekorozívneho materiálu v. 150 mm

VV Súčet 106,220

365 M
5530000000.PC0
2

Dodávka ľahkých deliacich priečok a pisoárových 
stienok - ozn.o/5

m2 1,940 0,000

VV
" ozn.o/5 - ľahké montovateľné deliace a pisoárové priečky "  
1,94

1,940

VV
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná 
doska hr. 11 mm so zaoblenými zapečatenými hranami, odtieň 
šedý

VV " - kotvenie do steny Al elox U-lišta
VV Súčet 1,940

366 K 767162210
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg

m 12,000 0,000

VV " zábradlie obslužnej plošiny k VZT 5.NP. "
VV " ozn.OL "  6,00*2 12,000
VV " - montáž konštrukcie
VV " - vykládka  konštrukcie na stavbe
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 12,000

367 M
5535200010.PC0
6

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x 
horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie k 
oceľovému rámu lávky, vrátane povrchovej úpravy - 
ozn.OL

m 12,000 0,000

VV " zábradlie obslužnej lávky ozn.OL "  6,00*2 12,000
VV " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 12,000

368 K 767163045.R
Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň 
bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy

m 16,430 0,000

VV " zábradlie terás "
VV " ozn.Z5p,l "  (5,30+2,915)*2 16,430
VV " - montáž konštrukcie
VV " - vykládka  konštrukcie na stavbe
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 16,430

369 M
5535200018.PC0
1

Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, 
výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo 
ekvivalent   hr. 24,76 mm, výška do 900 mm, kotvenie 
do podlahy, bez madla  - ozn.Z5p,l

m 16,430 0,000

VV " zábradlie terás "  16,43 16,430

VV
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tvaru U 
131,5x 80 mm, kotvenie do podlahy

VV
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 
008

VV
" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  
900 mm

VV
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + 
laminovanie, opracované a leštené hrany

VV " - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - spojovací a kotviaci materiál

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
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VV Súčet 16,430

370 K 767230046.R
Montáž zábradlia celoskleneného na schody, výplň 
bezpečnostné sklo, kotvenie z čela

m 62,160 0,000

VV " zábradlie tribúna "
VV " ozn.Z9 "  (4,00*2+2,08)*2 20,160
VV " ozn.Z10 "  42,00 42,000
VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 62,160

371 M
5535200018.PC0
5

Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, 
výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo 
ekvivalent  hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z 
čela, bez madla  - ozn.Z9

m 20,160 0,000

VV " zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  20,16 20,160

VV
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tvaru U 
170x81,5 mm, kotvenie z čela

VV
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 
008

VV
" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  
1000 mm

VV
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + 
laminovanie, opracované a leštené hrany

VV " - kotviaca pásovina ozn.K4 200/10 mm

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - statický prepočet kotvenia
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 20,160

372 M
5535200018.PC0
6

Zábradlie celosklenené, osadzovacie hliníkové profily, 
výplň bezpečnostné sklo Easy Glass Maxx alebo 
ekvivalent  hr. 24,76 mm, výška 1000 mm, kotvenie z 
čela, bez madla  - ozn.Z10

m 42,000 0,000

VV " zábradlie tribúna celosklenené vysokozáťažové "  42,00 42,000

VV
" - samonosný systémový profil Easy Glass Maxx tavru U 
131,5x80 mm, kotvenie z čela

VV
" - líniové zaťaženie do 3 kN s certifikáciou AbP podľa EN 18 
008

VV
" - zábradlie bez madla na hornej hrane skla, výška zábradlia  
1000 mm

VV
" - sklo VSG ESG 12.2.12 hr. 24,76 mm, číra fólia, kalenie + 
laminovanie, opracované a leštené hrany

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - statický prepočet kotvenia
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 42,000

373 K 767221110
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 bm zábradlia do 15 kg

m 17,050 0,000

VV " zábradlie tribúna "
VV " ozn.Z7 "  4,05*1 4,050
VV " ozn.Z11 "  0,375*32 12,000
VV Medzisúčet 16,050
VV " zábradlie bariéra prechod "
VV " ozn.Z6 "  1,00*1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 17,050

374 M
5535200010.PC0
2

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 2x 
horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z7

m 4,050 0,000

VV " zábradlie tribúna "  4,05 4,050
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 4,050

375 M
5535200010.PC0
4

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x 
horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie zhora, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z6

m 1,000 0,000
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VV " zábradlie bariéra prechod "  1,00 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 1,000

376 M
5535200010.PC0
3

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 1x 
horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z11

ks 32,000 0,000

VV " zábradlie tribúna "  32 32,000
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie ,trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 32,000

377 K 767221120
Montáž zábradlí schodísk z rúrok do muriva, s 
hmotnosťou 1 bm zábradlia nad 15 do 25 kg

m 58,352 0,000

VV " schodiskové zábradlie  "
VV " ozn.Z1-p,l "  (1,58+1,034)*2 5,228
VV " ozn.Z2-p,l "  6,07+3,59 9,660
VV " ozn.Z4-l "  0,99+1,994 2,984
VV " ozn.Z8 "  2,40+8,08 10,480
VV " ozn.Z12 "  6,00*5 30,000

VV
" - materiál Jakl 40/40/2, povrchová úprava práškovopu farbou, 
odieň RAL

VV
" - kotvenie pomocou roznášacích platní K1 PL 10x70-200 
mm, platne kotviť na chemické kotvy 2x M12

VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 58,352

378 M
5535200010.PC0
1

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové, 3x 
horizontálna výplň, výška 900 mm, kotvenie bočné, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z1-p,l, Z2-p,l,Z4-l

m 17,872 0,000

VV " schodiskové zábradlie  "  5,228+9,66+2,984 17,872
VV " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2

VV
" - kotvenie pomocou oceľových platní K1 a chemických kotiev 
M12

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 17,872

379 M
5535200010.PC2
0

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové šikmé, 2x 
horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z8

m 10,480 0,000

VV " zábradlie tribúna "  2,40+8,08 10,480
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 10,480

380 M
5535200010.PC2
1

Zámočnícky výrobok - Zábradlie oceľové rovné, 2x 
horizontálna výplň, výška 1000 mm, kotvenie zhora, 
vrátane povrchovej úpravy - ozn.Z12

m 30,000 0,000

VV " zábradlie tribúna "  30,00 30,000
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 30,000

381 K 767230070 Montáž schodiskového madla na stenu m 41,642 0,000
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VV " schodiskové madlo "
VV " ozn.NM2-p,l "  1,057+0,169+0,159+0,89+5,277+5,195 12,747
VV " ozn.NM1-p,l "  1,057+0,19+0,159+5,277+0,09+5,195 11,968
VV " ozn.NM3-l "  3,119 3,119
VV " ozn.Z3-p,l "  (3,302+0,63+2,972)*2 13,808
VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV Súčet 41,642

382 M
5535200036.PC0
1

Zámočnícky výrobok - Madlo oceľové, kotvenie do 
steny bočné, vrátane povrchovej úpravy - ozn.NM1-
p,l,NM2-p,l,NM3-l,Z3-p,l

m 41,642 0,000

VV " schodiskové madlo "  41,642 41,642
VV " - materiál tenkostenné oceľové profily Jakl 40/40/2

VV
" - kotvenie pomocou oceľových platní K2 a chemických kotiev 
M12

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu"

VV Súčet 41,642

383 K 767590120
Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov 
skrutkovaním

kg 1 138,716 0,000

VV
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády 
- podľa výkazy v.č.T.11 "

VV " ozn.P01 "  26,20*0,417*1,49*15 244,183
VV " ozn.P02 "  26,20*0,417*0,919*12 120,485
VV " ozn.P03 "  26,20*0,417*1,99*11 239,157
VV " ozn.P04 "  26,20*0,417*1,79*12 234,678
VV " ozn.P05 "  26,20*0,417*1,19*11 143,013
VV Medzisúčet 981,516
VV " podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. "
VV " ozn.OL "  26,20*6,00*1,00 157,200
VV Medzisúčet 157,200
VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 1 138,716

384 M
5531000000.PC0
3

Dodávka podlahových pororoštov - podlaha 
obslužných plošín rošt SP 340-34/38-3 mm zinkovaný

kg 1 195,652 0,000

VV
" podlaha obslužných plošín na konštrukcii predsadenej fasády 
- podľa výkazy v.č.T.11 "

VV " ozn.P01-PO5 pororošt SP 340-34/38-3 "  981,516 981,516
VV " podlaha obslužnej lávky k VZT 5.NP. "
VV " ozn.OL "  157,20 157,200
VV Medzisúčet 1 138,716
VV 1138,716*0,05                                " sojovací materiál " 56,936
VV Medzisúčet 56,936

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 1 195,652

385 K 767612100
Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 200,770 0,000

VV " pol.O2 "  (3,25+1,585)*2*1 9,670
VV " pol.O7 "  (1,80+1,55)*2*1 6,700
VV " pol.O9 "  (1,80+0,90)*2*1 5,400
VV " pol.O13 "  (1,80+0,50)*2*4 18,400
VV " pol.O14 "  (0,90+0,50)*2*1 2,800
VV " pol.O22 "  (4,70+2,00)*2*7 93,800
VV " pol.O23 "  (4,70+1,70)*2*5 64,000
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 200,770

386 K 767612100.1
Montáž dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 40,290 0,000

VV " pol.O4 "  (1,80+2,585)*2*1 8,770
VV " pol.O8 "  (1,10+2,335)*2*2 13,740
VV " pol.O11 "  (0,90+1,97)*2*1 5,740
VV " pol.O15 "  (0,90+1,97)*2*1 5,740
VV " pol.O21 "  (0,90+2,25)*2*1 6,300
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 40,290
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387 K 767612100.2
Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 283,690 0,000

VV " pol.O1 "  (5,60+2,585)*2*1 16,370
VV " pol.O3 "  (4,13+2,585)*2*1 13,430
VV " pol.O5 "  (9,56+2,585)*2*1 24,290
VV " pol.O6 "  (3,90+2,585)*2*1 12,970
VV " pol.O12 "  (10,60+2,585)*2*1 26,370
VV " pol.O17 "  (4,85+2,56)*2*1 14,820
VV " pol.O18 "  (4,70+2,56)*2*4 58,080
VV " pol.O19 "  (4,70+2,56)*2*4 58,080
VV " pol.O20 "  (4,85+2,56)*2*4 59,280
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 283,690

388 M 283290005900
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 540,000 0,000

389 M 283290006300
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 540,000 0,000

390 M
5534100039.PC0
1

Stena ext hliníková šxv 5600x2585 mm, 2x 2krd dvere, 
2x fix bočný svetlík, rozširovací podlahový profil, 
zasklenie izolačné trojsklo číre  bezpečnostné Ug=0,6, 
2x panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O1

ks 1,000 0,000

VV " pol.O1 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

391 M
5534100039.PC0
2

Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 3250x1585 mm, 2x 
výsuvné krídlo, 2x fix krídlo, spojovací stĺpik š.100 mm, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - 
pol.O2

ks 1,000 0,000

VV " pol.O2 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

392 M
5534100039.PC0
3

Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 4130x2585 mm, 2x fix 
krídlo,rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O3

ks 1,000 0,000

VV " pol.O3 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

393 M
5534100039.PC0
4

Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1800x2585 mm, 2x fix 
krídlo, rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové kovanie, 
bezpečnostný polep - pol.O4

ks 1,000 0,000

VV " pol.O4 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu
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VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

394 M
5534100039.PC0
5

Stena ext hliníková šxv 9560x2585 mm, 4x fix krídlo, 
spojovací stĺpik š. 200 mm, rozširovací podlahový 
profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6 - pol.O5

ks 1,000 0,000

VV " pol.O5 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

395 M
5534100039.PC0
6

Stena ext hliníková šxv 3900x2585 mm, 2krd dvere, 1x 
fix krídlo, rozširovací podlahový profil, zasklenie 
izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, panikové 
kovanie, bezpečnostný polep - pol.O6

ks 1,000 0,000

VV " pol.O6 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

396 M
5534100039.PC0
7

Okno ext hliníkové 2-dielne šxv 1800x1550 mm, 2x 
otváravé krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O7

ks 1,000 0,000

VV " pol.O7 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

397 M
5534100039.PC0
8

Dvere ext hliníkové 1krd šxv 1100x2335 mm, plná 
tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil, 
panikové kovanie - pol.O8

ks 2,000 0,000

VV " pol.O8 "  2 2,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 2,000

398 M
5534100039.PC0
9

Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x900 mm, 1x 
sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O9

ks 1,000 0,000

VV " pol.O9 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

Strana 64 z 173



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

399 M
5534100039.PC1
1

Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x1970 mm, plná 
tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - 
pol.O11,O15

ks 2,000 0,000

VV " pol.O11,O15 "  2 2,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 2,000

400 M
5534100039.PC1
2

Stena ext hliníková šxv 10600x2585 mm, 2x 2krd 
dvere, 4x fix bočný svetlík, rozširovací podlahový profil, 
2x spojovací stĺpik š. 200 mm, zasklenie izolačné 
trojsklo číre  bezpečnostné Ug=0,6, 2x panikové 
kovanie, bezpečnostný polep - pol.O12

ks 1,000 0,000

VV " pol.O12 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

401 M
5534100039.PC1
3

Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 1800x500 mm, 1x 
sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O13

ks 4,000 0,000

VV " pol.O13 "  4 4,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 4,000

402 M
5534100039.PC1
4

Okno ext hliníkové 1-dielne šxv 900x500 mm, 1x 
sklopné krídlo, zasklenie izolačné trojsklo číre 
bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O14

ks 1,000 0,000

VV " pol.O14 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

403 M
5534100039.PC1
6

Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2x 1krd dvere, 
2x fix nadsvetlík, 1x fix krídlo, rozširovací podlahový 
profil, zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné 
Ug=0,6, 2x panikové kovanie, bezpečnostný polep - 
pol.O17

ks 1,000 0,000

VV " pol.O17 "  1 1,000
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VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

404 M
5534100039.PC1
7

Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 4x fix krídlo, 
rozširovací podlahový profil, zasklenie izolačné trojsklo 
číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O18

ks 4,000 0,000

VV " pol.O18 "  4 4,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 4,000

405 M
5534100039.PC1
8

Stena ext hliníková šxv 4700x2560 mm, 2krd dvere, 3x 
fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 
panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O19

ks 1,000 0,000

VV " pol.O19 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

406 M
5534100039.PC1
9

Stena ext hliníková šxv 4850x2560 mm, 2krd dvere, 2x 
fix krídlo, 1x fix nadsvetlík, rozširovací podlahový profil, 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, 
panikové kovanie, bezpečnostný polep - pol.O20

ks 1,000 0,000

VV " pol.O20 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

407 M
5534100039.PC2
0

Dvere ext hliníkové 1krd šxv 900x2250 mm, plná 
tepelnoizolačná výplň, rozširovací podlahový profil - 
pol.O21

ks 1,000 0,000

VV " pol.O21 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000
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408 M
5534100039.PC2
1

Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x2000 mm, 2x 
otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O22

ks 7,000 0,000

VV " pol.O22 "  7 7,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 7,000

409 M
5534100039.PC2
2

Okno ext hliníkové 4-dielne šxv 4700x1700 mm, 2x 
otváravosklopné krídlo, 2x fix krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6, exterriérové AL 
madlo D 50 mm - pol.O23

ks 5,000 0,000

VV " pol.O23 "  5 5,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 5,000

410 K 767612100.3
Montáž dverí hliníkových protipožiarnych s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová)

m 17,220 0,000

VV " pol.O16 "  (0,90+1,97)*2*1 5,740
VV " pol.O24 "  (0,90+1,97)*2*1 5,740
VV " pol.O25 "  (0,90+1,97)*2*1 5,740
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 17,220

411 K 767612100.4
Montáž okien hliníkových protipožiarnych s 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová)

m 4,600 0,000

VV " pol.O10 "  (1,80+0,50)*2*1 4,600
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 4,600

412 M 283290005900
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 30,000 0,000

413 M 283290006300
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 30,000 0,000

414 M
5534100039.PC2
3

Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 
900x1970 mm, čiastočné presklenie, zasklenie 
izolačné trojsklo číre bezpečnostné, rozširovací 
podlahový profil - pol.O24,O25

ks 2,000 0,000

VV " pol.O24,O25 "  2 2,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 2,000

415 M
5534100039.PC1
5

Dvere ext hliníkové požiarne EW-30/D3-C 1krd šxv 
900x1970 mm, plná tepelnoizolačná výplň, rozširovací 
podlahový profil - pol.O16

ks 1,000 0,000

VV " pol.O16 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
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VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

416 M
5534100039.PC1
0

Okno ext hliníkové požiarne EW-30/D3 1-dielne šxv 
1800x500 mm, 1x sklopné krídlo, zasklenie izolačné 
trojsklo číre bezpečnostné Ug=0,6 - pol.O10

ks 1,000 0,000

VV " pol.O10 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

417 K 767641111
Montáž kovového dverového krídla s požiarnou 
odolnosťou otočného jednokrídlového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania

ks 2,000 0,000

VV " pol.3 "  1 1,000
VV " pol.12 "  1 1,000
VV Súčet 2,000

418 K 767641121
Montáž kovového dverového krídla s požiarnou 
odolnosťou otočného dvojkrídlového, do existujúcej 
zárubne, vrátane kovania

ks 1,000 0,000

VV " pol.11 "  1 1,000
VV Súčet 1,000

419 K 767646281 Montáž hliníkových zárubní jednokrídlových požiarnych ks 2,000 0,000
VV " k pol.3 "  1 1,000
VV " k pol.12 "  1 1,000
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 2,000

420 K 767646286 Montáž hliníkových zárubní dvojkrídlových požiarnych ks 1,000 0,000
VV " k pol.11 "  1 1,000
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 1,000

421 M
5534100330.PC0
1

Dvere hliníkové požiarne celopresklené 900x1970 mm 
s vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, 
samozatvárač, padací prah -  pol.3

ks 1,000 0,000

VV " pol.3 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

422 M
5534100330.PC0
2

Dvere hliníkové požiarne celopresklené 1800x1970 
mm s vrátane zárubne pre pevné steny EW-30/C2-C, 
samozatvárač, padací prah -  pol.11

ks 1,000 0,000

VV " pol.11 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009
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VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

423 M
5534100330.PC0
3

Stena hliníková požiarna 900x3000 mm s 1krd plnými 
dverami 900x2200 mm a preskleným nadsvetlíkom 
900x800 mm, vrátane zárubne pre pevné steny EW-
30/C2-C, samozatvárač, padací prah -  pol.12

ks 1,000 0,000

VV " pol.12 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

424 K 767649197 Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie ks 21,000 0,000
VV " k pol.04,15 "  2 2,000
VV " k pol.O1,O4,O6,O8,O12,O17,O19,O20 "  19 19,000
VV Súčet 21,000

425 K 767662299.PP Montáž požiarneho roletového uzáveru ks 1,000 0,000
VV " ozn.xx "  1 1,000
VV Súčet 1,000

426 M
5536100000.PC0
1

Roletový požiarny uzáver typ napr. Ficotex A alebo 
ekvivalent , rozmer šxv 3450x2700 mm, požiarna 
odolnosť EW30-CDP1 - ozn.xx

ks 1,000 0,000

VV " roletový požiarny uzáver - ozn.xx "  1 1,000
VV " - požiarna odolnosť EW30-CDP1
VV " - motorický pohon  
VV " - záložný zdroj
VV " - napojenie na EPS
VV " - tiesňové ovládanie uzáveru
VV Súčet 1,000

427 K 767662299.R Montáž mreží bezpečnostných rolovacích m2 20,200 0,000

VV
" ozn.BM "  
1,50*3,35*1+1,50*2,45*1+1,95*1,00*3+1,50*1,00*3+1,15*1,00
*1

20,200

VV Súčet 20,200

428 M
5536100100.PC0
1

Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo 
ekvivalent , materiál nerez, rozmer šxv 1500x3350 mm - 
ozn.BM

ks 1,000 0,000

429 M
5536100100.PC0
2

Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo 
ekvivalent , materiál nerez, rozmer šxv 1500x2450 mm - 
ozn.BM

ks 1,000 0,000

430 M
5536100100.PC0
3

Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE  alebo 
ekvivalent  , materiál nerez, rozmer šxv 1950x1000 mm 
- ozn.BM

ks 3,000 0,000

431 M
5536100100.PC0
4

Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo 
ekvivalent  , materiál nerez, rozmer šxv 1500x1000 mm 
- ozn.BM

ks 3,000 0,000

432 M
5536100100.PC0
5

Rolovacia mreža napr. Jolly Joker TUBOLARE R alebo 
ekvivalent  , materiál nerez, rozmer šxv 1150x1000 mm 
- ozn.BM

ks 1,000 0,000

433 K 767995103
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg

kg 17,160 0,000

VV " montážny nosník výťahovej šachty IPE 160 l.1,615 m "  17,16 17,160

VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž konštrukcií
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 17,160

434 M
5534000000.PC0
4

Zámočnícky výrobok - Oceľový montážny nosník 
výťahovej šachty, vrátane povrchovej úpravy

kg 17,636 0,000

VV " montážny nosník výťahovej šachty " 
VV " IPE 160 dl. 1,615 m "  1,615*10,40 16,796
VV 16,796*0,05                   " stratné " 0,840

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr."

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
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VV Súčet 17,636

435 K 767995104
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

kg 645,900 0,000

VV
" oceľová konštrukcia prekrytia ramena schodiska 1.NP.-2.NP. 
/viď rez B-B/, plocha 2,25 m2 - ozn.BR "

VV 50,00 50,000
VV Medzisúčet 50,000

VV
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového 
dreveného väzníka /viď rez A-A/, dl. 61,0 m, hmotnosť odhad 
9,00 kg/m2 "

VV 61,00*9,00 549,000
VV Medzisúčet 549,000

VV " oceľová konštrukcia obslužnej lávky k VZT 5.NP. - ozn.OL "

VV 46,90 46,900
VV Medzisúčet 46,900
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž konštrukcií
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 645,900

436 M
5534000000.PC0
1

Zámočnícky výrobok - Oceľový dielec prekrytia 
schodiska, rám L profil, výplň ťahokov, vrátane 
povrchovej úpravy

m2 2,250 0,000

VV " ozn.BR - oceľový dielec prekrytia schodiska "  
VV 1,50*1,50*1 2,250
VV " - rám L 50/50/5
VV " - výplň perforovaný plech ťahokov typ MR 62,5x20x3x3
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr."

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 2,250

437 M
5534000000.PC0
3

Zámočnícky výrobok - Oceľová segmentová rámová 
podkonštrukcia pod oplechovanie pohľadového 
oblúkového nosníka, vrátane povrchovej úpravy

kg 549,000 0,000

VV
" oceľová predsadená konštrukcia prekrytia štítu oblúkového 
dreveného väzníka /viď rez A-A/, dl. 61,0 m, hmotnosť odhad 
9,00 kg/m2 "

VV " konštrukcia Jakl 20x20x2 mm "  61,00*9,00 549,000
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie 
+ 2x PUR náret min. hrúbky 100 mikr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 549,000

438 M
5534000000.PC0
7

Zámočnícky výrobok - Oceľový rám obslužnej lávky k 
VZT, vrátane povrchovej úpravy - ozn.OL

kg 48,223 0,000

VV
" oceľová konštrukcia podlahového rámu obslužnej plošiny k 
VZT - ozn.OL "

VV " konštrukcia Jakl 40x40x2 mm - 19,0 m "  19,00*2,35 44,650
VV Medzisúčet 44,650
VV 44,65*0,03                         " spoje " 1,340
VV 44,65*0,05                         " stratné " 2,233
VV Medzisúčet 3,573
VV " - dodávka oceľového rámu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie 
+ certifikovaný PUR náter

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV Súčet 48,223

439 K 767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg

kg 2 106,434 0,000

VV " prekrytie terasy - ozn.BR "
VV (204,62+191,146+198,401+208,764+219,61)*2 2 045,082
VV Medzisúčet 2 045,082
VV 2045,082*0,03                " spoje " 61,352
VV Medzisúčet 61,352
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž konštrukcií
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 2 106,434
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440 M
5534000000.PC0
2

Oceľové dielce prestrešenia terasy, rám Jakl, výplň 
perforovaný plech, vrátane povrchovej úpravy - ozn.BR

m2 70,682 0,000

VV " ozn.BR - oceľové dielce prestrešenia terasy "  
VV 5,90*(1,20*2+1,07*2+1,14*2+1,24*2+1,34*2)   70,682
VV " - rám Jakl 50/50/5

VV
" -  AL perforovaný panel napr. typ AVG HEXAGON, 
povrchovo upravený zo strany exteriéru náterom PVDF silver 
metallic/zo strany interiéru náter

VV " - AL pomocná podkonštrukcia

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie 
+ 2x PUR náret min. hrúbky 100 mikr.

VV " - vypracovanie výrobno-technická a montážnej dokumnetácie

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 70,682

441 K 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1,100 0,000

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,000

442 K 769000000.PC
Montáž vzduchotechnických zariadení č.1-6,8-16 - viď 
Príloha č. 7 SO 01 VZT

súb 1,000 0,000

VV " podľa rozpísanej špecifikácie v čast PT Vzduchotechnika "  1 1,000

VV Súčet 1,000

443 M 429110005100
Dodávka vzduchotechnických zariadení č.1-6,8-16 
vrátane dopravných nákladov, balného - viď Príloha č. 
7 SO 01 VZT

súb 1,000 0,000

VV " podľa rozpísanej špecifikácie v čast PT Vzduchotechnika "  1 1,000

VV Súčet 1,000

444 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 1,800 0,000

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,000

445 K 771415003
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 
mm

m 94,590 0,000

VV " 1.NP. "
VV " m.č.117 "  10,85 10,850
VV " m.č.125,130 "  3,70+8,94 12,640
VV " m.č.150,151 "  4,85+8,40 13,250
VV " m.č.115,116,127 "  57,85 57,850
VV Súčet 94,590

446 M 5977400019.PC
Dlaždice keramické lxvxhr 298x298x9 mm 
protišmykové, protišmyková trieda R12

m2 7,449 0,000

VV 94,59*0,075*1,05 7,449
VV Súčet 7,449

447 K 771415008
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 
mm

m 39,750 0,000

VV " 1.NP. "
VV " m.č.114,119,120 "  39,75 39,750
VV Súčet 39,750

448 M 5977400033.PC
Dlaždice keramické protišmykové kalibrované lxvxhr 
598x598x95 mm, protišmyková trieda R9

m2 4,174 0,000

VV 39,75*0,10*1,05 4,174
VV Súčet 4,174

449 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 
x 300 mm

m2 124,193 0,000

VV "  podlaha P8 "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.115-118 "  9,62+8,02+5,41+1,55 24,600
VV " m.č.121 "  2,17 2,170
VV " m.č.116-130 "  32,60+32,55+5,50+4,01+5,82 80,480
VV " m.č.149-152 "  1,89+1,95+3,10+1,89 8,830
VV Medzisúčet 116,080
VV "  podlaha P8´´ "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.134-časť,141-časť "  (3,70+3,675)*(0,90+0,10*2) 8,113
VV Medzisúčet 8,113
VV Súčet 124,193

450 K 771575546
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 
x 600 mm

m2 194,080 0,000

VV "  podlaha P8 "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.107,108 "  1,40+1,32 2,720
VV " m.č.110-112 "  3,22+10,08+12,50 25,800
VV " m.č.114 "  63,05 63,050
VV " m.č.119,120 "  4,45+75,00 79,450
VV " m.č.122-125 "  8,28+5,70+7,41+1,67 23,060
VV Súčet 194,080
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451 M 5977400033.PC
Dlaždice keramické protišmykové kalibrované lxvxhr 
598x598x95 mm, protišmyková trieda R9

m2 213,488 0,000

VV 194,08*1,10 213,488
VV Súčet 213,488

452 M 5977400019.PC
Dlaždice keramické lxvxhr 298x298x9 mm 
protišmykové, protišmyková trieda R12

m2 140,710 0,000

VV (116,08+8,113)*1,10 136,612
VV Súčet 136,612
VV 136,612*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva 140,710

453 K 998771203
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 4,100 0,000

D 776 Podlahy povlakové 0,000

454 K 776591010
Lepenie elastických povlakových podláh pre športové 
plochy hrúbky nad 5 mm

m2 577,543 0,000

VV " podlaha P1´ - formát puzzle "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.131-133 "  24,25+82,31+6,07 112,630
VV " m.č.136,137 "  63,44+11,49 74,930
VV " m.č.139,140 "  112,74+6,12 118,860
VV " m.č.143-147 "  27,00+35,36+9,63+66,51+33,70 172,200
VV Medzisúčet 478,620

VV
" doplnenie podlahy pred mantinelmi v ploche dobetonávky 
podlahy - formát puzzle "

VV 40,50*1,50 60,750
VV Medzisúčet 60,750
VV " podlaha P8´ - formát pásy "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.134-časť "  17,34-3,70*0,90 14,010
VV " m.č.135 "  5,36 5,360
VV " m.č.141-časť "  16,75-3,675*0,90 13,443
VV " m.č.142 "  5,36 5,360
VV Medzisúčet 38,173
VV Súčet 577,543

455 M
272520005799.P
C

Podlaha Sportec Splash alebo ekvivalent  hr. 12 mm, 
červená, pás š. 1,00 m, tvrdosť 60 Shore, sila v ťahu 
1,5 N/mm2, odolnosť voči ohňu Bfgl(B2)

m2 40,082 0,000

VV 38,173*1,05 40,082
VV Súčet 40,082

456 M
272520005798.P
C

Podlaha Sportec Splash hr. 15 mm, červená, puzzle 
alebo ekvivalent , tvrdosť 60 Shore, sila v ťahu 1,5 
N/mm2, odolnosť voči ohňu Bfgl(B2)

m2 555,551 0,000

VV (478,62+60,75)*1,03 555,551
VV Súčet 555,551

457 K 998776203
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 0,350 0,000

D 777 Podlahy syntetické 0,000

458 K 777531000.R

Polyuretánová samonivelačná stierka hr. 4 mm napr. 
systém BASF Ucrete DP10 alebo ekvivalent , príprava 
podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací náter v 
UV stabilnom prevedení

m2 148,499 0,000

VV " podlaha P1 "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.101,102 "  92,04+10,83 102,870
VV " m.č.109 "  9,17 9,170
VV Medzisúčet 112,040
VV " nástupnice a medzipodesty schodiska "

VV

" schodisko 1.NP.-2.NP. "  
1,50*1,50+0,30*1,50*18*2+0,30*1,05*14+(0,15+0,365)*0,5*1,0
5*2+(0,125+0,375)*0,5*1,05*2+(0,625+1,05)*0,5*1,05*2+0,10*
1,05

25,790

VV " schodisko 2.NP.-3.NP. "  0,28*1,50*18+0,91*1,57 8,989
VV Medzisúčet 34,779
VV " nástupnice schodiskových stupňov výstup na terasu "
VV 0,35*(1,85*2+1,10) 1,680
VV Medzisúčet 1,680
VV Súčet 148,499

459 K 777531001.R

Polyuretánová samonivelačná stierka na zvislé plochy 
hr. 4 mm napr. systém BASF Ucrete RG alebo 
ekvivalent , príprava podkladu penetrácia, nosný náter, 
uzatvárací náter

m2 19,540 0,000

VV " podstupnice schodiskových stupňov "

VV
" schody 1.NP.-2.NP. "  
0,1789*(1,05*15+1,065*2+1,15*2)+1,50*0,17*20*2

13,810

VV " schody 2.NP.-3.NP. "  0,175*1,50*20 5,250
VV " schody výstup na terasu "  0,10*(1,85*2+1,10) 0,480
VV Súčet 19,540
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460 K 777531002.R

Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém 
MasterTop 1324  alebo ekvivalent  hr. do 3 mm, 
príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací 
náter, bez čipsov

m2 347,760 0,000

VV " podlaha P9 "
VV " 1.NP. "
VV " m.č.103-106 "  26,51+9,18+102,76+37,10 175,550
VV " m.č.113 "  8,00 8,000
VV Medzisúčet 183,550
VV " podlaha P3 "
VV " 3.NP. "
VV " m.č.301,302 "  78,65+34,84 113,490
VV " m.č.304 "  50,72 50,720
VV Medzisúčet 164,210
VV Súčet 347,760

461 K 777531003.R

Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém 
MasterTop 1273 alebo ekvivalent   E hr. do 1 mm, 
príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací 
náter

m2 525,000 0,000

VV " podlaha P10 "
VV " 2.NP. "
VV " m.č.208-210 "  42,25+70,20+28,90 141,350
VV " m.č.213 "  35,00 35,000
VV Medzisúčet 176,350
VV " podlaha P11 "
VV " m.č.405 "  348,65 348,650
VV Medzisúčet 348,650
VV Súčet 525,000

462 K 777531004.R

Polyuretánová samonivelačná stierka napr. systém 
MasterTop 1325 alebo ekvivalent   hr. do 2 mm, 
príprava podkladu penetrácia, nosný náter, uzatvárací 
náter, bez čipsov

m2 485,860 0,000

VV " podlaha P2,P3´ "
VV " 2.NP. "
VV " m.č.201 "  275,00 275,000
VV " m.č.203-207 "  15,49+19,75*2+17,50+40,24 112,730
VV " m.č.202 "  3,38 3,380
VV Medzisúčet 391,110
VV " podlaha P4 "
VV " 4.NP. "
VV " m.č.401 "  94,75 94,750
VV Medzisúčet 94,750
VV Súčet 485,860

463 K 777990010 Hliníková soklová ukončovacia lišta - lepenie m 856,850 0,000
VV " 1.NP. - k podlahe P9 "
VV " m.č.103-106 "  14,90+13,85+33,065+17,50 79,315
VV " m.č.113 "  11,40 11,400
VV Medzisúčet 90,715
VV " 1.NP. - k podlahe P1´ "
VV " m.č.131-133 "  18,01+35,60+9,30 62,910
VV " m.č.136,137 "  35,855+13,375 49,230
VV " m.č.139,140 "  42,36+9,20 51,560
VV " m.č.143-146 "  19,765+56,545+13,35 89,660
VV Medzisúčet 253,360
VV " 2.NP. - k podlahe P2 "
VV " m.č.201-203 "  190,795+1,50+20,375 212,670
VV " m.č.208-210 "  20,15+22,05+14,45 56,650
VV " m.č.211-213 "  4,60+8,10+45,15 57,850
VV Medzisúčet 327,170
VV " 3.NP. - k podlahe P3 "
VV " m.č.301,302,304 "  70,60+19,35 89,950
VV Medzisúčet 89,950
VV " 4.NP. - k podlahe P3 "
VV " m.č.401 "  32,85+0,485*27 45,945
VV Medzisúčet 45,945
VV " schodiská "  ((15*2+3)*0,30+(16*2+4)*0,17+0,15*1,50)*2 32,490
VV                             (17*0,30+18*0,195)*2 17,220
VV Medzisúčet 49,710
VV Súčet 856,850

464 M
1941600009.PC0
2

Lišta s soklová hliníková 45414 dl.2,50 m/ks vrátane 
spojok, rohových profilov, ukončovacích profilov

m 942,535 0,000

VV 856,85*1,10 942,535
VV Súčet 942,535

465 K 777990010.R
Polyuretánová podlahová stierka na zvislé povrchy 
napr. BASF Ucrete RG alebo ekvivalent   do nerezovej 
soklovej lišty v. 50 mm

m 67,250 0,000

VV " 1.NP. - k podlahe P1 "
VV " m.č.101,102 "  39,35+15,75 55,100
VV " m.č.109 "  12,15 12,150
VV Súčet 67,250
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466 K 777990011 Hliníková ukončovacia lišta schodisková hrana - lepená m 115,080 0,000

VV " schodisko 1.NP. -2.NP. "
VV 1,50*20*2+1,05*15+1,065*2+1,15*2+0,10 80,280
VV Medzisúčet 80,280
VV " schodisko 2.NP.-3.NP. "
VV 1,50*20 30,000
VV Medzisúčet 30,000
VV " schody výstup na terasu "
VV 1,85*2+1,10 4,800
VV Medzisúčet 4,800
VV Súčet 115,080

467 M
1941600009.PC0
1

Lišta schodisková protišmyková 40/20 Al elox 2,70m/ks ks 72,000 0,000

VV 72 72,000
VV Súčet 72,000

468 K 998777203
Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 0,750 0,000

D 781 Obklady 0,000

469 K 781445102
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 200x250 mm

m2 492,012 0,000

VV " 1.NP. - na murive "
VV " m.č.107 "  (0,85+1,65)*2*2,00-0,60*2,00*2 7,600
VV " m.č.108 "  (0,85+1,65)*2*2,00+0,85*0,15-0,60*2,00 8,928
VV " m.č.110 "  (1,95+1,65)*2*2,00+0,85*0,15-0,90*2,00 12,728
VV " m.č.111 "  (3,95+2,50)*2*2,00+2,50*0,15-0,90*2,00 24,375
VV " m.č.112 "  (2,65+5,25)*2*2,00+2,50*0,15-0,90*2,00 30,175
VV " m.č.118 "  (1,05+1,45)*2*2,00-0,60*2,00 8,800
VV " m.č.121 "  (2,17+1,10)*2*2,00-0,60*2,00 11,880
VV " m.č.123 "  (3,15+1,81)*2*2,00+1,80*0,15-0,60*2,00 18,910
VV " m.č.124 "  (4,15+1,81)*2*2,00+1,81*0,15-0,60*2,00 22,912

VV
" m.č.126 "  
(1,60+0,60+1,25+1,15*2+0,10+1,20+1,15+0,20+0,30*2+1,45+
2,35+0,10+1,80)*2,00

29,400

VV (0,25+0,10+3,05+0,20*2+2,40+1,35+3,95)*2,00 23,000
VV " m.č.128 "  (1,57+3,99)*2*2,00-0,70*2,00*2 19,440
VV " m.č.135 "  (3,35+1,70)*2*2,00-0,60*2,00 19,000
VV " m.č.142 "  (3,35+1,70)*2*2,00-0,60*2,00 19,000

VV
" m.č.141 "  (5,00+3,35+1,00)*2*2,00+(1,00+2*2,05)*0,20*2-
0,90*2,00*2

35,840

VV
" m.č.134 "  (5,175+3,35+1,00)*2*2,00+(1,00+2*2,05)*0,20*2-
0,90*2,00*2

36,540

VV " m.č.149 "  (1,40*2+1,35)*2,00 8,300
VV " m.č.152 "  (1,40+1,35)*2*2,00+0,25*2,00*2-1,10*2,00 9,800
VV " odpočet plochy na sdk "  -42,47 -42,470
VV Medzisúčet 304,158
VV " 1.NP. - na sdk "
VV " m.č.135 "  1,70*2*1,50+1,70*2*0,15 5,610
VV " m.č.142 "  1,70*2*1,50+1,70*2*0,15 5,610
VV " m.č.141 "  (3,675+3,875+0,15)*2,00 15,400
VV " m.č.134 "  (3,70+4,075+0,15)*2,00 15,850
VV Medzisúčet 42,470
VV " 2.NP. - na murive "
VV " m.č.204 "  (2,80+7,075)*2*2,00-0,90*2,00 37,700
VV " m.č.205 "  (2,80+7,075)*2*2,00-0,90*2,00 37,700

VV
" m.č.206 "  (6,745+2,00)*2*2,00-0,90*2,00*2-1,912*1,00*2-
1,922*1,00

25,634

VV
" m.č.207 "  (6,10+6,70+0,30*2)*2*2,00-0,90*2,00*2-1,15*1,00-
1,50*1,00*3

44,350

VV " odpočet plochy na sdk "  -9,00 -9,000
VV Medzisúčet 136,384
VV " 2.NP. - na sdk "
VV " m.č.204 "  (2,00+0,65)*2,00 5,300
VV " m.č.205 "  (1,25+0,60)*2,00 3,700
VV Medzisúčet 9,000
VV Súčet 492,012

470 M 5976400021.PC Obkladačky keramické lxvxhr 200x250 mm m2 516,613 0,000
VV 492,012*1,05 516,613
VV Súčet 516,613

471 K 998781203
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 12 do 24 m

% 2,300 0,000

D 783 Nátery 0,000

472 K 783225600
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm

m2 57,678 0,000

VV " zárubne "
VV (0,60+2*1,97)*0,25*6 6,810
VV (0,70+2*1,97)*0,25*2 2,320
VV (0,80+2*1,97)*0,25*3 3,555
VV (0,90+2*1,97)*0,25*24 29,040
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VV (1,80+2*1,97)*0,25*3 4,305
VV (0,70+2*1,97)*0,20*1 0,928
VV (0,90+2*1,97)*0,20*9 8,712
VV (1,80+2*1,97)*0,20*1 1,148
VV (0,90+2*1,70)*0,20*1 0,860
VV Súčet 57,678

473 K 783782404
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 1 152,166 0,000

VV " krokvy 60/380 dl.5,60 m - 48ks "  5,60*48*(0,06+0,38)*2 236,544
VV " krokvy 80/80 dl.12,30 m - 15 ks "  12,30*15*0,08*4 59,040
VV " väznice 140/140 dl.2,90 m - 1 ks "  2,90*1*0,14*4 1,624
VV " väznice 140/140 dl.3,10 m - 6 ks "  3,10*6*0,14*4 10,416
VV " väznice 140/180 dl.4,24 m - 1 ks "  4,24*1*(0,14+0,18)*2 2,714
VV " hranol 80/200 "  (4,20+5,60)*2*(0,08+0,20)*2 10,976
VV " dosky hr. 25 mm "  354,20*2*1,025 726,110
VV Medzisúčet 1 047,424
VV 1047,424*0,10 104,742
VV Medzisúčet 104,742
VV Súčet 1 152,166

D 784 Dokončovacie práce - maľby 0,000

474 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 4 090,547 0,000

VV " omietané stropy "  23,175 23,175
VV " omietané steny "  4213,501 4 213,501

VV
" odpočet plochy keram.obkladov na murive "  -
(304,158+136,384)

-440,542

VV Medzisúčet 3 796,134

VV

" sdk konštrukcie /priečky, predsadené steny, plnoplošné 
podhľady a zákryty/ "  
15,006*2+8,54+2,80+3,238+59,24+58,50+36,878+88,23+9,90
+48,545

345,883

VV " odpočet plochy keram.obkladov na sdk "  -(42,47+9,00) -51,470
VV Medzisúčet 294,413
VV Súčet 4 090,547

475 K 784452471

Maľby z maliarskych zmesí napr. Primalex, Farmal,  
alebo ekvivalent , ručne nanášané tónované s bielym 
stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 
3,80 m

m2 4 090,547 0,000

VV 4090,547 4 090,547
VV Súčet 4 090,547

D N02 Sanácia pätiek oblúkových nosníkov 0,000

476 K 763-001.PC
Sanácia 2ks pätiek krajného oblúkového nosníka - 
rekonštrukcia, ošetrenie, doplnenie oceľových pätiek

kpl 1,000 0,000

VV
" ošetrenie, rekonštrukcia  a doplnenie oceľových pätiek 
zrealizovať v zmysle PDT z 05/2009, v.č.01,02 "  1

1,000

VV " - osadenie oceľových kotviacich prvkov
VV " - výmena poškodených drevených lamiel

VV
" - zaverečné opláštenie (2x2 ks , 400x280 mm, poz.7) v 
zmysle PTD 05/2008 nerealizovať z dôvodu potreby 
pravidelného monitorovania stavu nosníkov

VV
" Poznámka  : predvyrobené prvky - 4 ks zozváranej 
podzostavy (bočnice s pätkami, poz. 1,2,3,4), po 2 ks na jednu 
pätku

VV Súčet 1,000

VV
... chýbajú priečne opláštenia  po 2ks na jednu pätku (t.j. 4ks, 
600x280, poz.2), ktoré sa navarením spoja s bočnicami v 
hornej časti

VV
... chýba navrhovaný spojovací a kotevný materiál (závitové 
tyče, lepené kotvy, podložky, matice)

VV
... zaverečné opláštenie (2x2ks , 400x280, poz.7) v zmysle 
PTD 05/2008 nerealizovať z dôvodu potreby pravidelného 
monitorovania stavu nosníkov

VV
... pri ošetrení pätiek v predchádzajúcich obdobiach neboli tiež 
použité podložné pásy (poz.14), čo nebolo vytknuté autorom 
návrhu, t.j. nie je potreb

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

477 K 21000-001
Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod- montáž a 
dodávka - viď Príloha č. 1 SO 01 ELI oprava

súb 1,000 0,000

VV
" podľa špecifikácie v rozpise PD časť Elektroinštalácia a 
bleskozvod "  1

1,000

VV Súčet 1,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 0,000

478 K 22000-001
Vnútorné slaboprúdové rozvody - montáž - viď Príloha 
č. 1 SO 01 ELI oprava

súb 1,000 0,000
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VV
" podľa špecifikácie PD časť Elektroinštalácia štruikturovaná 
kabeláž "  1

1,000

VV Súčet 1,000

479 K 22000-002

Elektrická požiarna signalizácia - montáž, oživenie a 
preskúšanie, projekt skutočného vyhotovenia, školenie 
obsluhy, odborná prehliadka - viď Príloha č. 3 SO 01 
EPS 

súb 1,000 0,000

VV " podľa špecifikácie PD časť EPS "  1 1,000
VV Súčet 1,000

480 M
3412100000.PC0
1

Elektrická požiarna signalizácia - dodávka inštalačného 
materiálu a zariadení - viď Príloha č. 3 SO 01 EPS 

súb 1,000 0,000

VV " podľa špecifikácie PD časť EPS "  1 1,000
VV Súčet 1,000

481 K 22000-003

Hlasová signalizácia požiaru - montáž, oživenie a 
preskúšanie, projekt skutočného vyhotovenia, školenie 
obsluhy, odborná prehliadka - viď Príloha č. 2 SO 01 
HSP

súb 1,000 0,000

VV " podľa špecifikácie PD časť HSP "  1 1,000
VV Súčet 1,000

482 M
3412100000.PC0
2

Hlasová signalizácia požiaru - dodávka inštalačného 
materiálu a zariadení - SO 01 HSP

súb 1,000 0,000

VV " podľa špecifikácie PD časť HSP "  1 1,000
VV Súčet 1,000

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh 0,000

483 K 330100000.PC
Turniketový systém vrátane elektroinštalácie - dodávka 
a montáž

kpl 1,000 0,000

VV " turniketový systém vrátane rozvádzača a inštalácie "  1 1,000

VV
" - turniket sklopný JSTZ4802 sklopný obojsmerný, motorový 
indoor  4ks

VV " - ID čítačka systému BC+RFID  8ks
VV " - bránička motorová obojsmerná sklopné rameno  1ks
VV " - ID čítačka systému RFID, umiestnenie na zábradlí  2ks
VV " - navádzacie zábradlie nerezové dl. 1,00 m  3ks

VV
" - uzlový komunikačný rozvádzač VAPS5 - rozvodná skriňa 
silnoprúdová 400x600x250 mm, vrátane elektrovýzbroje  1ks

VV
" - EtherLite komunikačný interface Ethernet/RS232/RS485  
1ks

VV " - napájač 220st/12Vss 10A - zálohovaný pulzný zdroj  1ks

VV " - AKU batéria 7Ah
VV " - kabeláž a drovný inštalačný materiál
VV Súčet 1,000

484 K 330100001.PC
Malý nákladný výťah bez prepravy osôb, nosnosť 200 
kg - dodávka a montáž

kpl 1,000 0,000

VV " malý nákladný výťah bez možnosti prepravy osôb "  1 1,000
VV " - nosnosť 200 kg
VV " - rýchlosť 0,25 m/sek, zdvih 11,20 m
VV " - počet staníc  4
VV " - kabína priechodná 2 vstupy /rohový/
VV " - riadenie tlačítkové

VV
" - kabína rozmer vonkajší 900x1000x1000 mm, povrchová 
úprava brúsený nerez

VV
" - dvere 2x 1krd manulálne 750x1000 mm predné, 2x 1krd 
manuálne 875x1000 mm rohové

VV " - požiarna odolnosť EW 30
VV " - výkon 0,85 kW
VV " - pohon reťazový elektrický jednorýchlostný, prevodový
VV Súčet 1,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,000

485 K 430846002

Krytina podlažia zváraná - stratené debnenie pre 
penobetón, rozm. 1000x50x0,8 mm, hmot. 9,00 kg/m2 
vrátane horizontálnej a vertikálnej dopravy materiálu, 
montážnych plošín a lešení

m2 1 336,000 0,000

VV " plechobetónová doska nad 1.NP. - podľa výkazu v.č. T.1 "
VV " plech T50/1 "  535,00 535,000
VV " plechobetónová doska nad 2.NP. - podľa výkazu v.č. T.6 "
VV " plech T50/1 "  294,00 294,000
VV Medzisúčet 829,000
VV " plechobetónová doska nad 3.NP. - podľa výkazu v.č. T.7 "
VV " plech T50/1 "  147,00 147,000
VV Medzisúčet 147,000

VV
" plechobetónová doska schodiskových stupňov tribúny - 
podľa výkazu v.č. TR10 "

VV " plech T50/0,7 "  360,00 360,000
VV Medzisúčet 360,000
VV Súčet 1 336,000
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486 M 138310005400
Plech trapézový pozinkovaný T-50 1085x50 mm hr. 
1,00 mm

m2 1 122,400 0,000

VV " plechobetónová doska nad 2.NP. - podľa výkazu v.č. T.1 "
VV " plech T50/1mm "  535,00 535,000
VV " plechobetónová doska nad 2.NP. - podľa výkazu v.č. T.6 "
VV " plech T50/1mm "  294,00 294,000
VV " plechobetónová doska nad 3.NP. - podľa výkazu v.č. T.7 "
VV " plech T50/1mm "  147,00 147,000
VV Medzisúčet 976,000
VV 976,00*0,15                 " prekrytie " 146,400
VV Medzisúčet 146,400
VV " - vypracovanie kladačských plánov
VV " - dodávka materiálu na stavbu s vykládkou
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu
VV Súčet 1 122,400

487 M 138310005200
Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 
0,75 mm

m2 414,000 0,000

VV
" plechobetónová doska schodiskových stupňov tribäúny - 
podľa výkazu v.č. TR10 "

VV " plech T50/0,7 "  360,00 360,000
VV 360,00*0,15                 " prekrytie " 54,000
VV " - vypracovanie kladačských plánov
VV " - dodávka materiálu na stavbu s vykládkou
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu
VV Súčet 414,000

488 K 430862001.0

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg oceľová konštrukcia stropov vrátane 
pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej 
dopravy materiálu, geodetického zamerania

kg 73 787,196 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 1.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.1,T.12 "

VV

" ozn.A-Vj "  
2683,80+665,98+21527,10+3770,76+135,88+41,08+3832,40+
1266,30+57,44+507,52+7869,15+476,37+6913,06+914,55+25
25,90+154,84

53 342,130

VV
147,26+355,50+154,84+65,10+301,70+213,30+1073,34+11,8
5+18,72+36,34++389,50+5211,17+16,30+101,31+206,19+222
,31

8 524,730

VV " ozn.Px PL 10 "  157,00 157,000
VV Medzisúčet 62 023,860

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 2.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.6 "

VV
" ozn.N1-N6,T1,T2 "  
2950,88+301,18+444,29+322,00+331,05+147,36+79,38+268,
62

4 844,760

VV Medzisúčet 4 844,760

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.7 "

VV
" ozn.N1-N7,V1 "  
1022,31+22,78+7,28+30,53+17,88+65,88+21,42+1852,50

3 040,580

VV " ozn.P "  85,00 85,000
VV Medzisúčet 3 125,580

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.8 "

VV " ozn.Z1,Z2 "  58,08+174,24 232,320
VV " ozn.P P6 "  47,00 47,000
VV Medzisúčet 279,320

VV (62023,86+4844,76+3125,58+279,32)*0,05                " spoje " 3 513,676

VV Medzisúčet 3 513,676
VV Súčet 73 787,196

489 M
424100000 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia 
stropu nad 1.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej 
úpravy

kg 68 026,246 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.1,T.12 "

VV " ozn.A,A1 HEB 360 "  2683,80+665,98 3 349,780
VV " ozn.B,B1 HEB 340 "  21527,10+3770,76 25 297,860
VV " ozn.C,C1 IPE 160 "  135,88+41,08 176,960
VV " ozn.D,D1 HEB 340 "  3832,40+1266,30 5 098,700
VV " ozn.E UPE 240 "  57,44 57,440
VV " ozn.F HEB 240 "  507,52  507,520

VV
" ozn.G-L HEB 340 "  
7869,15+476,37+6913,06+914,55+2525,90

18 699,030

VV " ozn.M-R IPE 160 "  154,84+147,26+355,50+154,84+65,10 877,540
VV " ozn.S Jakl 200/200/6 "  301,70 301,700
VV " ozn.X,U1-U3 IPE 160 "  213,30+11,85+18,72+36,34 280,210
VV " ozn.T HEB 340 "  1073,34 1 073,340
VV " ozn.LKa 70/50/5 "  389,50 389,500
VV " ozn.LKO L 100/75/8 "  5211,17 5 211,170
VV " ozn.S2 HEA 140 "  16,30 16,300
VV " ozn.V IPE 240 "  101,31 101,310
VV " ozn.Vg,Vj IPE 160 "  206,19+222,31 428,500
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VV " ozn.Px P 10 "  157,00 157,000
VV Medzisúčet 62 023,860
VV 60023,86*0,05                " spoje " 3 001,193
VV 60023,86*0,05                " stratné " 3 001,193
VV Medzisúčet 6 002,386
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 68 026,246

490 M
424100000 
.PC02

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia 
stropu nad 2.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej 
úpravy

kg 5 329,236 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.6 ""

VV " ozn.N1 IPE 240 "  2950,88 2 950,880
VV " ozn.N2 IPE 180 "  301,18 301,180
VV " ozn.N3-N5 HEB 240 "  444,29+322,00+331,05+147,36 1 244,700
VV " ozn.T1,T2 UPE 120 "  79,38+268,62 348,000
VV Medzisúčet 4 844,760
VV 4844,76*0,05                " spoje " 242,238
VV 4844,76*0,05                " stratné " 242,238
VV Medzisúčet 484,476
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 5 329,236

491 M
424100000 
.PC03

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia 
stropu nad 3.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej 
úpravy

kg 3 438,138 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.7 "

VV " ozn.N1 IPE 240 "  1022,31 1 022,310
VV " ozn.N2,N3 IPE 120 "  22,78+7,28 30,060
VV " ozn.N4 U 100 "  30,53 30,530
VV " ozn.N5 U 80 "  17,88 17,880
VV " ozn.N6,N7 UPE 160 "  65,88+21,42 87,300
VV " ozn.V1 HEA 140 "  1852,50 1 852,500
VV " ozn.P PL 10x220 dl. 4,90m  "  85,00 85,000
VV Medzisúčet 3 125,580
VV 3125,58*0,05                " spoje " 156,279
VV 3125,58*0,05                " stratné " 156,279
VV Medzisúčet 312,558
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 3 438,138

492 M
424100000 
.PC04

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia 
stropu nad 4.NP., oceľ S235JR, vrátane povrchovej 
úpravy

kg 255,552 0,000
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VV
" nosná oceľová konštrukcia stropu nad 3.NP. - podľa výkazu 
ocele v.č.T.8 "

VV " ozn.Z1,Z2 UPE 120 "  58,08+174,24 232,320
VV Medzisúčet 232,320
VV 232,32*0,05                " spoje " 11,616
VV 232,32*0,05                " stratné " 11,616
VV Medzisúčet 23,232
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 255,552

493 K 430862001.1

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg - oceľová konštrukcia predsadenej fasády 
vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a 
horizontálnej dopravy materiálu

kg 19 306,875 0,000

VV
" oceľová konštrukcia predsadenej fasády štítu - podľa výkazu 
ocele k v.č.F.1 "

VV " ozn.P1-P5, Pr1-Pr152 "  18387,50 18 387,500
VV 18387,50*0,05             " spoje " 919,375
VV Súčet 19 306,875

494 M
424100002 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná podkonštrukcia 
predsadenej fasády, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej 
úpravy

kg 20 226,250 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia predsadenej fasády - podľa 
výkazu ocele k v.č.F.1 /náterová plocha 511,86 m2/ "

VV " ozn.P1-P5 PL 10 "  95,30+271,20+344,60+3,20+2,50 716,800

VV
" ozn.Pr1-Pr18 HEA 200 "  
181,90+89,50+178,20+68,90+125,70+171,10+4,20+204,90+2
26,20+233,40+7,80+731,50+67,60+130,90+192,70+223,70

2 838,200

VV
" ozn.Pr19,Pr21,Pr23-Pr25 L 80/80/6 "  
18,70+12,20+716,60+19,40+38,70

805,600

VV
" ozn.Pr27,Pr28,Pr31-Pr33,Pr35,Pr36,Pr39-Pr42 "  
7185,90+58,60+216,20+115,40+2251,90+134,00+143,50+495
,50+195,60+129,10+51,60

10 977,300

VV " ozn.Pr45-Pr50 "  66,00+97,00+106,70+99,50+78,20+44,40 491,800

VV
" ozn.Pr55-Pr67,Pr77,Pr78 FL 10/130 "  
2,80+3,00+1,40+3,00+2,50+2,70+2,80+1,50+2,60+2,80+3,10+
3,80+2,50+1,70+1,50

37,700

VV " ozn.Pr81,Pr82 PL 8 "  27,50+24,90 52,400
VV " ozn.Pr144 PL 10 "  20,20 20,200
VV " ozn.Pr144,Pr145 L 80/80/6 "  18,70+12,20 30,900
VV " ozn.Pr146 PL 8 "  0,80 0,800

VV
" ozn.Pr147-Pr152 HEA 200 "  
169,80+491,20+494,90+497,30+491,60+223,10+47,90

2 415,800

VV Medzisúčet 18 387,500
VV 18387,50*0,05                " spoje " 919,375
VV 18387,50*0,05                " stratné " 919,375
VV Medzisúčet 1 838,750
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný 
PUR náter min 100 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 20 226,250

495 K 430862001.2

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg - oceľová konštrukcia tribúny vrátane 
pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej 
dopravy materiálu

kg 66 463,740 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia tribúny - podľa výkazu ocele k 
v.č.TR.1-TR.9 "

VV " ozn.P0-Pr148 "  63298,80 63 298,800
VV 63298,80*0,05             " spoje " 3 164,940
VV Súčet 66 463,740

Strana 79 z 173



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

496 M
424100003 
.PC02

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná 
konštrukcia tribúny, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej 
úpravy

kg 69 628,680 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia tribúny - podľa výkazu ocele k 
v.č.TR.1-TR.9 /náterová plocha 1813,67 m2/ "

VV " ozn.P0,P1 PL 12 "  24,70+378,10+4,10 406,900
VV " ozn.Pr1 HEB 240 "  5412,00 5 412,000
VV " ozn.Pr2,Pr3 UPE 100 "  435,30+100,10 535,400
VV " ozn.Pr4,Pr6 FL 10 "  1294,50+44,00 1 338,500
VV " ozn.Pr6 Fl 5 "  1185,40 1 185,400
VV " ozn.Pr7,Pr8 HEB 240 "  7566,60+2042,80 9 609,400
VV " ozn.Pr9 HEB 180 "  1095,10 1 095,100
VV " ozn.Pr10,Pr11 PL 10 "  3640,70+112,10 3 752,800
VV " ozn.Pr12,Pr13 UPE 100 "  884,70+1968,80 2 853,500
VV " ozn.Pr14,Pr16 FL 5 "  1714,50+252,70 1 967,200
VV " ozn.Pr15-Pr18 UPE 100 "  3051,50+283,60+4,50 3 339,600
VV " ozn.Pr19 FL 5 "  23,10 23,100
VV " ozn.Pr20 UPE 100 "  365,80 365,800
VV " ozn.Pr21-PR22 HEB 240 "  2493,80+5963,40+596,30 9 053,500
VV " ozn.Pr23,Pr24 HEB 180 "  1462,50+116,30 1 578,800
VV " ozn.Pr25-Pr28 UPE 100 "  86,40+43,20+78,80+57,70 266,100

VV
" ozn.Pr29,Pr31,Pr33,Pr35,Pr36 FL 5 "  
26,50+1266,70+1902,70+26,20+42,30

3 264,400

VV
" ozn.Pr30,Pr32,Pr34,Pr38 UPE 100 "  
3589,40+2151,10+21,60+405,10

6 167,200

VV " ozn.Pr37,Pr41 HEB 240 "  256,30+277,10+470,80 1 004,200
VV " ozn.Pr39,Pr40,Pr42 FL 5 "  204,90+214,20+84,90 504,000
VV " ozn.Pr43 FL 10 "  5,00 5,000
VV " ozn.Pr44 PL 10 "  8,20 8,200
VV  " ozn.Pr47,Pr49,Pr52 "  12,50+20,20+10,00 42,700

VV
" ozn.Pr45,Pr46,Pr48,Pr50,Pr51 "  
9,80+19,80+18,30+6,20+6,00

60,100

VV " ozn.Pr53 HEB 240 "  311,70 311,700
VV " ozn.Pr54,Pr55,Pr58 UPE 100 "  14,70+5,00+7,10 26,800

VV
" ozn.Pr56,Pr57,Pr59-Pr61 FL 5 "  
16,20+2,40+5,40+116,90+189,10

330,000

VV
" ozn.Pr63-Pr66 HEB 240 "  
169,70+318,60+240,80+281,30+29,00

1 039,400

VV " ozn.Pr67-Pr69 FL 5 "  0,30+17,70+1,40 19,400
VV " ozn.Pr70,Pr71 HEB 160 "  90,20+213,20 303,400
VV " ozn.Pr72 UPE 140 "  156,30 156,300
VV " ozn.Pr73 UPE100 "  28,30 28,300
VV " ozn.Pr74 PL 10 "  14,30 14,300
VV " ozn.Pr75,Pr76,Pr78 FL 10 "  0,70+6,40+116,80 123,900

VV
" ozn.Pr77,Pr80-Pr89 HEB 100 "  
1349,50+110,50+102,00+118,20+107,30+124,30+138,40+505
,50+818,20+40,40+90,20+148,40

3 652,900

VV
" ozn-Pr90-Pr93,Pr95,Pr96,Pr100 UPE 100 "  
383,90+7,90+24,00+15,20+11,60+22,60+527,50

992,700

VV " ozn.Pr94 HEB 240 "  96,70 96,700
VV " ozn.Pr104 HEB 180 "  102,40 102,400
VV " ozn.Pr105 Pl 14 "  35,20 35,200
VV " ozn.Pr106,Pr111,Pr112 "  50,00+91,70+89,10 230,800
VV " ozn.Pr107-Pr109 FL 5 "  26,70+12,20+4,30 43,200
VV " ozn.Pr110 HEB 200 "  281,90 281,900
VV " ozn.Pr113 UPE 160 "  105,50 105,500

VV
" ozn.Pr114,Pr115,Pr135-Pr138 UPE 100 "  
16,10+7,80+23,60+15,00+10,90+1,20

74,600

VV
" ozn.Pr116-Pr123 PL 10 "  
30,60+38,90+7,10+67,50+56,50+9,40+23,60+9,80+23,60

267,000

VV
" ozn.Pr124-Pr129 PL 14 "  
33,00+39,60+7,70+7,00+13,20+11,00

111,500

VV " ozn.Pr130,Pr131,Pr132 PL 10 "  6,30+6,40+11,30 24,000
VV " ozn.Pr133,Pr134 HEB 100 "  209,00+67,30  276,300
VV " ozn.Pr139-Pr142 FL 5 "  2,40+24,40+19,70+19,30 65,800
VV " ozn.Pr143 UPE 100 "  7,80 7,800
VV " ozn.Pr144,Pr145,Pr147 UPE 140 "  167,00+211,00+149,20 527,200
VV " ozn.Pr146,Pr148 PL 14 "  44,00+45,00+121,90 210,900
VV Medzisúčet 63 298,800
VV 63298,80*0,05                " spoje " 3 164,940
VV 63298,80*0,05                " stratné " 3 164,940
VV Medzisúčet 6 329,880
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky
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VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 69 628,680

497 K 430862001.3

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg oceľové schody tribúny vrátane pomocných 
lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy 
materiálu

kg 2 220,015 0,000

VV
" oceľová konštrukcia schodov tribúny - podľa výkazu ocele k 
v.č.TR.1-TR.9 "

VV " ozn.Pr1-Pr6 "  2114,30 2 114,300
VV 2114,30*0,05                " spoje " 105,715
VV Súčet 2 220,015

498 M
424100003 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia 
schodov tribúny, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej 
úpravy

kg 2 325,730 0,000

VV
" oceľová konštrukcia schodov tribúny - podľa výkazu ocele k 
v.č.TR.1-TR.9 /náterová plocha 110,66 m2/ "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV
" ozn.Pr1-Pr6 FL 5 "  
627,60+464,10+438,80+469,60+47,90+66,30

2 114,300

VV Medzisúčet 2 114,300
VV 2114,30*0,05                " spoje " 105,715
VV 2114,30*0,05                " stratné " 105,715
VV Medzisúčet 211,430
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 2 325,730

499 K 430862001.4
Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg oceľový väzník vrátane pomocných lešení, 
lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu

kg 5 342,400 0,000

VV
" oceľová konštrukcia priehradového väzníka strechy - podľa 
výkazu ocele k v.č.S.3 /náterová plocha 105,27 m2/ "

VV " ozn.H1-Pr54 "  5088,00 5 088,000
VV 5088,00*0,05                " spoje " 254,400
VV Súčet 5 342,400

500 M
424100004 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná 
priehradového väzníku, oceľ S235JR,  vrátane 
povrchovej úpravy

kg 5 596,800 0,000

VV
" oceľová konštrukcia priehradového väzníka strechy - podľa 
výkazu ocele k v.č.S.3 /náterová plocha 105,27 m2/ "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV " ozn.H1-H4 PL 12 "  35,80+25,10+21,80+16,10 98,800
VV " ozn.H5 PL 8 "  10,00 10,000
VV " ozn.H6 PL 10 "  22,80 22,800

VV
" ozn.P1,P3-P5,P7,P14 PL 8 "  
2,00+5,70+1,90+2,00+2,10+2,20

15,900

VV " ozn.P6 PL 12 "  30,80 30,800
VV " ozn.P8,P9 PL 10 "  27,10+6,00 33,100
VV " ozn.Pr1 HEB 260 "  744,50  744,500

VV
" ozn.Pr3-PR8 HEB 200 "  
325,90+316,60+57,80+308,10+252,30+306,70

1 567,400

VV
" ozn.Pr17-Pr25 U 80 "  
121,30+107,70+103,90+70,30+47,70+89,90+77,60+56,40+27,
60  

702,400

VV
" ozn.Pr26-Pr33,Pr47 PL 10 "  
13,70+16,50+27,50+7,50+5,20+21,00+4,60+13,70+11,00+2,1
0

122,800

VV " ozn.Pr35 FL 8 "  6,60 6,600
VV " ozn.Pr48 FL 10 "  17,30 17,300
VV " ozn.Pr54 PL 8 "  47,10 47,100
VV " ozn.Pr36,Pr37 HEB 260 "  837,80+830,70 1 668,500
VV Medzisúčet 5 088,000
VV 5088,00*0,05                " spoje " 254,400
VV 5088,00*0,05                " stratné " 254,400
VV Medzisúčet 508,800
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011
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VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 5 596,800

501 K 430862001.5

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg oceľová konštrukcia strechy vrátane pomocných 
lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej dopravy 
materiálu

kg 5 370,540 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia strechy vrátane zavetrovania - 
podľa výkazu ocele k v.č.S.1,S.2,S.4 "

VV " ozn.P10-Pr74 "  5114,80 5 114,800
VV 5114,80*0,05                   " spoje " 255,740
VV Súčet 5 370,540

502 M
424100004 
.PC02

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná 
konštrukcia strechy vrátane zavetrovania, oceľ 
S235JR,  vrátane povrchovej úpravy

kg 5 626,280 0,000

VV
" oceľová nosná konštrukcia strechy vrátane zavetrovania - 
podľa výkazu ocele k v.č.S.1,S.2,S.4 /náterová plocha 184,37 
m2/ "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV " ozn.P10,P11 PL8 "  11,20+1,80 13,000
VV " ozn.P12 PL 10 "  42,40 42,400
VV " ozn.Pr9,Pr10 IPE 200 "  1221,20+270,00 1 491,200
VV " ozn.Pr11-Pr15 "  31,70+122,50+118,70+116,40+57,60 446,900

VV
" ozn.Pr16,Pr38-Pr42,Pr44 L 70/70/7 "  
52,40+103,60+102,00+101,00+100,50+98,60+52,10

610,200

VV " ozn.Pr43,Pr49,Pr52 UPE 120 "  62,00+236,90+28,90 327,800
VV " ozn.Pr34 FL 8 "  11,30 11,300
VV " ozn.Pr55,Pr56 PL 8 "  27,50+11,80 39,300

VV
" ozn.Pr50,Pr53,Pr57-Pr63,Pr65,Pr66,Pr68-Pr71 L 70/70/7 "  
26,40+27,30+191,20+89,40+96,90+23,60+11,00+23,70+11,00
+12,00+12,00+13,40+12,90+13,60+12,30

576,700

VV " ozn.Pr51,Pr64 Pl 8 "  2,40+3,10 5,500

VV
" ozn.Pr45,Pr46,Pr67 IPE 80 "  
505,20+385,40+118,90+423,00

1 432,500

VV " ozn.Pr72-Pr74 UPE 120 "  31,30+57,70+29,00 118,000
VV Medzisúčet 5 114,800
VV 5114,80*0,05                " spoje " 255,740
VV 5114,80*0,05                " stratné " 255,740
VV Medzisúčet 511,480
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 5 626,280

503 K 430862001.6

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg oceľová konštrukcia schodiska 2.NP.-3.NP. 
vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a 
horizontálnej dopravy materiálu

kg 452,078 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia schodiska 2.NP. - 3.NP. - podľa 
výkazu ocele v.č.2.4 "

VV
" ozn.1-9 "  
56,74+21,36+48,19+55,16+44,41+130,67+35,62+36,04+2,36

430,550

VV 430,55*0,05                  " spoje " 21,528
VV Súčet 452,078

504 M
424100001 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná konštrukcia 
schodiska 2.NP. - 3.NP. vrátane povrchovej úpravy

kg 473,606 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia schodiska 2.NP. - 3.NP. - podľa 
výkazu ocele v.č.2.4 "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV " ozn.1 UPE 160 dl.3,591 m - 1ks "  56,74  56,740
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VV " ozn.2 UPE 160 240 dl.0,676 m - 2ks "  21,36 21,360
VV " ozn.3 UPE 160 dl.3,05 m - 1ks "  48,19 48,190
VV " ozn.4 UPE 160 dl.3,491 m - 1ks "  55,16 55,160
VV " ozn.5 UPE 160 dl.2,811 m - 1ks "  44,41 44,410
VV " ozn.6 L 50/100/8 dl.14,60 m - 1ks "  130,67 130,670
VV " ozn.7 U 100 dl.1,68 m - 1ks "  35,62 35,620
VV " ozn.8 U 100 dl.1,70 m - 1ks "  36,04 36,040
VV " ozn.9 P10/150-200 - 1ks "  2,36 2,360
VV Medzisúčet 430,550
VV 430,55*0,05                " spoje " 21,528
VV 430,55*0,05                " stratné " 21,528
VV Medzisúčet 43,056
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 473,606

505 K 430863001.1

Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 
kg oceľová konštrukcia prekrytia terasy vrátane 
pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej 
dopravy materiálu

kg 6 641,775 0,000

VV
" nosná oceľová konštrukcia prekrytia terasy nad 2.NP. - podľa 
výkazu ocele v.č.P.1-P.4 "

VV " ozn.P1,Pr1-Pr20 "  6325,50 6 325,500
VV 6325,50*0,05                " spoje " 316,275
VV Súčet 6 641,775

506 M
424100005 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová nosná 
konštrukcia prekrytia terasy, oceľ S235JR,  vrátane 
povrchovej úpravy

kg 6 958,050 0,000

VV
" oceľová konštrukcia prekrytia terasy 2.NP. - podľa výkazu 
ocele k v.č.P.1-P.4 /náterová plocha 173,89 m2/ "

VV " - povrchová úprava zinkovaním
VV " ozn.P1 PL 8 "  5,70 5,700
VV " ozn.Pr1,Pr2,Pr13 HEA 200 "  1049,00+365,70+649,60 2 064,300
VV " ozn.Pr3 K 200/100/10 "  817,00 817,000
VV " ozn.Pr4 HEA 140 "  2054,60 2 054,600
VV " ozn.Pr5 UPE 300 "  874,00 874,000

VV
" ozn.Pr6,Pr7,Pr9,Pr10,Pr12 K 40/40/3 "  
132,70+32,30+40,30+1,40+0,70

207,400

VV " ozn.Pr14-Pr17 L 60/60/6 "  15,80+85,90+20,60+112,90 235,200
VV " ozn.Pr18-Pr20 FL 8 "  30,60+12,20+24,50 67,300
VV Medzisúčet 6 325,500
VV 6325,50*0,05                " spoje " 316,275
VV 6325,50*0,05                " stratné " 316,275
VV Medzisúčet 632,550
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný 
PUR náter min 100 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 6 958,050

507 K 430863001.2

Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 
kg oceľová konštrukcia bočného prestrešenia vrátane 
pomocných lešení, lávok, vertikálnej a horizontálnej 
dopravy materiálu

kg 2 990,421 0,000

VV
" oceľová konštrukcia prestrešenia severná strana - podľa 
výkazu ocel v.č.1.12 "

VV " ozn.V1-T6,P1-P4 "  2848,02 2 848,020
VV 2848,02*0,05                " spoje " 142,401
VV Súčet 2 990,421

508 M
424100002 
.PC03

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia 
bočného prestrešenia severná strana, oceľ S235JR,  
vrátane povrchovej úpravy

kg 3 165,479 0,000
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VV
" oceľová konštrukcia bočného prestrešenia severná strana - 
podľa výkazu ocele v.č.1.1211 "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV " ozn.V1 Jakl 80/80/6 "  1574,48 1 574,480
VV " ozn.R2-R4 Jakl 140/140/5 "  205,13+72,74+61,46 339,330
VV " ozn.S1,S2 U 140 "  146,88+139,92 286,800

VV
" ozn.T1-T6 Jakl 80/80/6 "  
29,00+27,02+30,31+34,27+27,02+12,13

159,750

VV " ozn.R2-R4 Jakl 140/140/5 "  205,13+72,74+61,46 339,330
VV " ozn.P1 PL 10 "  13,20 13,200
VV " ozn.P2-P4 PL 8 "  1,40+18,70+19,60 39,700
VV Medzisúčet 2 752,590
VV 2752,59*0,05                " spoje " 137,630
VV 2752,59*0,10                " stratné " 275,259
VV Medzisúčet 412,889
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 3 165,479

509 M
424100002 
.PC04

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia 
bočného prestrešenia severná strana - prelamovaný 
nosník, oceľ S235JR,  vrátane povrchovej úpravy

kg 502,286 0,000

VV
" prelamovaný nosník - ceľová konštrukcia bočného 
prestrešenia severná strana - podľa výkazu ocele v.č.1.12 "

VV " - povrchová úprava náterový systém na stupeň agresivity C2

VV " ozn.R1 IPE 300 "  436,77 436,770
VV Medzisúčet 436,770
VV 436,77*0,05                " spoje " 21,839
VV 436,77*0,10                " stratné " 43,677
VV Medzisúčet 65,516
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK trieda koróznej odolnosti C2 2x 
syntetický náter min 80 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 502,286

510 K 430863001.3

Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 
kg oceľová konštrukcia napojenie predsadenej fasádnej 
konštrukcie vrátane pomocných lešení, lávok, 
vertikálnej a horizontálnej dopravy materiálu

kg 870,912 0,000

VV
" oceľová konštrukcia napojenia predsadenej fasádnej 
konštrukcie - podľa výkazu ocele v.č.T.11 "

VV " ozn.1,P1-P3 "  829,44 829,440
VV 829,44*0,05                 " spoje " 41,472
VV Súčet 870,912

511 M
424100002 
.PC02

Dodávka oceľovej konštrukcie - oceľová konštrukcia 
napojenia predsadenej fasádnej konštrukcie, oceľ 
S235JR,  vrátane povrchovej úpravy

kg 912,384 0,000

VV
" oceľová konštrukcia napojenia predsadenej fasádnej 
konštrukcie - podľa výkazu ocele v.č.T11 "

VV " - povrchová úprava zinkovaním
VV " ozn.1 L 140x140x10 "  422,40 422,400
VV " ozn.P1-P3 P 8 "  251,52+91,52+64,00 407,040
VV Medzisúčet 829,440
VV 829,44*0,05                " spoje " 41,472
VV 829,44*0,05                " stratné " 41,472
VV Medzisúčet 82,944
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011
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VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK žiarové zinkovanie + 2x certifikovaný 
PUR náter min 100 micr.

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 912,384

D 110 Práce a dodávky PSV 0,000

512 K 009000-001
Hasiaci prístroj PHP  snehový 5kg, piktogram, tabuľka - 
dodávka a montáž

ks 4,000 0,000

VV " podľa požiadaviek projektu Požiarno-bezpečnostné riešenie "  

VV " 1.NP. "  3 3,000
VV " 2.NP. "  1 1,000
VV Súčet 4,000

513 K 009000-002
Hasiaci prístroj PHP  práškový ABC 6kg, piktogram, 
tabuľka - dodávka a montáž

ks 27,000 0,000

VV " podľa požiadaviek projektu Požiarno-bezpečnostné riešenie "  

VV " 1.NP. "  18 18,000
VV " 2.NP. "  5 5,000
VV " 3.NP. "  2 2,000
VV " 4.NP. "  2 2,000
VV Súčet 27,000

514 K 100000-001 Deliace terasové lavičky ozn.LAV - dodávka a montáž m 33,525 0,000
VV " ozn.LAV - deliace terasové lavičky "  33,525 33,525

VV
" - modulová konštrukci spájaná na mieste skrutkovými spojm 
"i

VV " - sedacia časť z WPC dosiek
VV " - zvislá časť čelo predné dosky Cetris Basic hr, 10 mm
VV " - zvislá časť čelo zadné dosky Cetris Basic hr. 2x 10 mm
VV " - rám uzavretý profil 50/50/5
VV Súčet 33,525

515 K 200000-001 Extenzívna zelená strecha - realizácia vrátane dodávky m2 316,400 0,000
VV " extenzívna zelená strecha - skladba P5 "  316,40 316,400
VV " - zazelenenie - trvalky s nízkym vzrastom, zmes semien

VV
" - vegetačná vrstva Bauder - vegetačný substrát extenzívny 
hr. 80 mm

VV " - filtračná vrstva - rúno filtračné Bauder FV 125 hr. 1 mm

VV
" - drenážny a hydroakumulačný element Bauder DSE 2  hr. 
20 mm

VV " - ochranná vrstva Bauder ochranná rohož FSM 600 hr. 4 mm

VV " - separačná a klzná vrstva Bauder separačná fólia PE 02
VV Súčet 316,400

516 K 300000-001
Sedačky tribúny napr. typ Toronto alebo ekvivalent  - 
dodávka a montáž

ks 621,000 0,000

VV " sedačky typ Toronto "  621 621,000
VV " - oceľový trubkový rám
VV " - sedačka a operadlo z materiálu PP alt. PA
VV Súčet 621,000

517 K 30000-002
Sedačky tribúny napr. typ Toronto Club alebo ekvivalent   
- dodávka a montáž

ks 42,000 0,000

VV " sedačky typ Toronto Club "  42 42,000
VV " - oceľový trubkový rám
VV " - sedačka a operadlo z materiálu PP alt. PA, očalúnené
VV Súčet 42,000

518 K 30000-003
Podrúčka s držiakom na pohár napr. typ Toronto alebo 
ekvivalent 

ks 45,000 0,000

VV 45 45,000
VV Súčet 45,000

537 K 30000-007

Čistiaca exteriérová zóna z oceľových roštov v 
zápustnom ráme, povrchová úprava žiarový pozink, 
romer zóny 4,00x1,50 m vrátane montáže do 
exteriérovej spevnenej plochy

set 1,000 0,000

D 109 Práce a dodávky HSV 0,000

519 K 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 116,235 0,000

VV
" zásyp okolo stavby od kóty -0,615 po +0,000 /dočasné 
vyrovnanie terénu do doby realizácie spevnených plôch/ "

VV 49,00*9,00+61,00*18,00+3,00*12,00 1 575,000
VV " odpočet zastavenej plochy "  -1386,00 -1 386,000
VV Medzisúčet 189,000
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VV 189,00*0,615 116,235
VV Medzisúčet 116,235

520 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 232,470 0,000
VV 116,235*2,00 232,470

VV
" Poznámka  :  materiál je vzužiteľný v rámci realizácie obj. 
Spevnené plochy

VV Súčet 232,470

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,000
521 K 000100021

Zmluvné požiadavky - poistenie stavby a zariadení 
zhotoviteľa

eur 1,000 0,000

522 K 000300041
Geodetické práce - kartografické práce bez rozlíšenia - 
geometrický plán

eur 1,000 0,000

523 K 000500021
Príprava staveniska - preloženie konštrukcií - prekládky 
inžinierskych sietí kolízia kanalizácia - zakladanie/

eur 1,000 0,000

524 K 000600011 Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie eur 1,000 0,000

525 K 000600013 Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady eur 1,000 0,000

526 K 000600021
Zariadenie staveniska - prevádzkové oplotenie 
staveniska

eur 1,000 0,000

527 K 000600022
Zariadenie staveniska - prevádzkové osvetlenie 
pracoviska

eur 1,000 0,000

528 K 000600023
Zariadenie staveniska - prevádzkové strážna služba, 
elektronické zabezpečenie

eur 1,000 0,000

529 K 000600042 Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia eur 1,000 0,000

530 K 001000014
Inžinierska činnosť - dozory koordinátor BOZP na 
stavenisku

eur 1,000 0,000

531 K 001000025 Inžinierska činnosť - posudky plán BOZP na stavenisku eur 1,000 0,000

532 K 001000033
Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie 
skúšky

eur 1,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

lešenie - SO01-2  Stavebné práce - demontáž lešenia  /doplnenie výkazu/
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

lešenie - SO01-2  Stavebné práce - demontáž lešenia  /doplnenie výkazu/
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1 K 941942801
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 936,530 0,000

2 K 941942802
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 500,000 0,000

SO01-2 - SO01-2  Stavebné práce

SO01 - SO01 Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a 
prislúchajúceho zázemia ZŠ

lešenie - SO01-2  Stavebné práce - demontáž lešenia  /doplnenie výkazu/

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO02 - SO02  Ošetrenie a náter strešného povrchu ha ly A náterom s 
vysokou reflexiou slne čného žiarenia
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Nátery 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1 K 952903014.R
Čistenie plochy strechy tlakovou vodou od prachu, 
usadenín a pavučín z pojazdnej plošiny

m2 5 500,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 783 Nátery 0,000

2 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou

m2 5 500,000 0,000

3 K 783521000.kc1
Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce 
jednonás. so základným náterom reaktívnou farbou 
Reaktiv 2+1 hr. vrstvy 20 µm

m2 5 500,000 0,000

4 K 783521000.kc2
Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce 
jednonás. s náterom farbou Almadur Fast Dray  alebo 
ekvivalent hr. vrstvy 140 µm

m2 5 500,000 0,000

5 K 783521000.kc3
Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce 
jednonás. s náterom farbou Almapur Finish  alebo 
ekvivalent  hr. vrstvy 80 µm

m2 5 500,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konštrukcie tesárske 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   0,00

    787 - Zasklievanie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 0,00
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1 K 941942002
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 300,000 0,000

2 K 941942802
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 300,000 0,000

3 K 941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
nad 10 do 20 m

m2 900,000 0,000

VV 300,00*3 900,000
VV Súčet 900,000

4 K 959941201

Chemická kotva s kotevným svorníkom lepeným 
chemickou kotvou HILTI HIT-HY 200A do betónu, ŽB, 
kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16 hl. 185 mm a 
dodávkou kotvy HILTI HIT-V (8.8) M16  alebo 
ekvivalent  dl. 250 mm

ks 104,000 0,000

VV
" kotvenie oceľových konzol nosnej oceľovej konštrukcie 
presklenej hliníkovej fasády - podľa špecifikácie v.č.ST06 "  
104

104,000

VV Súčet 104,000

5 K 968062245
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 2 m2,  -0,03100t

m2 345,000 0,000

VV " demontáž výplne presklenej štítovej steny "
VV 345,00 345,000
VV Súčet 345,000

6 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 16,665 0,000

7 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 386,685 0,000

VV (16,665-4,83)*29 343,215
VV 4,83*9 43,470
VV Súčet 386,685

8 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 16,665 0,000

9 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 66,660 0,000

VV 16,665*4 66,660
VV Súčet 66,660

10 K 979087112
Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 16,665 0,000

11 K 979089116 Poplatok za skladovanie - sklo t 4,830 0,000
VV " odd.787 "  4,83 4,830
VV Súčet 4,830

12 K 979089312
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz 
atď.) (17 04 ), ostatné /druhotná surovina - výkup, 
nenaceňovať/

t 0,075 0,000

VV " odd.764 "  0,075 0,075
VV Súčet 0,075

13 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 11,760 0,000

VV 16,665-4,83-0,075 11,760
VV Súčet 11,760

14 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 4,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

15 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 4,839 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 762 Konštrukcie tesárske 0,000

16 K 762131115
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm 
pre rákosovú omietku, štiepané

m2 61,050 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " vydebnenie štítu oblúkového nosníka pod opplechovanie "
VV 55,50*1,10 61,050
VV Súčet 61,050

17 M 607260000450
Doska OSB 3 Superfinish ECO  alebo ekvivalent  
nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm

m2 75,000 0,000

VV 1,25*2,50*24 75,000
VV Súčet 75,000

18 K 762131811
Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien 
z hrubých dosiek, lát tyčoviny,  -0.01400t

m2 48,000 0,000

VV " demontáž debnenia parapetnej časti steny "
VV 48,00 48,000
VV Súčet 48,000

19 K 762431500 Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 103,400 0,000

VV
" podkladný rošt po vydebnenie štítu oblúkového nosníka - laty 
70/50 á 500 mm "

VV 94*1,10 103,400
VV Súčet 103,400

20 M 605330001400 Laty zo smreku akosť I prierez do 25 cm2 m3 0,398 0,000
VV " laty 70/50 "  94*1,10*0,07*0,05 0,362
VV Medzisúčet 0,362
VV 0,362*0,10 0,036
VV Medzisúčet 0,036
VV Súčet 0,398

21 K 762495000
Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie 
stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky

m2 75,000 0,000

22 K 998762203
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky od 12 do 24 m

% 4,700 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

23 K 763717212
Demontáž zvislej konštrukcie plnostenné stľpy, 
prierezovej plochy 150-500 cm2

m 353,258 0,000

VV " demontáž stĺpov presklenej štítovej steny "
VV (11,20+10,90+10,25+9,20+7,75+5,754+2,95)*2 116,008
VV (1,25+4,45+6,75+8,55+9,75+10,60+11,10)*2+11,25 116,150
VV " demontáž priečnikov presklenej štítovej steny "
VV 43,50+37,50+28,50+11,60 121,100
VV Súčet 353,258

24 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 4,500 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

25 K 764317396
Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s 
integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové 
krytiny hliníkové

m2 61,050 0,000

VV 61,05 61,050
VV Súčet 61,050

26 M 283280002700

Hydroizolačná PP fólia DELTA-TRELA PLUS 3-
vrstvová  alebo ekvivalent , s nakašírovanou rohožou s 
nopovou štruktúrou, s integrovanou samolepiacou 
páskou, hmotnosť 380 g/m2

m2 70,208 0,000

VV 61,05*1,15 70,208
VV Súčet 70,208

27 K 764324400.R
Oplechovanie stien z hliníkového plechu Prefalz  alebo 
ekvivalent hr. 0,7 mm, zo zvitkov šírky 670 mm

m2 61,050 0,000

VV
" oplechovanie štítu oblúkového dreveného väzníka /viď 
v.č.C4/ "

VV 55,50*1,10 61,050
VV Súčet 61,050

28 K 764334895
Demontáž lemovania múrov na plochých strechách 
vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 1200 mm,  -
0,00620t

m 50,000 0,000

VV
" demontáž oplechovania parapetnej časti steny /rozvinutá dl. 
50,00 m( "

VV 50,00 50,000
VV Súčet 50,000

29 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 42,000 0,000

VV 42,00 42,000
VV Súčet 42,000

30 K 764430840
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

m 44,000 0,000

VV 44,00 44,000
VV Súčet 44,000

31 K 998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

% 1,950 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K 767113160.R
Montáž presklenej hliníkovej fasády, vrátane 
doplnkových klampiarskych lemovacích, kotviacich a 
tesniacich prvkov prvkov

m2 286,000 0,000

VV " presklená hliníková fasáda - ozn.A "  286,00 286,000
VV " - vykládka výrobkov na stavbe

VV
" - montáž konštrukcie fasády vrátane systémových 
lemovacích, kotviacich a tesniacich prvkov

VV
" - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu /autožeriav, 
lešenia, montážne plošiny/

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 286,000

33 M
5534100040.PC0
1

Presklená hliníková fasáda, profilový systém MB-SR50 
A, zasklenie izolačné dvojsklo PSG  alebo ekvivalent  
číre - ozn.A

m2 286,000 0,000

VV " presklená hliníková fasáda "  286,00 286,000
VV " - hliníkový profilový systém MB-SR50 A

VV
" - zasklenie izolačnébezpečnostné dvojsklo, sklo PSG, 
vnútorné sklo s parametrom vyhovujúcim pre výplne zábradlí

VV " - dodávka spojovacieho, kotviaceho a lemovacieho materiálu

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 286,000

34 K 767411111
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so 
skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm

m2 49,700 0,000

VV " doplnenie fasády štítovej steny východ - ozn.D "
VV 4,05*2+41,60 49,700

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 49,700

35 M
5532500028-
PC01

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 
1000/72  alebo ekvivalent , horizontálna montáž, 
profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý 
spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm, materiál 
FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 PES/PES 25 mikr +-3 
mikr ext

m2 67,095 0,000

VV 49,70*1,35 67,095
VV " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!!
VV " - spracovanie kladačských plánov

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na 
ostatné súvisiace konštrukcie

VV " - geodetické zameranie
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - vykládka prvkov
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 67,095

36 K 767411111.1
Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových 
dielcov

m2 15,000 0,000

VV " spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00 15,000

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 15,000

37 K 767411111.2
Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie 
systémových dielcov

m2 143,500 0,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová 
lišta "   45,00

45,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - 
napojenie na tiku strechy "   45,00

45,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - 
napojenie rámu presklenej fasády "   36,50

36,500

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta 
prepojenia na strešnú rovinu "   11,00

11,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta 
zvislé prepojenie na rám presklenej fasády "   6,00

6,000

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 143,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 M
5532500028-
PC02

Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 15,000 0,000

VV " spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  15,00 15,000

VV
" - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 
vytvarovaná k prekrytiu spojov

VV
" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext 
silver metallic/similiar RAL 9006

VV " - spojovací materiál na báze INOX
VV " - pomocný izolačný materiál na báze PUR
VV Súčet 15,000

39 M
5532500028-
PC03

Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových 
dielcov

m 143,500 0,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová 
lišta "   45,00

45,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 400 mm - okenné parapety - 
napojenie na tiku strechy "   45,00

45,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 160 mm - okenné parapety - 
napojenie rámu presklenej fasády "   36,50

36,500

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta 
prepojenia na strešnú rovinu "   11,00

11,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta 
zvislé prepojenie na rám presklenej fasády "   6,00

6,000

VV
" - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-
3 mikr. ext

VV " - spojovací materiál na báze FeZn

VV " - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR

VV Súčet 143,500

40 K 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1,100 0,000

D 787 Zasklievanie 0,000

41 K 787100802
Vysklievanie stien a priečok, balkón. zábradlia, 
výťahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2,  -
0,01400t

m2 345,000 0,000

VV " vysklenie štítovej presklenej steny "  345,00 345,000
VV Súčet 345,000

42 K 998787203
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 
do 24 mm

% 1,950 0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,000

43 K 430862001.1

Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 
500 kg - oceľová konštrukcia predsadenej fasády 
vrátane pomocných lešení, lávok, vertikálnej a 
horizontálnej dopravy materiálu

kg 13 510,984 0,000

VV
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej 
hliníkovej fasády východnej štítovej steny - podľa výkazu ocele 
v.č.ST05 "

VV " ozn.1-5 "  11391,25 11 391,250
VV Medzisúčet 11 391,250

VV
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž 
presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej steny - podľa 
výkazu ocele v.č.ST06 "

VV " ozn.1-4 "  1476,37 1 476,370
VV " ozn.P1-P4 !  89,70
VV Medzisúčet 1 476,370
VV (11391,25+1476,037)*0,05             " spoje " 643,364
VV Medzisúčet 643,364
VV Súčet 13 510,984

44 M
424100001 
.PC01

Dodávka oceľovej konštrukcie - nosná oceľová 
podkonštrukcia presklenej hliníkovej fasády, oceľ 
S235JR,  vrátane povrchovej úpravy

kg 14 900,918 0,000

VV
" oceľová nosná podkonštrukcia pre montáž presklenej 
hliníkovej fasády východnej štítovej steny - podľa výkazu ocele 
v.č.ST05 "

VV " ozn.1 Jakl 250/100/4 dl. 48150 mm - 1ks "  1022,22 1 022,220
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 4380 mm - 2ks "  230,56 230,560
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 5550 mm - 2ks "  292,15 292,150
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 6570 mm - 2ks "  345,84 345,840
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 7470 mm - 2ks "  393,22 393,220
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8250 mm - 2ks "  434,28 434,280
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 8940 mm - 2ks "  470,60 470,600
VV " ozn.2 Jakl 250/100/4 dl. 9530 mm - 2ks "  501,66 501,660
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10040 mm - 2ks "  734,33 734,330
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10460 mm - 2ks "  765,04 765,040
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 10800 mm - 2ks "  789,91 789,910
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11080 mm - 2ks "  810,39 810,390
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11280 mm - 2ks "  825,02 825,020
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11420 mm - 2ks "  835,26 835,260
VV " ozn.3 Jakl 300/100/6 dl. 11450 mm - 2ks "  837,45 837,450
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " ozn.4a Jakl 250/100/4 dl. 2600 mm - 2ks "  110,40 110,400
VV " ozn.4b Jakl 250/100/4 dl. 1250 mm - 27ks "  716,51 716,510
VV " ozn.5 Jakl 100/100/4 dl. 1250 mm - 75ks "  1090,33 1 090,330
VV " ozn.6 Jakl 100/100/4 dl. 2000 mm - 8ks "  186,08 186,080
VV Medzisúčet 11 391,250

VV
" kotvenie pre oceľovú nosnú podkonštrukcia pre montáž 
presklenej hliníkovej fasády východnej štítovej steny - podľa 
výkazu ocele v.č.ST06 "

VV " ozn.1 U200 dl. 37000 mm - 1ks "  936,10 936,100
VV " ozn.2a U120 dl. 580 mm - 4ks "  31,09 31,090
VV " ozn.2b U120 dl. 680 mm - 10ks "  91,12 91,120
VV " ozn.2c U120 dl. 730 mm - 12ks "  117,38 117,380
VV " ozn.3 U100 dl. 450 mm - 26ks "  124,02 124,020
VV " ozn.4 U100 dl. 641 mm - 26ks "  176,66 176,660
VV " ozn.P1 P10/65-180 - 13ks "  12,35 12,350
VV " ozn.P2 P10/200-200 - 13ks "  41,60 41,600
VV " ozn.P3 P10/150-200 - 13ks "  31,20 31,200
VV " ozn.P4 P10/50-80 - 13ks "  4,55 4,550
VV Medzisúčet 1 566,070
VV (11391,25+1566,07)*0,05             " spoje " 647,866
VV (11391,25+1566,07)*0,10                " stratné " 1 295,732
VV Medzisúčet 1 943,598
VV " - OK vyrobená podľa normy EN 1090-1+A1:2011
VV " - trieda prevedenia EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011

VV
" - certifikát zhody systému riadenia výroby v triede prevedenia 
EXC3 podľa EN 1090-2+A1:2011 v systéme riadenia výroby 

VV " - príprava povrchu OK podľa normy ISO 8501-1, SA 2,5

VV
" - realizačný projekt statiky OK s výpočtom prípojov 
vypracovaného autorizovaným statikom

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej dokumentácie a 
montážnej dokumentácie

VV " - doprava prvkov na stavbu vrátane vykládky

VV
" - povrchová úprava OK syntetický náter pre kategóriu 
koroznej agresivity C2

VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre OK
VV Súčet 14 900,918
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO04 - SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod 0,00

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

    781 - Obklady 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO04 - SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

1 K 317165301
Nenosný preklad YTONG  alebo ekvivalent šírky 100 
mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm

ks 2,000 0,000

2 K 342272102
Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, 
na MVC a maltu YTONG  alebo ekvivalent 

m2 22,154 0,000

VV (0,2+1,39+2,09)*2,6 9,568
VV -0,6*1,97 -1,182
VV (0,2+0,425+0,85+0,525)*2,6 5,200
VV (0,2+0,9)*2,6 2,860
VV (1,2+0,7+0,75)*2,6 6,890
VV -0,6*1,97 -1,182
VV Medzisúčet 22,154
VV Súčet 22,154

3 K 342948112.S
Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám 
priskrutkovaním

m 15,600 0,000

VV 6*2,6 15,600
VV Medzisúčet 15,600
VV Súčet 15,600

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

4 K 610991111
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií

m2 1,828 0,000

VV 0,86*0,6 0,516
VV 0,9*0,6 0,540
VV 0,62*0,6 0,372
VV 0,5*0,8 0,400
VV Medzisúčet 1,828
VV Súčet 1,828

5 K 612465115
Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, 
penetračný náter Baumit BetonKontakt  alebo 

m2 167,310 0,000

VV "01" (1,79+5,7)*2*2,6 38,948
VV "02" (0,9+1,505+0,9)*2,6 8,593
VV "03" (0,975+1,505+0,975)*2,6 8,983
VV "04" (1,2+0,15+1,2+0,7+0,75)*2*2,6 20,800
VV "05" (1,55+1,2+2,11+1,55+0,3)*2,6 17,446
VV "06" (0,425+0,85+0,525+1,8+1,85)*2,6 14,170
VV "07" (2+1,8+1,8)*2,6 14,560
VV "08" (1,39+2,09+1,015+0,15)*2*2,6 24,154
VV "09" (1,68+2+0,1+1,85+1,68+0,1+0,15)*2,6 19,656
VV Medzisúčet 167,310
VV Súčet 167,310

6 K 612465127
Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné 
miešanie a nanášanie, UnoGold  alebo ekvivalent, hr. 
10 mm

m2 106,124 0,000

VV 167,31-61,186"obklad" 106,124
VV Medzisúčet 106,124
VV Súčet 106,124

7 K 612465136
Vnútorná omietka stien BAUMIT  alebo ekvivalent, 
vápennocementová, strojné miešanie, ručné 
nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm

m2 167,310 0,000

8 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 167,310 0,000

14 K 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI

t 0,287 0,000

VV 40,86*5,4*1,3/1000 "odhad" 0,287
VV Medzisúčet 0,287
VV Súčet 0,287

9 K 632001011
Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z 
PE

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860

10 M 5858151020
Separačná fólia FE, šxl 1,3x100 m, na oddelenie 
poterov, PE, BAUMIT  alebo ekvivalent

m2 49,032 0,000

VV 40,86*1,2 49,032
VV Medzisúčet 49,032
VV Súčet 49,032

11 K 632001021 Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE m 64,350 0,000
VV "01" (1,79+5,7)*2 14,980
VV "02" (0,9+1,505+0,9) 3,305
VV "03" (0,975+1,505+0,975) 3,455
VV "04" (1,2+0,15+1,2+0,7+0,75)*2 8,000
VV "05" (1,55+1,2+2,11+1,55+0,3) 6,710
VV "06" (0,425+0,85+0,525+1,8+1,85) 5,450
VV "07" (2+1,8+1,8) 5,600
VV "08" (1,39+2,09+1,015+0,15)*2 9,290
VV "09" (1,68+2+0,1+1,85+1,68+0,1+0,15) 7,560
VV Medzisúčet 64,350
VV Súčet 64,350

12 M 2832300100
Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie 
na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, 
BAUMIT  alebo ekvivalent

m 70,785 0,000

VV 64,35*1,1 70,785
VV Medzisúčet 70,785
VV Súčet 70,785

13 K 632452259
Cementový poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v 
tlaku 25 MPa, hr. 160-185 mm

m3 7,048 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860
VV 40,86*(0,16+0,185)/2 7,048
VV Medzisúčet 7,048
VV Súčet 7,048

15 K 642944121.S
Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy 
otvoru do 2,5 m2

ks 4,000 0,000

16 M 553310009800 Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm ks 2,000 0,000

17 M 553310007200 Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x100 mm ks 2,000 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

18 K 941955001
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy do 1,20 m

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860

19 K 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 40,860 0,000

20 K 953995183
BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic  alebo 
ekvivalent  (plastový)

m 10,960 0,000

VV (0,86+0,6)*2 2,920
VV (0,62+0,6)*2 2,440
VV (0,9+0,6)*2 3,000
VV (0,5+0,8)*2 2,600
VV Medzisúčet 10,960
VV Súčet 10,960

21 K 953995201
BAUMIT  alebo ekvivalent  Rohová lišta flexibilná 
(plastová)

m 10,960 0,000

22 K 962031132
Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých 
hr. do 150 mm,  -0,19600t

m2 5,698 0,000

VV 2,65*2,15 5,698
VV Medzisúčet 5,698
VV Súčet 5,698
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 K 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 41,880 0,000

VV "01" 10,58 10,580
VV "02" 9,43 9,430
VV "03" 3,31 3,310
VV "04" 18,56 18,560
VV Medzisúčet 41,880
VV Súčet 41,880

24 K 968061112
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla 
do 1, 5 m2

ks 4,000 0,000

VV 4 4,000
VV Medzisúčet 4,000
VV Súčet 4,000

25 K 968061125
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla 
do 2 m2

ks 3,000 0,000

26 K 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t

m2 1,828 0,000

VV 0,86*0,6 0,516
VV 0,62*0,6 0,372
VV 0,9*0,6 0,540
VV 0,5*0,8 0,400
VV Medzisúčet 1,828
VV Súčet 1,828

27 K 968062455 Vybúranie drevených dverových zárubní,  -0,08200t m2 5,319 0,000
VV 0,9*1,97*3 5,319
VV Medzisúčet 5,319
VV Súčet 5,319

28 K 971033351
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. 
do 450 mm,  -0,08000t

ks 3,000 0,000

29 K 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,05000t

m2 105,489 0,000

VV "01" (5,7+1,79)*2*2,6 38,948
VV "02" (2,65+3,65)*(2,65-1,5)+(3,56+2,65)*2,6 23,391
VV "03" (1,33+2,65)*2*(2,65-1,5) 9,154
VV "04" (1,45+4,95)*(2,6-1,7)+(3,68+4,95+3,68-1,45)*2,6 33,996
VV Medzisúčet 105,489
VV Súčet 105,489

30 K 978059511
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných 
do 2 m2,  -0,06800t

m2 29,435 0,000

VV "04" 1,45*1,7+4,95*1,7 10,880
VV "03" (1,33+2,65)*2*1,5-(0,9*1,5) 10,590
VV "02" (2,65+3,56)*1,5-(0,9*1,5) 7,965
VV Medzisúčet 29,435
VV Súčet 29,435

31 K 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 9,816 0,000

32 K 979011121
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie

t 9,816 0,000

33 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 9,816 0,000

34 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 166,872 0,000

35 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 9,816 0,000

36 K 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 
), ostatné

t 9,816 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

37 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 3,138 0,000

38 K HZS000111
Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
Nepredvídané práce

hod 100,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

39 K 711210100
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche vodorovnej

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860

40 M 5856051360 Hydroizolačná stierka  ATRO Aquall  alebo ekvivalent kg 61,290 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860
VV 40,86*1,5 "kg/m2 - spotreba" 61,290
VV Medzisúčet 61,290
VV Súčet 61,290

41 K 711210110
Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické 
obklady v interiéri na ploche zvislej

m2 8,426 0,000

VV (1,39+1,05+1,39)*2,2 8,426
VV Medzisúčet 8,426
VV Súčet 8,426

42 M 5856051360 Hydroizolačná stierka  ATRO Aquall  alebo ekvivalent kg 12,639 0,000
VV (1,39+1,05+1,39)*2,2 8,426
VV Medzisúčet 8,426
VV Súčet 8,426
VV 8,426*1,5"kg/m2 - spotreba" 12,639
VV Súčet 12,639

43 K 998711201
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 2,600 0,000

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,000

44 K 721-M
Zdravotechnika - - nenaceňovať, je to v samostatnom 
objekte

súb. 0,000 0,000

D 723 0,000
45 K 723-M súb. 0,000 0,000

D 731 0,000
46 K 731361101 súb. 0,000 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

47 K 763119111
SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne 
stojacich priečok úhelníkum Pz 31x31 mm

m 32,050 0,000

VV 2,85+1,2+0,15 4,200
VV 1,5+1,8+1,85+1,85+0,15+1,5+0,15 8,800
VV (1,73+1,505+1,5+0,2+1,1+1,505) 7,540
VV (1,5+0,15+0,9+1,2+1,2+0,7+0,75+0,15+1,5) 8,050
VV 1,2+0,15+2,11 3,460
VV Medzisúčet 32,050
VV Súčet 32,050

48 K 763119210 SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter m2 39,551 0,000
VV 8,003+14,34+17,208 39,551
VV Medzisúčet 39,551
VV Súčet 39,551

49 K 763126672
Predsadená SDK stena Rigips  alebo ekvivalent  hr. 
100 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW75

m2 8,003 0,000

VV 2,85*1,2 3,420
VV (0,2+1,505+0,15+1,2)*1,5 4,583
VV Medzisúčet 8,003
VV Súčet 8,003

50 K 7631266721
Predsadená SDK stena Rigips  alebo ekvivalent  hr. 
150 mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW75

m2 14,340 0,000

VV (1,8+1,8+0,9+1,2+0,7+0,75+0,3+2,11)*1,5 14,340
VV Medzisúčet 14,340
VV Súčet 14,340

51 K 7631266821
Predsadená SDK stena Rigips  alebo ekvivalent hr. 200 
mm, dvojito opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. 
izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100

m2 17,208 0,000

VV (1,05+2)*2,6 7,930
VV Medzisúčet 7,930
VV (1,85+1,73+1,505+1,1)*1,5 9,278
VV Medzisúčet 9,278
VV Súčet 17,208

52 K 763138222
Podhľad SDK Rigips  alebo ekvivalent RBI 12.5 mm 
závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
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VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860

53 K 763170071 Revízne dvierka 400x400 mm pre sdk stropy ks 2,000 0,000

54 K 998763201
Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 
m

% 4,500 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

55 K 764410498
Celoplošné lepenie parapetov z pozinkovaného 
farbeného PZf plechu, vrátane rohov

m2 0,864 0,000

VV 2,88*0,3 0,864
VV Súčet 0,864

56 K 764711115
Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB  alebo 
ekvivalent r.š. 330 mm

m 2,880 0,000

VV 0,86+0,9+0,62+0,5 2,880
VV Medzisúčet 2,880
VV Súčet 2,880

57 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,900 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000

58 K 7666125-01
Montáž a dodávka deliacej WC konštrukcie  - WC 
priečka (HPL)  - Z/1

kus 1,000 0,000

59 K 7666125-02
Montáž a dodávka deliacej WC konštrukcie  - WC 
priečka (HPL)  - Z/2

kus 1,000 0,000

60 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 10,960 0,000

VV (0,86+0,6)*2 2,920
VV (0,62+0,6)*2 2,440
VV (0,9+0,6)*2 3,000
VV (0,5+0,8)*2 2,600
VV Medzisúčet 10,960
VV Súčet 10,960

61 M 283290006100.S
Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z exteriéru

m 11,508 0,000

62 M 283290006200.S
Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 
mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 
rámu a muriva z interiéru

m 11,508 0,000

63 M 611410005500.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x860 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 1,000 0,000

64 M
611410005500.S
1

Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 1,000 0,000

65 M 611410006200.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 600x620 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 1,000 0,000

66 M 611410006300.S
Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 800x500 mm, 
izolačné trojsklo, 6 komorový profil

ks 1,000 0,000

67 K 766662112
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 4,000 0,000

68 M 549150000600
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca 
oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI  alebo ekvivalent

ks 4,000 0,000

69 M 611610000400
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, 

ks 4,000 0,000

70 K 998766201
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,550 0,000

D 771 Podlahy z dlaždíc 0,000
71 K 771415010 Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 14,980 0,000

VV "01" (1,79+5,7)*2 14,980
VV Medzisúčet 14,980
VV Súčet 14,980

72 K 771576315
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 
flexibilného v obmedzenom priestore

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860
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73 M 597740003300
Dlaždice keramické  (cena sa upraví po výbere 
investorom)

m2 44,476 0,000

VV ((14,98*0,1)+40,86)*1,05 44,476
VV Medzisúčet 44,476
VV Súčet 44,476

74 M 585820001100
Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht 
Flex  alebo ekvivalent

kg 127,074 0,000

VV ((14,98*0,1)+40,86)*3 127,074
VV Medzisúčet 127,074
VV Súčet 127,074

75 M 585860000600
Škárovacia hmota  Premium Fuge, Adracolor  alebo 
ekvivalent

kg 33,886 0,000

VV ((14,98*0,1)+40,86)*0,8 33,886
VV Medzisúčet 33,886
VV Súčet 33,886

76 K 998771201
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 3,550 0,000

D 781 Obklady 0,000

77 K 781445018
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 200x200 mm

m2 49,759 0,000

VV "09" (2+0,1+1,85)*1,2 4,740
VV 0,65*1,2 0,780
VV (1,39+2,09-0,65-0,6)*1,5 3,345
VV "08" (1,05*2,6)+(1,05+0,15+0,15+1,39+2,05)*2,2-(0,6*1,97) 12,086
VV "07" 2*1,5+(0,425+0,85+0,525)*1,5 5,700
VV "06" (0,525+0,85+0,425+1,55+1,8+0,2+0,2+0,1)*1,5 8,475
VV "05" (2,11*1,2)+(1,55*1,5)+(0,75*1,2) 5,757
VV "02" (0,9+1,505+0,9)*1,5 4,958
VV "03" (0,975+1,505+1,2)*1,5 5,520
VV "04" (1,2+1,2+0,75+0,7+0,15+1,2+1,2+0,15)*1,5 9,825
VV Medzisúčet 61,186
VV "odpočet mozaiky" - 11,427 -11,427
VV Súčet 49,759

78 M 5976574000
Obkladačky keramické (cena sa upresní po výbere 
investorom)

m2 53,242 0,000

VV 49,759*1,07 53,242
VV Medzisúčet 53,242
VV Súčet 53,242

79 M 585820001100
Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht 
Flex  alebo ekvivalent

kg 149,277 0,000

VV 49,759*3 149,277
VV Medzisúčet 149,277
VV Súčet 149,277

80 M 585860000600
Škárovacia hmota  Premium Fuge, Adracolor  alebo 
ekvivalent

kg 39,807 0,000

VV 49,759*0,8 39,807
VV Medzisúčet 39,807
VV Súčet 39,807

81 K 781485130
Montáž obkladov vnútor. stien z mozaiky s rovnými 
hranami kladenej do tmelu v obmedzenom priestore

m2 11,427 0,000

VV 2,85*1,2 3,420
VV 2,11*1,2 2,532
VV (1,8+1,85)*1,5 5,475
VV Medzisúčet 11,427
VV Súčet 11,427

82 M 597620000600
Mozaika keramická (cena sa upresní po výbere 
investorom)

m2 11,656 0,000

VV 11,427*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva 11,656
VV Súčet 11,656

83 M 585820001100
Pružná tenkovrstvová lepiaca malta ATRO Adraliht 
Flex  alebo ekvivalent

kg 34,281 0,000

VV 11,427*3 34,281
VV Medzisúčet 34,281
VV Súčet 34,281

84 M 585860000600
Škárovacia hmota  Premium Fuge, Adracolor  alebo 
ekvivalent

kg 9,142 0,000

VV 11,427*0,8 9,142
VV Medzisúčet 9,142
VV Súčet 9,142

85 K 781491112 Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu m 69,340 0,000
VV "zvislo"
VV 3*2,2 6,600
VV 1,2*2 2,400
VV 1,5*7 10,500
VV Medzisúčet 19,500
VV "vodorovne" (1,39+2,09+1,05+0,15+0,15)*2 9,660
VV (2+0,1+1,85+1,8+1,68+1,8)*2 18,460
VV (1,2+2,11+1,55+1,1+0,9)*2 13,720
VV (0,75+0,7+1,2+1,2+0,15)*2 8,000
VV Medzisúčet 49,840
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VV Súčet 69,340

86 M 553610015 Profil nerezový k obkladu m 70,000 0,000

87 K 998781201
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m

% 2,000 0,000

D 783 Nátery 0,000

88 K 783225600
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm

m2 7,080 0,000

VV (0,9+1,97*2)*(0,05+0,2+0,05)*3 4,356
VV (0,6+1,97*2)*(0,05+0,2+0,05)*2 2,724
VV Medzisúčet 7,080
VV Súčet 7,080

89 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 7,080 0,000

D 784 Maľby 0,000

90 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 146,984 0,000

VV "steny" 106,124 106,124
VV "stropy" 40,860 40,860
VV Medzisúčet 146,984
VV Súčet 146,984

91 K 784418011
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v 
miestnostiach alebo na schodisku

m2 40,860 0,000

VV "01" 10,9 10,900
VV "02" 1,87 1,870
VV "03" 1,83 1,830
VV "04" 3,78 3,780
VV "05" 5,28 5,280
VV "06" 3,7 3,700
VV "07" 3,20 3,200
VV "08" 3,66 3,660
VV "09" 6,64 6,640
VV Medzisúčet 40,860
VV Súčet 40,860

92 K 784423271
Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 146,984 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

93 K 21-M
Elektroinštalácia a bleskozvod - nenaceňovať, je to v 
samostatnom objekte

súbor 0,000 0,000

94 K 24-M
Vzduchotechnika - nenaceňovať, je to v samostatnom 
objekte

súbor 0,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO04 - SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A

ELI - ELI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - elektroin štalácia
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M-1 - Elektromontáže - základná montáž 0,00

    21-M-2 - Elektromontáže - špecifická montáž 0,00

    21-M-3 - Elektromontáže - rozvádzače 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

OST - Ostatné 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO04 - SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A

ELI - ELI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - elektroin štalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1 K 973031616
Vysekanie kapies pre inštalačné krabice 
100x100x50mm tehla

ks 11,000 0,000

2 K 974082212 Vysekanie ryhy pre vodiče v omietke ryha do š.50mm m 60,000 0,000

3 K 900000-01 Sádrovanie kpl 1,000 0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M-1 Elektromontáže - základná montáž 0,000

4 K 210010024
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, 
uložená pevne

m 50,000 0,000

5 M 345710009000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 16 m 50,000 0,000

6 K 210010025
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, 
uložená pevne

m 30,000 0,000

7 M 345710009100 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20 m 30,000 0,000

8 K 210010026
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 60,000 0,000

9 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 m 60,000 0,000

10 K 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 15,000 0,000

11 M 345410002300
Krabica prístrojová rozvodná z PVC pod omietku KPR 
68, Dxh 73x66 mm, KOPOS

ks 15,000 0,000

12 M 345410003501 Viečko na krabicu KPR 68 ks 12,000 0,000

13 K 210010321
Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, 
svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová

ks 4,000 0,000

14 M 345410002400
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-
1901,Dxh 73x42 mm

ks 4,000 0,000

15 K 210010351
Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane 
ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 
m

ks 2,000 0,000

16 M 345410013000
Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-11 šxvxh 
124x112x50 mm

ks 2,000 0,000

17 K 210010502 Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 ks 8,000 0,000

18 M 345610005300
Svorka WAGO 224-112 2x1,0-2,5 mm2  alebo 
ekvivalent

ks 30,000 0,000

19 M 345610005700
Svorka WAGO 273-253 3x1,0-2,5 mm2  alebo 
ekvivalent

ks 30,000 0,000

20 M 345610005800
Svorka WAGO 273-254 4x1,0-2,5 mm2  alebo 
ekvivalent

ks 20,000 0,000

21 M 345610005900
Svorka WAGO 273-255 5x1,0-2,5 mm2  alebo 
ekvivalent

ks 20,000 0,000

22 M 309300000200 Skrutka závitorezná 4x16 mm lisovaná ks 20,000 0,000

23 M 369160003401.1 Výstražná tabuľka ks 1,000 0,000

24 K 210011302
Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového 
muriva

ks 20,000 0,000

25 M 311310002800
Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm, typ T8-PA, 
TRACON Elektric  alebo ekvivalent

ks 20,000 0,000

26 K 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 6,000 0,000

27 K 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 
alebo páskou do 4 x 10 mm2

ks 2,000 0,000

28 K 210220301.P Svorka ochranného pospojovania ks 6,000 0,000

29 K 210220341.P Uzemňovacia svorka na vodovodné batérie sada 2,000 0,000

30 M 354410006200.1 Svorka uzemňovacia Bernard + páska ks 4,000 0,000

31 M 354410004701.1 Svorka uzemňovacia na vodovodné batérie ZS4 ks 6,000 0,000

32 M 354410004701.2 Svorka ochranného pospojovania ks 2,000 0,000

33 K 210290814
Pripojenie motorického spotrebiča prechodne 
vyradeného z prevádzky do 30 kW

ks 6,000 0,000

34 K 210800107 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 20,000 0,000

ELI - ELI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - elektroin štalácia

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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35 M 341110000700.1 Kábel medený 1-CYKY V-O 3x1,5 mm2 m 20,000 0,000

36 K 210800140 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5 m 40,000 0,000

37 M 341110000100.1 Kábel medený 1-CYKY-J 2x1,5 mm2 m 40,000 0,000

38 K 210800146 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 120,000 0,000

39 M 341110000700.2 Kábel medený 1-CYKY 3Cx1,5 mm2 m 100,000 0,000

40 M 341110000700.3 Kábel medený 1-CYKY 3Dx1,5 mm2 m 20,000 0,000

41 K 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 m 50,000 0,000

42 M 341110000800.1 Kábel medený 1-CYKY-J 3x2,5 mm2 m 50,000 0,000

43 K 210800161 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6 m 60,000 0,000

44 M 341110002200.1 Kábel medený 1-CYKY 5x6 mm2 m 60,000 0,000

45 K 210800546 Vodič uložený pevne 1-C5XKE-V 4 m 60,000 0,000

46 M 341110012700.1 Vodič medený 1-C5XKE-V 4 m 60,000 0,000

47 K 210950101
Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 
norme)

ks 6,000 0,000

48 M 585410000200 Sadra stavebná kg 25,000 0,000

49 K PM Podružný materiál % 4,726 0,000

50 K PPV Podiel pridružených výkonov % 5,365 0,000

D 21-M-2 Elektromontáže - špecifická montáž 0,000

51 K 210110041
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 
jednopólový - radenie 1

ks 6,000 0,000

52 M 345320000501.1 Spínač č.5 Legrand  alebo ekvivalent IP20 ks 6,000 0,000

53 K 210110041.1 Jednorámik Legrand  alebo ekvivalent ks 6,000 0,000

54 K 210110041.2 Tlačítko Legrand  alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

55 M 345350002300.1 Rámik Legrand  alebo ekvivalent  1-násobný ks 6,000 0,000

56 M 345350002300.2 Rámik Legrand  alebo ekvivalent  2-násobný ks 1,000 0,000

57 K 210110082
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú 
montáž vrátane tlejivky

ks 2,000 0,000

58 M 345320003501.1
Vypínač šporáková prípojka ABB   alebo ekvivalent 16 
A, IP20

ks 2,000 0,000

59 K 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 
vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z

ks 2,000 0,000

60 M 345510004601.1
Zásuvka 230 V/16 A, IP44 Legrand Valena  alebo 
ekvivalent

ks 2,000 0,000

61 K 220711060
Montáž a zapojenie bezdrôtových pohybových 
senzorov PIR - interiér

ks 8,000 0,000

62 M 404610000101.1 Snímač pohybu IP20 300 W, V-TAC  alebo ekvivalent ks 2,000 0,000

63 M 404610000101.2 Senzor PIR ks 6,000 0,000

64 K 210201081.1 Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 5,000 0,000

65 K 210201081.2 Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks 12,000 0,000

66 K 210201250
Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, 
zabudovatelné s lineárnou žiarovkou

ks 1,000 0,000

67 M 348140003501.1
LED svietidlo stropné Modus BRSB LED 27 W IP44  
alebo ekvivalent

ks 5,000 0,000

68 M 348140003501.2
LED svietidlo stropné Modus BRSB LED 10 W  alebo 
ekvivalent

ks 12,000 0,000

69 M 348140003501.3
LED svietidlo stropné Modus SPMI 15 W  alebo 
ekvivalent

ks 1,000 0,000

70 K 210290759.1 Montáž motorického spotrebiča, ventilátora ks 2,000 0,000

71 M 429130050769.1 Ventilátor Sytemair Sileo K125X  alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

72 M 429130050769.2 Ventilátor Sytemair Prio 200 E2  alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

73 K 220840031
Montáž transformátora pre zabezpeč.zariadenie, 
pripevnenie a zapojenie

ks 1,000 0,000

74 M 374210003800 Transformátor Sanela 230/24V IP55  alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

75 K PM Podružný materiál % 6,000 0,000

76 K PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 0,000

D 21-M-3 Elektromontáže - rozvádzače 0,000
77 K 210193060.1 Montáž rozvádzača PRZ ks 1,000 0,000

78 M 35823000030.1 Prúdový chránič B-10/2/0,03A ks 3,000 0,000

79 M 35822000030.1 Istič B-10A/1 ks 1,000 0,000

80 M 35822000030.2 Istič B-16A/1 ks 3,000 0,000

81 M 34532000000.1 Vypínač Eaton IS 32A/3  alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

82 M 34529001200.1 Prípojnica N+PE ks 2,000 0,000

83 M 35441006559.1 Štítok popisný ks 6,000 0,000

84 K PPV Podiel pridružených výkonov % 6,000 0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000
85 K HZS000211.S1

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 
alebo manipulačné 

hod 10,000 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

86 K HZS000213.S1
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - 
demontáž existujúcej elektroinštalácie

hod 20,000 0,000

87 K HZS000213.S2
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné - 
nepredvídané práce

hod 10,000 0,000

88 K HZS000214.S1
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- odborná prehliadka a skúška

hod 2,000 0,000

89 K HZS000214.S2
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- vypracovanie revíznej správy

hod 1,000 0,000

D OST Ostatné 0,000
90 K 21000-PD Vypracovanie jednostupňového projektu ks 1,000 0,000
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Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO04 - SO04  Rekonštrukcia WC pri VIP zóne hala A

VZT - VZT  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - vzduchote chnika

Strana 114 z 173



REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV   0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,00

PSV - Práce a dodávky PSV   0,00

    713 - Izolácie tepelné   0,00

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení   0,00

OST - Ostatné   0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV   0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   0,000
1 K 971033351 Vybúranie otvoru ks 7,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV   0,000

D 713 Izolácie tepelné   0,000
2 K 713492122 Izolácia tepelná -  pripevnenými Al páskou m2 1,000 0,000

3 M 2837721590
Izolácia  AC-AL DUCT - nenaceňovať, je to v 
samostatnom objekte 19mm,

m 1,000 0,000

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení   0,000

4 K 769011310
Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia 
veľkosť: 125

ks 1,000 0,000

5 M 429140021130
Ventilátor kovový do kruhového potrubia K 125 XL 
sileo, 230V, SYSTEMAIR alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

6 M 1610 FK spona na ventilátor 125 ks 2,000 0,000

7 K 769011320
Montáž diagonálneho ventilátora do kruhového potrubia 
veľkosť:  200

ks 1,000 0,000

8 M 429140021260
Ventilátor plastový do kruhového potrubia Prio 200 E2, 
230V, SYSTEMAIR alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

9 M 1611 FK spona na ventilátor 200 ks 2,000 0,000

10 K 769021003 Montáž spiro potrubia DN 125-140 m 12,000 0,000

11 M 429810000300
Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB 
GLOBAL alebo ekvivalent

m 12,000 0,000

12 K 769021009 Montáž spiro potrubia DN 200-225 m 3,000 0,000

13 M 429810000700
Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm, TZB 
GLOBAL alebo ekvivalent

m 3,000 0,000

14 K 769021319 Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150 ks 5,000 0,000

15 M 429850007600
Koleno KS 90° DN 80 pre kruhové spiro potrubie, TZB 
GLOBAL alebo ekvivalent

ks 5,000 0,000

16 K 769021334 Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150 ks 6,000 0,000

17 M 429850012800
Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB 
GLOBAL alebo ekvivalent

ks 6,000 0,000

18 K 769021382
Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 
150-200

ks 2,000 0,000

19 M 429850018300
Prechod symetrický DN 200 pre kruhové spiro 
potrubie, TZB GLOBALalebo ekvivalent

ks 2,000 0,000

20 K 769021397 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150 ks 6,000 0,000

21 M 429850010300
T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB 
GLOBAL

ks 6,000 0,000

22 K 769021400 Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250 ks 1,000 0,000

23 M 429850010800
T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie, TZB 
GLOBAL alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

24 K 769021472 Montáž výfukového kusu priameho DN 80-140 ks 1,000 0,000

25 M 429720013200
Výfukový kus priamy DN 125, TZB GLOBAL alebo 
ekvivalent

ks 1,000 0,000

26 K 769021475 Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200 ks 1,000 0,000

27 M 429720013700
Výfukový kus priamy DN 200, TZB GLOBAL alebo 
ekvivalent

ks 1,000 0,000

28 K 769021604 Montáž rýchloupínacej spony do priemeru 200 mm ks 4,000 0,000

29 K 769025063
Montáž tlmiča hluku pre kruhové potrubie do priemeru 
150 mm

ks 2,000 0,000

30 M 429760008300
Tlmič hluku pre kruhové potrubie MAA 125/600 ED, 
ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent

ks 2,000 0,000

31 K 769025270
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 
100-150 mm

ks 1,000 0,000

VZT - VZT  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - vzduchote chnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 429710068300
Klapka spätná, motýlová RSK 125 ED pre kruhové 
potrubie, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

33 K 769025273
Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 
160-200 mm

ks 1,000 0,000

34 M 429710068700
Klapka spätná, motýlová RSK 200 ED pre kruhové 
potrubie, ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

35 K 769037045
Montáž tanierového ventilu plastového priemeru 125 
mm

ks 9,000 0,000

36 M 429720341100
Ventil tanierový plastový odvodný VEF 125, 
ELEKTRODESIGN alebo ekvivalent

ks 9,000 0,000

37 K 998769201
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky do 7 m

% 1,700 0,000

38 M montmat Montážny a spojovací materíál kpl 1,000 0,000

D OST Ostatné   0,000
39 K HZS000113 Skúšobná prevádzka a vyregulovanie hod 2,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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Bystrica
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV   0,00

    8 - Rúrové vedenie   0,00

PSV - Práce a dodávky PSV   0,00

    713 - Izolácie tepelné   0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   0,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod   0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby   0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV   0,000

D 8 Rúrové vedenie   0,000

1 K 899912111
Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na 
potrubie do DN 50

ks 28,000 0,000

2 K 899912111.1
Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na 
potrubie od DN 50 do DN 100

ks 16,000 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV   0,000

D 713 Izolácie tepelné   0,000

3 K 713482121
Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 
mm

m 61,500 0,000

4 M 283310004700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo 
ekvivalent

m 36,363 0,000

5 M 283310004800
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d 
potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo 
ekvivalent

m 26,367 0,000

6 K 998713102
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

t 0,002 0,000

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia   0,000

7 K 721170905.S
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 50

ks 2,000 0,000

8 K 721170907.S
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 75

ks 2,000 0,000

9 K 721170909.S
Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie 
odbočky do potrubia D 110, D 114

ks 3,000 0,000

10 K 721170962.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 50

ks 2,000 0,000

11 K 721170963.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 75

ks 2,000 0,000

12 K 721170965.S
Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie 
doterajšieho potrubia D 110

ks 3,000 0,000

16 K 721171550
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent - PP 
ležaté D 70/2,6 mm

m 4,750 0,000

17 K 721171550.1
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent  - PP 
ležaté D 90/3,1 mm

m 7,650 0,000

15 K 721171550.S
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent - PP 
ležaté D 110/3,6 mm

m 3,000 0,000

18 K 721171570
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent - PP 
zvislé D 70/2,6 mm

m 1,750 0,000

19 K 721171571
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent - PP 
zvislé D 90/3,1 mm

m 3,750 0,000

20 K 721171580
Potrubie z rúr GEBERIT SILENT alebo ekvivalent - PP 
prípojné D 50/2,0 mm

m 16,500 0,000

21 M 286540141400
Čistiaca tvarovka PP Silent 90° s kruhovým servisným 
otvorom, D 90 mm, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 2,000 0,000

22 M 286540144400
Uzatváracie zátka PP D 90 mm, s tesnením, GEBERIT 
alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

23 M 286540144300
Uzatváracie zátka PP D 75 mm, s tesnením, GEBERIT 
alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

13 K 721171803.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho do D75,  -0,00210 t

m 6,000 0,000

14 K 721171808.S
Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho nad 75 do D114,  -0,00198 t

m 6,000 0,000

24 K 721194103.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 32 mm

ks 2,000 0,000

ZTI - ZTI  Rekonštrukcia WC vo VIP zóne - zdravotec hnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 721194104.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 40 mm

ks 5,000 0,000

26 K 721194105.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 50 mm

ks 6,000 0,000

27 K 721194109.S
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 
odpadových výpustiek D 90 mm

ks 4,000 0,000

28 K 721290006.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia D 50

ks 2,000 0,000

29 M 303.900.00.1
Privzdušňovací ventil GBR50, pre Geberit Silent alebo 
ekvivalent-PP : d=50mm

ks 2,000 0,000

30 K 721290012.S
Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové 
potrubia D 90

ks 2,000 0,000

31 M 307.006.00.1
Privzdušňovací ventil GRB90, pre Geberit Silent alebo 
ekvivalent-PP : d=90mm

ks 2,000 0,000

32 K 721290111.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou do DN 125

m 37,400 0,000

33 K 721290822.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. 
kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m

t 0,024 0,000

34 K 998721102.S
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,054 0,000

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   0,000

35 K 722130801.S
Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 
25,  -0,00213t

m 35,000 0,000

36 K 722171312
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 
mm, 5 m tyč

m 35,650 0,000

37 K 722171313
Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 
mm, 5 m tyč

m 25,850 0,000

38 K 722173157.S
Montáž plasthliníkového prechodu pre vodu lisovaním 
D 20 mm

ks 22,000 0,000

39 M 198730025700
Prechodka s vnútorným závitom, d 20 mm - 1/2", 
Mepla, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 22,000 0,000

40 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 2,000 0,000

41 K 722190402.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20 ks 30,000 0,000

42 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 1/2

ks 2,000 0,000

43 M 551110006300
Guľový uzáver  1/2" FM, plnoprietokový, motýľ, 
niklovaná mosadz

ks 2,000 0,000

44 K 722221015.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu 
G 3/4

ks 4,000 0,000

45 M 551110005600
Guľový uzáver , 3/4" FM, plnoprietokový, páčka, 
niklovaná mosadz

ks 4,000 0,000

46 K 722221083.S
Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 
3/4

ks 2,000 0,000

47 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz ks 2,000 0,000

48 K 722221175.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4 ks 2,000 0,000

49 M 551210021600.S Ventil poistný  3/4”, mosadz ks 2,000 0,000

50 K 722221270.S Montáž spätného ventilu závitového G 3/4 ks 2,000 0,000

51 M 551110016800 Jednoduchý spätný venti RV277 3/4" ks 2,000 0,000

52 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 
DN 50

m 61,500 0,000

53 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 61,500 0,000

54 K 722290822.S
Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m

t 0,075 0,000

55 K 723221033.S Montáž manometra  priemer 63 mm ks 2,000 0,000

56 M 388430004900.S Manometer , d 63 mm ks 2,000 0,000

57 K 998722102.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

t 0,038 0,000

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety   0,000
95 K 721213015.S Montáž podlahového odtoku ks 1,000 0,000

96 M 388.023.00.1
Podlahový odtok Geberit Varino alebo ekvivalent, 
horizontálny, d50: d=50mm, d1=50mm

ks 1,000 0,000

63 K 725119410.S
Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s 
rovným odpadom

ks 4,000 0,000

64 M 115.882.KJ.1
Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité 
splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý 
chróm/biela, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 4,000 0,000

65 M 156.050.00.1 súprava zvukovej izolácie pre nástenné WC ks 4,000 0,000

66 M M33120000 Wc závesné Kolo Nova Pro zadný odpad ks 4,000 0,000

72 K 725129201.S Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže ks 4,000 0,000

73 M 116.011.11.5
Ovládanie splachovania pisoárov Geberit alebo 
ekvivalent s pneumatickým spúšťaním splachovania, 
ovládacie tlačidlo typ 01: Alpská biela

ks 4,000 0,000

74 M 500.344.01.1  alebo ekvivalentPisoár Geberit Selnova ks 4,000 0,000
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60 K 725149715.S
Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 4,000 0,000

61 M 111.300.00.5
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma alebo 
ekvivalent 12 cm

ks 4,000 0,000

62 M 111.815.00.1
Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 2,000 0,000

69 K 725149740.S
Montáž predstenového systému pisoárov do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 4,000 0,000

70 M 111.616.00.1
Predstenový systém DuoFix pre pisoár, univerzálny, 
výška 1120-1300 mm, plast, GEBERIT alebo 
ekvivalent

ks 4,000 0,000

71 M 111.815.00.1
Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 4,000 0,000

77 K 725149760.S
Montáž predstenového systému umývadiel  do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 5,000 0,000

78 M 111.430.00.1
Montážny prvok alebo ekvivalent pre umývadlo, dĺ. 
1120 mm, stojančeková armatúra, pozinkovaný 
povrch, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 5,000 0,000

79 M 111.815.00.1
Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 5,000 0,000

91 K 725149770.S
Montáž predstenového systému spŕch do ľahkých stien 
s kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,000

92 M 111.740.00.1
Prvok Geberit Duofix alebo ekvivalent pre sprchu a 
kúpeľňovú vaňu, 98–112 cm, nadomietková nástenná 
armatúra

ks 1,000 0,000

99 K 725149780.S
Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých 
stien s kovovou konštrukciou

ks 1,000 0,000

100 M 111.450.00.1
Inštalačný prvok Geberit Duofix alebo ekvivalent  pre 
výlevku, 130 cm, nadomietková nástenná armatúra

ks 1,000 0,000

101 M 111.815.00.1
Stavebná sada pre predstenovú montáž, oceľ/plast, 
sanitárny systém, GEBERIT alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

75 K 725190005.S Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej ks 4,000 0,000

76 M 642520000200
Pisoárová deliaca stena Nova Pro, lxšxhr 700x400x100 
mm, keramická, GEBERIT KOLO alebo ekvivalent, 
vrátane montážnej sady

ks 4,000 0,000

58 K 725210821.S
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 1,000 0,000

80 K 725219505.S
Montáž umývadla keramického závesného, bez 
výtokovej armatúry

ks 5,000 0,000

81 M M31166000
Umývadlo Kolo Nova Pro alebo ekvivalent 65x48 cm 
otvor pre batériu uprostred

ks 5,000 0,000

93 K 725245162.S
Montáž sprchovej zásteny zásuvnej trojdielnej s dvomi 
posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 900 mm

ks 1,000 0,000

94 M 552260001500
Kolo First alebo ekvivalent 3-dielne posuvné dvere 
90cm, číre sklo, profil strieborný lesklý

ks 1,000 0,000

67 K 725291112.S Montáž záchodového sedadla s poklopom ks 4,000 0,000

68 M M30111000
WC doska Kolo Nova Pro alebo ekvivalent duroplast 
biela

ks 4,000 0,000

102 K 725332320.S
Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej 
armatúry

ks 1,000 0,000

103 M K21161000
Kolo Boston alebo ekvivalent - Závesná keramická 
výlevka, 500 mm x 390 mm, biela

ks 1,000 0,000

104 M K21161000.1
Kolo Boston alebo ekvivalent  - Sklopná mriežka k 
závesnej výlevke rozmery: 28 cm × 18 cm, chróm

ks 1,000 0,000

59 K 725530826.S
Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody 
akumulačného do 800 l,  -0,69347t

súb. 1,000 0,000

82 K 725539103.S
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
120 L

ks 1,000 0,000

83 M 541320005600 Ohrievač vody Dražice OKHE 100 alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

84 K 725539105.S
Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 
200 L

ks 1,000 0,000

85 M 541320005800 Ohrievač vody Dražice OKHE 160 alebo ekvivalent ks 1,000 0,000

86 K 725590812.S
Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov 
s výš. do 12 m

t 0,713 0,000

89 K 725819401.S Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 ks 10,000 0,000

90 M 052760699
SCHELL - Comfort alebo ekvivalent  Rohový regulačný 
ventil, 1/2" - 3/8" chróm

ks 10,000 0,000

105 K 725829201.S
Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo 
klasickej s mechanickým ovládaním

ks 1,000 0,000

106 M 551450000200
AQUALINE SAGARA batéria k výlevke  nástenná, 
PJ532 alebo ekvivalent

ks 1,000 0,000

87 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 5,000 0,000
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88 M 31517000
Umývadlová batéria , stojančeková Hansgrohe Focus 
alebo ekvivalent  bez výpuste chróm

ks 5,000 0,000

97 K 725849203.S Montáž batérie sprchovej nástennej ks 1,000 0,000

98 M 27129000
Batéria sprchová Hansgrohe Raindance Select S - 240 
2jet Showerpipe alebo ekvivalent s termostatom

ks 1,000 0,000

107 K 725859102.S
Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety 
nad 32 do DN 50

ks 6,000 0,000

108 M 99302000 Vpusť a zátka pre keramické drezy a výlevky ks 1,000 0,000

109 M 99111000
„Click-Clack” uzatvárateľný odtokový ventil k umývadlu 
s prepadom

ks 5,000 0,000

110 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40

ks 5,000 0,000

111 M 151.035.21.1
Zápachová uzávierka s ponornou rúrou Geberit alebo 
ekvivalent pre umývadlo, vodorovný odtok: d=40mm, 
G=1 1/4", S lesklým pochrómovaním

ks 5,000 0,000

112 K 725869351.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, výlevkovej do D 50

ks 1,000 0,000

113 M 152.741.11.1
Zápachová uzávierka kolenová pre výlevku/ drez, d 50 
mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, závit, plast, GEBERIT

ks 1,000 0,000

114 K 725869381.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 40

ks 2,000 0,000

115 M 551620027100
Vtokový lievik HL21 alebo ekvivalent, DN 32, (0,17 l/s), 
s protizápachovým uzáverom, PP

ks 2,000 0,000

116 K 998725102.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

t 0,521 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby   0,000
117 K 763170030 Revízne dvierka s pevnými pántmi 150x150 mm ks 2,000 0,000

118 K 763170031 Revízne dvierka s pevnými pántmi 300x300 mm ks 4,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    769a - Montáže vzduchotechnických zariadení - 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení - Zariadenie č. 1 - Nútené vetranie medzistrešného priestoru 0,00

    783 - Nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

1 K 952901221
Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek 
výšky

m2 3 300,000 0,000

2 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 11,088 0,000

3 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 110,880 0,000

4 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 11,088 0,000

5 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 110,880 0,000

6 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 11,088 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

7 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 0,165 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 769a Montáže vzduchotechnických zariadení - 0,000

8 K 76903602R
Montáž nasávacej mreže 800x600 - náročnejšia 
montáž

ks 10,000 0,000

9 M 42972010R
dodávka nasávacej mreže 800x600 mm - označenie 
301

ks 10,000 0,000

10 K 76908287R
Demontáž nasávacej mriežky jestvujúcej - 
komplikovanejší prístup a demontáž

ks 6,000 0,000

11 K 9987692031
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 1,623 0,000

D 713 Izolácie tepelné 0,000

12 K 713000011
Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z 
vláknitých materiálov - náročnejšia demontáž 
postupným nosením z medzistrešného priestoru

m2 3 300,000 0,000

13 K 713146r

Montáž tepelnej izolácie striekaným polystyrénom hr. 
10 cm vrátane očistenia povrchu, zbavenia hrdze, 
odprášnenia, mimostaveniskového presunu, 
staveniskového presunu (kompletná cena bez 
odstránenia čadičovej izolácie)

m2 3 300,000 0,000

14 M 62911000010R
Materiál - Poliuretan spray S-35 GB/ECO alebo 
ekvivalent  hr. 10 cm

kg 17 550,000 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

15 K 767316R
Montáž a dodávka výlezu do medzistrešného priestoru 
vrátane polyuretánovej dosky - kompletná dodávka (viď 
výkres č. D104)

ks 3,000 0,000

16 K 998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m

% 1,100 0,000

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení - Zariadenie č. 1 - Nútené vetranie medzistrešného priestoru 0,000

17 K 769011R
Montáž ventilátora nástrešného vč. montáže 
príslušenstva

ks 4,000 0,000

18 M 4291700R
Ventilátor nástrešný odsávací axiálny HCTT/4-450 
IP65 V=3000 m3/h; dps=120 Pa; P=0,5kW; I=1 A; 
U=400V alebo ekvivalent

ks 4,000 0,000

19 M MAT3
Montážny podstavec JBS 710, výška 500 mm alebo 
ekvivalent

ks 4,000 0,000

20 M MAT4 Adaptér JPA 710 alebo ekvivalent ks 4,000 0,000

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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21 M MAT5 Spätná klapka JCA 710 alebo ekvivalent ks 4,000 0,000

22 M MAT6 Voľná príruba JBR 710 alebo ekvivalent ks 4,000 0,000

23 M MAT7 Motorová ochrana trojfázová MSD ks 4,000 0,000

24 M MAT8 Priestorový termostat napr. TR-1 ks 1,000 0,000

25 K 769012R Montáž a dodávka krycieho sita pr. 500 mm ks 4,000 0,000

26 K 7690210R Montáž spiro potrubia DN 500 - náročnejšia montáž m 2,000 0,000

27 M 429810001R
Dodávka Kruhového Spiro potrubia pozinkovaný plech 
do pr. 500/0%TV

kpl 1,000 0,000

28 M MAT9 Montážny, tesniaci a spojovací materiál pozinkovaný kg 5,000 0,000

29 M MAT10 Mimostavenisková doprava % 3,600 0,000

30 K 7699PC1 Triedenie a úprava zariadení na stavbe % 3,000 0,000

31 K 7699PC2 Zaregulovanie, komplexné skúšky % 10,000 0,000

32 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m

% 1,632 0,000

D 783 Nátery 0,000

33 K 783172R

Zhotovenie náteru, resp. nástreku  strechy vrátane 
dopravy, staveniskového presunu, očistenia a 
odhrdzavenia potvrchu a odstránenia bitúmenových 
pásov prekrývajúcich spoje (kompletná cena, 
náročnejšia realizácia)

m2 2 600,000 0,000

34 M MAT1
Dodávka Almacoat Primer steel alebo ekvivalent  (0,3 
kg/m2)

m2 2 600,000 0,000

35 M MAT2
Dodávka Almacoat Hydroprec alebo ekvivalent 
(2,5kg/m2)

m2 2 600,000 0,000

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže 0,000

36 K 210PC1
Napojenie ventilátorov na jestvujúci rozvádzač vrátane 
kabeláže - odhad - nenaceňovať, nie je predmetom 
zadávania zákazky

kpl 0,000 0,000

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,000

37 K HZS000113
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 
nešpecifikované práce

hod 250,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO06 - SO06  Výmena okien, dverí, bránových otvorov  haly B, zázemia 
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   0,00

    781 - Obklady 0,00

    784 - Maľby 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO06 - SO06  Výmena okien, dverí, bránových otvorov  haly B, zázemia 
haly B, rolbárne a nádvoria medzi hala 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

1 K 34023924.R
Zamurovanie otvorov plochy nad 4 m2 tvárnicami 
YTONG alebo ekvivalent (450x499x249)

m2 16,308 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " ozn. O2 "   2,40*2,92 7,008
VV Medzisúčet 7,008
VV " hala B "
VV " ozn.O14 "  1,20*1,80+1,70*2,10 5,730
VV " ozn.O11 "  1,70*2,10 3,570
VV Medzisúčet 9,300
VV Súčet 16,308

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

2 K 612425921
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká

m2 129,174 0,000

VV
" úprava ostenie pred montážou okien /pre nalepenie ISO 
pások/ "

VV " hala B a vestibul "
VV (1,50+1,80)*2*0,47*3 9,306
VV (1,00+2*2,05)*0,47*1 2,397
VV (4,80+1,85)*2*0,30*1 3,990
VV (2,10+1,85)*2*0,30*1 2,370
VV (1,17+1,80)*2*0,47*1 2,792
VV (1,20+1,16)*2*0,30*3 4,248
VV (0,65+0,60)*2*0,30*1 0,750
VV (6,34+2*2,55)*0,30*1 3,432
VV (2,40+0,70)*2*0,47*1 2,914
VV Medzisúčet 32,199
VV " vstup športový obchod "
VV (1,50+2,23)*2*0,30 2,238
VV Medzisúčet 2,238
VV " átrium a zázemie haly B "
VV (2,00+1,77)*2*0,45*2 6,786
VV (1,20+1,16)*2*0,30*27 38,232
VV (2,20+1,16)*2*0,30*1 2,016
VV (1,17+0,60)*2*0,30*4 4,248
VV (1,17+0,60)*2*0,45*2 3,186
VV (0,65+0,60)*2*0,45*1 1,125
VV (0,65+0,60)*2*0,30*1 0,750
VV (0,90+1,16)*2*0,30*9 11,124
VV (0,90+0,60)*2*0,45*2 2,700
VV (1,20+1,17)*2*0,45*1 2,133
VV (1,20+2,51)*2*0,45*2 6,678
VV (1,18+1,63)*2*0,45*1 2,529
VV (2,20+2,58)*2*0,45*2 8,604
VV (1,55+1,76)*2*0,30*1 1,986
VV (1,80+2,60)*2*0,30*1 2,640
VV Medzisúčet 94,737
VV Súčet 129,174

3 K 612425931
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného štuková

m2 160,878 0,000

VV
" oprava vnútorného ostenia po výmene otvorových fasádnych 
výplní "

VV " hala B a vestibul "
VV ((1,50+2*1,80)*(0,25+0,20)+1,50*0,20)*3 7,785
VV (1,40+2*2,05)*0,20 1,100
VV (4,80+2*1,85)*(0,10+0,20)+4,80*0,20 3,510
VV (2,10+2*1,85)*(0,10+0,20)+2,10*0,20 2,160
VV (1,17+2*1,80)*(0,25+0,20)+1,80*0,20 2,507
VV ((1,20+2*1,16)*(0,15+0,20)+1,16*0,20)*3 4,392
VV (0,65+2*0,60)*(0,15+0,20)+0,65*0,15 0,745
VV (6,34+2*2,55)*0,25 2,860
VV (2,40+0,70)*2*(0,25+0,20) 2,790
VV Medzisúčet 27,849

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " vstup športový obchod "
VV (1,50+2,23)*2*(0,15+0,20) 2,611
VV Medzisúčet 2,611
VV " átrium a zázemie haly A "
VV (2,70+2*2,29)*0,30 2,184
VV (2,40+2*3,62)*0,35 3,374
VV (3,50+2*3,60)*0,25 2,675
VV (2,00+2*1,77)*(0,25+0,20)+2,00*0,20 2,893
VV ((1,20+2*1,16)*2*(0,15+0,20)+1,20*0,20)*27 73,008
VV (2,20+2*1,16)*(0,15*0,20)+2,20*0,20 0,576
VV ((1,17+2*0,60)*(0,15+0,20)+1,17*0,20)*4 4,254
VV ((1,17+2*0,60)*(0,25+0,20)+1,17*0,20)*2 2,601
VV (0,65+2*0,60)*(0,25+0,20)+0,65*0,20 0,963
VV (0,65+2*0,60)*(0,15+0,20)+0,65*0,20 0,778
VV ((0,90+2*1,16)*(0,15+0,20)+0,90*0,20)*9 11,763
VV (0,90+2*0,60)*(0,25+0,20)+0,90*0,20 1,125
VV (1,20+2*1,17)*(0,25+0,20)+1,20*0,20 1,833
VV ((1,20+2*2,51)*(0,25+0,20)+1,20*0,20)*2 6,078
VV (1,18+2*1,63)*(0,25+0,20)+1,18*0,20 2,234
VV ((2,20+2*2,58)*(0,25+0,20)+2,20*0,20)*2 7,504
VV (1,20+2*1,00)*(0,25+0,20)+1,20*0,20 1,680
VV (1,55+2*1,76)*(0,15+0,20)+1,55*0,20 2,085
VV (1,80+2*2,60)*(0,15+0,20)+1,80*0,20 2,810
VV Medzisúčet 130,418
VV Súčet 160,878

4 K 612460253
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 5 mm

m2 20,460 0,000

5 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 20,460 0,000

VV " na ploche zamurovaných otvorov, vrátane presahu"
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " ozn. O2 "   3,00*2,95 8,850
VV Medzisúčet 8,850
VV " hala B "
VV " ozn.O14 "  1,70*2,30 3,910
VV " ozn.O11 "  2,20*3,50 7,700
VV Medzisúčet 11,610
VV Súčet 20,460

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

6 K 962081131
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 
100 mm,  -0,05500t

m2 4,680 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,80*2,60*1 4,680
VV Súčet 4,680

7 K 968062354
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,07500t

m2 6,504 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,17*0,60*6 4,212
VV 0,90*0,60*2 1,080
VV 0,72*0,60*1 0,432
VV 0,65*0,60*2 0,780
VV Súčet 6,504

8 K 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06200t

m2 47,304 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,20*1,16*27 37,584
VV 0,90*1,20*9 9,720
VV Súčet 47,304

9 K 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 23,723 0,000

VV " hala B "
VV 1,50*1,80*3 8,100
VV 2,10*1,85*1 3,885
VV 1,17*1,80*1 2,106
VV Medzisúčet 14,091
VV " átrium a zázemie haly A "
VV 2,00*1,77*2 7,080
VV 2,20*1,16*1 2,552
VV Medzisúčet 9,632
VV Súčet 23,723

10 K 968062357
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,04700t

m2 5,568 0,000

VV " hala B "
VV 4,80*1,16*1 5,568
VV Súčet 5,568

11 K 968072355
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06100t

m2 3,243 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,20*1,10*1 1,320
VV 1,18*1,63*1 1,923
VV Súčet 3,243
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 968072356
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05300t

m2 8,752 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,20*2,51*2 6,024
VV 1,55*1,76*1 2,728
VV Súčet 8,752

13 K 968072357
Vybúranie kovových rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy nad 4 m2,  -0,05000t

m2 11,352 0,000

VV 2,20*2,58*2 11,352
VV Súčet 11,352

14 K 968072456
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 
m2,  -0,06300t

m2 2,050 0,000

VV " hala B "
VV 1,00*2,05*1 2,050
VV Súčet 2,050

15 K 968072558 Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2,  -0,06000t m2 6,345 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV 1,50*2,00*1 3,000
VV Medzisúčet 3,000
VV " hala B "
VV 1,50*2,23*1 3,345
VV Medzisúčet 3,345
VV Súčet 6,345

16 K 968072559 Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2,  -0,06600t m2 106,802 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV 6,35*2,70*1 17,145
VV 2,70*2,70*1 7,290
VV 2,40*3,62*1 8,688
VV 3,00*3,82*1 11,460
VV 3,50*3,60*1 12,600
VV 2,40*2,91*1 6,984
VV 3,00*3,70*1 11,100
VV Medzisúčet 75,267
VV " hala B "
VV 3,00*3,40*1 10,200
VV 3,065*3,30*1 10,115
VV 1,70*3,30*2 11,220
VV Medzisúčet 31,535
VV Súčet 106,802

17 K 968072641
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo 
výkladných,  -0,02500t 

m2 504,992 0,000

VV " hala B vstup vestibul "
VV 5,34*2,55*1 13,617
VV Medzisúčet 13,617
VV " hala B "
VV 52,80*7,50 396,000
VV 13,80*1,85 25,530
VV 22,90*3,05 69,845
VV Medzisúčet 491,375
VV Súčet 504,992

18 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 32,775 0,000

19 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 229,425 0,000

VV 32,775*7 229,425
VV Súčet 229,425

20 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 32,775 0,000

21 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 262,200 0,000

VV 32,775*8 262,200
VV Súčet 262,200

22 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 32,775 0,000

23 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 10,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

24 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 10,837 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

25 K 764410750
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov rš 330 mm

m 195,890 0,000

VV
" nové okenné parapetné plechy /pre nové aj pôvodné okenné 
výplne/ "

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "
VV 2,00*1 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV " pohľad B "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 0,85*(2+2)+1,20*(7+6)+1,15*1+1,50*1 21,650
VV Medzisúčet 21,650
VV " pohľad C "
VV 1,20*(1+7)+1,55*1 11,150
VV Medzisúčet 11,150
VV " pohľad D "
VV 0,60*2+1,20*(11+14) 31,200
VV " pohľad E "
VV 2,00*1+1,20*3 5,600
VV Medzisúčet 36,800
VV " pohľad F "
VV 1,18*1+2,20*2 5,580
VV Medzisúčet 5,580
VV " pohľad G "
VV 1,20*(1+12)+2,20*1 17,800
VV Medzisúčet 17,800
VV " pohľad H "

VV 1,17*3+1,20*(3+7)+0,72*1+1,16*1+0,90*(4+7)+0,65*1+2,00*1 29,940

VV Medzisúčet 29,940
VV Súčet 124,920
VV " hala B "
VV 1,17*1+1,50*3+2,10*1+4,80*1 12,570
VV Súčet 12,570
VV " vestibul hala B "
VV 0,65*1+1,20*2+13,80 16,850
VV Súčet 16,850
VV 124,92+54,12+16,85 195,890
VV Súčet 195,890

26 K 764410770
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov rš 500 mm

m 52,800 0,000

VV " hala B "
VV 52,80 52,800
VV Súčet 52,800

27 K 764410780
Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov rš 600 mm

m 22,900 0,000

VV " hala B "
VV 22,90 22,900
VV Súčet 22,900

28 K 764410850
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 195,890 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "  124,92 124,920
VV " hala B "  54,12+13,80 67,920
VV " vestibul hala B "  3,05 3,050
VV Súčet 195,890

29 K 764410880
Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 
mm,  -0,00287t

m 75,700 0,000

VV " hala B " 
VV 52,80+22,90 75,700
VV Súčet 75,700

30 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,900 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000

31 K 766621400.S
Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 323,560 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " okná ozn. B1-B8 "
VV " pohľad A "
VV (2,00+1,77)*2*1 7,540
VV " pohľad B "
VV (1,20+1,16)*2*1 4,720
VV " pohľad C "
VV (1,20+1,16)*2*1 4,720
VV (1,20+1,16)*2*6 28,320
VV " pohľad D "
VV (1,20+1,16)*2*8 37,760
VV " pohľad E "
VV (2,00+1,77)*2*1 7,540
VV " pohľad G "
VV (1,20+1,16)*2*8 37,760
VV (2,20+1,16)*2*1 6,720
VV " pohľad H "
VV (1,17+0,60)*2*2 7,080
VV (1,20+0,60)*2*3 10,800
VV (0,72+0,60)*2*1 2,640
VV (1,17+0,60)*2*1 3,540
VV (0,90+1,16)*2*4 16,480
VV (0,90+0,60)*2*2 6,000
VV (0,65+0,60)*2*1 2,500
VV (0,90+1,16)*2*5 20,600
VV Medzisúčet 204,720
VV " okno ozn. F "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " pohľad H "   
VV (1,80+2,60)*2*1 8,800
VV Medzisúčet 8,800
VV " okná ozn. G1-G5 "
VV " pohľad C " 
VV (1,55+1,76)*2*1 6,620
VV " pohľad E "
VV (1,20+1,10)*2*1 4,600
VV (1,20+2,51)*2*2 14,840
VV " pohľad F "
VV (1,18+1,63)*2*1 5,620
VV (2,20+2,58)*2*2 19,120
VV Medzisúčet 50,800
VV " okná ozn. O2
VV (2,40+0,70)*2*1 6,200
VV " hala B "
VV " dvere ozn. B13 "
VV (1,00+2,05)*2*1 6,100
VV Medzisúčet 12,300
VV " okná ozn.B9-B12 "
VV (2,10+1,85)*2*1 7,900
VV (1,50+1,80)*2*3 19,800
VV (4,80+1,85)*2*1 13,300
VV (1,17+1,80)*2*1 5,940
VV Medzisúčet 46,940
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 323,560

32 M 2832900061
Tesniaca fólia CX exteriér,  pre tesnenie pripájacej 
škáry okenného rámu a muriva, polymér

m 360,000 0,000

33 M 2832900066
Tesniaca fólia CX interiér, pre tesnenie pripájacej škáry 
okenného rámu a muriva, polymér

m 360,000 0,000

34 M 6114100000.R
Plastové dvere exteriér 1krd rozmer šxv 1000x2050 
mm, plné vrátane zárubne, tepelnoizolačná výplň, farba 
RAL medená, kovanie, zámok - pol.B13 

ks 1,000 0,000

35 M 6114100100.P
Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, kovanie - 
pol.B11 

ks 2,000 0,000

36 M 6114100100.P1

Plastové okno 1krd 1500x1800 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, kovanie, 
polep matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 
mil SFX - pol.B11 

ks 1,000 0,000

37 M 6114100001.A

Plastové okno 4krd 2000x1770 mm, O+OS+O+OS, 
izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep 
matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - 
ozn. B2

ks 2,000 0,000

38 M 6114100002.B
Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B1

ks 24,000 0,000

39 M 6114100002.B1
Plastové okno 2krd 1200x1160 mm, O+OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B1

ks 3,000 0,000

40 M 6114100002.C
Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B3

ks 5,000 0,000

41 M 6114100002.C1
Plastové okno 1krd 900x1200 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou 8 mil SFX - ozn. B3

ks 4,000 0,000

42 M 6114100001.E1

Plastové okno 2krd 2100x1850 mm, O+OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnsotnou fóliou proti vlámaniu 89 mil SFX - ozn. 
B9

ks 1,000 0,000

43 M 6114100002.G1

Plastové okno 4krd 4800x1850 mm, 4xOS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnsotnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
B10

ks 1,000 0,000

44 M 6114100003.G
Plastové okno 1krd 2200x1160 mm, Fix, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B8

ks 1,000 0,000

45 M 6114100004.H1
Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B4

ks 2,000 0,000

46 M 6114100004.H2

Plastové okno 1krd 1170x600 mm, S, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
B4

ks 4,000 0,000

47 M 6114100005.H
Plastové okno 1krd 900x600 mm, OS, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B5

ks 2,000 0,000

48 M 6114100006.H
Plastové okno 1krd 1170x1800 mm, S, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B12

ks 1,000 0,000
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49 M 6114100007.H1
Plastové okno 1krd 720x600 mm, OS, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B7

ks 1,000 0,000

50 M 6114100008.H1

Plastové okno 1krd 1200x1100 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
G1

ks 1,000 0,000

51 M 6114100009.H1

Plastové okno 1krd 1200x2510mm, Fix, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
G2

ks 2,000 0,000

52 M 6114100010.H
Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. B6

ks 1,000 0,000

53 M 6114100010.H1
Plastové okno 1krd 650x600mm, OS, izolačné trojsklo 
číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnsotnou fóliou 4 mil SFX - ozn. B6

ks 1,000 0,000

54 M 6114100011.H1

Plastové okno 1krd 1180x1630 mm, OS, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep matnou 
bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - ozn. 
G3

ks 1,000 0,000

55 M 6114100012.C1

Plastové okno 4krd 2200x2580 mm, OS+3xFix, 
izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep 
matnou bezpečnostnou fóliou 4 mil SFX horné krídla, 
matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX 
dolné krídla - ozn. G4

ks 2,000 0,000

56 M 6114100014.E1

Plastové okno 6krd 1550x1760 mm, 2xOS+4xFix, 
izolačné trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL, polep 
matnou bezpečnostnou fóliou proti vlámaniu 8 mil SFX - 
ozn. G5

ks 1,000 0,000

57 M 6114100015.F
Plastové okno 3krd 1800x2600 mm, S+2xFix, izolačné 
trojsklo číre, kovanie, kľučky, farba RAL - ozn. F

ks 1,000 0,000

58 M 6114100016.A1
Plastové okno 1krd 2400x700 mm, Fix, izolačné 
trojsklo číre, farba RAL, polep matnou fóliou - ozn. O2

ks 1,000 0,000

59 K 766694142.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky  do 1600 mm

ks 55,000 0,000

VV " š.300 mm dl.1,50 m "  3 3,000
VV " š.300 mm dl.1,17 m "  3 3,000
VV " š.300 mm dl.0,90 m "  2 2,000
VV " š.300 mm dl.0,65 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 9,000
VV " š. 200 mm dl.0,90 m "  4 4,000
VV " š. 200 mm dl.0,16 m "  1 1,000
VV " š. 200 mm dl.1,20 m "  7 7,000
VV " š. 200 mm 0,72 m "  1 1,000
VV " š. 200 mm 1,55 m "  1 1,000
VV " š. 200 mm 0,65 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 15,000
VV " š.250 mm dl.1,20 m "  25 25,000
VV " š.250 mm dl.1,18 m "  1 1,000
VV " š.250 mm dl.0,90 m "  5 5,000
VV Medzisúčet 31,000
VV Súčet 55,000

60 K 766694143.S
Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 
dĺžky 1600-2600 mm

ks 6,000 0,000

VV " š.200 mm dl.2,00 m "  1 1,000
VV Medzisúčet 1,000
VV " š.250 mm dl.2,00 m "  2 2,000
VV " š.250 mm dl.2,20 m "  3 3,000
VV Medzisúčet 5,000
VV Súčet 6,000

61 M 611560000200.S
Parapetná doska plastová, šírka 200 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 18,984 0,000

VV " š. 200 mm "  0,90*4+1,16*1+1,20*7+0,72*1+1,55*1+0,65*1 16,080
VV " š.200 mm "  2,00*1 2,000
VV Medzisúčet 18,080
VV 18,08*0,05 0,904
VV Medzisúčet 0,904
VV Súčet 18,984

62 M 611560000300
Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 48,594 0,000

VV " š.250 mm "  1,20*25+1,18*1+0,90*5 35,680
VV " š.250 mm "  2,00*2+2,20*3 10,600
VV Medzisúčet 46,280
VV 46,28*0,05 2,314
VV Medzisúčet 2,314
VV Súčet 48,594
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63 M 611560000400
Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková 
vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 
orech

m 10,983 0,000

VV " š.300 mm "  1,50*3+1,17*3+0,90*2+0,65*1 10,460
VV Medzisúčet 10,460
VV 10,46*0,05 0,523
VV Medzisúčet 0,523
VV Súčet 10,983

64 M 611560000800.S
Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 
pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

ks 60,000 0,000

VV 16+35+9 60,000
VV Súčet 60,000

65 K 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky do 1600 mm, -0,003t

ks 56,000 0,000

VV " dl.1,50 m "  3 3,000
VV " dl.1,20 m "  27+1+2 30,000
VV " dl.0,90 m "  9+2 11,000
VV " dl.1,17 m "  6+1 7,000
VV " dl.0,72 m "  1 1,000
VV " dl.0,65 m "  2 2,000
VV " dl.1,18 m "  1 1,000
VV " dl.1,55 m "  1 1,000
VV Súčet 56,000

66 K 766694981.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 
dĺžky nad 1600 mm, -0,006t

ks 7,000 0,000

VV " dl.2,00 m "  2 2,000
VV " dl.2,10 m "  1 1,000
VV " dl.4,80 m "  1 1,000
VV " dl.2,20 m "  1+2 3,000
VV Súčet 7,000

67 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,880 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,000

68 K 767411111
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so 
skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm

m2 313,860 0,000

VV " doplnenie fasády hala B vestibul /k pol.O17/ - pozn.K "
VV (0,50+1,20)*13,80 23,460
VV Medzisúčet 23,460
VV " doplnenie fasády hala B /k pol.O16/ - pozn.K "
VV (1,00*2+3,50)*52,80 290,400
VV Medzisúčet 290,400

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 313,860

69 M
5532500028-
PC01

Systémový izolačný dielec napr. AVG Wave Isoclass 
1000/72 alebo ekvivalent  , horizontálna montáž, 
profilácia vlna v. 22 mm vzdialenosť vĺn 125 mm, skrytý 
spoj, vlnité ukončenie, hr. PUR jadra 80 mm, materiál 
FeZn 0,50/0,60 similiar 9006 PES/PES 25 mikr +-3 
mikr ext

m2 345,246 0,000

VV 313,86*1,10 345,246
VV " Poznámka  :  Pripočet stratného je len orientačný !!!
VV " - spracovanie kladačských plánov

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV
" - vypracovanie systémových detailov napojenia dielcov na 
ostatné súvisiace konštrukcie

VV " - geodetické zameranie
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - vykládka prvkov
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 345,246

70 K 767411111.1
Montáž zvislých prvkov na spájanie systémových 
dielcov

m2 75,000 0,000

VV " spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  75,00 75,000

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 75,000

71 K 767411111.2
Montáž klampiarskych prvkov na olemovanie 
systémových dielcov

m2 55,000 0,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 350 mm  - štartovacia soklová 
lišta "   55,00

55,000

VV
" - horizontálna a vertikálna doprava materiálu /autožeriav a 
montážne plošiny/

VV " - manipulácia s prvkami opláštenia na stavbe
VV Súčet 55,000

72 M
5532500028-
PC02

Spojovacie prvky na spájanie systémových dielcov m 55,000 0,000
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VV " spojovacie profily pre zvislé spájanie dielcov "  55,00 55,000

VV
" - spojovacia systémová lišta profil AVG Aludetail WAVE/72 
vytvarovaná k prekrytiu spojov

VV
" - materiál systémovej lišty Al kompozit s príslušenstvom ext 
silver metallic/similiar RAL 9006

VV " - spojovací materiál na báze INOX
VV " - pomocný izolačný materiál na báze PUR
VV Súčet 55,000

73 M
5532500028-
PC03

Klampiarske doplnky k olemovaniu systémových 
dielcov

m 220,000 0,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm  - štartovacia soklová 
lišta "   55,00

55,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné parapety "   
55,00

55,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - okenné nadpražia "   
55,00

55,000

VV
" ohýbané klampiarske prvky rš 300 mm - lemovacia lišta 
prepojenia na strešnú rovinu "   55,00

55,000

VV
" - materiál prvkov FeZn 0,50 similiar 9006 PS/PES 25 mikr +-
3 mikr. ext

VV " - spojovací materiál na báze FeZn

VV " - pomocný izolačný materiál a tesniaci materiál na báze PUR

VV Súčet 220,000

74 K 767612100.R
Montáž stien hliníkových s hydroizolačnými ISO 
páskami (exteriérová a interiérová)

m 33,220 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pol.E1 "  (2,70+2,29)*2*1 9,980
VV " hala B vstup vestibul "
VV " pol.E2 "  (5,34+2,55)*2*1 15,780
VV " hala B vstup do obchodu "
VV " pol.E3 "  (1,50+2,23)*2*1 7,460
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 33,220

75 M 283290005900
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 45,000 0,000

76 M 283290006300
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 45,000 0,000

77 M
5534100039.PC0
5

Stena ext hliníková šxv 5340x2550 mm, 2x 2krd dvere, 
3x fix bočný svetlík, 5x fix nadsvetlík, zasklenie 
izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená 
- pol.E2

ks 1,000 0,000

VV " pol.E2 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

78 M
5534100039.PC0
6

Dvere ext hliníkové 2krd šxv 1500x2230 mm, 1/3 
zasklenie izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba 
RAL medená - pol.E3

ks 1,000 0,000

VV " pol.E3 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

79 M
5534100039.PC0
7

Dvere ext hliníkové 3krd šxv 2700x2290 mm, 1x 
otváravé krídlo+1x zalamovacie 2-krídlo, 1/3 zasklenie 
izolačné trojsklo číre bezpečnostné, farba RAL medená 
- pol.E1

ks 1,000 0,000

VV " pol.E1 "  1 1,000
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VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

80 K 767612101.R
Montáž zostavy fasádnych okien hliníkových 
hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a 
interiérová)

m 298,400 0,000

VV " hala B telocvičňa "
VV " pol.O15 "  (22,90+3,05)*2*1 51,900
VV " hala B "
VV " pol.O16 "  (52,80+1,00)*2*2 215,200
VV " hala B vestibul "
VV " pol.17 "  (13,80+1,85)*2*1 31,300
VV " - vykládka tovarov na stavbe
VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 298,400

81 M 283290005900
Tesniaca fólia CX exteriér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 330,000 0,000

82 M 283290006300
Tesniaca fólia CX interiér, š. 90 mm, dĺ. 30 m, pre 
tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, 
polymér

m 330,000 0,000

83 M
5534100040.PC0
1

Hliníkové okno zostava 22900x3050 mm 8xS+49x Fix, 
izolačné trojsklo číre, spojovacie stĺpiky v. 3050 mm, 9x 
ovládacie tiahlo, polep skla z interiérovej strany 
bezpečnostnou fóliou - pol.O15

ks 1,000 0,000

VV " pol.O15 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

84 M
5534100040.PC0
2

Hliníkové okno zostava 13800x1850 mm 3xOX+9x Fix, 
izolačné trojsklo číre, 1x tepelnoizolačná výplň panel, 
spojovacie stĺpiky v. 1850 mm - pol.O17

ks 1,000 0,000

VV " pol.O17 "  1 1,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 1,000

85 M
5534100040.PC0
3

Hliníkové okno zostava 52800x1000 mm 3xOX+9x Fix, 
izolačné trojsklo číre, 1x tepelnoizolačná výplň panel, 
spojovacie stĺpiky v. 1000 mm, polep skla z interiérovej 
strany bezpečnostnou fóliou - pol.O16

ks 2,000 0,000

VV " pol.O16 "  2 2,000
VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie

VV
" - konštrukčné dielce pre hliníkové konštrukcie budú vyrobené 
podľa normy EN 1090-1+A1:2011 v triede prevedenia XC2 
podľ EN1090-3:2009

VV
" - súčasťou dokumwentácie výrobku je certifikát zhody 
systému riadenia výroby trieda prevedenia XC12 podľa EN 
1090-3:2009 v systéme riadenia výroby

VV Súčet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

86 K 767659031.F
D+M Rolovacia brána zateplená 3000x3620 mm, 
motorický pohon, farba RAL medená - ozn. O1

ks 1,000 0,000

87 K 767659032.A

D+M Oceľová brána 2krd 2400x2920 mm, plná, 
zateplená, vrátane zárubne, presklený nadsvetlík 
2400x700 mm, s kovaním, kľučkou a zámkom, farba 
RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. 
O3

ks 1,000 0,000

88 K 767659032.B
D+M Oceľová  brána 2krd 1500x2100 mm, plná, 
zateplená vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou a 
zámkom, RAL - ozn. O8

ks 1,000 0,000

89 K 767659032.C
D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, 
zateplená vrátane zárubne, s kovaním, kľučkou a 
zámkom, RAL - ozn. O12

ks 1,000 0,000

90 K 767659032.D

D+M Oceľová brána 2krd 1700x2100 mm, plná, 
zateplená so zárubňou, s pevným nadsvetlíkom 
1700x1300 mm s výplňou tepelnoizolačným PUR 
panelom, kovaním, kľučkou a zámkom, RAL - ozn. O13

ks 1,000 0,000

91 K 767659033.F

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3000x3700 
mm s 1 krd dverami a s presklenou sekciou v.700 mm, 
s kovaním, motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba 
RAL medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. 
O5

ks 1,000 0,000

92 K 767659033.G

D+M Oceľová brána 2krd 3000x3400 mm, plná, 
zateplená, integrované 1krd personálne dvere š. 900 
mm, vrátane zárubne, s kovanim, kľučkou, farba RAL - 
ozn. O10

ks 1,000 0,000

93 K 767659034.F

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3300x3700 
mm s presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, 
motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL 
medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O6

ks 1,000 0,000

94 K 767659034.G

D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 2700x3700 
mm s presklenou sekciou v.700 mm, s kovaním, 
motorický pohon, diaľkové ovládanie, farba RAL 
medená, polep nadsvetlíka matnou fóliou - ozn. O4

ks 1,000 0,000

95 K 767659035.G
D+M Výsuvná sekcionálna brána zateplená 3500x3600 
mm, zateplená, motorický pohon, RAL - ozn. O7

ks 1,000 0,000

97 K 767659037.C
D+M Oceľová brána 2krd 2700x2700 mm, plná, 
zateplená, so zárubňou, kovaním, kľučkou a zámkom, 
RAL - ozn. O9

ks 1,000 0,000

98 K 767995200.H D+M Rolovacia mreža 1100x2330mm -  ozn. C ks 1,000 0,000

99 K 7679953.R1A

Repasácia existujúcich plechových vrát 2krd, 
1800x2600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, 
výmena poškodených častí, resp. doplnenie 
chýbajúcich častí/ - ozn.D pohľad A

ks 2,000 0,000

100 K 7679953.R3C

Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 
830x1970 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, 
výmena poškodených častí, resp. doplnenie 
chýbajúcich častí/ - ozn. D pohľad C

ks 1,000 0,000

101 K 7679953.R4C

Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 
1130x1970 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, 
výmena poškodených častí, resp. doplnenie 
chýbajúcich častí/ - pohľad C, ozn. D

ks 1,000 0,000

102 K 7679953.R6H

Repasácia existujúcich plechových dverí 1krd, 
800x1730+600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový 
náter, výmena poškodených častí, resp. doplnenie 
chýbajúcich častí/ - ozn.D pohľad H

ks 1,000 0,000

103 K 7679953.R2A
Repasácia existujúcej oceľovej vetracej mriežky, 
1000x650 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, 
oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad A

ks 2,000 0,000

104 K 7679953.R5C
Repasácia existujúcej oceľovej vetracej mriežky, 
600x600 mm /očistenie, odhrdzavenie, nový náter, 
oprava poškodených častí/ - ozn.D pohľad C

ks 2,000 0,000

105 K 767930001.R Demontáž oceľových okenných mreží m2 46,373 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " demontáž okenných mreží "  46,373 46,373
VV Súčet 46,373

106 K 767995104
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

kg 6 583,297 0,000

VV
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové 
fasádne výplne "

VV " k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "  871,38 871,380
VV " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "  5155,42 5 155,420
VV " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "  364,75 364,750
VV Medzisúčet 6 391,550
VV 6391,55*0,03            " zvary, spoje " 191,747
VV Medzisúčet 191,747
VV " - vykládka tovarov na stavbe
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " - montáž výrobkov
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 6 583,297

107 M 5535500000.PC
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová 
podkonštrukcia pod pásové hliníkové fasádne otvorové 
výplne

kg 7 222,452 0,000

VV
" oceľová podkonštrukcia pod veľkorozmerové hliníkové 
fasádne výplne "

VV " k pol.O15 - podľa špecifikácie v.č... "
VV " ozn.1 Jakl 150/100/4 dl. 24,30 m - 1 ks "  371,79 371,790
VV " ozn.2 Jakl 70/70/4 dl. 3,05 m - 20 ks "  499,59 499,590
VV Medzisúčet 871,380
VV 871,38*0,03                " zvary, spoje " 26,141
VV 871,38*0,10                " stratné " 87,138
VV Medzisúčet 113,279
VV " k pol.O16 - podľa špecifikácie v.č... "
VV " ozn.1 Jakl 120/100/4 dl.5, 88 m - 54 ks "  4251,59 4 251,590
VV " ozn.2 Jakl 120/100/4 dl. 7,50 m - 9 ks "  903,83 903,830
VV Medzisúčet 5 155,420
VV 5155,42*0,03               " zvary, spoje " 154,663
VV 5155,42*0,10               " stratné " 515,542
VV Medzisúčet 670,205
VV " k pol.O17  - podľa špecifikácie v.č.... "
VV " ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,50 m - 2ks "  120,51 120,510
VV " ozn.1 Jakl 120/100/4 dl. 4,70 m - 2ks "  125,87 125,870
VV " ozn.3 Jakl 120/100/4 dl. 4,42 m - 2ks "  118,37 118,370
VV Medzisúčet 364,750
VV 364,75*0,03               " zvary, spoje " 10,943
VV 364,75*0,10               " stratné " 36,475
VV Medzisúčet 47,418
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, trieda koróznej 
odolnosti C2, 2x syntetický náter min. 80 micr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 7 222,452

108 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,100 0,000

D 781 Obklady 0,000

109 K 781545210
Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, 
polohutných do tmelu

m 3,700 0,000

VV " hala B "
VV 1,85*2 3,700
VV Súčet 3,700

110 K 781675102
Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do 
tmelu, akákoľvek veľkosť

m 2,100 0,000

VV " hala B "
VV 2,10*1 2,100
VV Súčet 2,100

111 M 5976400021.PC Obkladačky keramické lxvxhr 200x250 mm m2 0,761 0,000
VV (3,70+2,10)*0,125*1,05 0,761
VV Súčet 0,761

112 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 2,200 0,000

D 784 Maľby 0,000

113 K 784410100
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 272,007 0,000

114 K 784452271
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo 
ekvivalent , ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m

m2 272,007 0,000

VV
" s 50 % prirážkou na začistenie a presah na súvisiace plochy 
"

VV " na ploche opravy ostení "   160,878*1,5 241,317
VV " na ploche zamurovaných otvorov "   20,46*1,5 30,690
VV Súčet 272,007
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    5 - Komunikácie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

    713 - Izolácie tepelné 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 0,00

    783 - Nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže   - zvody bleskozvodu 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO07 - SO07  Oprava fasád hala B vrátane telocvi čne a nádvoria medzi 
halami

Strana 142 z 173



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 1 Zemné práce 0,000

1 K 113106611
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 
ploche do 20 m2,  -0,2600 t

m2 27,750 0,000

VV
" rozobratie spevnenej plochy pozdĺž fasádt haly B - pre 
uloženie drenáže "

VV 18,50*1,50 27,750
VV Súčet 27,750

2 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 168,568 0,000
VV " obkopanie haly B pre uloženie drenáže "

VV
(7,70+0,275+7,50+7,25+0,15*2+0,45+0,255*2+9,20+9,30+98,
90)*(1,20+0,50)*0,5*1,50

180,266

VV 18,50*(1,20+0,50)*0,5*1,35 21,229
VV Medzisúčet 201,495

VV " odpočet ručného dočistenia výkopu "  -(146,135+18,50)*0,20 -32,927

VV Medzisúčet -32,927
VV Súčet 168,568

3 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 168,568 0,000

4 K 132211101
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 
ručným náradím

m3 32,927 0,000

VV " ručného dočistenie výkopu " 
VV (146,135+18,50)*0,20 32,927
VV Súčet 32,927

5 K 132211119
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 
ručným náradím v hornine tr. 3

m3 32,927 0,000

6 K 162501102
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m

m3 156,220 0,000

VV 168,568+32,927-45,275 156,220
VV Súčet 156,220

7 K 162501105
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 
každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 781,100 0,000

VV 156,22*5 781,100
VV Súčet 781,100

8 K 167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 156,220 0,000

VV " prebytočný výkopok "
VV 156,22 156,220
VV Súčet 156,220

9 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 156,220 0,000

10 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné

t 273,385 0,000

VV 156,22*1,75 273,385
VV Súčet 273,385

11 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 45,275 0,000

VV
" hala B - zásyp sypaninou ryhy pre drenáž - od kóty -0,250 od 
UT "

VV (146,135+18,50)*(1,00+1,20)*0,5*0,25 45,275
VV Súčet 45,275

12 K 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 292,270 0,000

VV
" hala B - úprava terénu po uložení drenáže - mimo spevnenej 
plochy "

VV 146,135*2,00 292,270
VV Súčet 292,270

D 2 Zakladanie 0,000

13 K 211521111
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 
kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125

m3 164,577 0,000

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " hala B - výplň ryhy pre drenáž po kótu -250 od UT "
VV 146,135*(0,65+1,00)*0,5*1,25 150,702
VV 18,50*(0,65+0,85)*0,5*1,00 13,875
VV Súčet 164,577

14 K 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 
pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2,5 m

m2 270,000 0,000

VV " obalenie drenáže geotextíliou "
VV 180,00*1,50 270,000
VV Súčet 270,000

15 M 6936654900
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geofilex 
alebo ekvivalent  300 gr/m2

m2 310,500 0,000

VV 270,00*1,15 310,500
VV Súčet 310,500

16 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 180,000 0,000
VV " hala B - oddrenážovanie spodnej stavby "
VV 180,00 180,000
VV Súčet 180,000

17 K 216904113 Očistenie plôch tlakovou vodou líca stien a klenieb m2 200,000 0,000
VV " očistenie odkopanej časti základov a sokla "  200,00 200,000
VV Súčet 200,000

D 5 Komunikácie 0,000

18 K 566902223
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm

m2 27,750 0,000

19 K 567122114
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 150 mm

m2 27,750 0,000

20 K 596211002
Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové 
zámkové do lôžka z kameniva ťaženého

m2 27,750 0,000

VV
" spevnená plocha pred halou B -spätné položenie zámkovej 
dlažby po uložení drenáže "

VV 18,50*1,50 27,750
VV Súčet 27,750

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

21 K 620991121.S
Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a 
zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z 
lešenia akýmkoľvek spôsobom

m2 356,992 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "
VV 1,00*0,70*2 1,400
VV 1,80*2,60*2 9,360
VV 1,50*1,97*1 2,955
VV 2,00*1,77*1 3,540
VV Medzisúčet 17,255
VV " pohľad B "
VV 0,85*1,16*(2+2) 3,944
VV 1,20*1,16*(7+6) 18,096
VV 2,70*2,29*1 6,183
VV 1,15*1,16*1 1,334
VV 1,50*1,16*1 1,740
VV Medzisúčet 31,297
VV " pohľad C "
VV 1,20*1,16*(1+7) 11,136
VV 1,55*1,76*1 2,728
VV 0,798*1,97*1 1,572
VV 1,09*1,97*1 2,147
VV 0,56*0,56*1 0,314
VV 0,56*0,56*1 0,314
VV 0,58*0,58*1 0,336
VV 2,70*2,70*1 7,290
VV Medzisúčet 25,837
VV " pohľad D "
VV 1,20*1,16*(11+14) 34,800
VV 0,60*1,16*2 1,392
VV 1,40*2,02*1 2,828
VV Medzisúčet 39,020
VV " pohľad E "
VV 2,00*1,70*1 3,400
VV 1,20*1,10*1 1,320
VV 1,20*2,55*2 6,120
VV 3,15*3,70*1 11,655
VV 3,00*3,70*1 11,100
VV Medzisúčet 33,595
VV " pohľad F "
VV 1,18*1,63*1 1,923
VV 2,20*2,58*2 11,352
VV 2,40*3,62*1 8,688
VV 2,40*0,70*1 1,680
VV 3,00*3,62*1 10,860
VV Medzisúčet 34,503
VV " pohľad G "
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VV 1,20*1,16*(1+12) 18,096
VV 2,20*1,16*1 2,552
VV Medzisúčet 20,648
VV " pohľad H "
VV 1,17*0,60*2 1,404
VV 1,17*1,00*1 1,170
VV 1,20*0,60*3 2,160
VV 0,80*2,33*1 1,864
VV 0,72*0,60*1 0,432
VV 1,16*0,60*1 0,696
VV 0,90*1,16*(4+5) 9,396
VV 1,10*2,35*1 2,585
VV 2,00*2,60*1 5,200
VV 0,90*0,60*2 1,080
VV 0,65*0,60*1 0,390
VV 1,20*1,16*7 9,744
VV Medzisúčet 36,121
VV Súčet 238,276
VV " hala B "
VV 2,10*1,85*1 3,885
VV 4,80*1,85*1 8,880
VV 1,17*1,80*1 2,106
VV 1,50*1,80*3 8,100
VV 1,00*2,05*1 2,050
VV 1,70*2,10*1 3,570
VV 3,00*3,38*2 20,280
VV 22,90*3,05*1 69,845
VV Súčet 118,716
VV 238,276+118,716 356,992
VV Súčet 356,992

22 K 622255041.1
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych 
hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, 
bez tepelnej izolácie

m2 536,160 0,000

VV " opláštenie atikovej časti - podľa detailu uchytenia v.č.D3 "
VV " hala B "
VV " úprava fasády - ozn.J - zvislé plochy "
VV " pohľad J "
VV 2,40*(30,95+21,35+10,50) 150,720
VV Medzisúčet 150,720
VV " pohľad S "
VV 2,40*62,80 150,720
VV Medzisúčet 150,720
VV " pohľad V "
VV 2,40*(15,25+33,65) 117,360
VV Medzisúčet 117,360
VV " pohľad Z "
VV 2,40*(15,25+33,65) 117,360
VV Medzisúčet 117,360
VV Súčet 536,160
VV " úprava fasády - ozn.J - podhľadové plochy "
VV 2544,50 2 544,500
VV " odpočet plochy obrysu stavby "  -2407,70                 -2 407,700
VV Súčet 136,800
VV 536,16+136,80 672,960
VV Súčet 672,960

23 M
5915200000.PC0
2

Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU 
Easy alebo ekvivalent  hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 bez tepelnej izolácie

m2 672,960 0,000

VV 672,96 672,960
VV " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm

VV
" - farebné prevedenie Silver matalic similiar RAL 9006 a farba 
sivá PS, PES alevo PVDF

VV
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 
13501-1 + A1:2010

VV " - vyhlásenie oparametroch
VV " - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1
VV " - dodávka AL podkladného roštu
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 672,960

24 K 622460111
Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 165,000 0,000

25 K 622460242
Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 15 mm

m2 165,000 0,000

VV
" lokálne prerovnanie podkladu v ploche otlčených omietok - 
odhad "  

VV " átrium a zázemie haly A "  90,00 90,000
VV " hala B "  75,00 75,000
VV Súčet 165,000
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26 K 622461052
Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, 
hr. 1,5 mm

m2 2 227,908 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " zateplenie fasády MW 60 "  838,752 838,752
VV " zateplenie ostení MW 30 "  105,876 105,876
VV " zateplenie ostení XPS 30 "  3,186 3,186
VV " zateplenie sokla XPS 60 "  115,19 115,190
VV Medzisúčet 1 063,004
VV " hala B "
VV " zateplenie fasády MW 60 "  1009,672 1 009,672
VV " zateplenie ostení MW 30 "  33,095 33,095
VV " zateplenie ostení XPS 30 "  1,236 1,236
VV " zateplenie sokla XPS 60 "  120,901 120,901
VV Medzisúčet 1 164,904
VV Súčet 2 227,908

27 K 622481119
Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 14,400 0,000

VV " komínové teleso "   (0,85+0,95)*2*4,00 14,400
VV Súčet 14,400

28 K 625259373
Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 60 mm, 
zatĺkacie kotvy

m2 235,991 0,000

VV " zateplenie soklovej časti od kóty UT "
VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "  
VV 7,188 7,188
VV " odpočet otvorov "  -(0,60-0,13)*1,30*2 -1,222
VV                                           -(0,60-0,18)*1,50*1 -0,630
VV Medzisúčet 5,336
VV " pohľad B "   
VV 12,306 12,306
VV " odpočet otvorov "  -2,70*0,60*1 -1,620
VV Medzisúčet 10,686
VV " pohľad C "   
VV 10,313 10,313
VV " odpočet otvorov "  -0,90*0,60*1 -0,540
VV                                           -2,70*0,60*1 -1,620
VV                                           -1,09*0,60*1 -0,654
VV Medzisúčet 7,499
VV " pohľad D "   
VV 16,031 16,031
VV " odpočet otvorov "  -1,40*0,60*1 -0,840
VV Medzisúčet 15,191
VV " pohľad E "  
VV 17,62 17,620
VV " odpočet otvorov "  -3,15*0,60*1 -1,890
VV                                           -3,00*0,60*1 -1,800
VV Medzisúčet 13,930
VV " pohľad F "   
VV 13,51+3,10*0,60 15,370
VV " odpočet otvorov "  -2,40*0,60*1 -1,440
VV                                           -3,00*0,60*1 -1,800
VV Medzisúčet 12,130
VV " pohľad G "  
VV 2,70*0,60 1,620
VV Medzisúčet 1,620
VV " pohľad H "  
VV 38,33 38,330
VV " odpočet otvorov "  -1,10*0,60*1 -0,660
VV Medzisúčet 37,670
VV " pohľad I " 
VV 11,22 11,220
VV " odpočet vstupný portál "   -6,07*0,60 -3,642
VV Medzisúčet 7,578

VV " zateplenie fasády v styku so strechou /pás š. min. 300 mm/ "

VV " pohľad A "
VV 11,50*0,30 3,450
VV Medzisúčet 3,450
VV Súčet 115,090
VV " hala B "
VV " pohľad S "
VV 41,40 41,400
VV Medzisúčet 41,400
VV " pohľad V "
VV 20,25+2,45*0,70 21,965
VV " odpočet otvorov "  -1,70*0,60*1 -1,020
VV                                           -3,00*0,60*1 -1,800
VV Medzisúčet 19,145
VV " pohľad Z "
VV 11,97+2,45*0,70 13,685
VV " odpočet otvorov "  -3,065*0,60*1 -1,839
VV Medzisúčet 11,846
VV " pohľad J "
VV 31,26 31,260
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VV " odpočet otvorov "  -1,00*0,60*1 -0,600
VV Medzisúčet 30,660

VV " zateplenie fasády v styku so strechou /pás š. min. 300 mm/ "

VV " pohľad Z "
VV (13,95+14,65)*0,30 8,580
VV Medzisúčet 8,580
VV " pohľad J "
VV (5,00+4,40+9,30+12,20)*0,30 9,270
VV Medzisúčet 9,270
VV Súčet 120,901
VV 115,09+120,901 235,991
VV Súčet 235,991

29 K 625259392 Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS hr. 30 mm m2 4,422 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  
VV 2*0,60*0,10*3 0,360
VV Medzisúčet 0,360
VV " pohľad B "  
VV 2*0,60*0,10*1 0,120
VV Medzisúčet 0,120
VV " pohľad C "  
VV 2*0,60*0,41 0,492
VV 2*0,60*0,10*3 0,360
VV Medzisúčet 0,852
VV " pohľad D "  
VV 2*0,60*0,10*1 0,120
VV Medzisúčet 0,120
VV " pohľad E "  
VV 2*0,60*0,20*2 0,480
VV Medzisúčet 0,480
VV " pohľad F "  
VV 2*0,60*0,485*1 0,582
VV 2*0,60*0,10*1 0,120
VV Medzisúčet 0,702
VV " pohľad H "   
VV 2*0,60*0,36*1 0,432
VV 2*0,60*0,10*1 0,120
VV Medzisúčet 0,552
VV Súčet 3,186
VV " hala B "
VV " pohľad V "
VV 2*0,60*0,10*2 0,240
VV Medzisúčet 0,240
VV " pohľad Z "
VV 2*0,60*0,48*1 0,576
VV Medzisúčet 0,576
VV " pohľad J "
VV 2*0,60*0,35*1 0,420
VV Medzisúčet 0,420
VV Súčet 1,236
VV 3,186+1,236 4,422
VV Súčet 4,422

30 K 625259431
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 40 
mm, zatĺkacie kotvy

m2 128,748 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " zateplenie striešok nad vstupmi "
VV " pohľad C "   
VV 1,78*1,25+0,25*(2*1,25+1,78) 3,295
VV Medzisúčet 3,295
VV " pohľad D "   
VV 2,78*1,25+0,25*(2*1,25+2,78) 4,795
VV Medzisúčet 4,795
VV Súčet 8,090
VV " zateplenie strešných ríms "
VV " pohľad A "   
VV 0,84*5,75+0,54*0,30 4,992
VV Medzisúčet 4,992
VV " pohľad B "
VV 0,84*(20,06+0,46+3,39) 20,084
VV Medzisúčet 20,084
VV " pohľad C "  
VV 0,84*15,50 13,020
VV Medzisúčet 13,020
VV " pohľad D "  
VV 0,84*25,59 21,496
VV Medzisúčet 21,496
VV " pohľad F "  
VV 0,84*(17,75+4,20)+2*0,50*0,34 18,778
VV Medzisúčet 18,778
VV " pohľad G "  
VV 0,84*30,94+0,50*0,34 26,160
VV Medzisúčet 26,160
VV " pohľad I " 
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VV 0,84*19,20 16,128
VV Medzisúčet 16,128
VV Súčet 120,658
VV 8,09+120,658 128,748
VV Súčet 128,748

31 K 625259161
Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej 
konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z 
MW hr. do 190 mm

m2 128,748 0,000

32 K 625259433
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 60 
mm, zatĺkacie kotvy

m2 1 848,424 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "   
VV 43,671+15,932+0,46*1,41 60,252
VV " odpočet otvorov "  -1,00*0,65*2 -1,300
VV                                           -1,80*(2,60-0,47)*2 -7,668
VV                                           -1,50*(1,97-0,42)*1 -2,325
VV                                           -2,00*1,77*1                    -3,540
VV Medzisúčet 45,419
VV " pohľad B "
VV 103,316+(0,46+3,39)*1,10 107,551
VV " odpočet otvorov "  -2,70*(2,29-0,60)*1 -4,563
VV                                           -1,20*1,16*7 -9,744
VV                                           -0,85*1,16*(2+2) -3,944
VV                                           -1,50*1,16*1 -1,740
VV                                           -1,15*1,16*1 -1,334
VV                                           -1,20*1,16*6 -8,352
VV Medzisúčet 77,874
VV " pohľad C "  
VV 83,174 83,174
VV " odpočet otvorov "  -0,90*1,40*1 -1,260
VV                                           -2,70*(2,70-0,60)*1 -5,670
VV                                           -1,05*(1,97-0,60)*1 -1,439
VV                                           -0,798*(1,97-0,60)*1 -1,093
VV                                           -1,20*1,16*(1+7) -11,136
VV                                           -1,55*1,76*1 -2,728
VV Medzisúčet 59,848
VV " pohľad D "   
VV 134,663 134,663
VV " odpočet otvorov "  -1,20*1,16*(11+14) -34,800
VV                                           -0,68*1,16*2 -1,578
VV                                           -1,40*(2,02-0,60)*1 -1,988
VV Medzisúčet 96,297
VV " pohľad E "  
VV 141,741 141,741
VV " odpočet otvorov "  -2,00*1,70*1 -3,400
VV                                           -1,20*1,10*1 -1,320
VV                                           -1,20*2,55*2 -6,120
VV                                           -3,15*(3,70-0,60)*1 -9,765
VV                                           -3,00*(3,70-0,60)*1 -9,300
VV                                           -2,70*(3,70-0,60)*1 -8,370
VV Medzisúčet 103,466
VV " pohľad F "  
VV 88,404+3,10*4,86 103,470
VV " odpočet otvorov "  -1,18*1,63*1 -1,923
VV                                           -2,20*2,58*2 -11,352
VV                                           -2,40*(3,62-0,60)*1 -7,248
VV                                           -2,40*0,70*1 -1,680
VV                                           -3,00*(3,62-0,60)*1 -9,060
VV Medzisúčet 72,207
VV " pohľad G "  
VV 78,124+2,27*2,98 84,889
VV " odpočet otvorov "  -1,20*1,16*13 -18,096
VV                                           -2,20*1,16 -2,552
VV Medzisúčet 64,241
VV " pohľad H "  
VV 224,422 224,422
VV " odpočet otvorov "  -1,17*0,60*2 -1,404
VV                                           -1,17*1,00*1 -1,170
VV                                           -1,20*0,60*3 -2,160
VV                                           -0,80*1,73*1 -1,384
VV                                           -0,72*0,60*1 -0,432
VV                                           -1,16*0,60*1 -0,696
VV                                           -1,10*(2,35-0,60)*1 -1,925
VV                                           -0,90*1,16*9 -9,396
VV                                           -0,90*0,60*2 -1,080
VV                                           -1,20*1,16*7 -9,744
VV                                           -2,00*2,60*1 -5,200
VV Medzisúčet 189,831
VV " pohľad I " 
VV 98,68 98,680
VV " odpočet vstupný portál "   -6,07*2,58 -15,661
VV Medzisúčet 83,019
VV " nezamerané plochy "
VV 50,00 50,000
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VV Medzisúčet 50,000

VV " odpočet plochy z XPS /fasáda v styku so strechou/ "  -3,45 -3,450

VV Medzisúčet -3,450
VV Súčet 838,752
VV " hala B "
VV " pohľad Z "
VV 149,20+10,65+76,80+80,60-12,45*3,55 273,053
VV " odpočet otvorov "  -3,00*2,75*1 -8,250
VV Medzisúčet 264,803
VV " pohľad S "
VV 444,00 444,000
VV " odpočet otvorov "  -52,80*7,50*1 -396,000
VV Medzisúčet 48,000
VV " pohľad V "
VV 256,70+18,50+41,00+36,80+4,80+41,70+27,70 427,200
VV " odpočet otvorov "  -3,00*2,75*1 -8,250
VV                                           -1,70*1,45*1 -2,465
VV                                           -1,17*1,80*1 -2,106
VV                                           -1,50*1,80*2 -5,400
VV                                           -1,00*1,45*1 -1,450
VV                                           -1,50*1,80*1 -2,700
VV Medzisúčet 404,829
VV " pohľad J "
VV 205,80+18,20+39,60+28,70+50,20 342,500
VV " odpočet otvorov "  -22,90*3,05*1 -69,845
VV                                           -2,10*1,85*1 -3,885
VV                                           -4,80*1,85*1 -8,880
VV Medzisúčet 259,890
VV " nezamerané plochy "
VV 50,00 50,000
VV Medzisúčet 50,000

VV " odpočet plochy z XPS /fasáda v styku so strechou/ "  -17,85 -17,850

VV Medzisúčet -17,850
VV Súčet 1 009,672
VV 838,752+1009,672 1 848,424
VV Súčet 1 848,424

33 K 625259462
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny 
hr. 30 mm

m2 138,971 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "
VV (2,00+1,77)*2*0,235 1,772
VV (1,50+2*2,00)*0,10*1 0,550
VV (1,80+2*2,60)*0,10*2 1,400
VV Medzisúčet 3,722
VV " pohľad B "
VV (0,85+1,16)*2*0,21*2 1,688
VV (1,20+1,16)*2*0,21*7 6,938
VV (0,85+1,16)*2*0,16*2 1,286
VV (1,20+1,16)*2*0,16*6 4,531
VV (1,15+1,16)*2*0,16*1 0,739
VV (1,50+1,16)*2*0,16*1 0,851
VV (2,70+2*2,29)*0,10*1 0,728
VV Medzisúčet 16,761
VV " pohľad C "
VV (1,20+1,16)*2*0,185*1 0,873
VV (1,55+1,76)*2*0,185*1 1,225
VV (1,20+1,16)*2*0,16*7 5,286
VV (1,20+2*2,01)*0,41*1 2,140
VV (1,09+2*2,00)*0,10*1 0,509
VV (0,79+2*2,00)*0,10*1 0,479
VV (2,70+2*2,70)*0,10*1 0,810
VV (1,20+2*2,05)*0,41*1 2,173
VV Medzisúčet 13,495
VV " pohľad D "
VV (1,20+1,16)*2*0,185*11 9,605
VV (0,60+1,16)*2*0,185*2 1,302
VV (1,20+1,16)*2*0,16*14 10,573
VV (0,60+1,16)*2*0,16*2 1,126
VV (1,40+2*2,10)*0,10*1 0,560
VV Medzisúčet 23,166
VV " pohľad E "
VV (2,00+1,70)*2*0,235*1 1,739
VV (1,20+1,10)*2*0,235*1 1,081
VV (1,20+2,55)*2*0,235*2 3,525
VV (3,30+2*3,70)*0,10*2 2,140
VV Medzisúčet 8,485
VV " pohľad F "
VV (1,18+1,63)*2*0,235*1 1,321
VV (2,20+2,58)*2*0,235*2 4,493
VV (3,00+2*3,62)*0,485*1 4,966
VV (2,40+2*3,62)*0,10*1 0,964
VV Medzisúčet 11,744
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VV " pohľad G "
VV (1,20+1,16)*2*0,185*1 0,873
VV (1,20+1,16)*2*0,16*12 9,062
VV (2,20+1,16)*2*0,16*1 1,075
VV Medzisúčet 11,010
VV " pohľad H "
VV (1,17+0,60)*2*0,16*2 1,133
VV (1,17+1,00)*2*0,16*1 0,694
VV (1,20+0,60)*2*0,16*3 1,728
VV (0,72+0,60)*2*0,16*1 0,422
VV (1,16+0,60)*2*0,16*1 0,563
VV (0,90+1,16)*2*0,16*4 2,637
VV (0,90+0,60)*2*0,16*2 0,960
VV (0,65+0,60)*2*0,16*1 0,400
VV (1,20+1,16)*2*0,16*7 5,286
VV (0,90+1,16)*2*0,16*5 3,296
VV (2,00+2,60)*2*0,16*1 1,472
VV (1,10+2*2,35)*0,36*1 2,088
VV Medzisúčet 20,679
VV Medzisúčet 0,000
VV " odpočet ostenia XPS "   -3,186 -3,186
VV Medzisúčet -3,186
VV Súčet 105,876
VV " hala B "
VV " pohľad S "
VV 7,50*0,48*2 7,200
VV Medzisúčet 7,200
VV " pohľad V "
VV (1,70+2*2,10)*0,10*1 0,590
VV (3,00+2*3,38)*0,10*1 0,976
VV Medzisúčet 1,566
VV " pohľad J "
VV (1,00+2*2,05)*0,35*1 1,785
VV (1,50+2*1,80)*0,215*3 3,290
VV (1,17+2*1,80)*0,215*1 1,026
VV (2,10+2*1,85)*0,20*1 1,160
VV (4,80+2*1,85)*0,20*1 1,700
VV 22,90*0,35+3,05*(0,48+0,80) 11,919
VV Medzisúčet 20,880
VV " pohľad Z "
VV (3,00+2*3,38)*0,48*1 4,685
VV Medzisúčet 4,685
VV " odpočet ostenia XPS "   -1,236 -1,236
VV Súčet 33,095
VV 105,876+33,095 138,971
VV Súčet 138,971

34 K 627452641
Oprava škárovania tehlového muriva stien komínov 
nad strechou cementovou maltou  nad 30 do 40 %

m2 14,400 0,000

VV " komínové teleso "   (0,85+0,95)*2*4,00 14,400
VV Súčet 14,400

35 K 622401911.R
Príplatok za vyrovnanie nerovností povrchu, oprava 
jemných prasklín a defektov

m2 1 985,542 0,000

VV 1856,794+128,748 1 985,542
VV Súčet 1 985,542

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

36 K 941942002
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 3 067,925 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "   75,00 75,000
VV " pohľad B "   125,00 125,000
VV " pohľad C "   101,50 101,500
VV " pohľad D "   165,50 165,500
VV " pohľad E "   164,30 164,300
VV " pohľad F "   115,00+3,10*5,00 130,500
VV " pohľad G "   89,50+2,70*3,60 99,220
VV " pohľad H "   260,00 260,000
VV " pohľad I "   115,005 115,005
VV Medzisúčet 1 236,025
VV " hala B "
VV " pohľad S "  535,00 535,000
VV " pohľad Z "  341,80 341,800
VV " pohľad V "  310,80 310,800
VV " pohľad J "  585,50 585,500
VV Medzisúčet 1 773,100
VV " komín "   (1,00*2+2,50*2)*2*4,20 58,800
VV Medzisúčet 58,800
VV Súčet 3 067,925

37 K 941942802
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky nad 10 do 20 m

m2 3 067,925 0,000

38 K 941942902
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
nad 10 do 20 m

m2 24 543,400 0,000
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VV 3067,925*8 24 543,400
VV Súčet 24 543,400

39 K 944944103
Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit alebo 
ekvivalent 

m2 3 067,925 0,000

40 K 944944803
Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 
Baumit alebo ekvivalent 

m2 3 067,925 0,000

41 K 944945012.S
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 
alebo ťažkým lešením šírky do 2 m

m 8,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad C "   1,50 1,500
VV " pohľad H "   1,50*2 3,000
VV " pohľad A "   2,00 2,000
VV Súčet 6,500
VV " pohľad J "  1,50 1,500
VV Súčet 1,500
VV 6,50+1,50 8,000
VV Súčet 8,000

42 K 944945013.S
Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým 
alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m

m 47,700 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad A "   8,50 8,500
VV " pohľad B "   3,00 3,000
VV " pohľad C "   7,50 7,500
VV " pohľad E "   7,50 7,500
VV " pohľad F "   3,00+4,20 7,200
VV Súčet 33,700
VV " hala B "
VV " pohľad Z "  4,00 4,000
VV " pohľad V "  4,00*2,50 10,000
VV Súčet 14,000
VV 33,70+14,00 47,700
VV Súčet 47,700

43 K 944945192.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
záchytnej striešky do 2 m

m 16,000 0,000

VV 8*2 16,000
VV Súčet 16,000

44 K 944945193.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
záchytnej striešky nad 2 m

m 95,400 0,000

VV 47,70*2 95,400
VV Súčet 95,400

45 K 944945812.S
Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením, šírky do 2 m

m 8,000 0,000

46 K 944945813.S
Demontáž záchytnej striešky zriaďovanej súčasne s 
ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m

m 47,700 0,000

47 K 952903011
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a 
pavučín z úrovne terénu

m2 1 985,542 0,000

48 K 953945305.S Hliníkový soklový profil šírky 63 mm m 158,992 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "   11,50+0,10*6-(2*1,80+1,50) 7,000
VV " pohľad B "   20,54+0,10*2-2,70 18,040
VV " pohľad C "   16,50+0,10*6+0,45*2-(0,798+1,09+2,70+0,90) 12,512
VV " pohľad D "   25,65+0,10*2-1,40 24,450
VV " pohľad E "   28,55+0,10*4-3,30*2 22,350
VV " pohľad F "   22,51+3,10+0,10*2+0,50*2-(2,40+3,00) 21,410
VV " pohľad G "   2,70 2,700
VV " pohľad H "   38,33+0,10*4-0,80 37,930
VV " pohľad I "   18,70-6,10 12,600
VV Súčet 158,992

49 K 953945351.S
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou 
mriežkou

m 132,070 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " voľné rohy "
VV " pohľad D "   5,85 5,850
VV " pohľad E "   4,59+1,65+0,38+5,60 12,220
VV " pohľad F "   5,46 5,460
VV " pohľad H "   6,48 6,480
VV Medzisúčet 30,010
VV " otvory "
VV " pohľad C "   2*2,01*3 12,060
VV " pohľad F "   2*3,62*2 14,480
VV " pohľad H "   2*2,35*2 9,400
VV Medzisúčet 35,940
VV Súčet 65,950
VV " hala B "
VV " voľné rohy "
VV " pohľad J "  9,15*2+5,50 23,800
VV " pohľad Z "  5,50*1 5,500
VV Medzisúčet 29,300
VV " otvory "  
VV " pohľad S "  7,50*2 15,000
VV " pohľad V "  3,38*2+2,10*2 10,960
VV " pohľad Z "  3,38*2 6,760
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VV " pohľad J "  2,05*2 4,100
VV Medzisúčet 36,820
VV Súčet 66,120
VV 65,95+66,12 132,070
VV Súčet 132,070

50 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 461,842 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "    
VV (2,00+2*1,77)*1 5,540
VV Medzisúčet 5,540
VV " pohľad B "
VV (0,85+2*1,16)*(2+2) 12,680
VV (1,20+2*1,16)*(6+7) 45,760
VV (1,15+2*1,16)*1 3,470
VV (1,50+2*1,16)*1 3,820
VV Medzisúčet 65,730
VV  " pohľad C "
VV (1,20+2*1,16)*(1+7) 28,160
VV (1,55+2*1,76)*1 5,070
VV Medzisúčet 33,230
VV " pohľad D "
VV (1,20+2*1,16)*(11+14) 88,000
VV (0,60+2*1,16)*2 5,840
VV Medzisúčet 93,840
VV " pohľad E "
VV (2,00+2*1,70)*1 5,400
VV (1,20+2*1,10)*1 3,400
VV (1,20+2*2,55)*2 12,600
VV Medzisúčet 21,400
VV " pohľad F "
VV (1,18+2*1,63)*1 4,440
VV (2,20+2*2,58)*2 14,720
VV Medzisúčet 19,160
VV " pohľad G "
VV (1,20+2*1,16)*(1+12) 45,760
VV (2,20+2*1,16)*1 4,520
VV Medzisúčet 50,280
VV " pohľad H "
VV (1,17+2*0,60)*2 4,740
VV (1,17+2*1,00)*1 3,170
VV (0,72+2*0,60)*1 1,920
VV (1,16*2*0,60)*1 1,392
VV (0,90+2*1,16)*(4+5) 28,980
VV (0,90+2*0,60)*2 4,200
VV (0,65+2*0,60)*1 1,850
VV (1,20+2*1,16)*7 24,640
VV (2,00+2*2,60)*1 7,200
VV Medzisúčet 78,092
VV " pohľad I "
VV (5,34+2*2,55)*1 10,440
VV Medzisúčet 10,440
VV Súčet 377,712
VV " hala B "
VV " pohľad J "
VV (1,17+2*1,80)*1 4,770
VV (1,50+2*1,80)*3 15,300
VV (1,00+2*2,05)*1 5,100
VV (1,70+2*2,10)*1 5,900
VV (3,00+2*3,38)*1 9,760
VV (22,90+2*3,05)*1 29,000
VV (2,10+2*1,85)*1 5,800
VV (4,80+2*1,85)*1 8,500
VV Súčet 84,130
VV 377,712+84,13 461,842
VV Súčet 461,842

51 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 338,788 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "
VV 2,00*1+1,80*2+1,50*1 7,100
VV 5,75+0,30 6,050
VV Medzisúčet 13,150
VV " pohľad B "
VV 0,85*4+1,20*13+1,15*1+1,50*1+2,70*1 24,350
VV 20,06+0,46+0,39 20,910
VV Medzisúčet 45,260
VV " pohľad C "
VV 1,20*9+2,70*1+0,798*1+1,09*1+1,20*1 16,588
VV 15,50 15,500
VV Medzisúčet 32,088
VV " pohľad D "
VV 0,60*2+1,20*25+1,40*1 32,600
VV 25,59 25,590
VV Medzisúčet 58,190
VV " pohľad E "
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VV 2,00*1+1,20*3+3,30*2 12,200
VV Medzisúčet 12,200
VV " pohľad F "
VV 1,18*1+2,20*2+2,40*1+3,00*1 10,980
VV 17,75+4,20+2*0,34 22,630
VV Medzisúčet 33,610
VV " pohľad G "
VV 1,20*13+2,20*1 17,800
VV 30,94+0,34 31,280
VV Medzisúčet 49,080
VV " pohľad H "

VV
1,17*3+1,20*10+0,72*1+1,16*1+0,90*11+1,10*1+0,65*1+2,00*
1+0,80*1

31,840

VV Medzisúčet 31,840
VV " pohľad I "
VV 19,20 19,200
VV Medzisúčet 19,200
VV Súčet 294,618
VV " hala B "
VV " pohľad Z "
VV 3,00*1 3,000
VV Medzisúčet 3,000
VV " pohľad V "
VV 3,00*1+1,70*1 4,700
VV Medzisúčet 4,700
VV " pohľad J "
VV 22,90*1+2,10*1+4,80*1+1,00*1+1,17*1+1,50*3 36,470
VV Medzisúčet 36,470
VV Súčet 44,170
VV 294,618+44,17 338,788
VV Súčet 338,788

52 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 211,640 0,000
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "
VV 2,00*1 2,000
VV Medzisúčet 2,000
VV " pohľad B "
VV 0,85*4+1,20*13+1,15*1+1,50*1 21,650
VV Medzisúčet 21,650
VV " pohľad C "
VV 1,20*8 9,600
VV Medzisúčet 9,600
VV " pohľad D "
VV 0,60*2+1,20*25 31,200
VV Medzisúčet 31,200
VV " pohľad E "
VV 2,00*1+1,20*3 5,600
VV Medzisúčet 5,600
VV " pohľad F "
VV 1,18*1+2,20*2 5,580
VV Medzisúčet 5,580
VV " pohľad G "
VV 1,20*13+2,20*1 17,800
VV Medzisúčet 17,800
VV " pohľad H "
VV 1,17*3+1,20*10+0,72*1+1,16*1+0,90*11+0,65*1+2,00*1 29,940
VV Medzisúčet 29,940
VV Súčet 123,370
VV " hala B "
VV " pohľad S "  
VV 52,80*1 52,800
VV Medzisúčet 52,800
VV " pohľad J "
VV 1,17*1+1,50*3+2,10*1+4,80*1+22,90*1 35,470
VV Medzisúčet 35,470
VV Súčet 88,270
VV 123,37+88,27 211,640
VV Súčet 211,640

53 K 953995421.S Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný m 341,820 0,000
VV " okenné a dverové ostenia "
VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "
VV 2*1,77*1+2*2,60*2+2*1,97*1 17,880
VV Medzisúčet 17,880
VV " pohľad B "
VV 2*1,16*19+2*2,29*1 48,660
VV Medzisúčet 48,660
VV " pohľad C "
VV 2*1,16*8+2*2,34*1+2*2,70*1+2*2,55*1+2*1,97*1+0,90*1 38,580
VV 0,25*2 0,500
VV Medzisúčet 39,080
VV " pohľad D "
VV 2*1,16*27+2*2,02*1 66,680
VV 0,25*2 0,500
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VV Medzisúčet 67,180
VV " pohľad E "
VV 2*1,70*1+2*1,10*1+2*2,51*2+2*3,70*2 30,440
VV Medzisúčet 30,440
VV " pohľad F "
VV 2*1,63*1+2*2,58*2+2*3,62*1+2*0,70*1 22,220
VV Medzisúčet 22,220
VV " pohľad G "
VV 2*1,16*14 32,480
VV Medzisúčet 32,480
VV " pohľad H "
VV 2*0,60*10+2*1,00*1+2*1,16*16+2*2,60*1+2*2,33*1+1,10*1 62,080
VV Medzisúčet 62,080
VV Súčet 320,020
VV " hala B "
VV " pohľad J "
VV 1,85*4+1,80*8 21,800
VV Súčet 21,800
VV 320,02+21,80 341,820
VV Súčet 341,820

54 K 976082130.R
Demontáž, dodávka a montáž roštov káblových vedení 
na fasáde - prosíme nenaceňovať

kpl 0,000 0,000

55 K 978015291
Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s 
vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 
%,  -0,05900t

m2 165,000 0,000

VV " lokálne osekanie zvetralej omietky - odhad "  
VV " átrium a zázemie haly A "  90,00 90,000
VV " hala B "  75,00 75,000
VV Súčet 165,000

56 K 978059631
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,08900t

m2 116,765 0,000

VV " hala B - otlčenie keramického sokla "

VV
0,70*(7,70+0,275+7,50+7,25+0,15*2+0,45+0,255*2+9,20+9,3
0+98,90+4,75)-0,90*0,70-1,70*2*0,70-3,00*0,70

97,185

VV 0,35*13,75-3,065*0,35 3,740
VV 52,80*0,30 15,840
VV Súčet 116,765

57 K 979054441
Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, panelov s 
pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým

m2 28,226 0,000

58 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 28,226 0,000

59 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 197,582 0,000

VV 28,226*7 197,582
VV Súčet 197,582

60 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 28,226 0,000

61 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 225,808 0,000

VV 28,226*8 225,808
VV Súčet 225,808

62 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 28,226 0,000

63 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 5,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

64 K 998011002
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m

t 458,673 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 0,000

65 K 711472056
Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fólou 
položenou voľne na ploche zvislej

m2 159,885 0,000

VV " doteplenie základu a sokla po kótu UT "
VV " hala B "

VV
(7,70+0,275+7,50+7,25+0,15*2+0,45+0,255*2+9,20+9,30+98,
90+18,50)*1,00

159,885

VV Súčet 159,885

66 M 2832300027.PC1
Nopová HDPE fólia napr. DEKDREN 400 alebo 
ekvivalent , výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s 
radónovou ochranou, pre spodnú stavbu

m2 183,868 0,000

VV 159,885*1,15 183,868
VV Súčet 183,868

67 M 2832300027.PC2
Ukončovacia lišta  8 mm napr. DEKDREN N8 alebo 
ekvivalent  2 m

m 176,000 0,000

VV 160,00*1,10 176,000
VV Súčet 176,000

68 K 998711202
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 2,650 0,000
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D 713 Izolácie tepelné 0,000

69 K 713132210
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
XPS bodovým prilepením

m2 143,897 0,000

VV " doteplenie základu a sokla po kótu UT "
VV " hala B "

VV
(7,70+0,275+7,50+7,25+0,15*2+0,45+0,255*2+9,20+9,30+98,
90+18,50)*0,90

143,897

VV Súčet 143,897

70 K 713132215
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov 
XPS kotvením a lepením

m2 37,752 0,000

VV " hala B "
VV " zateplenie detailu parapetu okna - viď rez v.č.B3 "
VV " hr. 160 mm "  0,35*52,80 18,480
VV " hr. 60 mm "  0,365*52,80 19,272
VV Súčet 37,752

71 M 283750000800
Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent  hr. 
60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh

m2 171,328 0,000

VV 143,897*1,05 151,092
VV 19,272*1,05 20,236
VV Súčet 171,328

72 M 283750001300
Doska XPS STYRODUR 2800 C alebo ekvivalent   hr. 
160 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh

m2 19,404 0,000

VV 18,48*1,05 19,404
VV Súčet 19,404

73 K 998713202
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 
6 m do 12 m

% 1,400 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

74 K 764351405
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pododkvapové štvorhranné rš 400 mm

m 122,900 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  5,75 5,750
VV " pohľad B "  20,10+3,40 23,500
VV " pohľad C "  15,50 15,500
VV " pohľad D " 25,20 25,200
VV " pohľad F "  17,75+4,20 21,950
VV " pohľad G "  31,00 31,000
VV Súčet 122,900

75 K 764351820
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 400 mm,  -0,00390t

m 122,900 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  5,75 5,750
VV " pohľad B "  20,10+3,40 23,500
VV " pohľad C "  15,50 15,500
VV " pohľad D " 25,20 25,200
VV " pohľad F "  17,75+4,20 21,950
VV " pohľad G "  31,00 31,000
VV Súčet 122,900

76 K 764359432
Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf 
plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 
200x300x400 mm

ks 8,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1 1,000
VV " pohľad B "  2 2,000
VV " pohľad D " 2 2,000
VV " pohľad F "  2 2,000
VV " pohľad G "  1 1,000
VV Súčet 8,000

77 K 764359436
Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm

ks 1,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1 1,000
VV Súčet 1,000

78 K 764359820
Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so 
sklonom žľabu do 30st.,  -0,00320t

ks 8,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1 1,000
VV " pohľad B "  2 2,000
VV " pohľad D " 2 2,000
VV " pohľad F "  2 2,000
VV " pohľad G "  1 1,000
VV Súčet 8,000

79 K 764359841
Demontáž kotlíka zberného na plochej streche,  -
0,00516t

ks 1,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1 1,000
VV Súčet 1,000

80 K 764421730
Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z hliníkového 
farebného Al plechu, r.š. 200 mm

m 119,950 0,000

VV " ukončenie zateplenia pod oplechovaním atiky "
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VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  4,75 4,750
VV " pohľad E "  3,80+13,80+10,95 28,550
VV " pohľad H "  38,50 38,500
VV " pohľad F "  3,10 3,100
VV " pohľad I "  19,10 19,100
VV Medzisúčet 94,000
VV Súčet 94,000
VV " hala B "
VV " pohľad J "  9,35+9,20+7,40 25,950
VV Súčet 25,950
VV 94,00+25,95 119,950
VV Súčet 119,950

81 K 764451804
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 
120 do 150 mm,  -0,00418t

m 47,550 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1*4,55+1*3,30 7,850
VV " pohľad B "  2*6,10 12,200
VV " pohľad D "  2*6,10 12,200
VV " pohľad F "  1*4,75+1*4,45 9,200
VV " pohľad G "  1*6,10 6,100
VV Súčet 47,550

82 K 764453844
Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 
150 mm,  -0,00290t

ks 8,000 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1 1,000
VV " pohľad B "  2 2,000
VV " pohľad D " 2 2,000
VV " pohľad F "  2 2,000
VV " pohľad G "  1 1,000
VV Súčet 8,000

83 K 764454454
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 
kruhové priemer 120 mm

m 52,550 0,000

VV " átrium a zázemie haly A "
VV " pohľad A "  1*(4,55+0,50)+1*3,30 8,350
VV " pohľad B "  2*(6,10+2*0,50) 14,200
VV " pohľad D "  2*(6,10+0,50) 13,200
VV " pohľad F "  1*(4,75+0,50)+1*(4,45+0,50) 10,200
VV " pohľad G "  1*(6,10+0,50) 6,600
VV Súčet 52,550

84 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,900 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,000

85 K 767131111
Montáž stien a priečok z plechu spojených 
skrutkovaním

m2 8,200 0,000

VV " opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 "
VV 5,00*(0,60+0,22)*2 8,200
VV Súčet 8,200

86 M
1594100001.PC0
1

Zámočnícky výrobok - Opláštenie káblovej rampy z 
dielcov ťahokov, šroubovaný spoj

m2 8,200 0,000

VV " opláštenie káblovej rampy - podľa v.č.D1 "
VV 5,00*(0,60+0,22)*2 8,200

VV
" - materiál dielce z ťahokovu pozinkovaného typ TP ME 
47/18x1,5 A

VV " - doprava prvkov na stavbu

VV " - povrchová uprava oceľovej konštrukcie žiarové zinkovanie

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - zameranie
VV Súčet 8,200

87 K 767134802
Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -
0,00900 t

m2 16,858 0,000

VV " hala B "
VV " pohľad Z "  3,065*5,50 16,858
VV Súčet 16,858

88 K 767330840.R
Demontáž striešky uchytenej na stenu šírky nad 5500 
do 6000 mm  -0,04130t

ks 1,000 0,000

VV " pohľad E "   1 1,000
VV Súčet 1,000

89 K 767833100
Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov

m 8,500 0,000

VV " ozn.P1 "  8,50 8,500
VV Súčet 8,500

90 K 767834101 Montáž ochranného koša skrutkovaním m 7,000 0,000

91 M 553500000.PC
Dodávka zámočníckych výrovkov - požiarny rebrík dl. 
8,50 m s ochranným košom dl. 7,00 m a výstupnou 
plošinou z pororoštu

ks 1,000 0,000
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92 K 767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg

kg 325,580 0,000

VV
" technologická rampa pre vedenie káblových vedení - podľa 
v.č.D1 "

VV " U 200 dl. 2x 5,00 m "  2*5,00*25,30 253,000
VV " kotviaca platňa 4x PL 177x70x10 mm "  1,30*4 5,200

VV
" priečne výstuhy 22x pásovina 50x10 mm dl. 0,60 m "  
0,60*22*3,93

51,876

VV Medzisúčet 310,076
VV 310,076*0,05              " zvary " 15,504
VV Medzisúčet 15,504
VV Súčet 325,580

93 M
5534000000.PC0
1

Zámočnícky výrobok - Oceľová konštrukcia káblovej 
rampy, vrátane povrchovej úpravy

kg 356,656 0,000

VV " oceľová konštrukcia káblovej rampy "  
VV " U 200 dl. 2x 5,00 m "  2*5,00*25,30 253,000
VV " kotviaca platňa 4x PL 177x70x10 mm "  1,30*4 5,200

VV
" priečne výstuhy 22x pásovina 50x10 mm dl. 0,60 m "  
0,60*22*3,93

51,876

VV Medzisúčet 310,076
VV 310,076*0,05              " zvary " 15,504
VV 310,76*0,10                " stratné " 31,076
VV Medzisúčet 46,580
VV " - doprava prvkov na stavbu

VV
" - povrchová uprava oceľovej konštrukcie, žiarové zinkovanie 
+ 2x PUR náret min. hrúbky 100 mikr.

VV
" - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu pre oceľovú 
konštrukciu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - zameranie
VV Súčet 356,656

94 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,100 0,000

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 0,000

95 K 76908305.R
Demontáž, úprava a spätná montáž VZT potrubia na 
fasáde po zateplení - prosíme nenceňovať

kpl 0,000 0,000

96 K 998769203
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m - prosíme 

% 0,000 0,000

D 783 Nátery 0,000

97 K 783201811
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním

m2 145,730 0,000

VV " hala B - očistenie žľabu rš 650 mm "

VV (31,00+21,50+10,65+62,95+15,40+33,80+15,25+33,65)*0,65 145,730

VV Súčet 145,730

98 K 783521900
Oprava náterov klampiarskych konštrukcií syntetické 
na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm

m2 291,460 0,000

VV " hala B - očistenie žľabu 2x náter "
VV 145,73*2 291,460
VV Súčet 291,460

D M Práce a dodávky M 0,000

D 21-M Elektromontáže   - zvody bleskozvodu 0,000

99 K 210220001
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 
8-10

m 164,500 0,000

VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad B "  1*7,00 7,000
VV " pohľad C "  1*7,00 7,000
VV " pohľad D "  2*7,00 14,000
VV " pohľad E "  1*7,00 7,000
VV " pohľad F "  1*7,00 7,000
VV " pohľad H "  5*7,50 37,500
VV Medzisúčet 79,500
VV " hala B "
VV " ppohľad Z "  1*12,50 12,500
VV " pohľad V "  2*12,50 25,000
VV " pohľad J "  2*12,50+1*10,00 35,000
VV " pohľad S "  1*12,50 12,500
VV Medzisúčet 85,000
VV Súčet 164,500

100 M 354410054800 Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 164,500 0,000

101 K 210220050 Označenie zvodov číselnými štítkami ks 17,000 0,000

102 M 354410064800 Štítok orientačný na zvody 1 ks 17,000 0,000

103 K 210220105 Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03 ks 152,000 0,000
VV " demontáž pôvodných podpier vedenia bleskozvodu "
VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad B "  1*7 7,000

Strana 157 z 173



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " pohľad C "  1*7 7,000
VV " pohľad D "  2*7 14,000
VV " pohľad E "  1*7 7,000
VV " pohľad F "  1*7 7,000
VV " pohľad H "  5*7 35,000
VV Medzisúčet 77,000
VV " hala B "
VV " ppohľad Z "  1*11 11,000
VV " pohľad V "  2*11 22,000
VV " pohľad J "  2*11+1*9 31,000
VV " pohľad S "  1*11 11,000
VV Medzisúčet 75,000
VV Súčet 152,000

104 M 354410031900
Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky 
označenie PV 01 h

ks 152,000 0,000

105 K 210220243 Svorka FeZn spojovacia SS ks 34,000 0,000

106 M 354410003400
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 
príložkou

ks 34,000 0,000

107 K 210220247 Svorka FeZn skúšobná SZ ks 17,000 0,000

108 M 354410004300 Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 17,000 0,000

109 K 210220260 Ochranný uholník FeZn OU ks 17,000 0,000

110 M 354410053400 Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m ks 17,000 0,000

111 K 210220261 Držiak ochranného uholníka FeZn   DU-Z,D a DOU ks 34,000 0,000

112 M 354410053600
Držiak FeZn ochranného uholníka do muriva označenie 
DU Z

ks 34,000 0,000

113 K 210293001
Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich 
zvodových vodičov

ks 17,000 0,000

VV " počet zvodov "  17 17,000
VV Súčet 17,000

114 K 210964801
Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn 
drôt zvodový   -0,00063 t

m 146,500 0,000

VV " demontáž pôvodných podpier vedenia bleskozvodu "
VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad B "  1*6,00 6,000
VV " pohľad C "  1*6,00 6,000
VV " pohľad D "  2*6,00 12,000
VV " pohľad E "  1*6,00 6,000
VV " pohľad F "  1*6,00 6,000
VV " pohľad H "  5*6,50 32,500
VV Medzisúčet 68,500
VV " hala B "
VV " ppohľad Z "  1*11,50 11,500
VV " pohľad V "  2*11,50 23,000
VV " pohľad J "  2*11,50+1*9,00 32,000
VV " pohľad S "  1*11,50 11,500
VV Medzisúčet 78,000
VV Súčet 146,500

115 K 210964825
Demontáž - podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a 
PV01-03   -0,00020 t

ks 92,000 0,000

VV " demontáž pôvodných podpier vedenia bleskozvodu "
VV " átrium a zázemie hala A "
VV " pohľad B "  1*4 4,000
VV " pohľad C "  1*4 4,000
VV " pohľad D "  2*4 8,000
VV " pohľad E "  1*4 4,000
VV " pohľad F "  1*4 4,000
VV " pohľad H "  5*4 20,000
VV Medzisúčet 44,000
VV " hala B "
VV " ppohľad Z "  1*7 7,000
VV " pohľad V "  2*7 14,000
VV " pohľad J "  2*7+1*6 20,000
VV " pohľad S "  1*7 7,000
VV Medzisúčet 48,000
VV Súčet 92,000

116 K 21-M-003
Demontáž a spätná montáž vonkajšieho osvetlenia /po 
zateplení/, vrátane materiálu - prosíme nenaceňovať

kpl 0,000 0,000

117 K HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť 
- prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac 
ako 8 hodín

hod 8,000 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 0,00

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,00

    763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové   0,00

    771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

    781 - Obklady 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,000

1 K 312273119
Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 
375 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG alebo 
ekvivalent   (375x249x599)

m3 3,660 0,000

VV " zamurovanie otvoru medi halou a posilňovňou "
VV 3,05*3,00*0,40 3,660
VV Súčet 3,660

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

2 K 612421431
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových

m2 1 019,282 0,000

VV " hala B - oprava omietok stien - pozn.R "
VV 181,50*8,92 1 618,980
VV " odpočet otvorov "  -52,80*7,35 -388,080
VV                                           -0,90*2,00*3 -5,400
VV                                           -0,80*2,00*6 -9,600
VV                                           -1,45*2,00*1 -2,900
VV                                           -5,25*2,55*1 -13,388
VV " odpočet plochy dreveného obkladu stien "  -301,155 -301,155

VV
" odpočet plochy nových omietok - sokel pod fasádnym oknom 
"  -75,038

-75,038

VV " odpočet plochy nových omietok - zamurovaný otvor "  -9,92 -9,920

VV Medzisúčet 813,499
VV " vestibul -prechod do haly A "
VV (7,90+11,20+6,55+6,45)*3,00 96,300
VV (8,40+9,80+5,30)*6,00 141,000
VV " odpočet otvorov "  -5,35*2,50*1 -13,375
VV                                           -5,25*2,50*1 -13,125
VV                                           -1,20*1,16*5 -6,960
VV                                           -0,65*0,60*1 -0,390
VV                                           -0,95*2,05*1 -1,948
VV                                           -0,80*2,00*1 -1,600
VV                                           -1,50*2,70*1 -4,050
VV                                           -1,45*2,00*1 -2,900
VV " ostenie "  (5,35+2*2,50)*0,30*1 3,105
VV                         (5,25+2*2,50)*0,15*1 1,538
VV                         (1,20+2*1,16)*0,15*5 2,640
VV                         (0,65+2*0,60)*0,15*1 0,278
VV                         (1,55+2*2,05)*0,20*1 1,130
VV                         (1,50+2*2,70)*0,60*1 4,140
VV Medzisúčet 205,783
VV Súčet 1 019,282

3 K 612460111
Príprava vnútorného podkladu stien na silno a 
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom 
nasiakavosti

m2 50,760 0,000

4 K 612460112
Príprava vnútorného podkladu stien na nenasiakavé 
betónové podklady kontaktným mostíkom

m2 75,038 0,000

5 K 612460122
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
hĺbkovou

m2 1 019,282 0,000

6 K 612460211
Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 10 
mm

m2 50,760 0,000

VV " príprava podkladu pod vnútorné obklady "
VV " 1.NP. "
VV " WC muži "  (3,75+3,37)*2*2,00-0,90*2,00+2,00*0,10*2 27,080
VV " WC ženy "  (2,90+3,37)*2*2,00-0,90*2,00+2,00*0,10*2 23,680
VV Súčet 50,760

7 K 612460241
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
(hrubá), hr. 10 mm

m2 75,038 0,000

VV " omietka betónovej časti sokla pod oknom fasády S "
VV 5,75*1,45*9 75,038
VV Súčet 75,038

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
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8 K 612460251
Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková 
(jemná), hr. 3 mm

m2 94,878 0,000

VV " omietka betónovej časti sokla pod oknom fasády S "
VV 5,75*1,45*9 75,038
VV Medzisúčet 75,038
VV " obojstranná omietka na ploche zamurovaného otvoru "
VV 3,10*3,20*2 19,840
VV Medzisúčet 19,840
VV Súčet 94,878

9 K 612481119
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením

m2 19,840 0,000

VV " obojstranné prearmovanie zamurovaného otvoru "
VV 3,10*3,20*2 19,840
VV Súčet 19,840

10 K 622255041.1
Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych 
hliníkových kaziet, vrátane hliníkovej podkonštrukcie, 
bez tepelnej izolácie

m2 32,707 0,000

VV " opláštenie vstupného portálu do vestibulu haly B "
VV " čelo "  2,55*0,50*2+6,25*0,80 7,550
VV " bočná plocha vonkajšia "  3,25*1,45*2 9,425
VV " bočná plocha vnútorná "  2,55*1,52*2 7,752
VV " podhľad "  5,25*1,52 7,980
VV Súčet 32,707

11 M
5915200000.PC0
2

Hliníkový kazetový fasádny systém napr. AVG ALU 
Easy alebo ekvivalent   hr. 2 mm, reakcia na oheň 
kategória A1 bez tepelnej izolácie

m2 32,707 0,000

VV 32,707 32,707
VV " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm
VV " - farebné prevedenie vysoký lesk zlaté

VV
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 
13501-1 + A1:2010

VV " - vyhlásenie oparametroch
VV " - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1
VV " - dodávka AL podkladného roštu
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 32,707

12 K 631313661
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 
do 120 mm

m3 0,593 0,000

VV " rampa - pozn.P7 v.č. B1 "

VV
1,55*(0,10+0,18)*0,5*1,00+1,55*(0,08+0,20)*0,5*1,50+1,00*0,
25*0,20

0,593

VV Súčet 0,593

13 K 632001051
Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre 
potery a stierky

m2 22,591 0,000

VV 22,591 22,591
VV Súčet 22,591

14 M 585520001900
Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund 
alebo ekvivalent , pre samonivelizačné potery a sierky, 
25 kg

kg 5,000 0,000

15 K 632452616
Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 
20 MPa, hr. 8 mm

m2 22,591 0,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

16 K 941942001
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 358,700 0,000

VV
" k oprave omietok stien, malieb a oprave drevených obkladov 
hala "

VV 180,00*7,00 1 260,000
VV Medzisúčet 1 260,000
VV " dtto vestibul "
VV (8,40+9,80+5,30)*4,20 98,700
VV Medzisúčet 98,700
VV Súčet 1 358,700

17 K 941942801
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 1 358,700 0,000

18 K 941942901
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
do 10 m

m2 2 717,400 0,000

VV 1358,70*2 2 717,400
VV Súčet 2 717,400

19 K 94300-002
Pojazdná lešenárska klietka s pracovnou podlahou vo 
výške 6,50 m, montáž, demontáž, prenájom

m2 1 860,000 0,000

VV " k úprave podhľadu stropu "
VV 1860,00 1 860,000
VV Súčet 1 860,000

20 K 952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 2 500,000 0,000
VV 2500,00 2 500,000
VV Súčet 2 500,000
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21 K 952903011
Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a 
pavučín z úrovne terénu

m2 32,707 0,000

VV 32,707 32,707
VV " - fasádne kazety z AL plechu hr. 2 mm +-0,03 mm
VV " - farebné prevedenie vysoký lesk zlaté

VV
" - klasifikácia reakcie na oheň A1 v súlade s čl. 11.8 STN EN 
13501-1 + A1:2010

VV " - vyhlásenie oparametroch
VV " - protokol na požadovanú klasuifikáciu reakcie na oheň A1
VV " - dodávka AL podkladného roštu
VV " - dodávka kotviaceho a spojovacieho materiálu

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumentácie

VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 32,707

22 K 962031132
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm,  -0,19600t

m2 32,940 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži "  (3,75+1,85*3)*2,60-0,60*2,00*4 19,380
VV " WC ženy "  (2,90+1,85*2)*2,60-0,60*2,00*3 13,560
VV Súčet 32,940

23 K 965043331
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, 
plochy do 4 m2 -2,20000t

m3 0,155 0,000

VV
" vybúranie časti podlahy pre nadbetónovanie rampy - pozn.B7 
v.č.B1 "

VV 1,55*1,00*0,10 0,155
VV Súčet 0,155

24 K 965081712
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t

m2 22,591 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži, ženy "  3,37*(3,75+2,90)+0,90*0,10*2 22,591
VV Súčet 22,591

25 K 968061125
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t

ks 7,000 0,000

VV 4+3 7,000
VV Súčet 7,000

26 K 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 4 m2,  -0,05400t

m2 2,160 0,000

VV " zrušenie okenného otvoru - pozn.O14 "
VV " rozvodňa "  1,20*1,80*1 2,160
VV Súčet 2,160

27 K 974083102
Rezanie betónových mazanín existujúcich 
nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm

m 3,100 0,000

VV
" zapílenie podlahy pre napojenie nadbetonávky rampy - 
pozn.P7 v.č. B1 "

VV 1,55*2 3,100
VV Súčet 3,100

28 K 978013191
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t

m2 12,690 0,000

VV " otlčenie pôvodných omietok od výšky 1,50m po 2,00 m "
VV " 1.NP. "

VV " WC muži "  (3,75+3,37)*2*(2,00-1,50)-0,90*0,50+0,50*0,10*2 6,770

VV " WC ženy "  (2,90+3,37)*2*(2,00-1,50)-0,90*0,50+0,50*0,10*2 5,920

VV Súčet 12,690

29 K 978059531
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -
0,06800t

m2 38,070 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži "  (3,75+3,37)*2*1,50-0,90*1,50+1,50*0,10*2 20,310
VV " WC ženy "  (2,90+3,37)*2*1,50-0,90*1,50+1,50*0,10*2 17,760
VV Súčet 38,070

30 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 15,504 0,000

31 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 108,528 0,000

VV 15,504*7 108,528
VV Súčet 108,528

32 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 15,504 0,000

33 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 93,024 0,000

VV 15,504*6 93,024
VV Súčet 93,024

34 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 15,504 0,000

35 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 5,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000
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36 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 52,390 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 0,000

37 K 712991030
Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie

m 9,250 0,000

VV
" podklad pod nové oplechovanie atiky nad portálom do 
vestibulu hala B "

VV 1,50*2+6,25 9,250
VV Súčet 9,250

38 M 607260000400
Doska OSB 3 Superfinish ECO alebo ekvivalent  
nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm

m2 6,250 0,000

VV 2,50*1,25*2 6,250
VV Súčet 6,250

39 K 998712202
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 2,750 0,000

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 0,000

40 K 725110811
Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

súb. 7,000 0,000

41 K 725119307
Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s 
rovným odpadom

súb. 7,000 0,000

42 M 642340001225
Kombinované WC keramické, zvislý odpad, vrátane 
inštalačnej sady

ks 7,000 0,000

43 M 554330000400
Záchodové sedadlo s poklopom, rozmer 355x425x50 
mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou

ks 2,000 0,000

44 K 725210821
Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

súb. 2,000 0,000

45 K 725219401
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 
bez výtokovej armatúry

ks 2,000 0,000

46 M 642150000210
Umývadlo keramické 550x450 mm bez otvoru pre 
batériu, biele

ks 2,000 0,000

47 K 725590812
Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariaď. 
predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m

t 2,000 0,000

48 K 725819401 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2 súb. 7,000 0,000

49 M 552380013900 Ventil rohový s filtrom 1/2"x3/8" TE-66F ks 7,000 0,000

50 M 552270003900
Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 3/8" FF, dĺ. 
600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov

ks 7,000 0,000

51 K 725820810
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej,  -
0,0026t

súb. 2,000 0,000

52 K 725829201
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej 
pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním

ks 2,000 0,000

53 M 551450000200
Batéria drezová nástenná Logo Neo alebo ekvivalent  
DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, 
chróm

ks 2,000 0,000

54 K 725860820
Demontáž jednoduchej  zápachovej uzávierky pre 
zariaďovacie predmety, umývadlá, drezy, práčky  -
0,00085t

ks 2,000 0,000

55 K 725869301
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, umývadlovej do D 40

ks 2,000 0,000

56 M 551620005800
Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, 
d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast

ks 2,000 0,000

57 K 998725202
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,300 0,000

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0,000

58 K 763126630

Predsadená sádrokartónová stena Rigips alebo 
ekvivalent  hr. 65 mm, opláštená doskou RB 12.5 mm 
bez tepelnej izolácie, voľne stojaca na podkonštrukcií 
CW50

m2 35,408 0,000

VV " prechod do haly B "

VV
(5,00+1,55)*2*3,00-0,90*2,05-1,00*2,05-
1,25*2,05+(0,90+2*2,05)*0,10+(1,00+2*2,05)*0,30+(1,25+2*2,
05)*0,10

35,408

VV Súčet 35,408

59 K 763135010
Kazetový podhľad napr. Rigips 600 x 600 mm, hrana A, 
konštrukcia viditeľná, doska napr. Casoprano 
Casobiancaalebo ekvivalent   biela

m2 206,239 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži, ženy "  3,37*(3,75+2,90) 22,411
VV " šatňa 1+predsieň+WC "  5,56+61,585+1,05+1,35 69,545
VV " šatňa 2+predsieň+zázemie "  3,667+27,065+3,956+2,665 37,353
VV " šatňa 3 "  34,83 34,830
VV " šatňa 4 "  34,35 34,350
VV " prechod do haly B "  7,75 7,750
VV Súčet 206,239
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60 K 998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m

% 1,200 0,000

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,000

61 K 764430740
Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al 
plechu, vrátane rohov rš 500 mm

m 9,250 0,000

VV " oplechovanie atiky nad portálom do vestibulu hala B "
VV 1,50*2+6,25 9,250
VV Súčet 9,250

62 K 764430840
Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

m 9,250 0,000

VV " atika vstupného portálu do vestibului hala B "
VV 1,50*2+6,25 9,250
VV Súčet 9,250

63 K 998764202
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 1,190 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000
64 K 766211811 Demontáž madiel schodiskových drevených   -0,0019t m 46,300 0,000

65 K 766212200 Montáž madiel schodiskových plastových priebežných m 46,300 0,000
VV " madlo balkóna "
VV 44,55+1,75 46,300
VV Súčet 46,300

66 M 283190007300 Madlo drevoplast WPC 86x62x2000 mm, drevodekor m 48,000 0,000

67 K 766411113
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami 
na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 
do 100 mm

m2 90,347 0,000

VV " doplnenie dreveného obkladu rozsah 30 % - pozn.P4 "
VV (25,50+32,50)*3,00-3,065*3,00-3,00*3,00-1,70*3,00 150,705
VV 5,70*3,00*9-0,80*2,00*4-0,90*2,00*3 142,100
VV 3,75*3,00-1,45*2,00 8,350
VV Medzisúčet 301,155
VV 301,155*0,30 90,347
VV Medzisúčet 90,347

68 M 611920001700
Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-
100 mm, smrek

m2 99,382 0,000

VV 90,347 90,347
VV 90,347*0,10 9,035
VV Súčet 99,382

69 K 766411811
Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -
0,02465t

m2 37,040 0,000

VV " demontáž výplne zábradlia balkóna - pozn.N "
VV (44,55+1,75)*0,80 37,040
VV Súčet 37,040

70 K 766411811
Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. do 1,5 m2,  -
0,02465t

m2 25,240 0,000

VV (1,63*2+3,05)*4,00 25,240
VV Súčet 25,240

71 K 766411812
Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2,  -
0,02465t

m2 25,240 0,000

VV " demontáž obkladu stien hlasatelne "
VV (1,63*2+3,05)*4,00 25,240
VV Súčet 25,240

72 K 766411821
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t

m2 123,190 0,000

VV " demontáž dreveného obkladu stien - prechod do haly B "
VV (5,00+1,55)*2*3,00-0,90*2,05-1,00*2,05-1,25*2,05 32,843
VV Medzisúčet 32,843

VV
" výmena poškodeného dreveného obkladu rozsah 30 % - 
pozn.P4 "

VV (25,50+32,50)*3,00-3,065*3,00-3,00*3,00-1,70*3,00 150,705
VV 5,70*3,00*9-0,80*2,00*4-0,90*2,00*3 142,100
VV 3,75*3,00-1,45*2,00 8,350
VV Medzisúčet 301,155
VV 301,155*0,30 90,347
VV Medzisúčet 90,347
VV 32,843+90,347 123,190
VV Medzisúčet 123,190

73 K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 123,190 0,000

74 K 766414141
Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov do 5 m2 panelmi 
obklad. z aglomerovaných dosiek, veľ. do 0,6 m2

m2 37,040 0,000

VV " výplň zábradlia - pozn.N "
VV (44,55+1,75)*0,80 37,040
VV Súčet 37,040

75 M 283190004900
Výplň zábradlia balkóna - Plotové dosky WPC 140x12 
mm, drevodekor, rezanie na mieru, vrátane 
spojovacieho materiálu

m 195,000 0,000

76 K 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový 
rošt

m 310,000 0,000
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VV 310,00 310,000
VV Súčet 310,000

77 M 605430000400
Rezivo stavebné zo smreku - laty impregnované hr. 40 
mm, š. 80 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 1,135 0,000

VV 310,00*0,04*0,08 0,992
VV Medzisúčet 0,992
VV 0,992*0,10 0,099
VV Medzisúčet 0,099
VV Súčet 1,091
VV 1,091*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva 1,135

78 K 766699741
Montáž olištovanie latkami alebo doskami z mäkkého 
dreva

m 103,035 0,000

VV " ukončenie zvislých a hornej hrany dreveného obkladu "
VV 25,50+32,50-3,065-3,00-1,70 50,235
VV 3,00*6+3,00*1 21,000
VV (1,00*2,05)*3+(0,90+2*2,05)*4+(1,55+2*2,05)*1 31,800
VV Súčet 103,035

79 M 605400014.PC Ukončujúca lišta z mäkkého reziva tvaru L 100x50 mm m 115,000 0,000

80 K 766662112
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania

ks 7,000 0,000

VV " pol.d1 "  4 4,000
VV " pol.d2 "  3 3,000
VV Súčet 7,000

81 M
6116100008.PC0
1

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 
výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, 
mechanicky odolné plné, padací prah - pol.d1,d2

ks 7,000 0,000

82 M 549150000600
Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca 
oceľ, povrch nerez brúsený, vložka FAB alebo 
ekvivalent 

ks 7,000 0,000

83 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,800 0,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové   0,000

84 K 767130000.R
Montáž systémových deliacich sanitárnych priečok WC 
kabín

m2 28,300 0,000

VV " sanitárne oddeľovacie priečky - pozn.P2,P3 "
VV " 1.NP. "
VV " WC muži "  (3,75+3*1,50)*2,00 16,500
VV " WC ženy "  (2,90+2*1,50)*2,00 11,800
VV Súčet 28,300

85 M
5530000000.PC0
1

Dodávka ľahkých montovaných sanitárnych priečok 
WC vrátane kotviaceho a spojovacieho materiálu

m2 28,300 0,000

VV
" ľahké montovateľné sanitárne priečky /viď dispozičný výkres 
Výpis ostatných výrobkov / "  28,30

28,300

VV
" - materiál obojstranne laminovaná nenasiakavá vodeodolná 
kompaktná doska hr. 10 mm v. 2000 mm so zaoblenými 
zapečatenými hranami, odtieň šedý

VV
" - dvere š. 600 mm, samozatváracie pánty s funkciou 
pootvorených dverí

VV
" - kotvenie do stien Al elox U-lišta, rektifikovateľné nožičky z 
nekorozívneho materiálu v. 150 mm

VV Súčet 28,300

86 K 767590120
Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov 
skrutkovaním

kg 1 905,264 0,000

VV " podlaha technologických mostíkov - pozn.M "
VV 26,20*60,60*0,60*2 1 905,264
VV " - montáž konštrukcie
VV " - poplatok za horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu
VV " - poplatok za montážnu techniku
VV Súčet 1 905,264

87 M
5531000000.PC0
3

Dodávka podlahových pororoštov - podlaha 
technologických mostíkov rošt SP 340-34/38-3 mm 
zinkovaný

kg 2 000,527 0,000

VV " podlaha technologických mostíkov - pozn.M "
VV " pororošt SP 340-34/38-3 "  1905,264 1 905,264
VV Medzisúčet 1 905,264
VV 1905,264*0,05                                " sojovací materiál " 95,263
VV Medzisúčet 95,263

VV
" - vypracovanie výrobno-technickej a montážnej 
dokumnetácie

VV " - doprava prvkov na stavbu
VV " - dodávka spojovacieho a kotviaceho materiálu
VV " - geodetické zameranie
VV Súčet 2 000,527

88 K 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t

kg 100,000 0,000

VV " demontáž ľahkej rámovej konštrukcie hlásatelne "
VV 100,00 100,000
VV Súčet 100,000

89 K 998767202
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 1,100 0,000
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D 771 Podlahy z dlaždíc 0,000

90 K 771415003
Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 72 
mm

m 6,150 0,000

VV " 1.NP. - vestibul - prechod do haly A "
VV 2,50*2+0,25*2+1,55-0,90 6,150
VV Súčet 6,150

91 M 5977400019.PC
Dlaždice keramické lxvxhr 298x298x9 mm 
protišmykové, protišmyková trieda R12

m2 0,484 0,000

VV 6,15*0,075*1,05 0,484
VV Súčet 0,484

92 K 771575109
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 
x 300 mm

m2 26,716 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži, ženy "  3,37*(3,75+2,90)+0,90*0,10*2 22,591
VV Medzisúčet 22,591
VV " 1.NP. - vestibul - prechod do haly A pozn.P7 v.č. B1 "
VV 1,55*2,50+1,00*0,25 4,125
VV Medzisúčet 4,125
VV Súčet 26,716

93 M 5977400019.PC
Dlaždice keramické lxvxhr 298x298x9 mm 
protišmykové, protišmyková trieda R12

m2 30,270 0,000

VV (22,591+4,125)*1,10 29,388
VV Súčet 29,388
VV 29,388*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva 30,270

94 K 998771202
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 3,900 0,000

D 781 Obklady 0,000

95 K 781445102
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu veľ. 200x250 mm

m2 50,760 0,000

VV " 1.NP. "
VV " WC muži "  (3,75+3,37)*2*2,00-0,90*2,00+2,00*0,10*2 27,080
VV " WC ženy "  (2,90+3,37)*2*2,00-0,90*2,00+2,00*0,10*2 23,680
VV Súčet 50,760

96 M 5976400021.PC Obkladačky keramické lxvxhr 200x250 mm m2 52,283 0,000
VV 50,76*1,03 52,283
VV Súčet 52,283

97 K 998781202
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 2,200 0,000

D 783 Nátery 0,000

98 K 783101812
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
ťažkých A oceľovou kefou

m2 499,640 0,000

VV
" oprava náterov oceľových nosných stĺpov a stenového 
zavetrovania, pozdĺžneho profilu - pozn.L "  

VV (0,90*2+0,30)*8,92*20 374,640
VV 120,00*0,50 60,000
VV 65,00 65,000
VV Súčet 499,640

99 K 783102812
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
stredných "B" plnostenných "D" oceľovou kefou

m2 5 766,000 0,000

VV
" oprava náterov strop z vlnitého plechy výška vlny 120 mm 
pre výpočet rozvinutej šírky - pozn.P "

VV 1860,00*3,10 5 766,000
VV Súčet 5 766,000

100 K 783122110
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A dvojnásobné - 70μm

m2 499,640 0,000

101 K 783122710
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A základné - 35μm

m2 499,640 0,000

102 K 783124120
Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 
syntetické dvojnásobné - 70μm

m2 5 766,000 0,000

103 K 783124720
Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 
syntetické základné - 35μm

m2 5 766,000 0,000

104 K 783201812
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou

m2 402,955 0,000

VV
" oceľová konštrukcia zábradlia balkóna /odhad 0,85 m2/bm/ - 
pozn.N "

VV 46,30*0,85 39,355
VV Medzisúčet 39,355

VV
" oceľová konštrukcia technologických mostíkov /odhad 3,00 
m2/bm/ - pozn.M " 

VV 60,60*2*3,00 363,600
VV Medzisúčet 363,600
VV Súčet 402,955

105 K 783225600
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce 2x emailovaním - 70µm

m2 402,955 0,000

106 K 783226100
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce základný - 35µm

m2 402,955 0,000

107 K 783601815
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabaním s obrúsením, stien

m2 231,890 0,000
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VV
" úprava stien z dreveného obkladu /rozvinutá plocha/ - 
pozn.P4 "

VV ((25,50+32,50)*3,00-3,065*3,00-3,00*3,00-1,70*3,00)*1,10 165,776
VV (5,70*3,00*9-0,80*2,00*4-0,90*2,00*3)*1,10 156,310
VV (3,75*3,00-1,45*2,00)*1,10 9,185
VV Medzisúčet 331,271
VV " podielová výmera 70 % z celkovej plochy "
VV 331,271*0,70 231,890
VV Medzisúčet 231,890

108 K 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom napustením

m2 331,271 0,000

VV
" úprava stien z dreveného obkladu /rozvinutá plocha/ - 
pozn.P4 "

VV ((25,50+32,50)*3,00-3,065*3,00-3,00*3,00-1,70*3,00)*1,10 165,776
VV (5,70*3,00*9-0,80*2,00*4-0,90*2,00*3)*1,10 156,310
VV (3,75*3,00-1,45*2,00)*1,10 9,185
VV Súčet 331,271

109 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 331,271 0,000

110 K 783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 5 766,000 0,000

D 784 Maľby 0,000
111 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 1 019,282 0,000

112 K 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky nad 3,80 m

m2 1 192,110 0,000

VV 1019,282+94,878 1 114,160

VV
" plochy zo sádrokartónu /oddelenie predajne od vestibulu/ "  
(2,95+4,975+3,05)*3,00-2,95*2,50

25,550

VV " dtto - prechod do haly B "  35,408 35,408
VV " stena posilňovne so zamurovaným otvorom "  4,80*3,54 16,992
VV Súčet 1 192,110

113 K 784452272
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo 
ekvivalent , ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m

m2 1 192,110 0,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: IČO:
MBB, a.s. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
podľa výberového konania IČ DPH:

Projektant: IČO:
CREAT s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing.Jedlička IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 0,00 20,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovate ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávate ľ Zhotovite ľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica
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REKAPITULÁCIA ROZPO ČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,00

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 0,00

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

    799 - Rekonštrukcia podlahy telocvične 0,00

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO09 - SO09  Oprava vnútorných priestorov telocvi čne hala B
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: parc.č.4212, k.ú.Banská Bystrica Dátum: 10.08.2020

Objednávateľ: MBB, a.s. Projektant: CREAT s.r.o.
Zhotoviteľ: podľa výberového konania Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpo čtu 0,000

D HSV Práce a dodávky HSV 0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

1 K 612421231
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, 
opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková

m2 55,407 0,000

VV " oprava omietok stien - pozn.Q "
VV (29,17+13,09)*2*4,60-0,30*4,60*5 381,892
VV " odpočet otvorov "  -1,50*2,70*1 -4,050
VV                                           -0,80*2,00*1 -1,600
VV                                           -22,90*3,05*1 -69,845

VV " odpočet plochy dreveného obkladu stien "  -(179,45+71,54) -250,990

VV Súčet 55,407

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

2 K 941942001
Montáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 388,792 0,000

VV " k oprave omietok stien a oprave drevených obkladov "
VV (29,17+13,09)*2*4,60 388,792
VV Súčet 388,792

3 K 941942801
Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami 
šírky do 0,75 m, výšky do 10 m

m2 388,792 0,000

4 K 941942901
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia 
lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky 
do 10 m

m2 777,584 0,000

VV 388,792*2 777,584
VV Súčet 777,584

5 K 94300-001
Pojazdná lešenárska klietka s pracovnou podlahou vo 
výške 2,50 m, montáž, demontáž, prenájom

m2 377,000 0,000

VV " k úprave podhľadu stropu "
VV 29,00*13,00 377,000
VV Súčet 377,000

6 K 952901114 Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4 m m2 382,000 0,000
VV 382,00 382,000
VV Súčet 382,000

7 K 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m ks 1,000 0,000

8 K 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 5,000 0,000

9 K 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 2,517 0,000

10 K 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 17,619 0,000

VV 2,517*7 17,619
VV Súčet 17,619

11 K 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 2,517 0,000

12 K 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

t 10,068 0,000

VV 2,517*4 10,068
VV Súčet 10,068

13 K 979089612
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

t 2,517 0,000

14 K 979089714 Prenájom kontajneru 10 m3 ks 1,000 0,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,000

15 K 999281111
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 7,294 0,000

D PSV Práce a dodávky PSV 0,000

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 0,000

16 K 733191900.R

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok závitových 
normálnych i zosilených - úprava prívodného potrubia 
pre nové pripojenia panelových radiátorov vrátane 
dodávky materiálu

set 16,000 0,000

Rev., rek.a vyb.existujúcej šp. infrašt. a jej príslušenstva - Zimný štadión Banská 
Bystrica

SO09 - SO09  Oprava vnútorných priestorov telocvi čne hala B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 998733203
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
nad 6 do 24 m

% 1,500 0,000

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 0,000

18 K 734200821
Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -
0,00045t

ks 32,000 0,000

19 K 734209112 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 ks 16,000 0,000

20 M 551210008999
Šroubenie Regulux alebo ekvivalent  priame 3/8" k 
radiátorom

ks 16,000 0,000

21 K 734222611
Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického 
ovládania V 4262 A - priamy G 3/8

ks 16,000 0,000

22 K 734223208 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej ks 16,000 0,000

23 M 551280001300
Termostatická hlavica V 4260 alebo ekvivalent   so 
snímačom a tuhou náplňou

ks 16,000 0,000

24 K 998734203
Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 
24 m

% 0,300 0,000

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 0,000

25 K 735000912
Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s 
termostatickým ovládaním

ks 16,000 0,000

26 K 735151822
Demontáž radiátora panelového dvojradového 
stavebnej dľžky nad 1500 do 2820 mm,  -0,04675t

ks 16,000 0,000

VV " výmena radiátorov - pozn.P7 "
VV 16 16,000
VV Súčet 16,000

27 K 735154153
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

ks 16,000 0,000

28 M 484530066500
Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 
KORAD alebo ekvivalent  22K, vxl 600x1400 mm s 
bočným pripojením a dvoma konvektormi

ks 16,000 0,000

29 K 735158120
Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková 
skúška telesa vodou

ks 16,000 0,000

30 K 735191910
Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies

m2 26,880 0,000

31 K 735494811
Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies

m2 26,880 0,000

VV 1,40*0,60*2*16 26,880
VV Súčet 26,880

32 K 998735202
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m

% 1,650 0,000

D 766 Konštrukcie stolárske 0,000

33 K 766411113
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami 
na pero a drážku do 1 m2 z mäkkého dreva, š. nad 80 
do 100 mm

m2 92,469 0,000

VV " doplnenie dreveného obkladu rozsah 30 % - pozn.P6 "
VV (13,10*2+29,20)*4,60-0,90*2,00-1,50*2,70-22,80*3,05 179,450
VV 29,20*2,45 71,540
VV (0,95*2+0,35)*4,60*5+3,05*0,30*2*3 57,240
VV Medzisúčet 308,230
VV 308,23*0,30 92,469
VV Medzisúčet 92,469

34 M 611920001700
Drevené obloženie palubovka, hrúbka 20 mm, šírka 81-
100 mm, smrek

m2 101,716 0,000

VV 92,469 92,469
VV 92,469*0,10 9,247
VV Súčet 101,716

35 K 766411821
Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami,  -
0,01098t

m2 92,469 0,000

VV
" výmena poškodeného dreveného obkladu rozsah 30 % - 
pozn.P6 "

VV (13,10*2+29,20)*4,60-0,90*2,00-1,50*2,70-22,80*3,05 179,450
VV 29,20*2,45 71,540
VV (0,95*2+0,35)*4,60*5+3,05*0,30*2*3 57,240
VV Medzisúčet 308,230
VV 308,23*0,30 92,469
VV Medzisúčet 92,469

36 K 766411822
Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových 
roštov,  -0,00800t

m2 92,469 0,000

37 K 766417111
Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový 
rošt

m 165,000 0,000
VV 165,00 165,000
VV Súčet 165,000

38 M 605430000400
Rezivo stavebné zo smreku - laty impregnované hr. 40 
mm, š. 80 mm, dĺ. 4000-5000 mm

m3 0,604 0,000

VV 165,00*0,04*0,08 0,528
VV Medzisúčet 0,528
VV 0,528*0,10 0,053
VV Medzisúčet 0,053
VV Súčet 0,581
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VV 0,581*1,04 'Přepočítané koeficientom množstva 0,604

39 K 998766202
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

% 0,800 0,000

D 783 Nátery 0,000

40 K 783102812
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
stredných "B" plnostenných "D" oceľovou kefou

m2 1 184,200 0,000

VV
" oprava náterov strop z vlnitého plechy výška vlny 60 mm pre 
výpočet rozvinutej šírky - pozn.S "

VV 382,00*3,10 1 184,200
VV Súčet 1 184,200

41 K 783124120
Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 
syntetické dvojnásobné - 70μm

m2 1 184,200 0,000

42 K 783124720
Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D 
syntetické základné - 35μm

m2 1 184,200 0,000

43 K 783601815
Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov 
oškrabaním s obrúsením, stien

m2 238,146 0,000

VV
" úprava stien z dreveného obkladu /rozvinutá plocha/ - 
pozn.P6 "

VV ((13,10*2+29,20)*4,60-0,90*2,00-1,50*2,00-22,80*3,05)*1,10 198,550

VV 29,20*2,45*1,10 78,694
VV ((0,95*2+0,35)*4,60*5+3,05*0,30*2*3)*1,10 62,964
VV Medzisúčet 340,208
VV " podielová výmera 70 % z celkovej plochy "
VV 340,208*0,70 238,146
VV Medzisúčet 238,146

44 K 783626000
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom napustením

m2 340,208 0,000

VV
" úprava stien z dreveného obkladu /rozvinutá plocha/ - 
pozn.P6 "

VV ((13,10*2+29,20)*4,60-0,90*2,00-1,50*2,00-22,80*3,05)*1,10 198,550

VV 29,20*2,45*1,10 78,694
VV ((0,95*2+0,35)*4,60*5+3,05*0,30*2*3)*1,10 62,964
VV Súčet 340,208

45 K 783626200
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 2x lakovaním

m2 340,208 0,000

46 K 783903811 Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 1 184,200 0,000

D 784 Maľby 0,000
47 K 784402802 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky nad 3,80 m m2 55,407 0,000

48 K 784410110
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky nad 3,80 m

m2 55,407 0,000

49 K 784418013
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v miestnostiach 
alebo na schodisku

m2 382,000 0,000

50 K 784452272
Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal alebo 
ekvivalent  , ručne nanášané dvojnásobné základné na 
podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m

m2 55,407 0,000

D 799 Rekonštrukcia podlahy telocvične 0,000
51 K 79901-01 Rekonštrukcia podlahy telocvične - viď Príloha č. 6 súb 1,000 0,000

VV
" rekonštrukcia podlahy telocvične - podľa projektu Staving 
projekt 12/2019 "  1

1,000

VV
" - vybúranie pôvodných podlahových konštrukcií vrátane 
odvozu a likvidácie sute

VV
" - dodávka a montáž nových podlahových konštrukcií v 
skladbe podľa projektu

VV
" - lokálne doplnenie drevených obkladov stien v styku s 
podlahou

VV " - demontáž a spätná montáž drevených radiátorových krytov

VV
" - úprava detailov podlahy v mieste styku so stenou a v 
dverných otvoroch v zmysle projektu

VV Súčet 1,000
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