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Modernizacja wewn etrznej instalacji elektrycznej wraz z zabudow

g instalacji PV w budynku OSP w Rudach Raciborskich

1/Rozdzielnica RG
1/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.1/0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.1/0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe szt.
d.1/0405-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia szt
d.1/1301-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2| Tablice rozdzielcze
5/KNNR 3 Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.2|0304-01 piennej z ich otynkowaniem
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
6|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kow plastikowych w podtozu z cegly
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kot-  |szt.
d.2|0301-02 kéw plastikowych w podtozu z cegly
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Skrzynki szt.
d.2/0405-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia szt
d.2/1301-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3|Instalacje odbiorcze
3.1|Trasy kablowe
10|KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07
1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
11/KNNR 5 Wykucie bruzd w cegle m
d.3./1207-15
1
420 m 420.000
RAZEM 420.000
12/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3./1208-02
1
420 m 420.000
RAZEM 420.000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3./1208-05
1
0.29 m3 0.290
RAZEM 0.290
14/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-0503 |cegly
1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
15/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-0703 |cegly
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
3.2|Przewody, osprz et

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




OSP Rudy Raciborskie przedmiary rob6t branza elektiyStAZ ¥AaR R ZGDWOARKAN O kWp

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na podto- |m
d.3./0206-04 zu innym niz betonowe
2
390 m 390.000
RAZEM 390.000
17/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.3./0212-01
2
170 m 170.000
RAZEM 170.000
18/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na podto- |m
d.3./0206-04 zu innym niz betonowe
2
390 m 390.000
RAZEM 390.000
19/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na podto-|m
d.3./0206-05 zu innym niz betonowe
2
65 m 65.000
RAZEM 65.000
20|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane na podto-|m
d.3./0206-05 zu innym niz betonowe
2
370 m 370.000
RAZEM 370.000
21/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3./0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2
65 Szt. 65.000
RAZEM 65.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.3./0302-01 mocowanych na zaprawe
2
65 Szt. 65.000
RAZEM 65.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3./0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych $wieczni- |szt.
d.3./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych schodo- |szt.
d.3./0307-04 wy W puszce instalacyjnej
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzowy |szt.
d.3./0307-03 w puszce instalacyjnej
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- |szt.
d.3.|0308-04 nego jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.3./0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwaojnych
2
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
29|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.3./0308-12 niem 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 63 A i przekroju przewodéw
2 do 16 mm2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.3. cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
2
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
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31|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych zgodnie z opisem zawartym w PT kpl.
d.3./0517-04
2|analogia
41 kpl. 41.000
RAZEM 41.000
32 Dostawa opraw oswietleniowych szt
d.3.|Dostawa
2
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
33/ KNR 5-08 Kompletowanie opraw szt.
d.3./0820-01
2
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
34/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
2
41 pomiar 41.000
RAZEM 41.000
35/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-02
2
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3./1304-06
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
38/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3./1304-02
2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
4|Instalacja fotowoltaiczna
4.1|System PV
40|KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 5 kg - Konstrukcja pod pa- |t
d.4./0206-01 nele fotowoltaiczne
1|analogia
0.005*34 t 0.170
RAZEM 0.170
41|KNNR 2 Montaz modutéw fotowoltaicznych 550 W (18 szt) m2
d.4./1105-01
1|analogia
2.24*1.13*18 m?2 45.562
RAZEM 45.562
42|KNR 5-14 Montaz inwertera solarnego szt.
d.4./0101-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 5-14 Montaz optymalizatora szt.
d.4./0501-02
1
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4.2|Rozdziat energii, prace elektroinstalacyjne
44 KNR 5-06 Instalowanie gniazd - ztgczy szeregowych szt.
d.4./0608-01
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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45|KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4./0813-03 bolce (przekréj zyt do 6 mmz2)
2
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
46|KNR 5-08 Podtgczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.4./0813-04 bolce (przekréj zyt do 16 mm2)
2
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
47 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.4./1003-23 przebicia do 2 1/2 ceg. - $r.rury do 60 mm
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.4./0323-04
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR 5-14 Montaz szafki rozdzielczej RGF szt.
d.4./0101-02
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 5-14 Montaz skrzynki przytagczeniowej [DC] szt.
d.4./0101-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 5-14 Montaz skrzynki przytgczeniowej [AC] szt.
d.4./0101-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-03 Montaz wktadek topikowych 50A szt.
d.4./0305-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napigcia szt
d.4./1301-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4.3|Okablowanie
54 KNR 5-08 Montaz konstrukcji wsporczych szt.
d.4./0712-07
3
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
55/KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych uchwytéw korytek m
d.4./0705-07
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
56 KNR 5-08 Przykrecanie pokryw do korytek m
d.4./0705-09
3
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57 KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4.|0206-02 towych korytkach - Przewod 6mm2, DE czarny
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
58/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4.|0206-02 towych korytkach - Przewod 6mm2, DE czerwony
3
60 m 60.000
RAZEM 60.000
59/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 uktadane w go- |m
d.4.|0206-02 towych korytkach - Przewod uziemiajacy 6mm
3
50 m 50.000
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RAZEM 50.000
60|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej uktadane w gotowych korytkach -|m
d.4./0208-06 Kabel YKY 5x10mm2
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
61|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4./1302-04
3
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4.4|Pomiary, konfiguracja i uruchomienie instalaciji
62 Pomiary, konfiguracja i uruchomienie instalacji kpl.
d.4. kalk. wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5|Instalacja odgromowa
63|Kalkulacja |Demontaz istniejacyc fragmentow instalacji odgromowej przeznaczonych do  |rg
d.5\wiasna likwidacii
8 rg 8.000
RAZEM 8.000
64| KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.5/0605-08
4.5%6 m 27.000
RAZEM 27.000
65/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.5|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odga-  |szt.
d.5/0618-02 teznych 3-wylotowych - drut fi 8mm
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
67/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome na dachu - przewod FeZn|m
d.5/0601-05 fi 8 mm
128 m 128.000
RAZEM 128.000
68| KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - przewody odprowadza- |m
d.5/0601-06 jace - pret FeZn fi 8mm, uktadany na $cianie z przykryciem min. 1 cm tynku
mineralnego
38 m 38.000
RAZEM 38.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5/1304-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5/1304-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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