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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t w ramach zadania pn:” PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W RUDACH”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng czg¢$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla
rob6t budowlanych okreslonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
ST-01 ”Roboty demontazowe”
ST-02 ” Instalacje c.o.-aparaty grzejne”
ST-03 ” Rurociagi i armatura-instalacja c.0.”
ST-04 ”1zolacje termiczne - instalacja c.0.”
ST-05 ”Instalacja kotlowa”
ST-06 ”Roboty instalacyjne - zimna woda,kanalizacyjne”
1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bg¢dacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o



ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno§ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,



kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynno$ci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogow jakosciowych oraz uwzglgdniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspo6lnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ushug 1
rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze sfownika
glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gldéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoInione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu



dzialania

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckdw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspOlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w

celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdda speiniaja wymagania
ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdélowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i

jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robdt, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegblowe warunkoéw umowy stanowia inacze;.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania

piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako§ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1
wlasciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocze¢ciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czg¢sci opisowej i
graficznej,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposdéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdInych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
cze¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o

jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mig¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami

badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego

przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 1. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda

ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzegdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zaltacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnos$ci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczego6lnych elementow robét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora

nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
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terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli

urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie dokladnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulggajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna
zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
cz¢sciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac

od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w

poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robodt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian

i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

ST-01 ,,ROBOTY DEMONTAZOWE”

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem robot demontazowych dla zadania: ” PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W RUDACH”.
1.2. Zakres robot objetych ST-01
-Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 25 mm na §cianie
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-Demontaz rurociggu z PCW o §r.125-160mm ,75-110 mm na $cianie

-Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 15-20 mm na $cianie

-Demontaz rurociaggdéw stalowych o §r. 40-50 mm

-Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o §r. 15 mm na $cianie

-Demontaz rurociaggdéw stalowych o ér. 15,20,25 mm

-Demontaz naczynia wzbiorczego

-Demontaz elementow kotta zeliwnego weglowego

-Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2
-Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4

-Wywiezienie zdemontowanych elementow odleglo$¢ do 1 km

-Wywiezienie zdemontowanych elementow - za kazdy nastgpny 1 km (dalsze 5 km.)
-Utylizacja wszystkich zdemontowanych elementow

1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

— materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a)drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robo6t”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty obje¢te niniejsza ST obmierza si¢ w
metrach,m3,kompletach i sztukach. Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z
postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.
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ST-02 ,,INSTALACJE C.0.-APARATY GRZEJNE”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot montazowych aparatow grzejnych dla
zadania:’PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W RUDACH”.
1.2. Zakres robot objetych ST-02
Montaz:
- Grzejniki stalowe dwuplytowe 22KV/600/1400 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1000 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/400/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe jednoplytowe 11KV/600/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane ogniowo 22KV/6009/400 z kompletem
zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane ogniowo 22KV/5000/1000 z kompletem
zawieszen
Grzejniki stalowe dwuplytowe ocynkowane ogniowo 22KV/6009/1200 z kompletem
zawieszen
-Rury przylaczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw (jeden komplet na jeden grzejnik)
-Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
-Dostawa i montaz zawordw grzejnikowych termostatycznych proste o §r. nominalnej 15 mm
-Zawory grzejnikowe powrotne proste o §r. nominalnej 15 mm
-Dostawa i montaz glowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego
-Dostawa i montaz zestawu dolnozasilanego o $r. nominalnej 15 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1400 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/1000 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/600/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/400/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV/600/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/800 z kompletem zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane ogniowo 22KV/6009/400 z kompletem
zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane ogniowo 22KV/5000/1000 z kompletem
zawieszen
— Grzejniki stalowe dwuptytowe ocynkowane ogniowo 22KV/6000/1200 z kompletem
zawieszen
— Grzejniki stalowe fazienkowe C_STD 1100 1130/500 z kompletem zawieszen
— Rury przylaczne stalowe o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw (jeden komplet na jeden
grzejnik)
— Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o §r. nominalnej 15 mm
— Zawory grzejnikowe powrotne proste o $r. nominalnej 15 mm
Glowica termostatyczna
Zestaw dolnozasilany o $r. nominalnej 15 mm
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— materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany
a)drobny sprzet
b) §rodek transportowy
4.Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku i transportu, ci¢zarowe dostawcze.
5. Wykonanie robot
5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robot
Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
7.0bmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru rob6t podanymi w ST
,,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w kompletach i
sztukach. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-03 ,,RUROCIAGI I ARMATURA”

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem rob6t montazowych armatury i rurociggow  dla
zadania:”’PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W RUDACH”.
1.2. Zakres robot objetych ST-03
-Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztacznych o $r.zew.
15,18*1,2 mm
-Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potaczeniach zaciskowych roztacznych o $r.zew.
22,28,35*%1,5 mm
-Montaz rurociggdéw stalowych o $r.15, 20,25 mm
-Montaz ksztaltek stalowych o $r. 20mm
-Spawanie r¢czne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r.nom. do 25 mm
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-Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o §r.zew. 15 -15, 18 -18,22 -22 28 -28, 35-
35mm
-Mufa ze stali weglowej ocynkowana 15-15,18-18,22-22,28-28 mm
-Trdjniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 18-15-18,22-15-22,28-15-28,28-18-
28
Zlaczki przejsciowe z gwintem zew.22-3/4"w mm,35-1 1/4"z mm
-Z1aczka redukcyjna o $r.zew. 18-15 mm
-Z1aczka redukcyjna o $r.zew. 22-18 mm
-Z1aczka redukcyjna o $r.zew. 28-22 mm
-Dwuztaczka przejsciowa z gwintem wew.o $r.28-1" w mm,28-11/4" w mm,28-11/4" w mm
Dwuztaczka z gwintem zew. O $r. zew. 15-1/2" z ,22-3/4"z mm,28-1" z mm,35-11/4"z mm
-Mufa calowa redukcyjna 3/4w-1/2w
-Mufa calowa redukcyjna 3/4w-3/4w,3/4-3/4z
-Nypel 1"z-1"z
-Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych
-Zawory odpowietrzajgce automatyczne z zaworem stopowym o $r. 15 mm
-Przebicie otwordow dla przewoddéw instalacyjnych o §r.do 50 mm w $cianach murowanych o
grub. 1/2 ceg.
-Przebicie otwordow dla przewoddéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach murowanych o
grub. 1 ceg.
-Przebicie otwordw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
-Przebicie otwordow dla przewodow instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianach
murowanych o grub. 2 ceg.
-Przebicie otwordw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodow instalacyjnych o
$r.do 50 mm
-Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 24-36 cm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy
— Rury ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 15,18*1,2 mm
— Rury ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 22,28,35*1,5 mm
— rury stalowe o $r.15, 20,25 mm
—  ksztaltki stalowe o $r. 20mm
— Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o §r.zew. 15 -15, 18 -18,22 -22 |28 -28,
35-35mm
— Mufa ze stali weglowej ocynkowana 15-15,18-18,22-22,28-28 mm
— Trojniki redukcyjne do rur ze stali weglowej o $r.zew. 18-15-18,22-15-22,28-15-
28,28-18-28
— Zlaczki przejsciowe z gwintem zew.22-3/4"w mm,35-1 1/4"z mm
— Zlaczka redukcyjna o $r.zew. 18-15 mm
— Zlaczka redukcyjna o $r.zew. 22-18 mm
— Zlaczka redukcyjna o $r.zew. 28-22 mm
— Dwuzlaczka przejsciowa z gwintem wew.o $r.28-1" w mm,28-11/4" w mm,28-11/4" w
mm
— Dwuzlaczka z gwintem zew. O $r. zew. 15-1/2" z ,22-3/4"z mm,28-1" z mm,35-11/4"z
mm
— -Mufa calowa redukcyjna 3/4w-1/2w
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— Mufa calowa redukcyjna 3/4w-3/4w,3/4-3/4z
— Nypel 1"z-1"z
— Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $t. 15 mm
— Zaprawa
— cegla budowlana
— Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mm
— materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany
a) drobny sprzet
b) $rodek transportowy
4.Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢gzarowe dostawcze.
5. Wykonanie robot
5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robot
Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
7.0bmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST
,, Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w metrach i sztukach.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-04 ,,IZOLACJE TERMICZNE - INSTALACJA C.0.”

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem montazu izolacji termicznej instalacji c.o. dla
zadania:”"PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W RUDACH”.
1.2. Zakres robot objetych ST-04
-1zolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.20 mm mm
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-Izolacja rurociggéw $r.28 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 mm
-Izolacja rurociggéw $r.35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

— otuliny z pianki polietylenowe gr. 22/20,28/30,35/30 mm
klej do izolacji
— tasma do izolacji
klipsy montazowe do izolacji

— materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany
a) drobny sprzet
b) $rodek transportowy
4.Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, ci¢zarowe dostawcze.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania ogolne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robot
Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.
6. Kontrola jakoS$ci robot
Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.
7.0bmiar robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST
,,» Wymagania ogolne” pkt.7.1. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w metrach.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-05 ,, INSTALACJA KOTLOWA”
1.Wstep
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
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robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji kotlowej dla zadania:” PROJEKT
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
RUDACH”.

1.2. Zakres robot objetych ST-05

Dostawa i montaz kotta na biomase¢ (pelet) z automatycznym podawaniem paliwa
oraz zintegrowanym zasobnikiem paliw Q=25,0 kW z kompletng automatyka
pogodowa (plus 3 regulatory pokojowe), wraz z podiaczeniem elektrycznym.
Zaprojektowano kociot klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, posiadajacy certyfikat
lub sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykonanych przez akredytowane
laboratorium.

Dostawa i montaz filtra zmigkczajacego

Dostawa i montaz urzadzenia zbiornika buforowego o poj. 500 dm3

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci
catkowitej do 60 dm3 wraz ze ztagczem samoodcinajagcym

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci
catkowitej do 35 dm3 wraz ze ztagczem samoodcinajagcym

Pompy kotlowa elektroniczna o wydajnosci 4,50 m3/h i wys. podn. 1,00 m
Pompy obiegowe elektroniczne o wydajnosci 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
Zawory trojdrogowy z sitownikiem PN 6 o $r. nominalnej Dn 20 mm z sitownikiem -
analogia

Separator powietrza o $r. rur przylacznych 32 mm

Filtrodmulnik magnetyczny o §r. rur przytacznych 32 mm

Zawory zwrotne dla ci$nien PN 6 o §r. nominalnej 32 mm

Zawory kulowe dla ci$nien PN 6 o $§r. nominalnej 32 mm

Rozdzielacze do instalacji c.0. z rur o §r. nominalnej 65 mm, dlugosci 1=1,50 m
Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 32 mm

Filtr siatkowy gwintowany PN 10 Dn 20 mm

Zawory zwrotne dla ci$nien PN 10 o $r. nom 20 mm

Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm

Zawory zwrotne dla ci$nien PN 10 o $r. nom 20 mm

Zawory termostatyczne schtadzajace

Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Zawor do napetniania i oproznienia instalacji

Automatyczny zawor odpowietrzajacy Dn 20

Zawory przelotowe kulowe o pofagczeniach gwintowanych PN 10 o $r. nom 20 mm
Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 25 mm

Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 50 mm

Izolator przeptywow zwrotnych BA o potaczeniach gwintowanych o §r. nom 20 mm
Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm
Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o ér.
nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych

Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
Uruchomienie z serwisem kotlowni c.0. 0 2 osobach obstugi

Oznaczenie przewoddw zasilania i powrotu w kotlowni

Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow
klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 2 ceg.
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— Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000
mm - udziat ksztattek do 35 %
— Kratka $cienna
— Dostawa i montaz systemu odprowadzenia spalin z stali zaroodpornej , srednica
przewodu spalinowego -160 mm, dtugo$¢ komina 1=10,0 m (sktadajacy si¢ z
czopucha,trojnika, zakonczenia dachowego,odstojnika,krocca z syfonem do
odprowadzenia kondensatu, )
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy
- kociot na biomasg¢ (pelet) z automatycznym podawaniem paliwa oraz zintegrowanym
zasobnikiem paliw Q=25,0 kW z kompletng automatyka pogodowa (plus 3 regulatory
pokojowe), wraz z podlaczeniem elektrycznym, klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
posiadajacy certyfikat lub sprawozdanie z przeprowadzonych badan wykonanych przez
akredytowane laboratorium.
- filtr zmigkczajacy
- zbiornik buforowy o poj. 500 dm3
-Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
60 dm3 wraz ze ztagczem samodcinajagcym
-Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do
35 dm3 wraz ze ztagczem samodcinajagcym
-Pompy kotlowa elektroniczna o wydajnosci 4,50 m3/h i wys. podn. 1,00 m
-Pompy obiegowe elektroniczne o wydajnosci 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
-Zawory tréjdrogowy z sitownikiem PN 6 o $r. nom. Dn 20 mm z sitownikiem
-Separator powietrza o $r. rur przylacznych 32 mm
-Filtrodmulnik magnetyczny o $r. rur przytacznych 32 mm
-Zawory zwrotne dla ci$nien PN 6 o $r. nominalnej 32 mm
-Zawory kulowe dla ci$nien PN 6 o $r. nominalnej 32 mm
-Rozdzielacze do instalacji c.o0. z rur o $r. nom 65 mm, dtugosci I=1,50 m
-Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 32 mm
-Filtr siatkowy gwintowany PN 10 Dn 20 mn
-Zawory zwrotne dla ci$nien PN 10 o $r. nom 20 mm
-Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm
-Zawory zwrotne dla cisnien PN 10 o $r. nom 20 mm
-Zawory termostatyczne schladzajace
-Manometr
-Termometr
-Zawor do napelniania i opréznienia instalacji
-Automatyczny zawor odpowietrzajacy Dn 20
-Zawory przelotowe kulowe o polaczeniach gwintowanych PN 10 o §r. nom 20 mm
-Zawory bezpieczenstwa o §r. nominalnej 25 mm
-Zawory bezpieczenstwa o §r. nominalnej 50 mm
-Izolator przeplywdw zwrotnych BA o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
-Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o §r. nominalnej 20 mm
-Kratka $cienna
-cegta budowlana
-zaprawa
- system odprowadzenia spalin z stali zaroodpornej , srednica przewodu spalinowego -160
mm, dlugos$¢ komina 1=10,0 m (skladajacy sie z czopucha,trojnika, zakonczenia
dachowego,odstojnika,kroc¢ca z syfonem do odprowadzenia kondensatu, )
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-materialy pomocnicze

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany

a) drobny sprzet

b) $rodek transportowy

4.Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
zatadunku 1 transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania rob6t

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,» Wymagania og6lne” pkt.7.1. Roboty obje¢te niniejsza ST obmierza si¢ w
metrach,m2,sztukach i kompletach .

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
og6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.

ST-06 ,,ROBOTY INSTALACYJNE - ZIMNA WODA,KANALIZACYJNE”

1.WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem robot instalacyjnych (zimna woda,kanalizacja) dla
zadania:”PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY
POZARNEJ W RUDCH”.
1.2. Zakres robot objetych ST-06
-Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PN 20) o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
-Baterie zlewu stojace o §r. nominalnej 15 mm
-Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
polaczeniach wciskowych
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-Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworow
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
-Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50,110 mm o potaczeniach
wciskowych
-Zawory ¢wieréobrotowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r.
nominalnej 15 mm
-Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza
(pulsacyjna)
-Plukanie instalacji wodociggowe;j
-Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej
15 mm
-Zlew techniczny z stali nierdzewnej na $cianie
-Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
-Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o §r. nominalnej
20 mm
1.3.0go6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-,, Wymagania ogdlne”, pkt. 1.4
2.Materialy

— Rury z tworzyw sztucznych (PP, PN 20) o $r. zewngtrznej 25 mm

— Baterie zlewu stojace o §r. 15 mm

— Rury z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm

— Zawory ¢wierobrotowy z tworzyw sztucznych o ér. 15 mm

— Zawory przelotowe z tworzyw sztucznych o §r. 15 mm

— Zlew techniczny z stali nierdzewnej na $cianie

— Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

— Zawory przelotowe z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm

— Trojnik z polipropylenu PP-R fi 25mm

— Kolano (krzywka) kanalizacyjna z PVC 89st. kl. N fi 110mm

— Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 mm/1/2"

— Kolana z polipropylenu 90 st. §r.20.mm

— Uchwyty do rurociagdéw z tworzyw sztucznych

— Ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50,110 mm

— Zawory przelotowe Zeliwne z zaworem spustowym §r. 15 mm

— Zawory zwrotne przelotowe Zeliwne ocynkowane dn 15 mm

— konstrukcja wsporcza

— materialy pomocnicze
3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST Wymagania ogdlne” pkt.3.
3.2. Sprzet stosowany
a) drobny sprzet
b) $rodek transportowy
4.Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” w pkt.4
4.2. Wybor §rodkow transportu
Srodkiem transportu sprzetow i materialow jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, samochody samowyladowcze do
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zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze.

5. Wykonanie robot

5 .1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,, Wymagania og6lne” w pkt.5.1

5.2. Warunki wykonania robot

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne cz. I1”.

6. Kontrola jakoS$ci robot

Zgodnie z ,, Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST ,, Wymagania ogdIne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

7.0bmiar robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robot podanymi w ST

,, Wymagania ogdlne” pkt.7.1. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w metrach i sztukach.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

8. Odbior robot

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,, Wymagania
ogblne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci ,jakosci 1 warto$ci.
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