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ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  ramach  zadania  pn:”  PROJEKT

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W SIEDLISKACH ”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy należy
stosować przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Integralną część opracowania stanowią: Projekt Budowlany i Przedmiar Robót.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych określonych w pkt. 1.1. Zakres prac obejmuje:
ST-00 „ Wymagania ogólne”
ST-01 ”Roboty demontażowe”
ST-02 ” Instalacje c.o.-aparaty grzejne”
ST-03 ” Rurociągi i armatura-instalacja c.o.”
ST-04 ”Izolacje termiczne - instalacja c.o.”
ST-05 ”Instalacja kotłowa”
ST-06 ”Roboty instalacyjne - zimna woda,kanalizacyjne”
ST-07 ”Roboty budowlane”
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w
którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkowa.
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
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b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.9.remoncie- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji.
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik
montażu.
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu
górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.18.  właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru
architektonicznobudowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych
w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralna całość użytkową.
1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego
za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowana, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę.
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z
ocena jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć cześć obiektu
budowlanego zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i
możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy,
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień
scalenia robót.
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie
prawnie określony w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
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ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub ST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca
będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających
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ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i
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urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania
ST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i
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graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych
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materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i
badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mięć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie
zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
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Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót.
[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3],
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
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nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót).
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulęgną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu oraz odbiorów
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania
tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
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Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i
gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn.
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
10.2. Rozporządzenia
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002 r.  –  w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997 r.  -  w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  -  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania  i  odbioru robót budowlano -montażowych,  (tom I,  II,  III, IV,  V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

ST-01 „ROBOTY DEMONTAŻOWE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót demontażowych  dla zadania: ” PROJEKT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-01
-Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie
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-Demontaż rurociągu z PCW o śr.125-160mm na ścianie
-Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm na ścianie
-Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie
-Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm na ścianie
-Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm na ścianie
-Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm
-Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm
-Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm
-Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm
-Demontaż naczynia wzbiorczego
-Demontaż wentylatora ściennego
-Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2
-Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4
-Wywiezienie zdemontowanych elementów odległość do 1 km
-Wywiezienie zdemontowanych elemntów - za każdy następny 1 km (dalsze 5   km.)
-Utylizacja  wszystkich zdemontowanych elementów
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
- materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany

           a)drobny sprzęt
           b) środek transportowy 

4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,m3,kompletach i sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z
postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
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ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-02 „INSTALACJE C.O.-APARATY GRZEJNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  robót  montażowych  aparatów  grzejnych  dla
zadania:”PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY

POŻARNEJ  W SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-02
Montaż:
-Grzejniki stalowe jednopłytowe   11K/600/400 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe  11K/600/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe   11K/600/800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1200 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/900/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe  11/K/600/1000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1200 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1200 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/2000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe ocynkowane ogniowo  11K/600o/600 z kompletem 
zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe  ocynkowane ogniowo 22K/600o/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe  ocynkowane ogniowo 22K/600o/800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe   11KV/600/400 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe jednopłytowe  11KV/600/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/500/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/2000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe 33KV/600/1400 z kompletem zawieszeń
-Rury przyłączne stalowe o śr. zewn. 15 mm do grzejników (jeden komplet na jeden grzejnik)
-Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
-Dostawa i montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych proste o śr. nominalnej 15 mm
-Zawory grzejnikowe powrotne proste o śr. nominalnej 15 mm
-Dostawa i montaż  głowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego
-Dostawa i montaż zestawu dolnozasilanego  o śr. nominalnej 15 mm
2.Materiały

- Grzejniki stalowe jednopłytowe   11K/600/400 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe  11K/600/600 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe   11K/600/800 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/600 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1200 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/900/600 z kompletem zawieszeń
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- Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1800 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe  11/K/600/1000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/800 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K/600/1200 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/1200 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe trzypłytowe 33K/600/2000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe ocynkowane ogniowo  11K/600o/600 z kompletem 

zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe  ocynkowane ogniowo 22K/600o/600 z kompletem 

zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe  ocynkowane ogniowo 22K/600o/800 z kompletem 

zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe   11KV/600/400 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe jednopłytowe  11KV/600/600 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/500/600 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600/2000 z kompletem zawieszeń
- Grzejniki stalowe dwupłytowe 33KV/600/1400 z kompletem zawieszeń
- Rury przyłączne stalowe o śr. zewn. 15 mm do grzejników 
- Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o śr. nominalnej 15 mm
- Zawory grzejnikowe powrotne proste o śr. nominalnej 15 mm
-  Głowice termostatyczne 
-  Zestaw dolnozasilany  o śr. nominalnej 15 mm
- materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a)drobny sprzęt
b) środek transportowy
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5 .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
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7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w kompletach i 
sztukach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-03 „RUROCIĄGI I ARMATURA”

1.Wstęp
1.1.Przedmiot
         Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  robót  montażowych  armatury  i  rurociągów   dla
zadania:”PROJEKT  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY

POŻARNEJ  W SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-03
Montaż:
-Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr.zew. 
15,18*1,2 mm
-Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr.zew. 
22,28,35,54*1,5 mm
-Kolano 90st. ze stali węglowej ocynkowanej o śr.zew. 15 -15, 18 -18, 22 -22 ,28 -28,35-35, 
54-54mm
-Kolano 90st. z gwintem zewnętrznym ze stali węglowej ocynkowanej o śr.zew. 22-1" ,15-
1/2" z
-Kolano 90st. ze stali węglowej ocynkowanej o śr.zew. 35-35mm w/z
-Mufa ze stali węglowej ocynkowana 15-15 ,28-28 , 35-35 mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 15 -15-15 mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 15-22-15mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 18-18-18 mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 18-15-18 mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 18-22-18 mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-22-22mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-15-22 mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-18-22 mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-28-28mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-15-28 mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-18-28 mm
-Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 35-35-35mm
-Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 35-28-35 mm
-Złączka przejściowa 64-2"w
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-3/4'' w mm
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-1/2'' z mm
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-3/4'' z mm
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 28-1'' z mm
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 35-1 1/4'' z mm
-Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 54- 2'' z mm
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-Złączki przejściowe  o śr.zew. 64-54 mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 18-15  mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 22-15 mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 22-18 mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 28-22 mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 28-15 mm
-Złączka redukcyjna o śr.zew. 35-22 mm
-Mufa calowa redukcyjna 3/4w-1/2w, 1 1/4 w-1 w, 3/4w-3/4w
-Nypel  1 "z - 3/4" z,  1"z - 1 "z, 1 1/4"z - 1 1/4" z
-Zawory odpowietrzające automatyczne  z zaworem stopowym  o śr. 15 mm
-Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych
-Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych o 
grub. 1/2,1,,1 1/2,2 ceg.
-Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub. do 20 cm dla przewodów instalacyjnych 
o śr.do 50 mm
-Tuleje ochronne z rur o śr. 40-80 mm w ścianach lub stropach z cegły o gr. 24-36 cm 
-Kołnierze ognioochronne z rur o śr. 40-80 mm w ścianach z cegły o gr. 24-36 cm -
- Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - zabudowa pionów i poziomów instalacji  
płytami kartonowymi
-Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane masą ogniochronną pęczniejącą o 
odporności EI 60
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały

- Rurociągi ze stali węglowej ocynkowanej o połączeniach zaciskowych rozłącznych o 
śr.zew. 15,18,22,28,35,54*1,2 mm

- Kolano 90st. ze stali węglowej ocynkowanej o śr.zew. 15 -15, 18 -18, 22 -22 28 
-28,35-35, 54-54mm

- Kolano 90st. z gwintem zewnętrznym ze stali węglowej ocynkowanej o śr.zew. 22-1" ,
15-1/2" z,35-35mm w/z

- Mufa ze stali węglowej ocynkowana 15-15 , 28-28 , 35-35 mm
- Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 15 -15-15 , 15-22-15, 18-18-18 

mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 18-15-18 ,18-22-18 mm
- Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-22-22mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-15-22 mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 22-18-22 mm
- Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-28-28mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-15-28 mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 28-18-28 mm
- Trójniki zaciskowe  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 35-35-35mm
- Trójniki redukcyjne  do rur ze stali węglowej  o śr.zew. 35-28-35 mm
- Złączka przejściowa 64-2"w
- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-3/4'' w mm
- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-1/2'' z mm
- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 22-3/4'' z mm
- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 28-1'' z mm
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- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 35-1 1/4'' z mm
- Złączki przejściowe z gwintem zewnętrznym o śr.zew. 54- 2'' z mm
- Złączki przejściowe  o śr.zew. 64-54 mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 18-15  mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 22-15 mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 22-18 mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 28-22 mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 28-15 mm
- Złączka redukcyjna o śr.zew. 35-22 mm
- Mufa calowa redukcyjna 3/4w-1/2w, 1 1/4 w-1 w, 3/4w-3/4w
- Nypel  1 "z - 3/4" z, 1"z - 1 "z,  1 1/4"z - 1 1/4" z
- Zawory odpowietrzające automatyczne  z zaworem stopowym  o śr. 15 mm
- zaprawa
- cegła budowlana
- Kołnierze ognioochronne   
-  masa ogniochronną pęczniejacą o odporności EI 60
- materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a) drobny sprzęt
b) środek transportowy
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5 .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrachm,m2 
sztukach,kompletach.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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ST-04 „IZOLACJE TERMICZNE - INSTALACJA C.O.”

1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem montażu izolacji termicznej instalacji c.o.  dla 
zadania:”PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ  W SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-04
-Izolacja rurociągów śr. 15,18,22 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi 
gr.20 mm 
-Izolacja rurociągów śr.28,35  mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.30 mm 
-Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 54 mm otulinami i matami (płytami)  - gr. izolacji 60 
mm
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały

- otuliny z pianki polietylenowej gr. 20/15,20/18,20/22,30/28,30/36,60/54 mm
- klej do izolacji
- klipsy montażowe
- taśma do izolacji
- materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a) drobny sprzęt
b) środek transportowy
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
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Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

                                                   ST-05 „ INSTALACJA KOTŁOWA”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem  instalacji kotłowej dla zadania:”PROJEKT 

TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W 

SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-05
- Podłączenie istniejącego kotła węglowego o mocy 48,00 kW do instalacji centralnego 

ogrzewania,elektrycznej, z podłączeniem zaworu schładzającego oraz z rozbudową 
automatyki sterującej

- Dostawa i montaż stacji uzdatniania wody
- Sprzęgło hydrauliczne na rurociągu  z odpowietrzaniem automatycznym, zaworem 

spustowym, z termometrami dla mocy do 50,0 kW
- Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności 

całkowitej do 100 dm3  wraz ze złączem samoodcinającym
- Pompy kotłowa  elektroniczna o wydajności 4,50 m3/h i wys. podn. 1,00 m
- Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,00 m3/h i wys. podn. 6,00 m
- Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
- Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
- Pompy obiegowe (ładująca zbiornik cwu) elektroniczna o wydajności 1,00 m3/h i 

wys. podn. 1,00 m
- Zawory trójdrogowy z siłownikiem PN 6 o śr. nominalnej Dn 15,20,25 mm z 

siłownikiem 
- Separator powietrza o śr. rur przyłącznych 50 mm
- Filtrodmulnik magnetyczny o śr. rur przyłącznych 50 mm
- Rozdzielacze do  instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 mm, długości l=1,50 m
- Zawory zwrotne dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 50 mm 
- Zawory kulowe dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 50 mm 
- Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 50 mm
- Zawory kulowe o śr. nominalnej 20,25,32 mm
- Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm
- Zawory zwrotne dla ciśnień PN 6 o śr. nom. 32 mm
- Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 32 mm
- Filtr siatkowy gwintowany PN 10 Dn 20 mm
- Reduktor ciśnienia  o śr. nominalnej 20 mm
- Zawory zwrotne dla ciśnień PN 10 o śr. nominalnej 20 mm
- Zawory termostatyczne schładzające
- Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
- Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
- Zawór do napełniania i opróżnienia instalacji 
- Automatyczny zawór odpowietrzający Dn 20 
- Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych PN 10 o śr. nom 20 mm
- Zawory bezpieczeństwa  o śr. nominalnej 25,50 mm
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- Izolator przepływów zwrotnych BA o połączeniach gwintowanych o śr. nom 20 mm
- Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nom 20 mm
- Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych  o śr. 

nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych
- Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
- Uruchomienie z serwisem kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi 
- Oznaczenie przewodów zasilania i powrotu w kotłowni 
- Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodów 

klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 

mm - udział kształtek do 35 %
- Kratka ścienna 400x200,do montażu w murze
- Kratka 400 x 200 ( na kanał typu Z)
- Przepowadzenie i uzyskanie protokołu kominiarskiego
- Dostawa:gaśnicy proszkowej GP 6X (1SZT),gaśnicy śniegowej GS 5X(1SZT),koca 

gaśniczego TPI ( 1 SZT.)
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały
-  Podłączenie istniejącego kotła węglowego o mocy 48,00 kW do instalacji centralnego 
ogrzewania,elektrycznej, z podłączeniem zaworu schładzającego oraz z rozbudową 
automatyki sterującej
- stacja uzdatniania wody
-Sprzęgło hydrauliczne na rurociągu  z odpowietrzaniem automatycznym, zaworem 
spustowym, z termometrami dla mocy do 50,0 kW
-Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 
100 dm3  wraz ze złączem samoodcinającym
-Pompy kotłowa  elektroniczna o wydajności 4,50 m3/h i wys. podn. 1,00 m
-Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,00 m3/h i wys. podn. 6,00 m
-Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
-Pompy obiegowe elektroniczne o wydajności 1,50 m3/h i wys. podn. 3,00 m
-Pompy obiegowe (ładująca zbiornik cwu) elektroniczna o wydajności 1,00 m3/h i wys. podn.
1,00 m
-Zawory trójdrogowy z siłownikiem PN 6 o śr. nominalnej Dn 15,20,25 mm z siłownikiem   
-Separator powietrza o śr. rur przyłącznych 50 mm
-Filtrodmulnik magnetyczny o śr. rur przyłącznych 50 mm
-Rozdzielacze do  instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej 80 , długości l=1,50 m
-Zawory zwrotne dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 50 mm
-Zawory kulowe dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 50 mm 
-Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 50 mm
-Zawory kulowe o śr. nominalnej 20,25 mm
-Zawory kulowe ze spustem o śr. nominalnej 20 mm
-Zawory kulowe dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 32 mm 
-Zawory zwrotne dla ciśnień PN 6 o śr. nominalnej 32 mm 
-Filtr siatkowy gwintowany PN 6 Dn 32 mm
-Filtr siatkowy gwintowany PN 10 Dn 20 mm
-Reduktor ciśnienia  o śr. nominalnej 20 mm
-Zawory zwrotne dla ciśnień PN 10 o śr. nominalnej 20 mm
-Zawory termostatyczne schładzające
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-Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei
-Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei
-Zawór do napełniania i opróżnienia instalacji 
-Automatyczny zawór odpowietrzający Dn 20 
-Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych PN 10 o śr. nominalnej 20 mm
-Zawory bezpieczeństwa  o śr. nominalnej 25,50 mm
-Izolator przepływów zwrotnych BA o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
-Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 20 mm
-cegła budowlana
-zaprawa
-Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm 
-Kratka ścienna
-Kratka ścienna 400x200
-Dostawa:gaśnicy proszkowej GP 6X (1SZT),gaśnicy śniegowej GS 5X (1SZT),koca 
gaśniczego TPI ( 1 SZT.)
-materiały pomocnicze
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a) drobny sprzęt
b) środek transportowy
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 
metrach,m2,sztukach i kompletach .
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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             ST-06 „ROBOTY INSTALACYJNE - ZIMNA WODA,KANALIZACYJNE”
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem robót instalacyjnych (zimna woda,kanalizacja)  dla 
zadania:”PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY 

POŻARNEJ  W SIEDLISKACH”.

1.2. Zakres robót objętych ST-06
-Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PN 20)  o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
-Baterie zlewu  stojące o śr. nominalnej 15 mm
-Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych
-Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zew. 20 mm
-Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach 
wciskowych
-Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych
-Zawory ćwierćobrotowy  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 15 mm
-Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna)
-Płukanie instalacji wodociągowej
-Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
15 mm
-Zlew techniczny z stali nierdzewnej na ścianie
-Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
-Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 
20 mm
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały

- Rury z tworzyw sztucznych (PP, PN 20)  o śr. zewnętrznej 25 mm 
- Baterie zlewu  stojące o śr. nominalnej 15 mm
- Rury z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm 
- Zawory ćwierćobrotowy  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15 mm
- Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 15 mm
- Zlew techniczny z stali nierdzewnej na ścianie
- Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
- Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 

nominalnej 20 mm
- Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 mm/1/2"
- Kolana z polipropylenu 90 st. śr.20.mm
- Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych
- Kształtki kanalizacyjne z PCW 50,110 mm
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- Rura PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4mm
- Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym śr. 15 mm
- Zawory zwrotne przelotowe żeliwne ocynkowane dn 15 mm
- Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 mm/1/2"
- konstrukcja wsporcza
- materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
a) drobny sprzęt
b) środek transportowy
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
5 .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w metrach i sztukach.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

     ST-07„ROBOTY BUDOWLANE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  robót  budowlanych  dla  zadania:”PROJEKT

TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ   W

SIEDLISKACH”. 

1.2. Zakres robót objętych ST-07
-Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
-Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy
1 cm grubości
-Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
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-Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 15 cm 
grubości
-Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
-Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
-Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 
km - za dalsze 10 km
-Koszt składowania i utylizacji gruzu
-Dostawa i montaż odwodnienia liniowego parkingowego(garaż) AS - 150 o wysokości 
korytek 152/242 mm,  i szerokości 152/242 mm z rusztem z żeliwnym klasy D  400 wraz z 
studzienką systemową oraz zasyfonowaniem
-Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni
-Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
-Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
-Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
-Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm 
-Ława pod krawężniki betonowa z oporem
-Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
-Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 
wiążąca)
-Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 
ścieralna)
-Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 
-Uzupełnienie tynków zewnętrznych 
-Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i 
cementowo-wapiennej
-Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach
-Wentylator  ścienny łazienkowy
-Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z 
przygotowaniem powierzchni
-Montaż ościeżnic stalowych 90/200
-Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych 90/200 (drzwi zewnętrzne)
-Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
-Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej
-Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
-Remont posadzek wraz z montażem cokolików,  z płytek gresowych 30x30 cm na kleju
-Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 
uszczelnione zaprawą cementową
-Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych
1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4
2.Materiały

- odwodnienie liniowe parkingowe(garaż) AS - 150 o wysokości korytek 152/242 mm, i
szerokości 152/242 mm z rusztem z żeliwnym klasy D  400 wraz z studzienką 
systemową oraz zasyfonowaniem

- tłuczeń kamienny
- woda
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- mieszanka betonowa
- deski iglaste
- krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm
- cement portlandzki
- olej napędowy
- asfalt drogowy D200
- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
- zaprawa
- kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm
- prostki żeliwne kanalizacyjne kielichowe o śr. 100 mm
- kształtki żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm
- płyty styropianowe
- lepik asfaltowy stosowany na zimno
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
- płytki i kształtki podłogowe
- masa klejąca(sucha mieszanka)
- masa fugowa
- skrzydła drzwiowe zewnętrzne
- ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie
- farby emulsyjne nawierzchniowe
- szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej
- Wentylator  ścienny łazienkowy
- materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne” pkt.3.
3.2. Sprzęt stosowany
- drobny sprzęt
- środek transportowy
-koparka
-zagęszczarka
-spycharka gąsienicowa
-ładowarka
-sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min
-zrywarka przyczepna
-walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t
-równiarka samojezdna
-skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 250-500 dm3
-rozkładarka mas bitumicznych
-wyciąg jednomasztowy
-betoniarka wolnospadowa elektryczna
4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4
4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący
transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do
załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.
5. Wykonanie robót
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5 .1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1
5.2. Warunki wykonania robót
Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano – montażowych – Instalacje sanitarne cz. II”.
6. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,
sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.
7.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST
„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w m,m2m3 i 
sztukach.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania
ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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