
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet XI

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT
Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00 104,56 19 WPOD N

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,11 38,69 19 WPOD N

CP

Poręba 02-22-1-03-160   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,86 111,92 132 CP-W

Poręba 02-22-1-03-191   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 44,63 132 CP-W

Poręba 02-22-1-03-191   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,26 132 CP-W

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 24,76 132 CP-W

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 1,79 132 CP-W

CW

Poręba 02-22-1-03-136   -b   -99 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,04 52,29 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-137   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,69 17,69 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-143   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,52 38,96 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-143   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,08 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-190   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,00 25,63 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,39 29,38 128 CW-W

Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,16 2,38 128 CW-W

ODN-GLEB

Poręba 02-22-1-03-143   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  19,31 14,91 72 WYK-PASCZ

Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  22,51 17,38 72 WYK-PASCZ

Poręba 02-22-1-03-195   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,06 2,4 73 WYK-PA5CZ

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,39 7,22 73 WYK-PA5CZ

PIEL

Poręba 02-22-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  42,00 823 123 KOSZ UA

Poręba 02-22-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 650 124 KOSZ UB

Poręba 02-22-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZR

Poręba 02-22-1-03-159   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Poręba 02-22-1-03-159   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,10 11,58 150 GRODZ-DEM

Poręba 02-22-1-03-160   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Poręba 02-22-1-03-160   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,80 37,79 150 GRODZ-DEM

Poręba 02-22-1-03-201   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Poręba 02-22-1-03-201   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,90 18,31 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Poręba 02-22-1-03-142   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-142   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-143   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-143   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  7,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-144   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-144   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-152   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-152   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  7,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-154   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-154   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-157   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 3 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Poręba 02-22-1-03-157   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  14,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Poręba 02-22-1-03-206   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Poręba 02-22-1-03-146   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-146   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-150   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-150   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-150   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-150   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,99 33,64 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-157   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-157   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,42 40,91 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-157   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-157   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-196   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL
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Poręba 02-22-1-03-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-197   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-197   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-201   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-201   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-202   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Poręba 02-22-1-03-202   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,66 33,02 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO Poręba 02-22-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ Poręba 02-22-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Poręba 02-22-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Poręba 02-22-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Poręba 02-22-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Poręba 02-22-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  679,00 348,52 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  679,00 159,75 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  382,00 202,63 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  382,00 68,01 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 172,38 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 57,72 1 CWD-P

PR

Poręba 02-22-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  448,00 421,57 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 212 GODZ MC8

Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Poręba 02-22-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  448,00 110,47 1 CWD-P

PTP
Poręba 02-22-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 171,03 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 43,41 1 CWD-P

TPP

Poręba 02-22-1-03-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 95,96 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 22,23 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 139,86 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 39,17 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 146,47 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 39,45 1 CWD-P

Poręba 02-22-1-03-206   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  702,00 62,63 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 62,22 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  702,00 132,11 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,9 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 27,13 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 73,22 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 53,42 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,85 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,42 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,25 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,82 2 CWD-D

Poręba 02-22-1-03-207   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,96 2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK

Poręba 02-22-1-03-200   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Poręba 02-22-1-03-200   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Poręba 02-22-1-03-213   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Poręba 02-22-1-03-213   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST
Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Poręba 02-22-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8
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