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1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Nové zastavky MHD Petrzalka

Cast PD: A. Sprievodna sprava

Kraj: Bratislavsky kraj

Okres: Bratislava V

Obec: mestska Cast’ Petrzalka

Katastralne uzemie: Bratislava — k. u. Petrzalka

Druh stavby: Novostavba 3-och parov zastavok MHD

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP/DRS)

Datum: 02/2022
1.2 Objednavatel
Nazov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava 1

1.3 Zhotovitel

Nazov a adresa: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Zilina
Hlavny inZinier projektu: Ing. Tibor Bratko, reg. Cislo 5467*A2
Zodpovedny projektant: DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko

Ing. Katarina Hodasova, Student VS

Dopravné znacenie: DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko
Geodeticky elaborat: GEOsys s.r.o., Ing. Martin Talarovi¢
Elektro Cast: Ing. Jozef Rambala
Plynarenské zariadenia: Ing. Tomas Tkac
Naklady stavby: DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko
Plan BOZP: Prolustop, s.r.o., Ing. Miroslav Sulik
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2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu

2.1 Zdoévodnenie potreby stavby

Predmetom dokumentacie je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP) v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby (DRS) pre stavbu ,Nové zastavky
MHD Petrzalka“.

Obsahom je navrh 3-och parov novych zastavok MHD, a to 2-och parov zastavok na Kopd¢ianskej
ulici ajedného paru na Pandnskej ceste. Nové zastavky na Kopcianskej ul. prispeju
k efektivnejSiemu vedeniu linky v smere na novo budovanu lokalitu ,Nesto” v zapadnej Casti
Petrzalky. Novym parom zastavok na Panodnskej ceste dbjde k efektivnejSej obsluhe novo
budovanej polyfunk&nej lokality ,Juzné mesto Zéna A“.

Z hladiska dostupnosti sa dosiahne zlepSenie izochronu dostupnosti zastavok MHD v predmetnom
uzemi.

2.2 Ucel a miesto stavby

Zastavka MHD Kopc€ianska, krizovatka

V krizovatke KopcCianska — KopcCianska je navrhnuty novy par zastavok MHD za ucelom zlep$enia
dispoziéného umiestnenia v tejto lokalite. Zastavky su navrhnuté v jazdnom pruhu, sucastou je aj
navrh prepojovacieho chodnika v smere k zastavke KopCany — sidlisko a navrh nevyhnutnej
opravy povrchu vozovky v krizovatke KopcCianska — Kopc€ianska.

Zastavka MHD Kopd¢ianska

Na Kopcianskej ul. v blizkosti dialni€éného nadjazdu D2 je navrhnuty novy par zastavok. Zastavky
su navrhnuté v jazdnom pruhu. Ide o predposlednu zastavku v smere na novo budovanu lokalitu
~Nesto®.

Zastavka MHD Pandénska

Na Pandnske ceste je novy par zastavok situovany v oboch smeroch za krizovatkou do lokality
~Juzné mesto Zona A“. Zastavka v smere na Rusovce je navrhnutd na pripajacom pruhu na
Panonsku cestu. Zastavka v smere do centra je navrhnuta na samostathom zastavkovom pruhu.
Sucastou je navrh novych prepojovacich chodnikov smerom na jestvujuce zastavky Luky V na
VySehradskej ulici.

Miesto stavby

Stavby sa nachadzaju na Gzemi mesta Bratislava, MC Bratislava — Petrzalka a bude sa realizovat
na pozemkoch vo vlastnictve Hlavného mesta SR Bratislava, Primacialne nam. 1, 814 99
Bratislava, na ktoré su zalozené listy vlastnictva €. 1748 a €. 4833. Stavba sa bude realizovat na
existujucich komunikaciach a v ich prilahlom priestore.

Zastavka MHD Kopdianska, krizovatka
parc. reg. ,C“ ¢. 3084/5, 3084/4, 3084/12, 3084/14, 3084/23, 3084/24, 5830/1,
5830/9, 5830/14
5833/2, 5833/3, 5833/4, 5833/5

parc. reg. ,E“ €. 4915, 4917, 5404
Zastavka MHD Kopdianska

parc. reg. ,C“ €. 3084/5, 3084/15

parc. reg. ,E“ C. 4879, 5404
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Zastavka MHD Pandnska
parc. reg. ,C“ €. 2147, 2150/1, 2408, 2409/19, 2409/300, 3046/1, 3047
parc. reg. ,E“ €. 5012/11, 5282/2, 6001/14

2.3 Celkovy rozsah stavby

Obsahom je navrh 3-och parov novych zastavok MHD, a to 2-och parov zastavok na Kopcianskej
ulici a jedného paru na Panodnskej ceste. Navrh zastavok si vyziada aj uUpravu jestvujuceho
verejného osvetlenie a doplnenie novych svietidiel. Trasy jestvujucich inzinierskych sieti budu
stavbou reSpektované a zachované, v pripade potreby budu ulozené do chraniciek.

2.4 Planované terminy zaciatku a dokonéenia vystavby

Pre planovacie ucely boli stanovené nasledovné terminy:

e zaciatok stavby: 05/2023
e koniec stavby: 08/2023
e doba vystavby: 4 mesiace
e uvedenie do prevadzky: 09/2023

2.5 Prehlad vychodiskovych podkladov
Podkladom pre vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie boli:

e Zmluva o dielo a sutazné podmienky pre zhotovenie projektu

e Geodeticky elaborat — zameranie Uzemia a vytyCenie IS (04,10/2021, GEOsys s.r.0.)
e Katastralna mapa

e Rastrové mapy ZBGIS® v mierkach 1:10 000

¢ Ortofotomapy ZBGIS®

e ostatné poziadavky z pracovnych rokovani

e Fotodokumentacia zaujmového uzemia

e Technicka mapa mesta Bratislava

e Technickeé listy mesta Bratislava - Komunikacie

e Manual verejnych priestorov — Principy a Standardy zastavok MHD

2.6 Zmeny oproti dokumentacii na tzemné rozhodnutie

Predmetom stavby je jednostuphiovy projekt na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS). Pre uvedenu stavbu nebola spracovana dokumentacia
na uzemné rozhodnutie (DUR).

2.7 Clenenie stavby

Stavba sa Cleni na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Zastavka MHD Kopcianska, krizovatka
SO 01.1 Obnova krytu v krizovatke Kopc€ianska - KopcCianska
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SO 02 Zastavka MHD Kopc¢ianska
SO 03 Zastavka MHD Panénska

SO 11 Uprava VO na Kopé&ianskej v krizovatke
SO 12  Uprava VO na Kopé&ianske;
SO 13  Uprava VO na Panénskej

SO 21 Prelozenie STL plynovodu na Kopcianskej v krizovatke

SO 31.1 Projekt ochrany medzinarodnej telekomunikacnej trasy Sitel
SO 31.2 Projekt ochrany medzinarodnej telekomunikacnej trasy Sitel

SO 32.1 Ochrana slaboprudovych vedeni
SO 32.2 Ochrana slaboprudovych vedeni

3. Vecné a casoveé vazby stavby na okolitd a planovanu vystavbu
a suvisiace investicie

3.1 Vazby na okolitu zastavbu

Predmetna stavba je situovana a bude realizovana na miestnych komunikaciach a na suvisiacich
chodnikoch pre peSich. Okolita zastavba v zaujmovej lokalite nebude dotknuta.

3.2 Vazby na inzinierske siete

V ramci projektovych prac boli v stavbou dotknutom uzemi overené a vytyCené polohy
inzinierskych sieti v sucinnosti s ich spravcami.

Navrh zastavok si vyziada aj upravu jestvujuceho verejného osvetlenia a doplnenie novych
svietidiel. Trasy ostatnych inzinierskych sieti (okrem VO) budu stavbou reSpektované
a zachované, v pripade potreby budi ulozené do chrani¢iek. Stavba nijak nenarusi ich
prevadzkovanie, resp. uzivanie. Uvedené sa tyka plynovodov, vodovodov, kanalizacie dazdovej
a splaskovej, slaboprudovych kablov a vedeni NN, VN.

3.2.1 Vazba na plynarenské zariadenia SPP

Z inzinierskych sieti sa v zaujmovej lokalite obvodu stavby nachadza plynovod STL DN150 ocel
PN 300kPa, ktory ma svoje ochranné pasma (OP) a bezpe€nostné pasma (BP) uréené zakonom
€. 251/2012 paragraf 79-80, TPP 90601 a suv. predpisy.

a) Stavba v bezpeénostnom pasme plynar. zariadenia na Kopc€ianskej ul.

Navrhovana stavba na KopcCianskej ul. zasahuje do ochranného a bezpecnostného pasma plynar.
zariadenia STL plynovod DN150/ocel PN 280 kPa. V zmysle platného zakona je stanovena
vzdialenost ochranného pasma 1,0 m na kazdu stranu od osi plynovodu a stanovena vzdialenost’
bezpecnostného pasma je 2,0 m na kazdu stranu od osi plynovodu.
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Z dbvodu kolizie navrhovanej zastavky MHD s plynovodom je navrhnuté preloZenie plynovodu
v nevyhnutnej diZke, ktoré je spracované v objekte ,SO 21

b) Stavba v bezpeénostnom pasme plynar. zariadenia nha VySehradskej ul.

Navrhovana stavba na VySehradskej ul. zasahuje do ochranného a bezpecnostného pasma
plynar. zariadenia STL2 plynovod DN 300 PN 280 kPa. VV zmysle platného zakona je stanovena
vzdialenost’ ochranného pasma 1,0 m na kazdu stranu od osi plynovodu a stanovena vzdialenost
bezpefnostného pasma je 2,0 m na kazdu stranu od osi plynovodu.

Na VySehradskej ul. je navrhnuty novych chodnik pri komunikacii, ktora slizi ako parkovisko,
pricom v tomto mieste v km 0,099 (chodnika 1, vid. priloha ,5 . Prieéne rezy chodnika 1) déjde ku
krizeniu s jestvujucim STL plynovodom. Hrubka konstrukcie chodnika je 300 mm, pri jeho realizacii
neddjde k odkrytiu plynovodu, doCasne ddjde k nepatrnému znizeniu krytia maximalne o cca. 20
cm.

c) Dodrziavanie bezpeénostnych zasad

V ramci projekénych prac boli plynarenské zariadenia vyty¢ené technikom SPP-D. Nasledne sa
musi v maximalne miere dbat’ na dodrzanie minimalnych odstupovych vzdialenosti v zmysle
platnych STN 73 6005 a TPP 90601.

e Pred zacgiatkom samotnych stavebnych prac je zhotovitel povinny opatovne vytycit polohu
PZ spravcom,

e Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi vedeniami a existujucimi plynarenskymi zariadeniami,

e Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrZiavat ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky €. 508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov — suvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma
702 02, 702 01, 906 01.

o VSetky prace, vratane zemnych prac, vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od VTL plynovodu,
resp. 1,0 m od STL a NTL plynovodu, nutné vykonavat vyhradne ruéne, bez pouZzitia
strojov, a to pokial ide o vykopové ako aj bezvykopové technologie, €i akékolvek Cinnosti.

o Je zakdzané akymkolvek spdsobom zasahovat do plynarenskych zariadeni bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu SPP-D,

e Je zakazané zniZovat alebo zvySovat vrstvu zeminy nad plynarenskym zariadenim bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu SPP-D,

e Je zakdzané umiesthovat stavby, zariadenie staveniska a zriadovat skladky v ochrannom
pasem plynarenského zariadenia,

e Je zakazané prechadzadnie tazkych vozidiel a mechanizmov nad plynarenskym
zariadenim, ktoré nie je chranené proti mechanickému poskodeniu.

3.2.2 Vazba na zariadenia Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, Transpetrol, ACS, Minist.
vnutra SR, Sitel, Orange, UPC Broadband Slovakia

Z inzinierskych sieti sa v zaujmovej lokalite obvodu stavby nachadzaju podzemné vedenia spol.
Slovak Telekom a DIGI Slovakia, Transpetrol, ACS, Minist. vnutra SR, Sitel, Orange, UPC
Broadband Slovakia. V ramci projektovych prac boli uvedené spolo¢nosti poZiadané o vyjadrenie
k existencii telekomunika&nych vedeni a radiovych zariadeni.

PoCas vystavby zastavok dojde niekofkokrat ku krizeniu stavby s oznamovacimi vedeniami
spoloc¢nosti. Pri realizacii nastupista zastavky MHD déjde ku krizeniu s vybranymi vedeniami, ktoré
vtom pripade dodatocne ochranené ulozenim do plastovej polenej chrani¢ky a nasledne
obeténované (v ramci SO 31, SO 32). Pri realizacii obnovy krytu jestvujucej vozovky (frézovanie
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a pokladka obrusnej vrstvy) a v miestach realizacie novych chodnikov pre peSich nie je potrebna
dodato¢na mechanicka ochrana uvedenych vedeni.

PocCas stavebnych prac je stavebnik, zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecné podmienky
ochrany sieti elektronickych komunikacii (SEK) a zaroven povinny reSpektovat nasledovné:

e existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (par. 68 zakona €. 351/2011 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrzZiavat ustanovenie par.65 zakona &. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu,

e Je zakazané umiestiovat stavby, zariadenie staveniska a zriadovat skladky na
existujucich podzemnych kabloch a na projektovanych trasach prekladok,

e Pred zaciatkom samotnych stavebnych prac je zhotovitel povinny opatovne poziadat
spravcu a vytycit polohu podzemnych vedeni priamo na povrchu terénu.

e Zabezpecit upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu
odchylku £30 cm od skuto¢ného uloZenia vyznaeného na povrchu terénu.

e Upozornit zamestnancov, aby v ochrannom pasme SEK a v miestach vyskytu vedeni
pracovali s najvacSou opatrnostou a dbali na vykonavanie zemnych prac vyluéne ruc¢ne.

e Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia
o  Overenie vySkového ulozenia zariadenia ru¢nymi sondami

3.2.3 Vazba na zariadenia BVS

V dotknutom Uzemi sa nachadzaju verejné vodovody a verejna kanalizacia v sprave BVS
a Magistratu hl. mesta SR Bratislava.

V ramci vystavby sa bude v 2-och pripadoch pripajat vpust Strbinového Zfabu do existujuce;j
dazdovej kanalizacie, raz na Kopcianskej ul. a raz na Pandnskej ceste.

Okrem uvedeného vystavbou zastavok uz neddjde k dotyku s vedeniami BVS, pocas realizacie
konstrukénych vrstiev vozovky a chodnikov doCasne dbjde k znizeniu krytia kanalizacie
a vodovodu.

Preto je mozné konStatovat, Ze vystavbou nedéjde k naruseniu podmienok krizovania s vedeniami
BVS. Existujuci verejny vodovod je chraneny ochrannym pasmom podla § 19 Zakona ¢&. 442/2002
Z.z.. Pred zacCiatkom stavebnych prac musi zhotovitel poziadat spravcu pisomne o presné
vytyCenie vedeni, ich vytyCenie polohy vyznalit priamo na povrch terénu. Zemné prace nad
vodovodom a kanalizaciou ako aj v ochrannom pasme tychto zariadeni je mozné vykonavat len
rucne. Zhotovitel stavby musi preukazatelne oboznamit zamestnancov, ktori budu vykonavat
zemné prace alebo Cinnosti, s vytyCenou trasou verejného vodovodu a taktiez s podmienkami,
ktoré boli na jeho ochranu stanovené.

Ohladne dalSich podmienok vykonavania stavebnych prac v ochrannom pasme vedeni
BVS je potrebné respektovat’ stanovisko spravcu a nim stanovené podmienky.

3.2.4 Vazba na zariadenia ZSD

V dotknutom uUzemi sa nachadzaju podzemné vedenia VN, NN vo vlastnictve
spoloénosti ZSD a.s .

e Pred realizaciou je zhotovitel povinny pozZiadat o vyty&enie vedeni ich spravcom.
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e Osoby, ktoré budu vykonavat cinnost na stavbe ana stavenisku, musia byt riadne
a preukazatelne oboznamené o pritomnosti podzemného vedenia vysokého a nizkeho
napatia a musia dodrziavat bezpecnostné predpisy dané prislusnymi normami STN.

o Kazdé priblizenie osoby alebo mechanizmu k vodi€om vedenia na vzdialenost menSiu ako
3 metre je Zivotu nebezpeéné. V pripade potreby vypnutia vedenia z bezpfenostnych
dévodov je mozné poziadat na zaklade objednavky spravcu o vypnutie v predstihu 30 dni
pred planovanym terminom.

e Vzmysle Zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike budu reSpektované vsetky existujuce
elektroenergetické zariadenia a ich ochranné pasma (VVN vzdusné vedenia 110 kV od
krajného vodi€a na kazdu stranu 15m, VN vzdusné vedenie 22kV od krajného vodi¢a na
kazdu stranu 10m, VN zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1m, pri NN vedeniach
spravca pozaduje dodrzat manipulacny, technicky priestor 1m od krajného vodi¢a NN
vzdu$ného vedenia na kazdu stranu, a 1m od podzemného kabl. vedenia na kazdu stranu)
Pri realizacii vykopovych prac sa nesmie porusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

e V pripade akéhokolvek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tauto skutoCnost
pbvodca povinny neodkladne oznamit na tel. islo 0800 159 000.

Mechanicka ochrana VN, NN

V pripade, Ze déjde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujucich vedeni v ramci vykopovych prac,
budu tieto vedenia uloZené do betdénového zfabu TK2 s krytom.

Presné miesto mechanickej ochrany bude mozné urcit pred realizaciou po vytyCeni stavby
a odkopani presnej polohy kablov. Zemné prace je nevyhnutné vykonavat rucne! Pre hibku
uloZenia chranicky je rozhodujuca hlbka jestvujucich vedeni.

VN, NN kablové vedenia budu ulozené v ryhe 80x35 cm v budicom chodniku, resp. pri krizovani
koridoru pod cestou, v pieskovom 162ku prikryté plastovymi plathiami.

Postup vystavby

Budovanie chraniciek sa bude vykonavat po predchadzajucom vytyCeni vSetkych inZinierskych
sieti a podfla predpisanych technologickych postupov pre montaz VN a NN kablovych vedeni a
zariadeni, za dodrzania prislusnych bezpeé&nostnych a prevadzkovych predpisov a STN.

Kablové ryhy sa prikryju zabranami, aby sa prediSlo trazom !
Poziadavky na kvalitu

Dodatoéna ochrana vedeni bude vybudovana pracovnikmi v sulade s bezpe€nostnymi a
prevadzkovymi predpismi ZSD, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.

3.3 Vazby na rozostavané a pripravované useky

Stavba nemé véazby na rozostavané useky, jednotlivé pary zastavok predstavuju samostatné
stavebné celky, ktoré je mozné samostatne a nezavisle od seba uviest do prevadzky.

3.4 Vazby na prilahlu cestnu siet’ a miestne komunikacie

Predmetna stavba je situovana a bude realizovana na miestnych komunikaciach a na suvisiacich
chodnikoch pre peSich. Nové zastavky svojim vyznamom nemaju dopad na organizaciu dopravy
po ukongeni stavby.
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Pocas vystavby dbjde k obmedzeniam dopravy predovSetkym na Kopcianskej ul., kde bude
zUzena vozovka na jeden jazdny pruh so striedavou premavkou. Na Pandnskej ceste budu pocas
vystavby zachované oba jazdné pruhy v kazdom smere premavky.

3.5 Koordinacia so zamermi inych investorov v uzemi

Na Kopcianskej ul. v blizkosti dialnicného nadjazdu bola poloha zastavky v smere do centra
koordinovana s projektom stavby vyrobno — prevadzkového objektu na pozemku p.¢. 3083/19
a 3076/2, ktorého investorom je Homola team, s.r.o. a projektantom je Cechvala architects s.r.o..
Na hranici parcely za zastavkou bude situovana fasada vyrobno — prevadzkového objektu. Kéta
1.NP objektu je £0,000 = 135,85 mn.m.. V lokalite zastavky sa bude nachadzat niekolko vstupov
do objektu s otvaranim vchodovych dveri smerom von.

Na Panodnskej ceste nie su v su€asnosti zname zamery inych investorov. Poloha zastavok na
Pandnskej ceste bola zvolena s ohladom na moznost’ zachadzania liniek MHD do lokality ,Juzné
mesto — Zona A

4. Udaje o pripadnom postupnom odovzddvani &asti stavby do
uZivania

Obsahom je navrh 3-och parov novych zastdvok MHD v 3-och nezavislych lokalitdch. Preto
jednotlivé pary zastavok predstavuju samostatné stavebné celky (vratane samostatnych objektov

verejného osvetlenia), ktoré je mozné samostatne a nezavisle od seba realizovat a uviest do
prevadzky.

5. Prehlad objektov podla spravcov a uzivatelov

Hlavné mesto SR Bratislava:

SO 01  Zastavka MHD Kopc€ianska, krizovatka

SO 01.1 Obnova krytu v krizovatke Kopc€ianska - Kop€ianska
SO 02 Zastavka MHD Kopc¢ianska

SO 03 Zastavka MHD Panénska

SO 11 Uprava VO na Kopgianskej v krizovatke
SO 12  Uprava VO na Kopé&ianske;
SO 13 Uprava VO na Panonskej

Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

SO 21 PreloZenie STL plynovodu na Kopcianskej v krizovatke

Sitel s.r.o.

SO 31.1 Projekt ochrany medzinarodnej telekomunikacnej trasy Sitel
SO 31.2 Projekt ochrany medzinarodnej telekomunikacnej trasy Sitel
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Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA, Transpetrol, ACS, Minist. vnutra SR

SO 32.1 Ochrana slaboprudovych vedeni
SO 32.2 Ochrana slaboprudovych vedeni

V Stupave, februar 2022 Vypracoval: Ing. Tibor Bratko
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