
Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

1 

Nové zastávky MHD Petržalka  

 

S Ú H R N N Á   T E C H N I C K Á   S P R Á V A 
Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP/DRS) 

 

Obsah 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ ........................................................................................................... 3 

1.1 Identifikačné údaje ....................................................................................................... 3 

1.1.1 Stavba ................................................................................................................... 3 

1.1.2 Objednávateľ ......................................................................................................... 3 

1.1.3 Zhotoviteľ .............................................................................................................. 3 

2. TECHNICKÁ ČASŤ ............................................................................................................ 4 

2.1 Charakteristika územia stavby ...................................................................................... 4 

2.1.1 Súčasný stav ......................................................................................................... 4 

2.1.2 Charakteristika územia stavby ............................................................................... 4 

2.1.3 Uskutočňovanie prieskumov .................................................................................. 8 

2.1.4 Inžinierskogeologická preskúmanosť územia ........................................................ 8 

2.1.5 Použité mapové a geodetické podklady ................................................................ 8 

2.1.6 Príprava na výstavbu............................................................................................. 9 

2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenia stavby............ 10 

2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby10 

2.2.2 Úpravy plôch, sadové a vegetačné úpravy, oplotenie .......................................... 10 

2.2.3 Starostlivosť o životné prostredie ........................................................................ 10 

2.2.4 Zásady nakladania s odpadmi ............................................................................. 12 

2.2.5 Riešenie ochrany podzemných kovových zariadení ............................................ 14 

2.2.6 Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarnych zabezpečení stavby ...................... 14 

2.2.7 Požiadavky z hľadiska IBP a BOZP..................................................................... 14 

2.3 Hlavné stavebné práce ............................................................................................... 18 

2.3.1 Zemné práce ....................................................................................................... 18 

2.3.2 Bilancia zemných prác ........................................................................................ 19 

2.3.3 Vozovky .............................................................................................................. 20 

2.4 Podzemná voda ......................................................................................................... 21 

2.5 Odvodnenie ................................................................................................................ 22 

2.6 Stavenisko a realizácia stavby ................................................................................... 23 

2.7 Dopravné značenie .................................................................................................... 24 

2.7.1 Trvalé dopravné značenie ................................................................................... 24 

2.7.2 Dočasné dopravné značenie ............................................................................... 25 

2.8 Plán organizácie dopravy ........................................................................................... 25 

2.9 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce ........................................... 27 

3. RIEŠENIE OBJEKTOV ..................................................................................................... 27 

3.1 SO 01   Zastávka MHD Kopčianska, križovatka ......................................................... 27 



Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

 

2 

3.2 SO 01.1 Obnova krytu v križovatke Kopčianska - Kopčianska .................................... 32 

3.3 SO 02 Zastávka MHD Kopčianska ............................................................................. 33 

3.4 SO 03 Zastávka MHD Panónska ................................................................................ 37 

3.5 SO 11  Úprava VO na Kopčianskej v križovatke ......................................................... 42 

3.6 SO 12  Úprava VO na Kopčianskej ............................................................................ 44 

3.7 SO 13  Úprava VO na Panónskej ............................................................................... 46 

3.8 SO 21 Preloženie STL plynovodu na Kopčianskej v križovatke .................................. 48 

3.9 SO 31.1  Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel....................... 52 

3.10 SO 31.2  Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel....................... 52 

3.11 SO 32.1  Ochrana slaboprúdových vedení ................................................................. 53 

3.12 SO 32.2  Ochrana slaboprúdových vedení ................................................................. 53 

 

  



Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

3 

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

1.1 Identifikačné údaje 

1.1.1 Stavba 

Názov stavby:  Nové zastávky MHD Petržalka 

Časť PD:  B. Súhrnná technická správa 

Kraj:   Bratislavský kraj 

Okres:   Bratislava V 

Obec:   mestská časť Petržalka 

Katastrálne územie:  Bratislava – k. ú. Petržalka  

Druh stavby:   Novostavba 3-och párov zastávok MHD 

Stupeň dokumentácie:  Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie  

   na realizáciu stavby (DSP/DRS) 

 Dátum:  02/2022 

1.1.2 Objednávateľ 

Názov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava  

 Primaciálne námestie 1 

 814 99  Bratislava 1  

1.1.3 Zhotoviteľ 

Názov a adresa: DAQE Slovakia s.r.o.  

 Pribinova 8953/62  

 010 01 Žilina 

 

Hlavný inžinier projektu:  Ing. Tibor Bratko, reg. číslo 5467*A2 

Zodpovedný projektant:   DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko 

  Ing. Katarína Hodásová, študent VŠ 

Verejné osvetlenie:  Ing. Jozef Rambala 

Dopravné značenie:  DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko 

Geodetický elaborát:  GEOsys s.r.o., Ing. Martin Talarovič 

Náklady stavby:  DAQE s.r.o. 

  



Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

 

4 

2. TECHNICKÁ ČASŤ  

2.1 Charakteristika územia stavby  

2.1.1 Súčasný stav 

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

Miestna komunikácia Kopčianska ul. je v súčasnosti kategórie MZ 8,50/50, funkčnej triedy B2. Je 
to obojsmerná, dvojpruhová komunikácia s krytom z asfaltobetónu a s odvodnením vozovky do 
okolitého terénu. Šírka jestvujúcej vozovky je premenlivá medzi cca. 6,95 až 7,2.  

Kopčianska ul. sa nachádza v celom úseku v priamej, „malá“ Kopčianska ul. sa na ňu pripája 
v stykovej križovatke pod uhlom 90°. V križovatke sa nachádza priechod pre chodcov a pre 
cyklistov. Pozdĺž východnej strany ulice sa nachádzajú vjazdu do prevádzok a obchody, na 
západnej strane sa nachádza sídlisko Kopčany. Pozdĺž ulice je vedený cyklochodník š. 2,50 m 
oddelený od komunikácie nespevneným pásom, ktorý plní funkciu odvodnenia vozovky.  

Zastávka MHD Kopčianska 

Miestna komunikácia II. triedy Kopčianska ul. je v súčasnosti kategórie MZ 8,50/50, funkčnej triedy 
B2. Je to obojsmerná, dvojpruhová komunikácia s krytom z asfaltobetónu. V km cca. 0,048 je 
rozhranie, po ktoré bola v r. 2020 realizovaná komplexná rekonštrukcia vozovky vrátane chodníka 
a cyklochodníka. V rekonštruovanom úseku je vozovka v strechovitom sklone so šírkou 7,50 m 
a je odkanalizovaná uličnými vpustami do verejnej kanalizácie DN 1000. Od km 0,048 v smere do 
centra je vybudovaný nový cyklochodník s chodníkom, pričom odvodnenie tohto úseku je riešené 
do vsakovacej ryhy v krajnici. Šírka vozovky je premenlivá medzi cca. 6,95 až 7,2. V priestore sa 
nachádza priechod pre cyklistov.  

Zastávka MHD Panónska 

Miestna komunikácia I. triedy Panónska cesta je v súčasnosti kategórie MZ 26,50/80, funkčnej 
triedy B1. Je to štvorpruhová smerovo rozdelená komunikácia s krytom z asfaltobetónu. 
V dotknutom úseku je komunikácia v smerovom oblúku cca. R=510m s dostredným sklonom 
vozovky 4,0% a 3,0%. Vozovka je odkanalizovaná uličnými vpustami do verejnej kanalizácie, ktorá 
je vedená v strednom deliacom páse.  

Nachádza sa tu novo vybudovaná styková križovatka s cestnou svetelnou signalizáciou, zatiaľ 
neuvedená do prevádzky,  bude slúžiť pre pripojenie lokality „Južné mesto Zóna A“. Súčasťou 
križovatky je priechod pre chodcov, ktorý je v súčasnosti ukončený za priechodom, a nepokračuje 
smerom na Vyšehradskú ul.. Na Vyšehradskú ul. je pripojená bezmenná miestna komunikácia (v 
tvare obratiska),  ktorá je označená ako parkovisko.  

 

2.1.2 Charakteristika územia stavby  

Predmetná stavba sa nachádza na území mesta Bratislava, okres Bratislava V., v zastavanom 
území intravilánu mestskej časti Bratislava – Petržalka.  

Mesto Bratislava sa nachádza na úpätí pohoria Malé Karpaty, medzi Záhorskou a Podunajskou 
nížinou. Mestom preteká rieka Dunaj, západnú hranicu mesta vytvára rieka Morava. Bratislava leží 
na hranici s Rakúskom a Maďarskom. Mesto leží v nadmorskej výške 164 m v strede mesta a v 
chotári 130—514 m n. m. 

Miestne časti: 169 m n. m. Devín. 250 m n. m. Dúbravka, 145 m n. m. Karlova Ves, 231 m n. m. 
Lamač, 143 m n. m. Petržalka, 130 m n. m. Prievoz, 174 m n. m. Rača, 131 m n. m. Vajnory. 
Bratislava leží na styku Podunajskej nížiny, Malých Karpát a Záhorskej nížiny na 48º l0' s. z. š. 
a l7º l0' v. z. d. 

Podunajská nížina siaha do chotára Bratislavy svojou najzápadnejšou časťou. Tvoria ju vodorovne 
uložené a vrásnením neporušené mlado-treťohorné vápnité íly a piesky, spočívajúce na 
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poklesnutom kryštalickom jadre. Prikrývajú ich náplavy Dunaja, ktorý po vyústení z Devínskej 
brány časť plaveného materiálu ukladá a vytvára mohutný náplavový kužeľ. Táto činnosť, ako aj 
spôsob zakĺbovania rieky s prítokmi úzko súvisí s klimatickými zmenami počas štvrtohôr. 

Chladnejšiemu obdobiu počas zaľadnenia odpovedá ukladanie hrubších uloženín, vytváranie 
širokých dien dolín, zanesených štrkmi, pieskami a hlinami. V teplejšom medziľadovom období 
rieka ukladala jemnozrnnejšie uloženiny, pričom rieky prehlbovali doliny a vytvárali tak riečne 
terasy; tzv. bratislavská terasa tvorí sídelný základ mesta. Siaha od východného úpätia hradného 
vrchu severovýchodným smerom pozdĺž malých Karpát až k CHZJD (Chemické závody Juraja 
Dimitrova). Na západnej strane ju ohraničujú Malé Karpaty, na južnej sa približuje k rieke, kde 
oproti nej vybieha petržalská terasa. Východnú hranicu tvorí nepatrne znížená aluviálna 
niva Dunaja. Okraj terasy nie je výrazný - zhruba ho sleduje Vajnorská cesta. Terasa je z 
kremenných štrkov spojených imelom - kysličníkom železa sfarbeným na červeno. Má dva stupne, 
z ktorých vyšší je 20 m nad riekou - jeho zvyšok je na okolí Suchého Mýta, a druhý stupeň 5-8 m 
nad riekou. Dobre viditeľný svah terasy je medzi Októbrovým námestím a námestím SNP. Terasu 
využíva výpadová cesta i železnica. 

Geologické pomery  

Geologické zloženie Malých Karpát je dosť pestré, tvoria ho zväčša kryštalické horniny, najmä 
dvojsľudné granity až granitoid tzv. bratislavského rýpu, z ktorých je väčšia časť pohoria. Ojedinelé 
vystupujú aj šošovky dioritov, biotitických svorových rul a amfibolitov. Zvyšky hornín druhohorného 
obalu sa zachovali v oblasti Devína a Devínskej Kobyly. Sú tu vápence, dolomity, úlomkovité 
vápence a brekcie devínskeho vývinu, vyvrásnené z dna mladotreťohorného mora. V mladších 
treťohorách vyčnievala Devínska Kobyla ako ostrov z mora na okraji vyvíjajúcej sa Viedenskej 
parný; z tohto obdobia pochádza pás pobrežných usadenín okolo jej vrcholu, ktoré tvoria vrstvy 
zlepencov, pieskovcov, pieskov a vápencov s množstvom skamenelín. Usadeniny toho istého veku 
sú aj na ich východnom okraji, kde sa začala vytvárať zníženina, z ktorej sa vyvinula Komárňanská 
panna. 

Dnešná tvárnosť povrchu chotára je odrazom geologickej stavby a vývoja. Pomerne jednotvárny 
povrch so zvyškami starších plochých tvarov povrchu podmieňujú malé petrografické rozdiely 
hornín. 

Hodnoty jednotlivých klimatických prvkov sa v Bratislave merajú už vyše sto rokov. Podnebie 
Bratislavy systematicky sleduje niekoľko meteorologických staníc (Bratislava - Vajnory, Bratislava 
- Výskumné ústavy poľnohospodárske, Bratislava -Trnavská cesta, Bratislava - Koliba, Bratislava 
- Ivánka). 

 

Klimatické pomery 

Priemerná ročná teplota je 10,1 ºC (Bratislava - Trnavská cesta). Najchladnejší mesiac január má 
teplotu len málo pod 0 °C. Priemerná teplota v najteplejšom mesiaci júli je nad 20 °C. Z hľadiska 
biologickej aktivity majú význam teploty nad 10 °C. Ide o tieto hodnoty: Bratislava - Ivánka 181 dní, 
Bratislava - Koliba 183 dní, Bratislava - Trnavská cesta 192 dní. Pomerne vysoké priemery teplôt 
najmä v zime vyplývajú z osobitnej polohy Bratislavy v blízkosti Malých Karpát. Pohorie 
prestúpené bránami (Lamačská, Devínska) je kolmé na prevládajúce západné vetry. Pri prechode 
studeného vzduchu sa tak uplatňuje dýzový efekt, a tým sa zvyšujú zimné teploty. Na ich zvyšovaní 
sa dosť výrazne podieľa aj efekt veľkomestskej mikroklímy. 

Horská členitosť územia Bratislavy spôsobuje, že zrážky v jednotlivých častiach majú menlivé 
hodnoty. Stanica Bratislava - Vajnory mala priemerný ročný úhrn zrážok 657 mm, stanica 
Bratislava - Výskumné ústavy 670 mm. Smerom k pohoriu zrážok pribúda. Rozdiel sa prejavuje 
najmä v letnom polroku (IV-IX): Vajnory 353 mm, Výskumné ústavy 366 mm. 
Maximum zrážok pripadá na júl: Vajnory 70 mm, Výskumné ústavy 72 mm, minimum na február: 
Vajnory 39 mm, Výskumné ústavy 40 mm, čiže odpovedá kontinentálnemu rozdeleniu chodu 
zrážok. Vplyvom stredomorskej cyklonárnej činnosti, ktorá sa prejavuje pribúdaním zrážok v 
novembri, vytvára sa jesenné podružné maximum zrážok. V zime je množstvo zrážok podstatne 
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nižšie. Sneží priemerne okolo 30 dní v roku. Snehová pokrývka trvá priemerne 40—50 dní v roku, 
pričom jej priemerné maximum je okolo 30 cm. 

Malé Karpaty sú najvýraznejšou horskou prekážkou pre prúdenie vzduchu. Účinkom tohto pohoria 
je značný rozdiel v rozložení smerov a rýchlosti vetra. V Podunajskej nížine prevládajú 
severozápadné, v Záhorskej nížine juhovýchodné vetry. Osobitosť polohy Bratislavy sa prejavuje 
všeobecným zosilnením vetra, bezprostredným účinkom Malých Karpát a spomínaným - dýzovým 
efektom. V ročnom chode relatívnej vlhkosti minimum pripadá na mesiace máj—júl, maximum na 
december. Najväčšia oblačnosť pripadá na zimné mesiace, keď prevláda stagnácia vzduchu a 
vytvára sa oblačnosť, hmly a oblačnosť z hmly. Bratislava leží na okraji Podunajskej nížiny, ktorá 
má u nás najviac slnečného svitu. V samotnej Bratislave je okolo 2100 hodín slnečného svitu 
ročne. Celkove Bratislava leží na rozhraní teplej a miernej klimatickej oblasti. Zaberá mierne suchú 
podoblasť teplej klimatickej oblasti až mierne vlhkú podoblasť mierne teplej klimatickej oblasti. 

 

Hydrologické pomery 

Chotárom Bratislavy preteká druhý najväčší veľtok Európy Dunaj. Na územie našej republiky 
vchádza cez Devínsku bránu, kde má väčší spád, pri výstupe z brány sa zmenšuje, preto ukladá 
nánosy a rozvetvuje sa. Hneď pod Zimným prístavom sa oddeľuje ľavostranné rameno Malý 
Dunaj a v Petržalke je celá sieť bočných ramien Dunaja. Dunaj je rieka vysokohorského typu, 
maximum stavov pripadá na obdobie topenia sa snehu v Alpách (máj-jún). Priemerný 
prietok Dunaja v Bratislave je 1992 m³/s. Dosiaľ najvyššia nameraná hladina na vodočetnej stanici 
v Bratislave bola 984 cm (leto 1954), keď bola hladina vyššia ako úroveň aluviálnej nivy. Tento 
stav zapríčinili zrážky. Nebezpečenstvo vystúpenia hladiny vzniká aj nahromadením ľadových 
krýh. Dunaj je medzinárodnou lodnou dopravnou cestou. 

Z malokarpatských potokov významnejšia je Vydrica, ľavostranný prítok Dunaja. Pramení v 
severozápadnej časti chotára. Priemerný prietok pri ústí je 0,22 m³/s. Pozdĺž potoka je v okolí 
Železnej studienky sústava rybníkov. Potoky v račianskych dolinách sú menšie. Režim spodnej 
vody v alúviu Dunaja ovplyvňujú stavy rieky. Pri vysokých stavoch je 2-l m pod povrchom. 
Bratislavská terasa a podsvahové sutiny Karpát sú prakticky bez vplyvu Dunaja. Zásobuje ich 
spodná a povrchová voda z Malých Karpát. V úpätnej tektonickej depresii malokarpatských šúrov, 
ktorá sa začína pri CHZJD (Chemické závody Juraja Dimitrova) , je spodná voda blízo povrchu, 
prípadne aj trvale vystupuje na povrch. 

Malé Karpaty tvoria ďalšiu samostatnú hydrologickú oblasť. Sieť potokov sleduje pukliny a zlomy 
kryštalinika. Celá oblasť je vlhšia a bohatšia na zrážky. V miestnej časti Železnej studienky je 
železitý prameň. 

Pôdne pomery 

Pôdny kryt chotára Bratislavy je najmä v intraviláne silne pozmenený činnosťou človeka, 
zástavbou, navážkami, vinicami, záhradami a podobne. Na základe substrátovo-geomorfologicko-
hydrologických a bioklimatických pomerov sa javí táto priestorová diferenciácia: v oblasti pohoria 
prevládajú hnedé lesné pôdy nenasýtené. Karbonátové horniny v oblasti Devína a Devínskej 
Kobyly ovplyvnili vznik rendzín. Pozdĺž malokarpatských potokov Dunaja a Malého Dunaja sú 
pásy nivných pôd. V najjuhozápadnejšom kúte málo alebo vôbec nezaplavovanom sú lužné pôdy, 
ktoré sa šíria aj smerom na Raču a Vajnory. V malej šúrskej časti chotára nachádzame lužné a 
rašelinové pôdy, na východnej hranici chotára sa začína oblasť najkvalitnejších pôd - černozemí. 

Flóra 

Najnižšie polohy - alúvium - zaberajú stupeň lužných lúk a lužných lesov. V podunajských lužných 
lesoch na obidvoch brehoch Dunaja rastie hlavne topoľ biely a čierny, jelša, vŕba a bylinný podrast. 
Suchšie miesta majú pestrejšie druhové zloženie s prímesou jaseňa, bresta i duba. Na miestach 
po odstránených lužných lesoch sa rozkladajú lužné lúky. Celkový ráz a zloženie rastlinných 
spoločenstiev závisí od hĺbky spodnej vody. V územiach trvale zaliatych vodou sú vodné rastlinné 
spoločenstvá; tam, kde je spodná voda blízko povrchu, nachádzame ostricové mokré lúky. 
Predhorie a časť svahov vlastného pohoria zaberajú vinohrady (ľahké pôdy a vhodné klimatické 
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pomery, ktoré sa rozšírili prevažne na ujmu pôvodných dúbrav). Rozšírením vinohradov vznikli 
nové presvetlené suchšie a teplejšie plochy, na ktorých vnikla z nížiny panónska kvetena. 

Fauna 

Silná aglomerácia obyvateľstva a priemyslu najviac postihla živočíšstvo. Menšiu výnimku tvoria 
lesné oblasti, Devínska Kobyla a čiastočne aj Dunaj. Zvláštne postavenie má Devínska 
Kobyla, ktorú začleňujeme do panónskej oblasti. Typickým teplomilným zástupcom je modlivka 
zelenkastá (Mantis religiosa), zo stavovcov hojný výskyt jašterice zelenej (Lacerta viridis), na 
suchých, holých stranách, vyskytuje sa tu aj veverica obyčajná Sciurus vulgaris, líška 
obyčajná (Vulpes vulpes) a iné. V dubovom lesnom stupni stretneme strnádku 
záhradnú (Emberiza hortulana), výrika obyčajného (Otus scops), vranu obyčajnú (Corvus 
corore), bažanta obyčajného (Phasianus colchicus), lasicu obyčajnú (Mustala niualis). V 
bučinnom stupni sú významnejšie: ďateľ bielochrbtý (Dendrocopus leucotus), sojka 
obyčajná (Garrulus glandarius), kukučka obyčajná (Cuculus canorus). 

V Dunaji sa vyskytuje šesť druhov jeseterov, najhojnejšie jeseter malý (Acipenser ruthenus), ryby 
kaprovité, redšie vzácna plotica lesklá, okúne, ostricha, sumce a menejcenné druhy z rodu 
hlaváčov. 

Pri rieke preletujú bociany, volavky, kormorány. 

 

Údaje o existujúcich objektoch, rozvodoch a ich ochranných pásmach 
 

Cesty (zákon č. 135/1961 – Cestný zákon, § 11) 
 - diaľnica od osi priľahlého jazdného pásu 100 m 
 - I. triedy  od osi priľahlého jazdného pásu 50 m 
 - II. triedy  od osi vozovky  25 m 
 - III. triedy  od osi vozovky  20 m 
Ochranné pásmo dráhy (Z.č. 513/2009 Z.z.) 
 železničná trať – od osi krajnej koľaje  60 m 
 od vonkajšej hranice obvodu dráhy  min. 30 m 
 vlečka – od osi krajnej koľaje  15 m 
Elektrické vedenia vzdušné (podľa zákona656/2004 Z.Z.) – od krajného vodiča 
 pri napätí od 1 KV do 35 KV (vrátane)  10 m 
 pri napätí od 35 KV do 110 KV (vrátane pri napätí od) 15 m 
 pri napätí od 110 KV do 220 KV (vrátane) 20 m 
Elektrické vedenia podzemné (podľa zákona 70/1998 Z.Z.) – od osi kábla 
 pri napätí do 110 KV (vrátane)  1 m 
 pri napätí nad 110 KV   3 m 
 transformovne z vysokého napätia na nízke napätie 10 m 
 slaboprúdové káble od osi kábla  1 m 
Vodovodné a kanalizačné potrubia (podľa zákona 442/2002 Z.Z.) – od okraja potrubia 
 do DN 500 mm  1,5 m 
 nad DN 500 mm  2,5 m 
Plynovody a ich prípojky (podľa zákona 70/1998 Z.Z.) – ochranné pásmo - od osi plynovodu 
 DN do 200 mm  4 m 
 DN do 500 mm  8 m 
 DN do 700 mm  12 m 
 DN nad 700 mm   50 m 
Nízkotlakové a stredotlakové plynovody v zastavanom území obce  1 m 
Bezpečnostné pásma – od osi plynovodu 
 strednotlaký plynovod vo voľnom priestranstve 10 m 
 vysokotlaký plynovod DN do 350 mm  20 m 
 vysokotlaký plynovod DN nad 350 mm   50 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4 MPa a DN do 150 mm  50 m 
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 prevádzkový vysoký tlak nad 4 MPa a DN do 300 mm 100 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4 MPa a DN do 500 mm 150 m 
 prevádzkový vysoký tlak nad 4 MPa a DN nad 500 mm 200 m 
 

2.1.3 Uskutočňovanie prieskumov 

V rámci spracovania dokumentácia nevznikla požiadavka a potreba na vykonanie prieskumov.  

 

2.1.4 Inžinierskogeologická preskúmanosť územia 

 

Kopčianska ul. - križovatka 

Na základe dostupných materiálov archívu Geofondu ŠGÚDŠ Bratislava, je možné konštatovať, 
že v záujmovej lokalite stavby nie sú evidované prieskumné práce inžinierskogeologického 
charakteru. V širšom okolí predmetného územia boli v minulosti realizované prieskumné práce 
inžinierskogeologického resp. hydrogeologického charakteru, z ktorých boli čerpané informácie. 
Pre inžinierskogeologickú charakteristiku lokality Kopčianskej ul. boli vybrané archívne diela 
nachádzajúce sa najbližšie k predmetnej stavbe. Sú to nasledovné vrty z archívu Geofondu: 

▪ arch. č. 23464, vrt č. 31   
▪ arch. č. 39336, vrt č. 87 

Vrt č. 31   (cca. 150 m západne od križovatky Kopčianska - Kopčianska) 

  Kvartér 
 terén  134,00 m n.m. 
 0,00 – 1,10 Prachovitá hlina  
 1,10 – 2,30 Prachovitá hlina suchá, pevná 
 2,30 – 3,10 Štrkopiesok zahlinený  
 3,10 – 15,0 Štrkopiesok do priem. 2-7-17 cm  
  HPV naraz. 5,9 m, ust. 4,7m 
 
 
Vrt č. 87   (cca. 220 m juhozápadne od križovatky Kopčianska - Kopčianska) 

  Kvartér 
 terén 134,50 
 0,00 – 3,50 Hlina  
 3,50 – 5,10 Hlina ílovitá 
 5,10 – 5,70 Piesok  
 5,70 – 15,0 Piesčitý štrk 
  HPV naraz. 5,9 m, ust. 5,9m 
  koef = 1,09.10-3 
 
Uvedené archívne vrty boli realizované pred vybudovaním vodného diela Gabčíkovo, ktoré 
spôsobilo zmeny v režime povrchových vôd a zmeny v hladinách a smeroch prúdenia 
podzemných vôd. Charakteristické hladiny podzemnej vody v roku 2009, ktoré zodpovedajú 
prietoku v Dunaji v Bratislave 2000 m3/s, predstavujú v Petržalke hladinu úrovne podzemnej vody 
medzi 130,5 až 131,5 m n. m..    (Zdroj: Vodotika, a.s., Prieskum a rozbor krajinných a prírodných 
prvkov – vodohospodárska časť v prihraničnom území medzi mestom Bratislava a susediacimi 
rakúskymi obcami 

 

2.1.5 Použité mapové a geodetické podklady 

Pri spracovaní dokumentácie boli použité nasledovné mapové podklady: 
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• Geodetický elaborát – zameranie územia a vytýčenie IS (04,10/2021, GEOsys s.r.o.) 

• Katastrálna mapa 

• Rastrové mapy ZBGIS® v mierkach 1:10 000 

• Ortofotomapy ZBGIS®  

 

2.1.6 Príprava na výstavbu 

Doba výstavby je predpokladaná v rámci jednej stavebnej sezóny, na každý pár zastávok sa 
uvažujú 2 mesiace. Skutočné realizovanie stavby je závislé od niekoľkých faktorov, predovšetkým 
nasledovných: 

▪ od plynulej prípravy stavby, 

▪ od včasného vydania stavebného povolenia, 

▪ od zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov pre výstavbu predmetnej stavby. 

 

Uvoľnenie pozemkov a objektov 

▪ nie je potrebné. K dispozícii sú pozemky mesta v lokalite zastávok. 

 
Rozsah a spôsob vykonania demolácií, vrátane likvidácie odpadov  

▪ demolácia objektov nie je potrebná. 

 
Rozsah a spôsob likvidácie porastov 

▪ Stavba si vyžiada výrub vyschnutého stromu v počte 1 ks. 

▪ V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných 
prácach sa drevina chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri 
používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu 
poškodenia drevín.  

 

Chránené stromy 

▪ navrhovaná činnosť nezasahuje do žiadnych chránených stromov.  

 
Preložky podzemných a nadzemných vedení inžinierskych sietí, dopravných trás a tokov 

▪ stavba si nevyžaduje preloženie vedení IS. 

▪ v prípade odkrytia a kolízie s jestvujúcim podzemným VN, NN a oznamovacím vedením 
budú tieto ochránené uložením do betónových žľabov TK2 

 

Obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenie pri príprave staveniska a v priebehu výstavby 
(strelné práce, výluky, obmedzenie a regulácie dopravy) 

▪ Počas celej doby výstavby bude potrebné zabezpečiť prístup na všetky pozemky rozdelené 
výstavbou. Počas stavebných prác bude osadené prenosné dopravné značenie. 
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2.2 Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebnotechnické riešenia 
stavby 

2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického, výtvarného a stavebno-technického riešenia 
stavby 

 
Predmetom stavby je návrh 3-och párov nových zastávok MHD, a to 2-och párov zastávok na 
Kopčianskej ulici a jedného páru na Panónskej ceste.  

Poloha zastávok vyplýva z trasovania liniek MHD, ktoré je v úzkom vzťahu so záujmom cestujúcich 
pre verejnú hromadnú dopravu. Voľba polohy zastávok bola daná objednávateľom na základe 
požiadaviek poskytovateľa verejnej hromadnej dopravy s ohľadom na rozvoj dvoch lokalít na okraji 
MČ Petržalka.  Nové zastávky na Kopčianskej ul. prispejú k efektívnejšiemu vedeniu linky v smere 
na novo budovanú lokalitu „Nesto“ v západnej časti Petržalky. Novým párom zastávok na 
Panónskej ceste dôjde k efektívnejšej obsluhe novo budovanej polyfunkčnej lokality „Južné mesto 
Zóna A“. 

Kvalitná a pre cestujúcich atraktívna verejná hromadná doprava prispieva k riešeniu mobility v 
rámci mesta. Verejná hromadná doprava by mala byť uprednostňovaná pred individuálnou 
dopravou stavebnými aj organizačnými opatreniami. Jedným z ďalších krokov smerom k 
zatraktívneniu verejnej dopravy a zvýšeniu konkurencieschopnosti automobilovej dopravy je 
vyššia kvalita zastávok. Z hľadiska dostupnosti sa dosiahne zlepšenie izochrónu dostupnosti 
zastávok MHD v predmetnom území. 

 

2.2.2 Úpravy plôch, sadové a vegetačné úpravy, oplotenie 

Nové zastávky na Kopčianskej ul. sú situované v urbanizovanom prostredí, výstavbou dôjde 
k záberu prevažne nespevnených plôch v uličnom priestore. V línii navrhovaných chodníkov sa 
nachádzajú stromy, popri ktorých bol chodník trasovaný čo najďalej od ich kmeňov, resp. 
s ohľadom na miestne podmienky. V blízkosti stromov sú navrhnuté oceľové obrubníky, ktoré 
vďaka bodovému kotveniu umožnia preklenutie a tým ochranu koreňového systému stromov.  

Na Panónskej ceste je poloha zastávky, a prepojovacích chodníkov vhodne začlenená do krajiny 
s rešpektovaním jestvujúcej zelene tak, aby sa predišlo zbytočnému výrubu. Stavba si vyžiada 
výrub vyschnutého stromu v počte 1 ks. 

Všetky zemné povrchy budú zahumusované vrstvou v hrúbke 0,15 m a opatrené hydroosevom.  

 

2.2.3 Starostlivosť o životné prostredie  

 

Cieľom opatrení je čo najväčšie zmiernenie, prípadne eliminácia, negatívnych vplyvov výstavby 
a prevádzky stavby na ochranu obyvateľstva a prírodného prostredia, prostredníctvom dostupných 
a technicky realizovateľných postupov. 

Opatrenia na ochranu obyvateľstva pred nepriaznivými účinkami znečisteného ovzdušia 

Počas stavebných prácach sa očakáva najmä znečisťovanie ovzdušia vplyvom zvýšenej prašnosti 
a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy na trasách prevozu materiálov na 
komunikáciách v lokalite. Základné opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov prašnosti a 
zvýšených koncentrácií z dopravy v riešenom území sú: 

➢ organizačne zabezpečiť stavbu tak, aby sa realizovala len počas pracovných dní a dôsledne 
sa dodržiavali dni pracovného pokoja, 
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➢ dodávateľ stavby musí zabezpečiť dôslednú údržbu prístupových komunikácií, staveniska, 
stavebných dvorov i depónií najmä dôsledným odprašovaním - zametaním, v prípade sucha 
kropením a odstraňovaním blata z plôch. 

Zvýšené množstvo exhalátov zo staveniskovej dopravy počas výstavby sa nedá eliminovať. Vyššie 
uvedenými organizačnými opatreniami a istými obmedzeniami sa dá dosiahnuť stav 
akceptovateľný obyvateľmi počas určitého časovo obmedzeného obdobia. 

Opatrenia na elimináciu nepriaznivých účinkov hluku 

Počas výstavby 

• Počas výstavby prichádza do úvahy čiastočné ovplyvnenie hlukom priľahlých obytných 
území. Dobrou organizáciou práce na stavenisku alebo vylúčením prác v nočných 
hodinách sa dá obmedziť pôsobenie hluku na znesiteľnú mieru tolerovanú počas obdobia 
výstavby.  

Počas prevádzky 

• Počas prevádzky zastávok môže dôjsť k minimálnemu zvýšeniu hlukovej záťaže v lokalite 
zastavovaním a rozbiehaním autobusov, avšak vzhľadom na už existujúcu úroveň hluku 
z dopravy, bude to zanedbateľné.  

  

Opatrenia na ochranu povrchových a podzemných vôd 

Počas výstavby 

Dôležité je používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám a zemné 
práce uskutočňovať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu. 

Zariadenia stavenísk môžu byť počas výstavby zdrojom znečistenia podzemných vôd. Ich 
negatívny vplyv možno výrazne obmedziť, ak sa dodržiavajú všeobecne platné legislatívne, 
bezpečnostné a technicko-organizačné opatrenia pri ich budovaní a pri samotnom režime 
prevádzky. 

Ide v zásade o nasledovné prístupy: 

• zabezpečiť preventívne opatrenia na ochranu vôd – spevnené plochy, vodotesné nádrže, 
dostatočné množstvo sorbčných materiálov a náradia na likvidáciu prípadného úniku 
znečisťujúcich látok, 

• splaškové vody zo sociálnych a hygienických zariadení je potrebné akumulovať vo 
vodotesných žumpách a vyvážať na vhodnú ČOV. 

V priebehu výstavby je všeobecne dôležité dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii 
s ropnými produktmi a pravidelne kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov. 

Zabezpečenie opatrení počas výstavby bude povinnosťou budúceho zhotoviteľa stavby. 

Počas prevádzky 

Odvodnenie povrchu vozovky na Kopčianskej ul. a na Panónskej ceste je zabezpečené do 
jestvujúcej dažďovej kanalizácie, čo predstavuje vhodný spôsob ochrany vôd. 

Na Kopčianskej ul. v križovatke sú zrážkové vody z povrchu vozovky odvedené do novo 
budovaného vsakovacieho systému, ktorý je situovaný v priestore mimo vozovky pod chodníkom. 
Vsakovací systém má vstupnú kontrolnú šachtu, cez ktorú je možné vykonať monitoring, kontrolu 
ako aj prepláchnutie priestoru vsaku. Je dôležité, aby vsakovací systém nezasahoval do blízkosti 
úrovne hladiny podzemnej vody.  
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Opatrenia na ochranu bioty 

Pri výstavbe bude potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať 
nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením.  

V etape výstavby a prevádzky budú opatrenia na ochranu bioty a krajiny zamerané na: 

• dreviny v blízkosti stavby chrániť pred možným mechanickým poškodením, 

• stavebné dvory lokalizovať výhradne v rámci jestvujúceho cestného telesa; 

• po ukončení stavebných prác vrátiť prípadne zasiahnuté plochy mimo cestné teleso do 
pôvodného stavu. 

  

 

2.2.4 Zásady nakladania s odpadmi 

V odpadovom hospodárstve sa uplatňuje nasledovná hierarchia: 

a)    predchádzanie vzniku odpadu, 

b)    príprava na opätovné použitie, 

c)    recyklácia, 

d)    iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e)    zneškodňovanie. 

V zmysle týchto zásad bude v rámci stavby potrebné realizovať tieto opatrenia: 

• vybúraný a vyzískaný materiál recyklovať v rámci stavby v čo najväčšom rozsahu - 
vybúrané betóny je možné po ich podrvení zabudovať do zemného telesa cestných 
objektov. Rovnako aj štrkodrvinu z podkladov vybúraných jestvujúcich vozoviek. Všetky 
asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou frézovania a zabudujú sa 
v podkladových vrstvách novej vozovky stavby, alebo použijú na výrobu recyklovaných 
asfaltových vrstiev vozovky; 

• obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sa budú skladovať v oceľovom kontajneri na 
nebezpečný odpad,  

• kovové konštrukcie a vodiče sa odovzdajú do zberných surovín,  

• zmesový komunálny odpad z prevádzky zariadenia staveniska sa bude skladovať 
v kontajneroch na odpad, 

• ostatné odpady sa budú skladovať podľa jednotlivých druhov v kontajneroch, ktoré budú 
situované v priestore zariadenia staveniska. 

Environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov zabezpečí počas výstavby dodávateľ 
stavebných prác a počas prevádzky prevádzkovateľ stavby uzatvorením zmluvných vzťahov s 
právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými vykonávať požadovaný druh činnosti.  

Pre výstavbe a prevádzke cesty bude potrebné dodržať aj ďalšie legislatívne opatrenia vyplývajúce 
zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Podľa zákona držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo 
osoba, ktorá má odpad v držbe. Držiteľ odpadu bude povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z 
§ 14 zákona č. 79/2015 Z.z., a to predovšetkým:  

• správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu 
odpadov, 

• zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, 

• zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným 
spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom a osobitnými predpismi, 

• zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:  
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1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý 
ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,  

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu 
inému, 

3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť 
jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, 

4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo 
iné zhodnotenie, 

• odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona ak 
nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám 

• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, 

• ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva 
a uchovávať ohlásené údaje. 

Nakladanie s odpadmi a spôsob ich zneškodňovania 

Nakladanie s odpadom v zmysle zákona o odpadoch je zber, preprava, zhodnocovanie a 
zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o 
miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa. 

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý 
neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k  

a)   riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov, 

b)   obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a 

c)   nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu. 

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za 
účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť 
odpadu na plnenie tejto funkcie. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako materiálové alebo 
energetické zhodnocovanie (napr. využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným 
spôsobom, recyklácia). 

Zneškodňovanie odpadu je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným 
výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie (skládkovanie, biodegradácia, ukladanie 
do povrchových nádrží a pod.). 

 

 

Predpoklad vzniku odpadov počas realizácie stavby 

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov kategórie: ostatný – O, zvláštny – Z a 
nebezpečný – N (v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 . o kategorizácii 
odpadov – Katalóg odpadov). Druhy odpadov sú uvedené v tabuľke: 
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Kód 

Odpadu 
Názov odpadu 

Kateg. 

odpadu 

Množstvo 

(t) 

Nakladanie s odpadom 

spôsob 

17 03 01 
Bitúmenové zmesi 
obsahujúce uhoľný 
decht 

N 602 t Zhromažďovanie 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné 
ako v 17.03.01 

O  Využitie  

17 01 01 betón O 781 t Využitie  

17 02 01 drevo O do 0,5 t Využitie  

17 02 02 sklo O do 0,1 Zhromažďovanie 

17 02 03 plasty O do 0,1 Zhromažďovanie 

17 02 04 

sklo, plasty a drevo 
obsahujúce nebezpečné 
látky alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami  

N do 0,1 Zhromažďovanie 

17 04 05 Železo a oceľ O 3 t  Využitie  

17 05 06 Výkopová zemina O 1098 t 
Využitie, po dohode 
s miestnou správou 

15 01 01 
Obaly z papiera a 
lepenky  

O do 0,1 Zhromažďovanie 

15 01 02 Obaly z plastov  O do 0,1 zhromaždenie 

15 01 10 

Obaly obsahujúce 
zvyšky nebezpečných 
látok alebo 
kontaminované 
nebezpečnými látkami 

N do 0,1 Zhromažďovanie 

 

2.2.5 Riešenie ochrany podzemných kovových zariadení 

V rámci stavby nie je potrebná zvláštna ochrana kovových zariadení. Primárna protikorózna 
ochrana je daná požiadavkami na odolnosť betónu voči pôsobeniu prostredia.  

 

2.2.6 Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 

Vzhľadom na charakter objektov stavby nie sú potrebné špeciálne opatrenia z hľadiska 
protipožiarneho zabezpečenia stavby.  

 

2.2.7 Požiadavky z hľadiska IBP a BOZP 

Podrobné požiadavky budú riešené v ďalšom stupni projektovej dokumentácie v zmysle 
príslušných zákonných ustanovení v aktuálnom znení. 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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- Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností 

- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 

- Vyhláška č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 

Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 

Zákon č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 

Navrhované technologické zariadenia, technologické operácie a postupy sú z hľadiska 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečné a neprinášajú zvláštne riziká, pokiaľ sú na 
pracoviskách dodržované všetky základné zásady stanovené normami a vyhláškami (uvedenými 
v technickej správe technológie) ako i zásady bezpečnosti práce stanovené výrobcami jednotlivých 
strojnotechnologických zariadení, pracovných pomôcok, náradia, prístrojov, prípravkov a 
technologických médií. 

V tejto fáze poznania výrobnej a manipulačnej technológie, stavebného a konštrukčného riešenia 
nie sú jej navrhovateľovi známe žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné 
ohrozenia, z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z jej riešení okrem týchto 
uvedených: 

 

Nedostatky pri chôdzi po rovinách (zakopnutie, pošmyknutie, narazenie do steny, na hranu, do 
dvier, do zábradlia) 

Bezpečnostné opatrenia na odstránenie rizika: vhodná obuv, zábrana rozliatiu tekutín, ich 
bezprostredné utieranie a vysušenie, opatrnosť pri vstupe do miestností, priebežná kontrola 
neporušiteľnosti podlahových krytín, odstraňovanie nedostatkov (odlepená, uvoľnená  
podlahovina) 

Nevhodná manipulácia s nábytkom, pomôckami a zariadením: ostré hrany, stoličky, zásuvky 
stolov a skriniek, kľúče, stabilita skriniek a regálov, sťahovanie a transport prevádzkových 
predmetov, pády predmetov, popálenie, obarenie (prenosná kanvica), úraz elektrickým prúdom. 

Bezpečnostné opatrenia na odstránenie rizika: odstránenie ostrých hrán, zaoblenie vystupujúcich 
rohov, dodržanie šírky prechodných uličiek, zatváranie skriniek, dvier a zasúvanie zásuviek, 
odstránenie ležiacich predmetov, zabezpečenie stability skriniek, regálov, stolov a stoličiek, 
nesadať a ani nijakým iným spôsobom nezaťažovať stoly vlastným telom, nepreťažovať regály, 
manipulovať s materiálom so zreteľom na jeho hmotnosť, zabrániť rozlievaniu vody a iných tekutín 
(ihneď utierať a vysušiť), opatrne používať varné kanvice a nádoby, používanie predmetov na 
posilňovanie podľa návodov na používanie a ich uloženie na miesto im vyhradené okamžite po 
použití. 

Nedostatky pri používaní elektrospotrebičov, prístrojov a náradia a technológie: úrazy elektrickým 
prúdom, popálenie, vznik požiarov, prechladnutie. 

Bezpečnostné opatrenia na odstránenie rizika: dôsledná kontrola použiteľnosti všetkých 
elektrických prístrojov pred každou prácou, oboznámenie sa s návodmi na obsluhu a používanie 
elektrických prístrojov, kontrola technického stavu pohyblivých prívodov, pri výskyte chýb vyradiť 
prístroj z prevádzky a zabezpečiť opravu, samovoľne nevykonávať opravy technických zariadení 
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a elektrických spotrebičov, neobsluhovať elektrické zariadenia mokrými rukami, nepokladať 
horúce zariadenia a prístroje (varné kanvice) na horľavé predmety, vplyvy extrémnych teplôt 
(mráz, horúčava), prehriatie organizmu. 

Bezpečnostné opatrenia na odstránenie rizika: vo vykurovaných miestnostiach udržiavať 
optimálnu teplotu, v letných mesiacoch dbať na vetranie a prísun tekutín, nehody pri manipulácii s 
materiálom a zariadením, dôsledky nedostatočného zácviku, podceňovanie ergonomických zásad 
(tréningu, využívanie správnej polohy, dodržiavanie stanovených postupov), nepoužívanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, nedostatočná resp. 
chýbajúca kontrola. 

Bezpečnostné opatrenia na odstránenie rizika: dôraz na závažnosť úrazov pri manipulácii 
s materiálom, vykonávanie zdravotnej osvety, výdaj a kontrola používania OOPP, vykonávanie 
prvotných praktických ukážok bezpečnej práce pri činnostiach kde hrozí riziko úrazu, a uvedených 
v jednotlivých profesiách (ako napríklad elektroinštalácia apod.). 

Užívateľ je povinný sústavne pri realizácii možné nebezpečenstvá sledovať, evidovať, upravovať, 
vyhodnocovať a prijímať opatrenia na ich obmedzenie alebo úplné eliminovanie. 

 

Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou 
vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-
montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s 
bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať 
základné pravidlá  bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, 
zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O 
pravidelnom  preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu je možné vykonávať 
iba vo vypnutom stave. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými  ochrannými 
pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená  lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci. 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní rešpektovať a 
dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa príslušnými zákonnými 
ustanoveniami v platnom znení.  

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

- Vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
na výkon niektorých pracovných činností 

- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci 

- Vyhláška č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a na obsluhu niektorých technických zariadení 

 - Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na pracovisko 

- Zákon č. 118/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zdravotných požiadavkách na stavenisko 

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri ručnej manipulácii s bremenami 
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Projektant návrhu organizácie výstavby predbežne konštatuje, že charakter stavebnej činnosti v 
území si vypracovanie Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle Nariadenia vlády 
SR, č. 396/2006 Z.z. nevyžaduje. V prípade nutnosti vypracovania samostatného plánu, bude tento 
súčasťou dodávateľskej dokumentácie vybraného dodávateľa/zhotoviteľa stavby.  Detto určenie 
koordinátora bezpečnosti práce. 

 

Z legislatívnych predpisov sa jedná o dodržiavanie a uplatňovanie týchto predpisov a ustanovení: 

1. Zákonník práce – ktorým sú vymedzené všeobecné podmienky bezpečnosti práce. 
2. Zákon 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a o plnení niektorých zákonov  
3. Zákon 264/1999 Z .z. o technických požiadavkách na výrobu a posudzovaní zhody a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 
4. Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
5. Zákon 67/2010 Z.z. 
6. Nariadenie vlády č. 436/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách na strojové zariadenia , v znení neskorších predpisov a nariadení. 
7. Nariadenie vlády č. 392/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia , ktoré sa 
používajú v určitom rozsahu napätia 

8. NV 393/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
spotrebiče plynných palív 

9. Nariadenie vlády 394/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách na výrobu z hľadiska elektromagnetickej kompatibility  

10. NV 400/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
ostatné určené výrobky 

11. Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. minimálnych bezpečnostných požiadavkách na 
pracovisko 

12. NV č 281/2006 Z. z. N o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
ručnej manipulácii s bremenami 

13. Nariadenie vlády č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pri práci 
so zobrazovacími jednotkami 

14. NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na používanie symbolov a signálov na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

15. NV 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko 

16. NV 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom 
17. NV 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci  s chemickými faktormi 
18. NV 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
19. NV 338/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

biologickým faktorom pri práci 
20. NV 392/2006 Z.z. o min. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 
21. Vyhláška 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach 
22. Vyhláška 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke , údržbe 

a opravách vozidiel 
23. Vyhláška 59/1982 Zb. základne požiadavky na zaistenie BOZP 
24. Vyhláška 93/1985 Zb. stabilné zásobníky na sypké materiály 
25. vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 
plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia 

26. Vyhláška 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach 
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27. Nariadenie vlády č. 395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 
osobných ochranných pracovných prostriedkov 

28. Vyhláška 77/1965 Zb. o výcviku , spôsobilosti a registrácii obslúh stavebných strojov 
29. Vyhláška 508/2009 Zb. o kontrolách , revíziách a skúškach plynových zariadení 
30. Vyhláška 504/2006 Zb. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a 

ohrozenia chorobou z povolania 
31. Vyhláška 111/2007 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky č. 164/1997 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového 
vozidla 

32. Zákon 461/2003  o sociálnom poistení 
33. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  
34. Zákon 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov 
35. Nariadenie vlády č. 393/2006 O minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí. 
36. Vyhláška 453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  
37. Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a Vyhláška  121/2002 Z.z. o požiarnej 

prevencií 
38. STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre prácu a obsluhu el. zariadení 

 

2.3 Hlavné stavebné práce 

2.3.1 Zemné práce 

Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných komunikácií, 
chodníkov a iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky MDV SR, časť 2: 
Zemné práce s účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je spresnenie požiadaviek 
stanovených v STN 73 6133.  

Podložie násypu 

Podmienky miery zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133.  

Požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu je pre jemnozrnné zeminy (F) D = min. 95% PS 
(násyp nad 10 m), resp. D≥92 PS (násyp do 10 m). Modul pretvárnosti v podloží násypu Edef,2= 
min. 30 Mpa pri D = min. 95%, resp. Edef,2= min. 20 Mpa pri D= min. 92%. Pomer modulov 
pretvárnosti Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5. 

Pre hrubozrnné zeminy (S, G) je požadovaná miera zhutnenia v podloží násypu ID≥0,75 pri 
dosiahnutí hodnoty modulu pretvárnosti Edef,2= min. 45 Mpa a pomeru modulov pretvárnosti 
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,6. 

Ak nie je možné dosiahnuť predpísanú hodnotu pretvárnosti, t.j. podložie nemá dostatočnú 
únosnosť, je potrebné realizovať sanáciu podložia. Požadovaná únosnosť upraveného podložia 
vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti je Edef,2=min. 45 MPa a pomer modulov pretvárnosti 
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

V prípade, že počas realizácie pri preverovaní parametrov podložia, nebudú dosiahnuté 
predpísané parametre (Edef,2= min. 45 MPa), čiže podložie bude málo únosné resp. neúnosné, 
je potrebné vykonať opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia, a to výmenou tohto podložia 
v potrebnej hrúbke, prípadne použitím geosyntetík, prípadne ich kombináciou s inými úpravami 
podložia. V prípade, že sa bude realizovať výmena podložia, ako materiál sa použije štrkodrvina 
fr. 0-63 mm, ktorá sa oddelí od rastlej zeminy separačnou geotextíliou. Na takto do sklonov 
upravené a zhutnené podložie na požadovaný deformačný modul sa môžu klásť konštrukčné 
vrstvy komunikácie a spevnených plôch.  

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, humus 
a ornica) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 
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Násypy 

Do sypaniny sa budú používať zeminy klasifikované podľa STN 73 6133 ako vhodné alebo 
podmienečne vhodné. Zeminy vhodné je možné zabudovať do násypového telesa bez úprav. 
Zeminy podmienečne vhodné sa môžu použiť za predpokladu, že sa ich fyzikálne vlastnosti zlepšia 
mechanicky alebo chemicky. Nevhodná zemina sa odvezie na skládku. 

Podmienky miery zhutnenia zemín v násypoch stanovuje STN 73 6133 (tab. 11 – Požadované 
min. hodnoty miery zhutnenie, modulu deformácie a ich pomerov pre teleso pozemných 
komunikácií). Požadovaná miera zhutnenia mimo aktívnu zónu je v telese násypu pre jemnozrnné 
zeminy D = min. 95% PS a modul pretvárnosti Edef,2= min. 45 MPa a pomeru modulov pretvárnosti 
Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

Zemné práce budú tvorené výkopovými prácami a prácami pri budovaní násypového telesa. V 
zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre inžinierske siete, drenáže, odobratie zemín po 
úroveň pláne, resp. dosypanie podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na 
požadovanú úroveň únosnosti. Podložie na úrovni konštrukčnej pláne musí byť upravené a 
zhutnené na hodnotu 45 MPa pod vozovkou zaťaženou motoristickou dopravou. 

Nevhodný  vyťažený materiál, ak sa vyskytne, bude odvezený na skládku TKO. 

Zemná krajnica bude vyhotovená z nenamŕzavých zemín a zhutnená.  

Odhumusovanie 

Humusový horizont sa na stavbe nevyskytuje. Bude vykonané oddrnenie, tj. odstránenie zeminy 
prerastenej vegetáciou uvažovanou v hr. 0,15 m.  

Spätná zahumusovanie budúcich zelených plôch sa vykoná v hr. 0,15 m s následným zatrávnením 
hydroosevom. Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných prác upravené do 
pôvodného stavu a zatrávnené. 

 

2.3.2 Bilancia zemných prác 

 

Stavebný 
objekt  

Výkop 
Výkop 
ryhy 

Výmena 
podložia 

(nakup.mater.) 
Násyp 

Spätný 
zásyp 

zeminou 
Oddrnenie 

Zahumuso
vanie 

  m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 

SO 01 333,0 118,0 85,0 41,0 122,3 53 14 

SO 01.1 - - - -   - - 

SO 02 99,0 46,0 82,0 17,0 7,0 - - 

SO 03 193,0 15,0 84,0 143,0 - 153 46 

SO 11 - - - - - - - 

SO 12 - - - - - - - 

SO 13 - - - - - - - 

SO 21 - - - - - - - 

SO 31.1 - - - - - - - 

SO 31.2 - - - - - - - 

SO 31.2 - - - - - - - 

SO 32.2 - - - - - - - 

spolu 625 179 251 201 129 206 60 
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Celkový objem výkopov:   výkop + výkop rýh 

      625 + 179 = 804 m3 

Objem materiálu v prípade výmeny podložia:  251 m3 

Celkový objem násypov z dovezeného materiálu: 201 m3 

Celkový spätný zásyp z vyťaženej zeminy:  129 m3 

Celkový objem humusu.     60 m3 

 

Pri každej výmene podložia bude vyťažený materiál určený ako prebytočný na stavbe a odvezený 
na skládku. Jeho použitie na iné účely je možné dohodnúť s dotknutou miestnou správou.  

  

2.3.3 Vozovky 

 
Konštrukcia vozovky v mieste zastávky 

Cementový betón CB II-Cl 0,4, C30/37 Dmax 22-S3 230 mm STN 73 6123 

• s metličkovou úpravou povrchu 

• farebná úprava bordó s uzatváracím náterom 

• vystuženie 2x oceľovou sieťou 150/150/8 mm, oceľ B 500B, krytie 40mm 

Stabilizácia cementom CBGM C 5/6; 22 180 mm STN 73 6125/Z2/O1 
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc; fr. 0-63 min. 200 mm STN EN 13 285 
SPOLU   min. 610 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Pri previazaní betónovej konštrukčnej vrstvy vozovky budú použité oceľové trny ø 30 mm s dĺžkou 
1,0 m. Trny budú zapustené 0,5 m v existujúcej konštrukcii a injektované cementovou maltou. 
V smere styku vozoviek je hustota trňov každý 1,0 m.  

V bet. vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so 
šírkou škáry 8 mm, viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo 
pružnou zálievkou.  

 

Konštrukcia asfaltovej vozovky – v mieste preplátovania  

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón ložný modif. AC 16 L, I, PmB 45/80-45 70 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón podkladný AC 22 P, I,  110 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22, CEM III/B 32,5N 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 200 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 610 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 
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Konštrukcia chodníkov: 

Betónová dlažba DL  60 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126      
Spolu         250 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

 

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov: 

Betónová dlažba DL  80 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 200 mm STN 73 6126      
Spolu         500 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

 

Konštrukcia cyklochodníka 

Asfalt. betón červený AC 8 O, II, CA 35/50  40 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón AC 16 L, II, CA 35/50  50 mm STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 230 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 320 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov a z dôvodu vzájomnej blízkosti 
zastávok je na fyzické oddelenie jazdných pruhov navrhnutý tzv. líniový oddeľovač. Je to 
betónový prvok tvaru vyvýšenej obruby osadený s vrchnou hranou v úrovni +5cm nad vozovkou, 
ktorý zamedzuje plynulému prejazdu vozidiel (odrádza vodičov). V prípade potreby pri zníženej 
rýchlosti je jeho prejazd možný. Líniový oddeľovač je šírky 0,3m so skosenými hranami zo žb. C 
35/45 XF4 uložený do betónového lôžka C16/20 XF2 (Sk) – Cl 0,4 hrúbky 0,20m. Oddeľovač bude 
súvislo uložený bez medzier a na povrchu doplnený trvalým dopravným gombíkom á 2,0 m 
s pluhovým krytom.  

 

2.4 Podzemná voda 

Odvodnenie povrchu vozovky na Kopčianskej ul. a na Panónskej ceste je zabezpečené do 
jestvujúcej dažďovej kanalizácie, čo predstavuje vhodný spôsob ochrany vôd bez zásahu do 
podzemnej vody. V týchto 2-och lokalitách je súčasný princíp odvodnenia zachovaný.  

Na Kopčianskej ul. v križovatke sú zrážkové vody z povrchu vozovky odvedené do novo 
budovaného vsakovacieho systému, ktorý je situovaný v priestore mimo vozovky pod chodníkom. 
Vsakovací systém má vstupnú kontrolnú šachtu, cez ktorú je možné vykonať monitoring, kontrolu 
ako aj prepláchnutie priestoru vsaku. Je dôležité, aby vsakovací systém nezasahoval do blízkosti 
úrovne hladiny podzemnej vody.  
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2.5 Odvodnenie 

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom k obrubníku, kde je 
navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho sklonu vozovky. Pozdĺžny sklon 
na zastávke do centra je 0,22%. Pozdĺžny sklon na zastávke na Nesto je na prevažujúcej dĺžke (tj. 
cca. 14 m) menší ako 0,5%. Zrážková voda zo žľabu je odvedená prípojkou DN 200 do 
vsakovacieho systému, ktorý je situovaný pod zelenou plochou a chodníkom. Na dotknutom úseku 
Kopčianskej ul. sa v súčasnosti nenachádza dažďová kanalizácia.  

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho 
trativodu. Trativod tvorí flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, 
uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkopieskom. Trativod je priamo zaústený do 
vsakovacieho systému.  

Vsakovacia ryha 

V lokalite jestvujúceho vjazdu na parkovisko Parket-store je v nespevnenej krajnici navrhnutá 
vsakovacia ryha do hĺbky 1,0 m, šírky 0,70 m. Je obalená filtračnou gtx plošnej hmotnosti min. 
300g/m2 a vyplnená štrkodrvinou fr. 32-63. Na vrchnú vrstvu ryhy hr. 0,20 m sa použije riečny štrk 
fr. 22-63.  

Vsakovací systém: 

Za účelom vytvorenia vsakovacieho priestoru je navrhnutý kompaktný systém vsakovacích blokov.  

Pripojenie prípojky uličného vpustu a trativodov sa vyhotoví priamym napojením do bočnej steny 
vsakovacieho systému.  

Pre účel kontrol a čistenia bude osadená integrovaná šachta. Integrované šachty slúžia na vstup 
kontrolnej CCTV kamery a čistiacej hlavice do vsakovacej galérie a detto slúžia aj pre odvetrávanie 
celého systému. V prípade nepriaznivého podložia sa vykoná jeho výmena pod vsakovacím 
systémom za vhodný materiál.  

Zastávka MHD Kopčianska 

Odvodnenie (zastávka smer Nesto) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom 
ku kaselskému obrubníku. Pozdĺžny sklon komunikácie je 0,52%, čo je dostatočné (viac ako min. 
0,5%) pre odvedenie zrážkových vôd popri kaselskom obrubníku tak, ako je to aj v súčasnosti. 
Tieto vody sú zachytávané jestvujúcim uličným vpustom pred priechodom pre cyklistov v km 0,042. 
Vpust je funkčný, bol realizovaný v rámci rekonštrukcie Kopčianskej ul.. Priečny sklon nástupišťa 
je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky nedôjde 
k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu. 

Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% 
smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
sklonu (0,13%) vozovky. Vpust štrbinového žľabu je prípojkou pripojený na jestv. dažďovú 
kanalizáciu DN 1000. Výstavbou zastávky dôjde k navýšeniu odvádzaného množstva vody do 
dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu o plochu cca. 200 m2.  

Pozdĺž budovy je navrhnutý líniový prefabrikovaný žľab sv. šírky 100 mm s liatinovou mrežou 
pre zaťaženie C250 kN a so stužujúcou oceľovou hranou. Žľab je osadený 0,25 m od fasády svojím 
vonkajším okrajom. Žľab je dĺžky 20 m so zabudovaným vnútorným spádom 0,5%. Odtokový kus 
žľabu je opatrený kalovým košom a je pripojený spodným odtokom do vpustu štrbinového žľabu. 
Žľab sa osadí tak, aby mreža bola zapustená o cca. 5 mm pod úroveň priľahlej dlažby.  

Zastávka MHD Panónska 

Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
3,0% smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
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sklonu (0,33%) vozovky. Vpustový kus štrbinového žľabu bude prípojkou napojený na prípojku 
jestvujúceho uličného vpustu, ktorý je pripojený do stredovej dažďovej kanalizácie. Priečny sklon 
nástupišťa je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky 
dôjde k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu 
o plochu cca. 40 m2.  

Odvodnenie (zastávka smer Rusovce) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
4,0% smerom od nástupnej hrany. Princíp odvodnenia komunikácie sa nemení, zrážkové vody sú 
zachytávané jest. vpustami pri strednom deliacom páse komunikácie. Priečny sklon nástupišťa je 
2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky nedôjde 
k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu. 

 

2.6 Stavenisko a realizácia stavby 

Vzhľadom na rozsah stavby sa predpokladá, že zhotoviteľ bude počas výstavby priebežne podľa 
harmonogramu prác zabezpečovať odvoz vybúraných hmôt, ako aj dovoz potrebného stavebného 
materiálu pre zabudovanie. Podľa potreby si zhotoviteľ včas zabezpečí potrebné plochy a prípojky 
pre stavebné dvory pre skládkovanie materiálu.  

Na všetkých plochách určených pre účel stavebných dvorov, či už na plochách trvalého záberu 
alebo plochách dočasného záberu mimo staveniska, bude nevyhnutné dodržiavať hlavné zásady 
technologickej disciplíny s dôrazom na ochranu životného prostredia. Táto požiadavka sa týka 
hlavne ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany porastov, ochrany obyvateľstva pred 
hlukom a imisiami a udržiavania čistoty na súvisiacich komunikáciách. Je na zhotoviteľovi, ako 
bude organizovať využívanie dotknutých plôch. Pre uvoľnenie staveniska je potrebné realizovať 
vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí. Ďalšie obmedzenia vyplývajúce z výstavby 
objektov je potrebné riešiť vhodným načasovaním výstavby a presmerovaním dopravy po 
súbežných komunikáciách. 

Ako prístupové komunikácie na stavbu budú využívané miestne komunikácie.  

Pre výstavbu platí štandardný postup: 

• vytýčenie staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí 

• odstránenie vegetačného krytu, oddrnenie 

• frézovanie a demolácia vozovky, obrubníkov 

• realizácia výkopov na úroveň budúcej zemnej pláne 

• v prípade potreby ochrana existujúcich IS do žľabu TK2 

• v prípade potreby výmena podložia vozovky 

• realizácia kanalizačných prípojok a vsakovacích systémov 

• realizácia prechodových dosiek vo vozovke 

• pokládka štrbinových žľabov 

• položenie ochrannej vrstvy zo štrkodrviny 

• osadenie obrubníkov 

• položenie konštrukčných vrstiev vozovky 

• dosypanie a zhutnenie zemnej krajnice 

• zahumusovanie  

• dopravné značenie 
 
Postup výstavby pri obnove krytu vozovky:  

• vytýčenie staveniska, vrátane vytýčenia inžinierskych sietí 

• frézovanie asfaltových vrstiev vozovky  

• dočistenie asfaltov na úroveň spevneného podkladu, dorovnanie povrchu 

• vyspravenie výtlkov 

• pokládka asfaltových vrstiev vozovky 
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• asfaltové zálievky na styku jestv. a novej vozovky 

• nové vodorovné dopravné značenie. 
 

2.7 Dopravné značenie 

2.7.1 Trvalé dopravné značenie 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté v zmysle zásad dopravného značenia na pozemných 
komunikáciách, v zmysle Zákona NR SR 8/2009 Z. z., vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. Vyhláška 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení s účinnosťou od 01.04.2020, normy  
STN 01 8020, ako aj príslušných vzorových listov VL 6.1, VL 6.2, technických podmienok TP 117 
a TP 118 a ich opráv a zmien.  

Cieľom návrhu trvalého dopravného značenia je zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 
v riešenej lokalite. Projekt uvažuje s použitím zvislých i vodorovných trvalých dopravných značiek. 

 

Trvalé dopravné značenie je navrhnuté nasledovne: 

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

• 221 cyklistická komunikácia 8 ks 

• 223-50 oddelená cestička pre chodcov a cyklistov 1 ks 

• 225-60 koniec špeciálnej cestičky alebo pruhu 2 ks 

• 325-10 priechod pre chodcov 2 ks 

• 331-50 zastávka bus 2 ks 

• označník pre MHD 2 ks 
 
Zastávka MHD Kopčianska 

• 325-10 priechod pre chodcov 2 ks 

• 331-50 zastávka bus 2 ks 

• označník pre MHD 2 ks 
 

Zastávka MHD Panónska 

• 253-80 najvyššia dovolená rýchlosť 80 km/h 2 ks 

• 272 parkovanie 1 ks 

• 331-50 zastávka bus 2 ks 

• označník pre MHD 2 ks 
 
 
Rozmer navrhovaných zvislých dopravných značiek je základného formátu – veľkosť 2, a musí 
spĺňať požadovanú reflexnú triedu, úpravu!   

Dopravné značky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpečnostného 
odstupu komunikácie, optimálna vzdialenosť je v páse 0,5-2,0m od krajnice cesty. Spodný okraj 
najnižšie osadenej dopravnej značky, resp. dodatkovej tabule musí byt v obci min. 2,00m nad 
niveletou vozovky resp. chodníka. 

 

Použité vodorovné dopravné značky v cestnej premávke musia byť včas viditeľné z dostatočnej 
vzdialenosti a počas celej doby použitia musia poskytovať úplný a jednoznačný výklad. 

Na trvalé VDZ sa použije dvojzložková farba (studený, alebo teplý plast) v zmysle technicko – 
kvalitatívnych požiadaviek pre retroflexný plastový dvojzložkový materiál – profilovaný v zmysle 
STN EN 1436+A1. 
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2.7.2 Dočasné dopravné značenie 

V rámci projektu organizácie výstavby je riešený aj projekt organizácie dopravy, kde použitím 
dočasného dopravného značenia bude dočasne upravená organizácia dopravy na riešenom 
území počas realizácie stavebných prác.  

Cieľom návrhu dočasného dopravného značenia je zaistiť bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky na miestnych komunikáciách počas stavebných prác. Počas realizácie dôjde 
k dočasnému obmedzeniu premávky na Kopčianskej ul. a Panónskej ceste.  

Projekt dočasného dopravného značenia je spracovaný v zmysle TP 06/2013 „Vzorové schémy 
pre pracovné miesta“ schválený MDPaT SR s účinnosťou od 15.11.2013, v zmysle zákona NR 
SR08/2009 „Zákon o premávke na pozemných komunikáciách“, v zmysle vyhlášky č. 30/2020 Z. 
z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dopravnom značení s účinnosťou od 01.04.2020.  

Realizácia nových zastávok MHD sa bude vykonávať za použitia dočasného dopravného značenia 
odsúhlaseného príslušným úradom a s vydaným určením dopravného značenia. Postup výstavby  
každej dvojice zastávok je rozdelený na etapy. 

Jednotlivé etapy výstavby sú uvedené v kapitole 2.8 Plán organizácie dopravy. 

 

2.8 Plán organizácie dopravy 

 
Hlavné zásady organizácie dopravy: 

- predmetný návrh dočasného dopravného značenia je jednou z možností postupu výstavby 
vypracovaného projektantom. 

- návrh dočasného dopravného značenia v rámci samotnej realizácie stavby bude 
vypracovaný zhotoviteľom na základe jeho zvoleného postupu výstavby a so súhlasom 
dotknutých orgánov. Pred osadením dopravného značenia musí zhotoviteľ zabezpečiť 
vydanie určenia dopravného značenia príslušným cestným orgánom, ktoré podlieha 
konaniu v zmysle zákona 135/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

- min. šírka jazdného pruhu na ceste je 2,75 m; pričom v odôvodnených prípadoch (v tomto 
prípade sú to stiesnené pomery) na krátkom a rovnom úseku do 50 m môže byť šírka 
jazdného pruhu 2,60 m 

- v prípade dopravnej špičky (rannej, poobednej) je možné zvoliť riadenie premávky 
spôsobilou a náležite poučenou osobou 

 

Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

Pre realizáciu zastávok sú navrhnuté 3 etapy výstavby. Nezávisle, ale súčasne s uvedenými 
etapami sa zrealizuje prepojovací chodník ku zastávke Kopčany, sídlisko.   

1. etapa – dlhodobé pracovné mieste v obci, riadenie premávky CSS 

Pracovné miesto zaberie jeden jazdný pruh (pruh smerom z mesta), preto bude doprava 
vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a bude riadená cestnou svet. signalizáciou 
umiestnenou. V tejto etape sa vybuduje zastávka smer Nesto. Dĺžka pracoviska v jazdnom 
pruhu je cca. 33 m.   

2. etapa – dlhodobé pracovné mieste v obci, riadenie premávky CSS 

Pracovné miesto zaberie jeden jazdný pruh (pruh smerom do mesta), preto bude doprava 
vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a bude riadená cestnou svet. signalizáciou. 
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V tejto etape sa vybuduje zastávka smer Centrum. Dĺžka pracoviska v jazdnom pruhu je 
cca. 33 m.   

3. etapa – dlhodobé pracovné mieste v obci, krátkodobé pracovné miesto 

V tejto etape sa vykoná frézovanie a obnova krytu vozovky na Kopčianskej ul. a  v samotnej 
križovatke Kopčianska – Kopčianska  v hr. 50 mm.  

Stavebné práce sa budú vykonávať s použitím dočasných dopravných značiek podľa 
vzorovej schémy v TP069 (pôvodné číslo TP 06/2013). Schéma predstavuje zabezpečenia 
oblasti krátkodobého pracovného miesta s vykonávaním prác v jazdnom pruhu v denných 
hodinách.   

 

Zastávka MHD Kopčianska 

Pre realizáciu zastávok sú navrhnuté 2 etapy výstavby.  

1. etapa – dlhodobé pracovné miesto v obci, zúženie vozovky na 1 jazdný pruh 

Pracovné miesto zaberie jeden jazdný pruh (pruh smerom z mesta), preto bude doprava 
vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu s prednosťou jazdy. V tejto etape sa vybuduje 
časť prípojky do kanalizácie. Dĺžka pracoviska v jazdnom pruhu je cca. 34 m.   

2. etapa – dlhodobé pracovné miesto v obci, riadenie premávky CSS 

V tejto etape je navrhnutá realizácia súčasne oboch zastávok. V jazdných pruhoch budú 
zriadené 2 samostatné pracovné miesta. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu 
striedavo a bude riadená cestnou svetelnou signalizáciou (CSS). Dĺžka vyhradeného 
pracovného miesta je cca. 100 m.  

 

Zastávka MHD Panónska 

Pre realizáciu zastávok sú navrhnuté 2 etapy, ktoré môže prebiehať súčasne a nezávisle na sebe. 
Obdobne sa zrealizuje prepojovací chodník 1 smerom na Vyšehradskú ul.   

1. etapa – smer Rusovce, dlhodobé pracovné miesto v obci, pracovné miesto 
v pripájacom pruhu 

Pracovné miesto zaberie pripájací pruh z „Južného mesta, zóna A“ na Panónsku cestu. 
Pripojenie vozidiel na Panónsku cestu bude usmernené dočasným dopravným značením 
so značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“. Pracovné miesto dĺ. cca. 33 m bude čiastočne 
zasahovať do priebežného jazdného pruhu na Panónskej, preto bude dočasným 
dopravným značením doprava presmerovaná do ľavého (rýchleho) jazdn. pruhu.  

2. etapa – smer centrum,  dlhodobé pracovné miesto v obci, pracovné miesto na 
krajnici 

Pracovné miesto zaberie spevnenú krajnicu na Panónskej ceste. Pracovné miesto dĺ. cca. 
50 m bude čiastočne zasahovať do priebežného jazdného pruhu na Panónskej, preto bude 
dočasným dopravným značením doprava presmerovaná do ľavého (rýchleho) jazdn. pruhu. 

Súčasne so zastávkou sa zrealizujú nové prepojovacie chodníky v smere na Vyšehradskú ul. 
Počas výstavby chodníkov nebude doprava na Vyšehradskej ul. obmedzená, čiastočne bude 
zúžený jazdný pruh smerovacími doskami. 

 

 

 



Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

27 

2.9 Požiadavky na doplňujúce prieskumy a projektové práce 

 
Pred realizáciou stavby, resp. pred vypracovaním dokumentácie na vykonanie prác, bude 
potrebné zabezpečiť: 

• aktualizáciu, overenie a opätovné vytýčenie inž. sietí z dôvodu obmedzenej platnosti 
vyjadrení správcov, 

• koordinácia so zámermi iných stavebníkov, predovšetkým so stavbou „výrobno – 
prevádzkového objektu na pozemku p.č. 3083/19 a 3076/2, ktorého investorom je Homola 
team, s.r.o. a projektantom je Čechvala architects s.r.o.. 

• koordinácia s jestvujúcou svetelne riadenou križovatkou na Panónskej ceste, ktorá toho 
času ešte nie je uvedená do prevádzky.  

 

3. RIEŠENIE OBJEKTOV 

3.1 SO 01   Zastávka MHD Kopčianska, križovatka 

Účel a funkcia objektu  

V križovatke Kopčianska – Kopčianska je navrhnutý nový pár zastávok MHD za účelom zlepšenia 
dispozičného umiestnenia v tejto lokalite. Zastávky sú navrhnuté v jazdnom pruhu, súčasťou je aj 
návrh prepojovacieho chodníka v smere k zastávke Kopčany – sídlisko a návrh nevyhnutnej 
opravy povrchu vozovky v križovatke Kopčianska – Kopčianska.  

Popis technického riešenia  

Nový pár zastávok je situovaný v úseku medzi križovatkou Kopčianska – Kopčianska a vjazdom 
na parkovisku k Parket-interier. Poloha zastávok pred križovatkou dáva možnosť, v prípade 
potreby, linke MHD obsluhovať aj „malú“ Kopčiansku ul..  

Dĺžka nástupnej hrany bola zadaná objednávateľom v dĺžke 20 m. V priestore zastávok je v súlade 
s požiadavkou objednávateľa vyhradený priestor rozmerov 4x1,5m pre výhľadové umiestnenie 
prístrešku pre cestujúcich.  

V dotknutom úseku Kopčianskej ul. je navrhnutá súvislá obnova krytu vozovky, a to vrátane 
vozovky v križovatke Kopčianska – Kopčianska. Poloha nástupnej hrany je zadefinovaná v úrovni 
pre kategóriu MZ 8,50, tj. jej vzdialenosť od osi vozovky je 3,75m. Priečny sklon vozovky je 
zachovaný jestvujúci v strechovitom sklone 2%.  

Zastávky sú navrhnuté v jazdnom pruhu, dĺžka zastávok je 20 m. Vzájomná vzdialenosť medzi 
zastávkami je 10,0m, pričom 3,5m je vzdialenosť konca zastávok po priechod pre chodcov, ktorý 
je navrhnutý šírky 3,0 m (šírka vodorovného značenia priechodu je 4,0m). Výška nástupnej hrany 
je 20 cm nad úrovňou vozovky, pričom nástupná hrana je vytvorená použitím kaselských 
obrubníkov. Výškový nábeh kaselského obrubníka od priechodu pre chodcov sa vykoná na dĺžke 
3,0m v sklone 6%. Šírka nástupišťa v smere na Nesto je 2,25 m, od cyklochodníka je oddelené 
nábehovým obrubníkom, ktorý je osadený +6cm nad cyklochodník. Obrubník bude osadený za 
okraj cyklochodníka. Šírka nástupišťa v smere do centra je 3,70 m. Priečny sklon nástupišťa je 2% 
smerom k vozovke.  

Pozdĺž nástupnej hrany je vo vzdialenosti 0,50 m od neho zachovaný bezpečnostný odstup. Na 
bezpečnostný odstup nadväzuje v pozdĺžnom smere varovný pás šírky 0,40 m. Vo vzdialenosti 
0,50 m od označníka je vyhotovený signálny pás so šírkou 0,80 m kolmo k nástupnej hrane.  

Konštrukcia vozovky zastávky je navrhnutá s krytom z cementového betónu vystuženého kari 
sieťou pri oboch povrchoch. Jestvujúca asfaltová vozovka bude vybúraná v celej hrúbke na 
požadovanú úroveň budúcej pláne. Šírka betónovej vozovky je 3,60m. Nábehové hrany betónovej 
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vozovky sa realizujú v pôdorysnom tvare lichobežníka pod uhlom 60° od nástupnej hrany. V bet. 
vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so šírkou 
škáry 8 mm, viď. detail. Horná časť škáry sa ďalším rezom rozšíri pre vytvorenie komôrky pre 
utesnenie a zálievku. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo pružnou 
zálievkou.  

V prechodovej oblasti  asfaltovej vozovky pred nábehom na tuhú bet. vozovku zastávky sa 
vybuduje prechodová doska za účelom zabránenia nerovnomerného sadania na styku vozoviek. 
Šírka prechodovej dosky je 3,20m, je osadená vo vzdialenosti 0,10 m od chodníkového obrubníka. 
Prech. doska má v pôdoryse tvar lichobežníka s dĺžkou strany 3,0 m pri obrubníku.  

Pre zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov a z dôvodu vzájomnej blízkosti 
zastávok je na fyzické oddelenie jazdných pruhov navrhnutý tzv. líniový oddeľovač. Je to 
betónový prvok tvaru vyvýšenej obruby osadený s vrchnou hranou v úrovni +5cm nad vozovkou, 
ktorý zamedzuje plynulému prejazdu vozidiel (odrádza vodičov). V prípade potreby pri zníženej 
rýchlosti je jeho prejazd možný. Oddeľovač bude súvislo uložený bez medzier a na povrchu 
doplnený trvalým dopravným gombíkom á 2,0 m s pluhovým krytom.  

Prepojovací chodník k zastávke Kopčany – sídlisko je navrhnutý rovnobežne s majetkovou 
hranicou mesta, presnejšie okraj dlažby je vo vzdialenosti cca. 0,25 m od hranice parciel (príp. 
oplotenia). Dĺžka chodníka od začiatku novej zastávky po miesto pripojenia na jestvujúci chodník 
je 138 m. Šírka chodníka je navrhnutá 1,75 m v súlade so šírkou jestvujúceho chodníka na 
zastávke Kopčany – sídlisko, je ohraničený záhonovým obrubníkom 250/80.  V mieste vjazdov je 
chodník vyvýšený o +5 cm nad vozovku, je ohraničený nájazdovým obrubníkom 150/150 a je 
zosilnenej konštrukcie vyhovujúcej prejazdom vozidiel. V blízkosti stromov je navrhnutý oceľový 
obrubník pre vhodnejšie preklenutie koreňového systému.   

Realizácia zastávky si vyžiada preloženie cyklochodníka v dĺžke 36,5 m, šírka cyklochodníka je 
2,50m. V úseku styku cyklochodníka s nástupišťom je navrhnutý nábehový obrubník osadený 
+6cm nad cyklochodník. Obrubník je šírky 20cm a osadený je za okraj cyklochodníka. Vozovka 
cyklochodníka je s asfaltobetónovým krytom červeným a je lemovaná záhonovým obrubníkom. 
Napojenie cyklochodníka na vozovku sa vykoná priamym napojením bez výškového rozdielu, 
a bez prídlažby. Na 3-och navrhovaných cyklopriechodoch sa odstráni jestvujúca reliéfna dlažba 
a nahradí asfaltom.  

Na zastávku smer centrum sa presunie jestvujúci zastávkový prístrešok MHD zo zastávky 
Kopčany, sídlisko. Prístrešok má rozmer 4,0 x 1,8 m so šírkou bočných stien 1,0m. Prístrešok 
pozostáva z oceľovej nosnej konštrukcie so sklenenou výplňou zadnej a bočných stien so 
sieťotlačou. Strecha je tvorená z bezpečnostného skla so zalaminovanými fotovoltaickými 
panelmi. Kotvenie prístrešku je pod dlažbou do betónového základu. Vybavením prístrešku je 
lavička kotvená na konzole do prístrešku, materiál lavičky je agátové drevo. Súčasťou prístrešku 
je do zadnej steny inštalovaná vitrína formátu A0 pre umiestnenie cestovného poriadku. Prístrešok 
je vybavený líniovým LED pásom integrovaným do konštrukcie, ktoré sú napájané solárnymi 
kolektormi zo strechy prístrešku.  

Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom k obrubníku, kde je 
navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho sklonu vozovky. Pozdĺžny sklon 
na zastávke do centra je 0,22%. Pozdĺžny sklon na zastávke na Nesto je na prevažujúcej dĺžke (tj. 
cca. 14 m) menší ako 0,5%. Zrážková voda zo žľabu je odvedená prípojkou DN 200 do 
vsakovacieho systému, ktorý je situovaný pod zelenou plochou a chodníkom. Na dotknutom úseku 
Kopčianskej ul. sa v súčasnosti nenachádza dažďová kanalizácia. Odvodnenie zemnej pláne je 
zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho trativodu. Trativod tvorí flexibilné 
perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, uložené na štrkopieskovom lôžku 
a obsypané štrkopieskom. Trativod je priamo zaústený do vsakovacieho systému.  
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Konštrukcia vozoviek, chodníky, obrubníky 

Konštrukcia vozovky v mieste zastávky 

Cementový betón CB II-Cl 0,4, C30/37 Dmax 22-S3 230 mm STN 73 6123 

• s metličkovou úpravou povrchu 

• farebná úprava bordó s uzatváracím náterom 

• vystuženie 2x oceľovou sieťou 150/150/8 mm, oceľ B 500B, krytie 40mm 

Stabilizácia cementom CBGM C 5/6; 22 180 mm STN 73 6125/Z2/O1 
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc; fr. 0-63 min. 200 mm STN EN 13 285 
SPOLU   min. 610 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Pri previazaní betónovej konštrukčnej vrstvy vozovky budú použité oceľové trny ø 30 mm s dĺžkou 
1,0 m. Trny budú zapustené 0,5 m v existujúcej konštrukcii a injektované cementovou maltou. 
V smere styku vozoviek je hustota trňov každý 1,0 m.  

V bet. vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so 
šírkou škáry 8 mm, viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo 
pružnou zálievkou.  

 

Konštrukcia asfaltovej vozovky – v mieste preplátovania  

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón ložný modif. AC 16 L, I, PmB 45/80-45 70 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón podkladný AC 22 P, I,  110 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22, CEM III/B 32,5N 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 200 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 610 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Konštrukcia chodníkov: 

Betónová dlažba DL  60 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126      
Spolu         250 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Konštrukcia chodníka v mieste vjazdov: 

Betónová dlažba DL  80 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 200 mm STN 73 6126      
Spolu         500 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 
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Konštrukcia cyklochodníka 

Asfalt. betón červený AC 8 O, II, CA 35/50  40 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón AC 16 L, II, CA 35/50  50 mm STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 230 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 320 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

 

Mechanická ochrana VN oznamovacích vedení 

V prípade, že dôjde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujúcich vedení v rámci výkopových prác, 
budú tieto vedenia uložené do betónového žľabu TK2 s krytom.  

Presné miesto mechanickej ochrany bude možné určiť pred realizáciou po vytýčení stavby 
a odkopaní presnej polohy káblov. Zemné práce je nevyhnutné vykonávať ručne! Pre hĺbku 
uloženia chráničky je rozhodujúca hĺbka jestvujúcich vedení.  

NN káblové vedenie a oznamovacie vedenia budú uložené v ryhe 80x35 cm v budúcom chodníku, 
resp. pri križovaní koridoru pod cestou, v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami.  

Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Odvodnenie je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom k obrubníku, kde je 
navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho sklonu vozovky. Pozdĺžny sklon 
na zastávke do centra je 0,22%. Pozdĺžny sklon na zastávke na Nesto je na prevažujúcej dĺžke (tj. 
cca. 14 m) menší ako 0,5%. Zrážková voda zo žľabu je odvedená prípojkou DN 200 do 
vsakovacieho systému, ktorý je situovaný pod zelenou plochou a chodníkom. Na dotknutom úseku 
Kopčianskej ul. sa v súčasnosti nenachádza dažďová kanalizácia.  

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho 
trativodu. Trativod tvorí flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, 
uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkopieskom. Trativod je priamo zaústený do 
vsakovacieho systému.  

Vsakovacia ryha 

Z dôvodu chýbajúcej dažďovej kanalizácie ako aj cestnej priekopy, je na Kopčianskej ulici 
navrhnutá vsakovacia ryha. Tá bude vybudovaná v nespevnenej krajnici s hĺbkou 1,5 m, šírkou 
0,80 m a opatrená vsakovacím potrubím priemeru DN 355. Ryha je obalená filtračnou gtx plošnej 
hmotnosti min. 300g/m2 a vyplnená štrkodrvinou fr. 16-32. Potrubie sa uloží na lôžko vrstvy 
vymývaného štrku hr. 0,15m fr. 16-32. Presah geotextílie musí byť min. 20 cm. Povrch ryhy bude 
tvoriť vrstva hr. 0,20 m z riečneho štrku fr. 22-63.  

Na vsakovacie potrubie sa osadia 4 kusy kontrolných šácht podľa situácie. Šachty musia byť 
opatrené poklopom pre zaťaženie tr. D400 a s odvetrávaním. Na dne kontrolnej šachty bude 
uložené vsakovacie potrubie DN 355 do hĺbky cca. 1,0m vyplnené ŠD 16-32.  

 

Vsakovací systém: 

Koeficient vsakovania bol zvolený koef = 1,09.10-3 z archívneho diela vrtu č. 87. Podložie v lokalite 
je na základe inžiniersko-geologického a hydrologického preskúmania (z arch. diel Geofondu) 
charakterizované pomerne priaznivými pomermi vhodnými pre návrh vsakovacích systémov.  



Stavba:  Nové zastávky MHD Petržalka                                   
Časť:   B. Súhrnná technická správa, DSP/DRS 

31 

Za účelom vytvorenia vsakovacieho priestoru je navrhnutý kompaktný systém vsakovacích 
blokov. Pripojenie prípojky uličného vpustu a trativodov sa vyhotoví priamym napojením do bočnej 
steny vsakovacieho systému.  

Pre účel kontrol a čistenia bude osadená integrovaná šachta. Integrované šachty slúžia na vstup 
kontrolnej CCTV kamery a čistiacej hlavice do vsakovacej galérie a detto slúžia aj pre odvetrávanie 
celého systému. V prípade nepriaznivého podložia sa vykoná jeho výmena pod vsakovacím 
systémom za vhodný materiál.  

Celý systém je zabalený do geotextílie plošnej hmotnosti 200g/m2. Inšpekčné šachty majú 
predtvarovania pre napojenie kanalizačného potrubia (detto aj čelné/bočné steny). Šachty sú 
vyskladané zo systémových dielcov a ukončené liatinovým poklopom D400 s odvetraním.  

Dno stavebnej jamy (výkopu) je potrebné urovnať. Pri tejto práci sa nesmie dno zhutniť, pretože 
by to zhoršilo vsakovacie podmienky. Následne sa nanesie cca. 80 mm hrubá filtračná vrstva 
(podsyp z drobného štrku frakcia 8/16) a dokonale sa urovná. Na upravené podložie sa uloží  
geotextíliu s povrchovou úpravou a s minimálnou plošnou hmotnosťou 200g/m2 s presahom 
okrajov 50cm. Bloky sa obalia geotextíliou zo všetkých strán. Po zhotovení vsakovacieho bloku, 
sa celok zasypáva po 30cm a postupne zhutňuje. Pri miestach, ktoré majú byť zatrávnené sa na 
vsak použije vhodná hydroizolácia a 10cm vrstva ílu, aby trávnik dodatočne nevysychal. 

 

Vsakovacia nádrž č. 1 objem = 3,10 / 2,95 m3 

 1,21 x 4,22 x 0,61 m 

Vsakovacia nádrž č. 2 objem = 3,54 / 3,37 m3 

 1,21 x 4,82 x 0,61 m 

Vsakovacie nádrže budú založené v úrovni 133,60 m n. m., bude tak dodržaná min. vzdialenosť 
od hladiny PV, ktorá musí byť min. 1,0 m.  

 

Z hľadiska požiadaviek pre užívanie komunikácie osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu (Vyhláška č. 532/2002 Z.z.) 

Chodníky sú navrhnuté v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Komunikácia pre peších musí byť zabezpečená dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo 
postihnuté osoby. Prirodzenou vodiacou líniou je styková línia steny domu s rovinou chodníka, 
obrubník pešej komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo rozhranie dvoch výrazne hmatovo 
odlišných štruktúr. Obrubník chodníka pri vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu. 

Každý priechod pre chodcov je zabezpečený plynulým prechodom z pešej plochy na komunikáciu 
so sklonom maximálne 1:8 so zvislým prevýšením 0 mm, tj. so zapusteným obrubníkom. Miesto 
priechodu cez vozovku sa na chodníku po celej jej šírke označí signálnym pásom s odlišnou 
štruktúrou povrchu (z reliéfnej dlažby) so šírkou 800 mm. Po celej dĺžke zníženého obrubníka 
smerom do chodníka sa umiestni varovný pás (z reliéfnej dlažby) so šírkou 400 mm. V mieste 
prechodu sa v rámci vodorovného dopravného značenia umiestni vodiaci pás široký najmenej 400 
mm, ktorý bude bezpodmienečne nadväzovať na varovný pás a signálny pás na chodníku.  

Zemné práce  

Podložie násypu 

Podmienky miery zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133.  
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V prípade, že počas realizácie pri preverovaní parametrov podložia, nebudú dosiahnuté 
predpísané parametre (Edef,2 = min. 60 MPa), čiže podložie bude málo únosné resp. neúnosné, 
je potrebné vykonať opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia, a to výmenou tohto podložia 
v potrebnej hrúbke, prípadne použitím geosyntetík, prípadne ich kombináciou s inými úpravami 
podložia. V prípade, že sa bude realizovať výmena podložia, ako materiál sa použije štrkodrvina 
fr. 0-63 mm, ktorá sa oddelí od rastlej zeminy separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotn. 200 
gr/m2. Na takto do sklonov upravené a zhutnené podložie na požadovaný deformačný modul sa 
môžu klásť konštrukčné vrstvy komunikácie a spevnených plôch.  

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, humus 
a ornica) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 

Násypy 

Do sypaniny sa budú používať zeminy klasifikované podľa STN 73 6133 ako vhodné, podmienečne 
vhodné alebo nevhodné do násypu. Zeminy vhodné je možné zabudovať do násypového telesa 
bez úprav. Zeminy podmienečne vhodné sa môžu použiť za predpokladu, že sa ich fyzikálne 
vlastnosti zlepšia mechanicky alebo chemicky. Nevhodná zemina sa odvezie na skládku. 

Zemné práce budú tvorené výkopovými prácami a prácami pri budovaní násypového telesa. V 
zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre inžinierske siete, drenáže, odobratie zemín po 
úroveň pláne, resp. dosypanie podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na 
požadovanú úroveň únosnosti. Podložie na úrovni konštrukčnej pláne musí byť upravené a 
zhutnené na hodnotu 60 MPa pod vozovkou zaťaženou motoristickou dopravou. 

Nevhodný  vyťažený materiál, ak sa vyskytne, bude odvezený na skládku TKO. 

Odhumusovanie 

Humusový horizont sa na stavbe nevyskytuje. Bude vykonané oddrnenie, tj. odstránenie zeminy 
prerastenej vegetáciou uvažovanou v hr. 0,15 m.  

Spätná zahumusovanie budúcich zelených plôch sa vykoná v hr. 0,15 m s následným zatrávnením 
hydroosevom. Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných prác upravené do 
pôvodného stavu a zatrávnené. 

 

3.2 SO 01.1 Obnova krytu v križovatke Kopčianska - Kopčianska 

Účel a funkcia objektu  

V rámci výstavby nového páru zastávok MHD na Kopčianskej ul. je navrhnutá oprava povrchu 
vozovky v priľahlej križovatke.  

Popis technického riešenia  

Návrh uvažuje s odfrézovaním krytu v hr. 5 cm, následne sa vyfrézujú výtlky. Tie sa  vyspravia 
z asfaltového betónu AL 16 L pokladaného na vrstvu spojovacieho postreku PS 0,5 kg/m2. 
Jestvujúce obrubníky v križovatke ostanú zachované, v prípade zistenia poškodených kusov sa tie 
vymenia. Priečny sklon nového krytu vozovky je navrhnutý strechovitý 2,0%. Na styku okraja 
vozovky s obrubníkom sa doplní prídlažba šírky 0,25m.  Prídlažba bude vynechaná v mieste 
napojenia cyklochodníka. 

V križovatke sa nachádza niekoľko zemných uzáverov vodovodu. V prípade potreby, resp. po 
odfrézovaní krytu vozovky môžu byť zistené poškodené zemné uzávery vodovodu, v tom prípade 
sa tieto vymenia. Takisto je potrebné prispôsobiť ich výškovú polohu pre nový kryt vozovky.  

Obnovou krytu vozovky sa princíp jestvujúceho odvodnenia nezmení, v súčasnosti zrážkové vody 
voľne stekajú na naspevnenú krajnicu a do okolitého terénu. Jednostranný obrubník na malej 
Kopčianskej zachytáva vody, ktoré sú odvádzané k uličným vpustom.  
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Po ukončení stavebných úprav sa obnoví vodorovné dopravné značenie priechodu pre chodcov 
a cyklopriechodu.  

 

Konštrukcia asfaltovej vozovky – obnova krytu 

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 

Vyspravenie výtlkov: 

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45    STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
 

Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Obnovou krytu vozovky sa princíp jestvujúceho odvodnenia nezmení, v súčasnosti zrážkové vody 
voľne stekajú na naspevnenú krajnicu a do okolitého terénu. Jednostranný obrubník na malej 
Kopčianskej zachytáva vody, ktoré sú zachytávané uličným vpustom.  

 

 

3.3 SO 02 Zastávka MHD Kopčianska 

  

Účel a funkcia objektu  

Na Kopčianskej ul. v blízkosti diaľničného nadjazdu D2 je navrhnutý nový pár zastávok. Zastávky 
sú navrhnuté v jazdnom pruhu. Ide o predposlednú zastávku v smere na novo budovanú lokalitu 
„Nesto“.  

Popis technického riešenia  

Nový pár zastávok je situovaný na Kopčianskej ul., zastávka v smere na Nesto sa presne vtesnala 
do priestoru medzi jestvujúci vjazd do areálu a priechod pre cyklistov. Protiľahlá zastávka v smere 
do centra je situovaná v blízkosti jestvujúceho vjazdu do areálu. Poloha tejto zastávky bola 
koordinovaná s projektom stavby výrobno – prevádzkového objektu na pozemku p.č. 3083/19 
a 3076/2, ktorého investorom je Homola team, s.r.o. a projektantom je Čechvala architects s.r.o.. 

Vzájomná vzdialenosť zastávok je 48,80 m.  

Dĺžka nástupnej hrany bola zadaná objednávateľom v dĺžke 20 m. V priestore zastávok je v súlade 
s požiadavkou objednávateľa vyhradený priestor rozmerov 4x1,5m pre výhľadové umiestnenie 
prístrešku pre cestujúcich.  

V nevyhnutnom úseku Kopčianskej ul. pri zastávke do centra je navrhnutá súvislá obnova krytu 
vozovky v celej šírke za účelom dokonalého spojenia krytu novej vozovky. Poloha nástupnej hrany 
je zadefinovaná v úrovni pre kategóriu MZ 8,50, tj. jej vzdialenosť od osi vozovky je 3,75m. Priečny 
sklon vozovky je zachovaný jestvujúci v strechovitom sklone 2%.  

Zastávky sú navrhnuté v jazdnom pruhu, dĺžka zastávok je 20 m. Výška nástupnej hrany je 20 cm 
nad úrovňou vozovky, pričom nástupná hrana je vytvorená použitím kaselských obrubníkov. Za 
zastávkou do centra je navrhnutý nový priechod pre peších šírky 3,0 m (šírka vodorovného 
značenia priechodu je 4,0m). Výškový nábeh kaselského obrubníka od priechodu pre chodcov sa 
vykoná na dĺžke 3,0m v sklone 6%. Priechod pre chodcov je v rámci stavby predĺžený až k 
jestvujúcemu chodníku na opačnej strane komunikácie, obsahom tejto úpravy je prepojenie 
chodníka od vozovky na cyklochodník v š. 3,0 m, na cyklochodníku sa vyznačí priechod pre 
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chodcov vodorovným značením a na chodníku sa z reliéfnej dlažby vytvorí varovný 0,4m 
a signálny pás 0,8m.  

Šírka nástupišťa v smere na Nesto je lineárne premenná od 2,58 m do 3,28 m, pretože vonkajší 
okraj nástupišťa je navrhnutý v konštantnej vzdialenosti 1,20 m od oplotenia. Priečny sklon 
nástupišťa je 2% smerom od vozovky do zeleného pásu za chodníkom.  

Šírka nástupišťa v smere do centra je lineárne premenná od 3,12 m do 3,25 m, pretože vonkajší 
okraj nástupišťa je navrhnutý v konštantnej vzdialenosti 0,25 m od oplotenia. Priečny sklon 
nástupišťa je 1% smerom k vozovke. Je zmenšený oproti štandardnému sklonu 2%, pretože je to 
vhodnejšie z dôvodu prepojenia s výhľadovým chodníkom, ktorý je navrhovaný pred objektom 
v rámci stavby výrobno – prevádzkového objektu Homola team. Po vybudovaní tohto objektu bude 
zastávka s chodníkom plynulo prepojená s chodníkom objektu Homola team.  

Pozdĺž nástupnej hrany je vo vzdialenosti 0,50 m od neho zachovaný bezpečnostný odstup. Na 
bezpečnostný odstup nadväzuje v pozdĺžnom smere varovný pás šírky 0,40 m. Vo vzdialenosti 
0,50 m od označníka je vyhotovený signálny pás so šírkou 0,80 m kolmo k nástupnej hrane.  

Konštrukcia vozovky zastávky je navrhnutá s krytom z cementového betónu vystuženého kari 
sieťou pri oboch povrchoch. Jestvujúca asfaltová vozovka bude vybúraná v celej hrúbke na 
požadovanú úroveň budúcej pláne. Šírka betónovej vozovky (vrátane šírky štrbinového žľabu) je 
3,25m. Nábehové hrany betónovej vozovky sa realizujú v pôdorysnom tvare lichobežníka pod 
uhlom 60° od nástupnej hrany. V bet. vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 
90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so šírkou škáry 8 mm, viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca 
mikroporézna guma a utesní sa trvalo pružnou zálievkou.  

V prechodovej oblasti  asfaltovej vozovky pred nábehom na tuhú bet. vozovku zastávky sa 
vybuduje prechodová doska za účelom zabránenia nerovnomerného sadania na styku vozoviek. 
Šírka prechodovej dosky je 3,20m, je osadená vo vzdialenosti 0,10 m od chodníkového obrubníka. 
Prech. doska má v pôdoryse tvar lichobežníka s dĺžkou strany 3,0 m pri obrubníku.  

Odvodnenie (zastávka smer Nesto) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom 
ku kaselskému obrubníku. Pozdĺžny sklon komunikácie je 0,52%, čo je dostatočné (viac ako min. 
0,5%) pre odvedenie zrážkových vôd popri kaselskom obrubníku tak, ako je to aj v súčasnosti. 
Tieto vody sú zachytávané jestvujúcim uličným vpustom pred priechodom pre cyklistov v km 0,042. 
Vpust je funkčný, bol realizovaný v rámci rekonštrukcie Kopčianskej ul.. Priečny sklon nástupišťa 
je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom.  

Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% 
smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
sklonu (0,13%) vozovky.  

Priečny sklon nástupišťa v smere na centrum je 2,4% smerom k budove do žľabu. 

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho 
trativodu. Trativod tvorí flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, 
uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkopieskom. Trativod bude pripojený do 
jestvujúceho trativodu v prípade zastávky smer Nesto a v prípade zastávke smer centrum bude 
pripojený do navrhovaného vpustu žľabu.  

 
Konštrukcia vozovky v mieste zastávky 

Cementový betón CB II-Cl 0,4, C30/37 Dmax 22-S3 230 mm STN 73 6123 

• s metličkovou úpravou povrchu 

• farebná úprava bordó s uzatváracím náterom 

• vystuženie 2x oceľovou sieťou 150/150/8 mm, oceľ B 500B, krytie 40mm 

Stabilizácia cementom CBGM C 5/6; 22 180 mm STN 73 6125/Z2/O1 
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc; fr. 0-63 min. 200 mm STN EN 13 285 
SPOLU   min. 610 mm 
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Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Pri previazaní betónovej konštrukčnej vrstvy vozovky budú použité oceľové trny ø 30 mm s dĺžkou 
1,0 m. Trny budú zapustené 0,5 m v existujúcej konštrukcii a injektované cementovou maltou. 
V smere styku vozoviek je hustota trňov každý 1,0 m.  

V bet. vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so 
šírkou škáry 8 mm, viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo 
pružnou zálievkou.  

 

Konštrukcia asfaltovej vozovky – v mieste preplátovania  

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón ložný modif. AC 16 L, I, PmB 45/80-45 70 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón podkladný AC 22 P, I,  110 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22, CEM III/B 32,5N 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 200 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 610 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Konštrukcia chodníkov: 

Betónová dlažba DL  60 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126      
Spolu         250 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

 

Mechanická ochrana VN,NN, oznamovacích vedení 

V prípade, že dôjde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujúcich vedení v rámci výkopových prác, 
budú tieto vedenia uložené do betónového žľabu TK2 s krytom.  

Presné miesto mechanickej ochrany bude možné určiť pred realizáciou po vytýčení stavby 
a odkopaní presnej polohy káblov. Zemné práce je nevyhnutné vykonávať ručne! Pre hĺbku 
uloženia chráničky je rozhodujúca hĺbka jestvujúcich vedení.  

NN káblové vedenie a oznamovacie vedenia budú uložené v ryhe 80x35 cm v budúcom chodníku, 
resp. pri križovaní koridoru pod cestou, v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami.  

 

Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Odvodnenie (zastávka smer Nesto) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% smerom 
ku kaselskému obrubníku. Pozdĺžny sklon komunikácie je 0,52%, čo je dostatočné (viac ako min. 
0,5%) pre odvedenie zrážkových vôd popri kaselskom obrubníku tak, ako je to aj v súčasnosti. 
Tieto vody sú zachytávané jestvujúcim uličným vpustom pred priechodom pre cyklistov v km 0,042. 
Vpust je funkčný, bol realizovaný v rámci rekonštrukcie Kopčianskej ul.. Priečny sklon nástupišťa 
je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky nedôjde 
k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu. 
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Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené priečnym sklonom vozovky 2,0% 
smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
sklonu (0,13%) vozovky. Výstavbou zastávky dôjde k navýšeniu odvádzaného množstva vody do 
dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu o plochu cca. 200 m2.  

Priečny sklon nástupišťa v smere do centra je 2,4% smerom k žľabu.   

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho 
trativodu. Trativod tvorí flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, 
uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkopieskom. Trativod bude pripojený do 
jestvujúceho trativodu v prípade zastávky smer Nesto a v prípade zastávke smer centrum bude 
pripojený do navrhovaného vpustu žľabu.  

 

Napojenie štrbinového žľabu do kanalizácie: 

Účelom napojenia štrbinového žľabu je využitie existujúcej verejnej kanalizácie DN 1000 pre 
odvedenie zrážkových vôd. Vzhľadom na hĺbku kanalizácie je navrhnuté zaústenie do nej zhora. 
Zaústenie sa vykoná vyvŕtaním otvoru priemeru D 232mm kolmo na stenu betónového potrubia 
zhora.  Do otvoru sa nasunie pripojovacie sedlo FA200B s vyrovnávacou vložkou BC21/205.  

Materiál prípojky: 

Kanalizačné prípojky sa vybudujú z PVC rúr (hladkých) hrdlových KG-SW – DN200 (D200x5,9), 
tr. kruhovej pevnosti SN8 (EN1401 – plnostenné neštruktúrované potrubie).  

Celková dĺžka kanalizačných potrubí je 6,9m. 

Spôsob výstavby: 

Výstavba novej kanalizačnej prípojky bude vykonávaná v stavebnej jame. Na dno stavebnej jamy 
sa rozhrnie lôžko pod potrubie prípojky.  Lôžko bude štrkopieskové fr. 4÷8mm, hrúbky 100mm. 
Rovnakým materiálom sa vykoná obsyp do výšky cca. 300 mm nad vrch potrubia, hutnením po 
15cm, nie však v oblasti A nad potrubím. Vnútri bezpečnostného pásma - 0,3m nad hornou hranou 
potrubia sa smie použiť iba ľahká zhutňovacia technika, napr. vibračné stláčacie zariadenie. Ťažká 
hutniaca technika sa používa až od 1m nad potrubím. Zásyp ryhy nad vrstvou obsypu sa vykoná 
štrkodrvinou až po úroveň spodnej konštrukčnej vrstvy existujúcej komunikácie.  

Z hľadiska požiadaviek pre užívanie komunikácie osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu (Vyhláška č. 532/2002 Z.z.) 

Chodníky sú navrhnuté v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Komunikácia pre peších musí byť zabezpečená dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo 
postihnuté osoby. Prirodzenou vodiacou líniou je styková línia steny domu s rovinou chodníka, 
obrubník pešej komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo rozhranie dvoch výrazne hmatovo 
odlišných štruktúr. Obrubník chodníka pri vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu. 

Každý priechod pre chodcov je zabezpečený plynulým prechodom z pešej plochy na komunikáciu 
so sklonom maximálne 1:8 so zvislým prevýšením 0 mm, tj. so zapusteným obrubníkom. Miesto 
priechodu cez vozovku sa na chodníku po celej jej šírke označí signálnym pásom s odlišnou 
štruktúrou povrchu (z reliéfnej dlažby) so šírkou 800 mm. Po celej dĺžke zníženého obrubníka 
smerom do chodníka sa umiestni varovný pás (z reliéfnej dlažby) so šírkou 400 mm. V mieste 
prechodu sa v rámci vodorovného dopravného značenia umiestni vodiaci pás široký najmenej 400 
mm, ktorý bude bezpodmienečne nadväzovať na varovný pás a signálny pás na chodníku.  

 

Zemné práce  

Podložie násypu 
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Podmienky miery zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133.  

V prípade, že počas realizácie pri preverovaní parametrov podložia, nebudú dosiahnuté 
predpísané parametre (Edef,2 = min. 60 MPa), čiže podložie bude málo únosné resp. neúnosné, 
je potrebné vykonať opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia, a to výmenou tohto podložia 
v potrebnej hrúbke, prípadne použitím geosyntetík, prípadne ich kombináciou s inými úpravami 
podložia. V prípade, že sa bude realizovať výmena podložia, ako materiál sa použije štrkodrvina 
fr. 0-63 mm, ktorá sa oddelí od rastlej zeminy separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotn. 200 
gr/m2. Na takto do sklonov upravené a zhutnené podložie na požadovaný deformačný modul sa 
môžu klásť konštrukčné vrstvy komunikácie a spevnených plôch.  

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, humus 
a ornica) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 

Násypy 

Do sypaniny sa budú používať zeminy klasifikované podľa STN 73 6133 ako vhodné, podmienečne 
vhodné alebo nevhodné do násypu. Zeminy vhodné je možné zabudovať do násypového telesa 
bez úprav. Zeminy podmienečne vhodné sa môžu použiť za predpokladu, že sa ich fyzikálne 
vlastnosti zlepšia mechanicky alebo chemicky. Nevhodná zemina sa odvezie na skládku. 

Zemné práce budú tvorené výkopovými prácami a prácami pri budovaní násypového telesa. V 
zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre inžinierske siete, drenáže, odobratie zemín po 
úroveň pláne, resp. dosypanie podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na 
požadovanú úroveň únosnosti. Podložie na úrovni konštrukčnej pláne musí byť upravené a 
zhutnené na hodnotu 60 MPa pod vozovkou zaťaženou motoristickou dopravou. 

Nevhodný  vyťažený materiál, ak sa vyskytne, bude odvezený na skládku TKO. 

Odhumusovanie 

Humusový horizont sa na stavbe nevyskytuje. V prípade potreby sa vykoná oddrnenie, tj. 
odstránenie zeminy prerastenej vegetáciou uvažovanou v hr. 0,15 m.  

Spätná zahumusovanie budúcich zelených plôch sa vykoná v hr. 0,15 m s následným zatrávnením 
hydroosevom. Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných prác upravené do 
pôvodného stavu a zatrávnené. 

 

3.4 SO 03 Zastávka MHD Panónska 

 

Účel a funkcia objektu  

Na Panónske ceste je nový pár zastávok situovaný v oboch smeroch za križovatkou do lokality 
„Južné mesto Zóna A“. Zastávka v smere na Rusovce je navrhnutá na pripájacom pruhu na 
Panónsku cestu. Zastávka v smere do centra je navrhnutá na samostatnom zastávkovom pruhu. 
Súčasťou je návrh nových prepojovacích chodníkov smerom na jestvujúce zastávky Lúky V na  
Vyšehradskej ulici. 

Popis technického riešenia  

Na Panónske ceste je nový pár zastávok situovaný v oboch smeroch za križovatkou do lokality 
„Južné mesto Zóna A“. Poloha zastávky v smere do centra je navrhnutá tak, aby umožnila plynulý 
vjazd autobusov prichádzajúcich aj z Južného mesta z vedľ. komunikácie. Limitujúcim faktorom 
pre polohu zastávky je hranica súkromnej parcely č. 2409/1. Poloha zastávky v smere do Rusoviec 
je navrhnutá čo najbližšie ku križovatke, s ohľadom na dodržanie dĺžky odbočovacieho pruhu 
Lodb=25,0m.  
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Dĺžka nástupnej hrany bola zadaná objednávateľom v dĺžke 20 m. V priestore zastávok je v súlade 
s požiadavkou objednávateľa vyhradený priestor rozmerov 4x1,5m pre výhľadové umiestnenie 
prístrešku pre cestujúcich.  

Zastávka v smere do centra je navrhnutá na samostatnom zastávkovom pruhu (v zálive), dĺžka 
odbočovacieho pruhu je Lodb=25,0m a dĺžka pripájacieho pruhu je Lprip=15,0m. Šírka nástupišťa 
je 4,0m. Priečny sklon vozovky je zachovaný jestvujúci dostredný v sklone 3,0%. Na Panónskej 
ceste sa vykoná rozšírenie vozovky pre zastávku a v potrebnom rozsahu sa vykoná obnova krytu 
vozovky. K zastávke je navrhnutý nový chodník popri Panónskej ceste, ktorý ju spája s jestv. 
priechodom pre peších v križovatke. Šírka chodníka je 2,0m, a priečny sklon je 2,0% smerom od 
vozovky.  

Zastávka v smere do Rusoviec je navrhnutá v pripájacom pruhu z vedľajšej komunikácie na 
Panónsku cestu. Dĺžka odbočovacieho pruhu je Lodb=25,0m, pripájacím pruhom pre autobusy 
bude jestvujúci pripájací pruh pre všetky vozidlá. Šírka nástupišťa je 3,50m. Poloha nástupnej 
hrany je zadefinovaná v polohe jestvujúceho obrubníka. Priečny sklon vozovky je zachovaný 
jestvujúci dostredný v sklone 4,0%. 

Výška nástupnej hrany je 20 cm nad úrovňou vozovky, pričom nástupná hrana je vytvorená 
použitím kaselských obrubníkov. Výškový nábeh kaselského obrubníka sa vykoná v sklone 6%. 
Priečny sklon nástupišťa je 2% od vozovky smerom do okolitého terénu.  

Pozdĺž nástupnej hrany je vo vzdialenosti 0,50 m od neho zachovaný bezpečnostný odstup. Na 
bezpečnostný odstup nadväzuje v pozdĺžnom smere varovný pás šírky 0,40 m. Vo vzdialenosti 
0,50 m od označníka je vyhotovený signálny pás so šírkou 0,80 m kolmo k nástupnej hrane.  

Konštrukcia vozovky zastávky je navrhnutá s krytom z cementového betónu vystuženého kari 
sieťou pri oboch povrchoch. Jestvujúca asfaltová vozovka bude vybúraná v celej hrúbke na 
požadovanú úroveň budúcej pláne. Šírka betónovej vozovky (vrátane štrbinového žľabu) v smere 
do centra je 3,25m, a šírka v smere na Rusovce je 3,50m. Nábehové hrany betónovej vozovky sa 
realizujú v pôdorysnom tvare lichobežníka pod uhlom 60° od nástupnej hrany. V bet. vozovke sa 
zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so šírkou škáry 8 mm, 
viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo pružnou zálievkou.  

V prechodovej oblasti  asfaltovej vozovky pred nábehom na tuhú bet. vozovku zastávky sa 
vybuduje prechodová doska za účelom zabránenia nerovnomerného sadania na styku vozoviek. 
Šírka prechodovej dosky je 3,40m na zastávke v smere do Rusoviec, a jej šírka je premenná na 
zastávke v smere do centra. Prechodová doska je odsadená vo vzdialenosti 0,10 m od 
chodníkového obrubníka. Prech. doska má v pôdoryse tvar lichobežníka s dĺžkou strany 3,0 m pri 
obrubníku.  

Prepojovací chodník 1 spája zastávku MHD (smer centrum) s jestvujúcim chodníkom na 
Vyšehradskej ul.  Vhodným smerovým a výškovým vedením je chodník začlenený na zelenú 
plochu, trasa je protismernými smerovými oblúkmi prispôsobená jestvujúcim stromom. V druhej 
polovici trasa chodníka rešpektuje okraj jestv. miestnej komunikácie. Na konci sa chodník pripája 
na jestvujúci chodník na Vyšehradskej ul., v tomto mieste sa vykoná predláždenie jestvujúceho 
chodníka v dĺ. 7,80 m. Chodník je navrhnutý šírky 2,50 m. Je dláždený a oddelený záhonovým 
obrubníkom od zelených plôch a  oddelený betónovým obrubníkom (so skosením, doplnený 
prídlažbou) od komunikácie a s prevýšením +12 cm. Priečny sklon chodníka je 2,0% smerom od 
komunikácie na okolitú zeleň.  

Prepojovací chodník 2 a 3 spája zastávku MHD (smer centrum) s jestvujúcim chodníkom na 
z betónových panelov pri bezmennej MK, chodník ďalej pokračuje na Vyšehradskej ul.. k zastávke 
MHD. Šírka chodníka je 1,50 m s lokálnym zúžením na 1,0m v mieste preklenutia pomedzi jestv. 
stromy. V trase chodníka sa nachádza 1 ks vyschnutého stromu obvodu cca. 0,40m, ktorý sa 
odstráni. Je dláždený a oddelený záhonovým obrubníkom od zelených plôch, v mieste pripojenia 
na miestnu komunikáciu je osadený zapustený obrubník v úrovni vozovky. Priečny sklon chodníka 
je 2,0%. V blízkosti stromov je navrhnutý oceľový obrubník pre vhodnejšie preklenutie koreňového 
systému.   
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Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
3,0% smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
sklonu (0,33%) vozovky. Vpustový kus štrbinového žľabu bude prípojkou napojený na prípojku 
jestvujúceho uličného vpustu, ktorý je pripojený do stredovej dažďovej kanalizácie. Priečny sklon 
nástupišťa je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. 

Odvodnenie (zastávka smer Rusovce) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
4,0% smerom od nástupnej hrany. Princíp odvodnenia komunikácie sa nemení, zrážkové vody sú 
zachytávané jest. vpustami pri strednom deliacom páse komunikácie. Priečny sklon nástupišťa je 
2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom.  

Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené sklonom min. 3,0% so spádovaním do pozdĺžneho 
trativodu. Trativod tvorí flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextílii, 
uložené na štrkopieskovom lôžku a obsypané štrkopieskom.  

 
Konštrukcia vozovky v mieste zastávky 

Cementový betón CB II-Cl 0,4, C30/37 Dmax 22-S3 230 mm STN 73 6123 

• s metličkovou úpravou povrchu 

• farebná úprava bordó s uzatváracím náterom 

• vystuženie 2x oceľovou sieťou 150/150/8 mm, oceľ B 500B, krytie 40mm 

Stabilizácia cementom CBGM C 5/6; 22 180 mm STN 73 6125/Z2/O1 
Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc; fr. 0-63 min. 200 mm STN EN 13 285 
SPOLU   min. 610 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Pri previazaní betónovej konštrukčnej vrstvy vozovky budú použité oceľové trny ø 30 mm s dĺžkou 
1,0 m. Trny budú zapustené 0,5 m v existujúcej konštrukcii a injektované cementovou maltou. 
V smere styku vozoviek je hustota trňov každý 1,0 m.  

V bet. vozovke sa zrealizujú kontrakčné škáry narezaním do hĺbky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so 
šírkou škáry 8 mm, viď. detail. Do škáry sa vsadí tesniaca mikroporézna guma a utesní sa trvalo 
pružnou zálievkou.  

 

Konštrukcia asfaltovej vozovky – v mieste preplátovania  

Asfalt. betón obrusný modif. AC 11 O, I, PmB 45/80-45  50 mm  STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný modif. PSE-M 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón ložný modif. AC 16 L, I, PmB 45/80-45 70 mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek emulzný  PSE 0,5 kg/m2,   STN 73 6129 
Asfaltový betón podkladný AC 22 P, I,  110 mm  STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI 1,0 kg/m2   STN 73 6129 
Stabilizácia cementom  CBGM C5/6 22, CEM III/B 32,5N 180 mm  STN EN 14 227-1 
Štrkodrvina fr. 0-63 31,5 Gc (fr. 0-63), ŠD  min. 200 mm  STN EN 13 285 
Spolu                     min. 610 mm 
 
Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 60 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 

Konštrukcia chodníkov: 

Betónová dlažba DL  60 mm STN EN 1338 
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242 
Štrkodrvina fr. 0 - 32 ŠD; 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126      
Spolu         250 mm 

Požadovaný modul deformácie na zemnej pláni Edef,2 = min. 30 MPa, pričom Edef,2 / Edef,1˂2,5. 
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Mechanická ochrana VN,NN, oznamovacích vedení 

V prípade, že dôjde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujúcich vedení v rámci výkopových prác, 
budú tieto vedenia uložené do betónového žľabu TK2 s krytom.  

Presné miesto mechanickej ochrany bude možné určiť pred realizáciou po vytýčení stavby 
a odkopaní presnej polohy káblov. Zemné práce je nevyhnutné vykonávať ručne! Pre hĺbku 
uloženia chráničky je rozhodujúca hĺbka jestvujúcich vedení.  

NN káblové vedenie a oznamovacie vedenia budú uložené v ryhe 80x35 cm v budúcom chodníku, 
resp. pri križovaní koridoru pod cestou, v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami.  

 

Úprava režimu povrchových a podzemných vôd 

Existujúci stav: 

V súčasnosti je voda z povrchového odtoku komunikácie uličnými vpustami do verejnej kanalizácie 
priemeru DN 300 až DN 400, ktorá je vedená v strednom deliacom páse v hĺbka cca. 3,10 m 
(overené na mieste). V lokalite zastávky smer centrum je rozhranie vetiev kanalizácie, jedna je 
spádovaná smerom do centra a druhá smerom von z mesta.  

Odvodnenie (zastávka smer centrum) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
3,0% smerom k obrubníku, kde je navrhnutý štrbinový žľab z dôvodu nedostatočného pozdĺžneho 
sklonu (0,33%) vozovky. Vpustový kus štrbinového žľabu bude prípojkou napojený na prípojku 
jestvujúceho uličného vpustu, ktorý je pripojený do stredovej dažďovej kanalizácie. Priečny sklon 
nástupišťa je 2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky 
dôjde k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu 
o plochu cca. 40 m2.  

Odvodnenie (zastávka smer Rusovce) je zabezpečené dostredným priečnym sklonom vozovky 
4,0% smerom od nástupnej hrany. Princíp odvodnenia komunikácie sa nemení, zrážkové vody sú 
zachytávané jest. vpustami pri strednom deliacom páse komunikácie. Priečny sklon nástupišťa je 
2,0% smerom od komunikácie do zeleného pásu za chodníkom. Výstavbou zastávky nedôjde 
k navýšeniu odvádzaného množstva vody do dažďovej kanalizácie oproti súčasnému stavu. 

Napojenie štrbinového žľabu do kanalizácie: 

Účelom napojenia štrbinového žľabu je využitie existujúcej verejnej kanalizácie DN 300 pre 
odvedenie zrážkových vôd. Zaústenie sa vykoná vyrezaním časti bet. potrubia z jestvujúcej 
prípojky, na prerezaný koniec sa nasunie pružná prechodová spojka a vloží sa nová odbočka 45° 
z kameniny. Na odbočku sa nasadí prechodka z kameniny na PVC, do ktorej sa napojí prípojka 
od žľabu z PVC.  

Pôvodné potrubie, ktoré sa bude využívať doporučujeme prečistiť (prepláchnuť).  Kóta mreže jestv. 
vpustu je 134,88 mn.m., kóta odtoku jestv. prípojky je 133,90 mn.m. (-0,98m pod mrežou).   

Typ spojok bude upresnený na základe vonkajšieho priemeru a materiálu existujúceho potrubia 
po jeho odkopaní. Predpokladáme však, že existujúce prípojky sú vybudované z betónového 
potrubia DN200. Pre spojenie betónového a PVC potrubia budú použité spojky typu FLEX-SEL 
(FERNCO) AC 9001. 

 

Materiál prípojky: 

Kanalizačná prípojka sa vybuduje z PVC rúr (hladkých) hrdlových KG-SW – DN200 (D200x5,9), 
tr. kruhovej pevnosti SN8 (EN1401 – plnostenné neštruktúrované potrubie).  

Celková dĺžka kanalizačných potrubí je 7,4m. 
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Z hľadiska požiadaviek pre užívanie komunikácie osobami s obmedzenou schopnosťou 
pohybu (Vyhláška č. 532/2002 Z.z.) 

Chodníky sú navrhnuté v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Komunikácia pre peších musí byť zabezpečená dôsledne dodržanou vodiacou líniou pre zrakovo 
postihnuté osoby. Prirodzenou vodiacou líniou je styková línia steny domu s rovinou chodníka, 
obrubník pešej komunikácie na rozhraní s trávnikom alebo rozhranie dvoch výrazne hmatovo 
odlišných štruktúr. Obrubník chodníka pri vozovke sa nepovažuje za vodiacu líniu. 

Každý priechod pre chodcov je zabezpečený plynulým prechodom z pešej plochy na komunikáciu 
so sklonom maximálne 1:8 so zvislým prevýšením 0 mm, tj. so zapusteným obrubníkom. Miesto 
priechodu cez vozovku sa na chodníku po celej jej šírke označí signálnym pásom s odlišnou 
štruktúrou povrchu (z reliéfnej dlažby) so šírkou 800 mm. Po celej dĺžke zníženého obrubníka 
smerom do chodníka sa umiestni varovný pás (z reliéfnej dlažby) so šírkou 400 mm. V mieste 
prechodu sa v rámci vodorovného dopravného značenia umiestni vodiaci pás široký najmenej 400 
mm, ktorý bude bezpodmienečne nadväzovať na varovný pás a signálny pás na chodníku.  

 

Zemné práce  

Podložie násypu 

Podmienky miery zhutnenia podložia násypov stanovuje STN 73 6133.  

V prípade, že počas realizácie pri preverovaní parametrov podložia, nebudú dosiahnuté 
predpísané parametre (Edef,2 = min. 60 MPa), čiže podložie bude málo únosné resp. neúnosné, 
je potrebné vykonať opatrenia na zvýšenie únosnosti podložia, a to výmenou tohto podložia 
v potrebnej hrúbke, prípadne použitím geosyntetík, prípadne ich kombináciou s inými úpravami 
podložia. V prípade, že sa bude realizovať výmena podložia, ako materiál sa použije štrkodrvina 
fr. 0-63 mm, ktorá sa oddelí od rastlej zeminy separačnou geotextíliou s min. plošnou hmotn. 200 
gr/m2. Na takto do sklonov upravené a zhutnené podložie na požadovaný deformačný modul sa 
môžu klásť konštrukčné vrstvy komunikácie a spevnených plôch.  

V podloží násypu nesmú byť ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, rašelina, humus 
a ornica) s obsahom organických látok väčším ako 5%, zdravotne závadné zeminy. 

Násypy 

Do sypaniny sa budú používať zeminy klasifikované podľa STN 73 6133 ako vhodné, podmienečne 
vhodné alebo nevhodné do násypu. Zeminy vhodné je možné zabudovať do násypového telesa 
bez úprav. Zeminy podmienečne vhodné sa môžu použiť za predpokladu, že sa ich fyzikálne 
vlastnosti zlepšia mechanicky alebo chemicky. Nevhodná zemina sa odvezie na skládku. 

Zemné práce budú tvorené výkopovými prácami a prácami pri budovaní násypového telesa. V 
zemnom telese je potrebné vykonať výkopy pre inžinierske siete, drenáže, odobratie zemín po 
úroveň pláne, resp. dosypanie podložia po úroveň pláne, úpravu pláne priestorovo a na 
požadovanú úroveň únosnosti. Podložie na úrovni konštrukčnej pláne musí byť upravené a 
zhutnené na hodnotu 60 MPa pod vozovkou zaťaženou motoristickou dopravou. 

Nevhodný  vyťažený materiál, ak sa vyskytne, bude odvezený na skládku TKO. 

Odhumusovanie 

Humusový horizont sa na stavbe nevyskytuje. Bude vykonané oddrnenie, tj. odstránenie zeminy 
prerastenej vegetáciou uvažovanou v hr. 0,15 m.  

Spätná zahumusovanie budúcich zelených plôch sa vykoná v hr. 0,15 m s následným zatrávnením 
hydroosevom. Upravované časti okolia budú po ukončení stavebných prác upravené do 
pôvodného stavu a zatrávnené. 
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3.5 SO 11  Úprava VO na Kopčianskej v križovatke 

 

Projekt rieši : 

-     verejné osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Kopčianska 

-     uzemnenie stožiarov VO 

ROZVODNÁ SÚSTAVA  

      3 PEN 400/230V 50 Hz, TN-C 

      1 PEN 230V 50Hz, TN-S 

RIEŠENIE OCHRÁN 

Ochrana pred úrazom el. prúdom je riešená v súlade s STN 33 2000-4-41 

   čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  

   čl. 411.3.2 ochrana samočinným odpojením pri poruche 

    

 Pred skratom a preťažením sú zariadenia a vodiče chránené poistkami resp. ističmi. Ochrana 
stožiarov VO pri zásahu bleskom je riešená ich uzemnením.  

Farebné značenie vodičov podľa STN EN 604 45 je    : PEN  - zelenožltá  

                                                                                      : PE     - zelenožltá  farba 

                                                                            : N      - svetlomodrá farba 

 

Celkový odpor uzemnenia všetkých ochranných vodičov nesmie byť väčší ako 2 Ω.           

 

PROSTREDIE 

Klasifikácia podmienok prostredia a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú vyznačené 
číselnými znakmi v tabuľke prílohy technickej správy.  

 

POTREBA EL. ENERGIE 

Pri prepočte potreby el. energie projekt zohľadnil nasledovné údaje :  

Pi  ... max. inštalovaný príkon           0,119 kW    

ß   ... koeficient súčasnosti               1,0 

Pp ... max. súčasný príkon               0,119 kW  

Doba ročného využitia maxima        T = 4000 hod / rok 

Ročná spotreba el. energie              A = Pp x T = 0,476 MWh / rok 

 

V súlade s STN 341610 je napojenie zariadení riešených v projekte podľa stupňa č.3, t.j. v prípade 
výpadku el. siete nie je potrebné náhradné napojenie. 

TECHNICKÁ POPIS 
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  Osvetlenie priechodov pre chodcov bude osvetlené svietidlami typ SITECO Streetlight 11 mini 
LED so svetelným zdrojom LED 1x59,9W a asymetrickou osvetľovacou charakteristikou. Svietidlá 
na priechode pri jestvujúcom kruhovom objazde budú upevnené na oceľových pozinkovaných 
stožiaroch napr. typ OSUD-OP-06 výšky 6m, montovaných do betónového základu.  

  Svietidlá na priechode budú osadené na výložníkoch typ V1T-S-20-D s vyložením v dĺžke 2,0m 
a 1,5m upevnených zboku na stožiaroch hlavného osvetlenia pomocou oceľových pozinkovaných 
strmeňov.  

    Poznámka : Veľkosť, tvar základu pre upevnenie stožiara VO, hĺbka jeho osadenia aj montážne 
pokyny sú súčasťou výrobnej dokumentácie /atestu/ každého stožiara. Názorný príklad základu 
pre stožiar je súčasťou tejto správy. 

  Káblový rozvod NN pre napojenie vonkajšieho osvetlenia komunikácie bude riešený 
celoplastovým káblom typ CYKY-J 4x10 mm². Napojenie novej vetvy VO je riešené z jestvujúceho 
rozvodu NN pre VO, a to z jestvujúho stožiara VO osadeným v blízkosti navrhovaného priechodu 
pre chodcov. 

  Káble pre VO budú uložené v chodníku vo výkope chránené v celej dĺžke plastovou chráničkou 
FXKV90 a PVC fóliou. V trase pod komunikáciou budú uložené v plastovej chráničke FXKV90. 

 Rozmiestnenie svietidiel VO, trasa kábla ako aj jeho uloženie je zrejmé z výkresu situácie. 

Pri budovaní chodníka a zástavkového státia pre chodcov budú niektoré pôvodné osvetľovacie 
stožiare a zemné káblové vedenie, ktoré ich napája v kolízii so zemným telesom chodníka 
a navrhovaným chodníkom. Preto je navrhnutá prekládka pôvodných osvetľovacích stožiarov 
a káblového  vedenia v zemi, ktoré v zemi nebude spojované, ale vymení sa celá vetva osvetlenia 
od napájacieho stožiara po pôvodný osv. stožiar, ktoré v kolízii nie je. Vetva osvetlenia bude 
pripojená v stožiarovej svorkovnici existujúceho osvetlenia. Káblový rozvod NN bude riešený 
celoplastovým káblom typ CYKY-J 4x10 mm². Využijú sa pôvodné osvetľovacie stožiare. V prípade 
nevyhovujúceho stavu, ktorý sa zistí pri prekládke sa použije nový stožiar rovnakých parametrov. 
Svietidlo a výložník ostáva pôvodné.   

   Ochrana stožiarov VO pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny je riešená v súlade s 
STN EN 62305-3 (34 1390) uzemnením stožiarov. Súbežne s káblom pre napojenie svietidiel VO 
a káblov rozvodu NN je pod dnom výkopu uložený oceľový pozinkovaný pás FeZn 30/4mm, na 
ktorý sa stožiare VO pripoja pozinkovaným vodičom FeZn D8mm. Pre každý spoj na vodiči v zemi  
musia byť použité buď 2ks spojovacích svoriek alebo spoje riešiť zvarovaním el. oblúkom. V oboch 
prípadoch treba spoje v zemi obaliť asfaltom z dôvodu ochrany pred korodovaním. 

 

U P O Z O R N E N I E ! 

   Pred započatím výkopových prác na káblovom rozvode VO je investor povinný zabezpečiť 
zameranie a vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti trás káblov nového 
rozvodu, a určiť dozor pri ich vykonávaní. V miestach križovania alebo súbehu s inými 
inžinierskymi sieťami je nutné zemné práce vykonávať ručne. 

  ! Križovanie a súbehy káblového vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami sa musia vykonať 
v súlade s platnými STN. 

 

UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY: 

   V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo TZ zaradené do skupiny „B“. Pred 
uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením 
do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ v zmysle 
príslušných predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.     
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Svietidlá treba pravidelne čistiť a poškodené, alebo vadné svetelné zdroje okamžite vymieňať. 
Údržbu svietidiel projekt predpokladá z pojazdnej montážnej plošiny. 

Revízie el. zariadení musia byť vykonávané pravidelne v stanovených termínoch. 

 

3.6 SO 12  Úprava VO na Kopčianskej 

 

Projekt rieši : 

-     verejné osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Kopčianska 

-     uzemnenie stožiarov VO 

 

ROZVODNÁ SÚSTAVA  

      3 PEN 400/230V 50 Hz, TN-C 

      1 PEN 230V 50Hz, TN-S 

 

RIEŠENIE OCHRÁN 

 Ochrana pred úrazom el. prúdom je riešená v súlade s STN 33 2000-4-41 

   čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  

   čl. 411.3.2 ochrana samočinným odpojením pri poruche 

    

  Pred skratom a preťažením sú zariadenia a vodiče chránené poistkami resp. ističmi. Ochrana 
stožiarov VO pri zásahu bleskom je riešená ich uzemnením. 

Farebné značenie vodičov podľa STN EN 604 45 je    : PEN  - zelenožltá  

                                                                                      : PE     - zelenožltá  farba 

                                                                                      : N      - svetlomodrá farba 

 

 Celkový odpor uzemnenia všetkých ochranných vodičov nesmie byť väčší ako 2 Ω.           

 

PROSTREDIE 

Klasifikácia podmienok prostredia a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú vyznačené 
číselnými znakmi v tabuľke prílohy technickej správy.  

 

POTREBA EL. ENERGIE 

Pri prepočte potreby el. energie projekt zohľadnil nasledovné údaje :  

Pi  ... max. inštalovaný príkon           0,18 kW    

ß   ... koeficient súčasnosti               1,0 

Pp ... max. súčasný príkon               0,18 kW  

Doba ročného využitia maxima        T = 4000 hod / rok 

Ročná spotreba el. energie              A = Pp x T = 0,720 MWh / rok 
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V súlade s STN 341610 je napojenie zariadení riešených v projekte podľa stupňa č.3, t.j. v prípade 
výpadku el. siete nie je potrebné náhradné napojenie. 

 

TECHNICKÁ POPIS 

    

  Osvetlenie priechodov pre chodcov miestnej komunikácie a priľahlého cyklochodníka   bude 
osvetlené svietidlami typ SITECO Streetlight 11 mini LED so svetelným zdrojom LED 1x60W 
a asymetrickou osvetľovacou charakteristikou. Charakteristika R pre komunikáciu, charakteristika 
L pre cyklochodník. Svietidlá na priechode pri jestvujúcom kruhovom objazde budú upevnené na 
oceľových pozinkovaných stožiaroch napr. typ OSUD-OP-06 výšky 6m, montovaných do 
betónového základu.  

  Svietidlá na priechode budú osadené na výložníkoch typ V1T-S-10-D s vyložením v dĺžke 0,5m 
upevnených zboku na stožiaroch hlavného osvetlenia pomocou oceľových pozinkovaných 
strmeňov.  

    Poznámka : Veľkosť, tvar základu pre upevnenie stožiara VO, hĺbka jeho osadenia aj montážne 
pokyny sú súčasťou výrobnej dokumentácie /atestu/ každého stožiara. Názorný príklad základu 
pre stožiar je súčasťou tejto správy. 

  Káblový rozvod NN pre napojenie vonkajšieho osvetlenia komunikácie bude riešený 
celoplastovým káblom typ CYKY-J 4x10 mm². Napojenie novej vetvy VO je riešené z jestvujúceho 
rozvodu NN pre VO, a to z jestvujúho stožiara VO osadeným v blízkosti navrhovaného priechodu 
pre chodcov. 

  Káble pre VO budú uložené v chodníku vo výkope chránené v celej dĺžke plastovou chráničkou 
FXKV90 a PVC fóliou. V trase pod komunikáciou budú uložené v plastovej chráničke FXKV90. 

 Rozmiestnenie svietidiel VO, trasa kábla ako aj jeho uloženie je zrejmé z výkresu situácie. 

   Ochrana stožiarov VO pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny je riešená v súlade s 
STN EN 62305-3 (34 1390) uzemnením stožiarov. Súbežne s káblom pre napojenie svietidiel VO 
a káblov rozvodu NN je pod dnom výkopu uložený oceľový pozinkovaný pás FeZn 30/4mm, na 
ktorý sa stožiare VO pripoja pozinkovaným vodičom FeZn D8mm. Pre každý spoj na vodiči v zemi  
musia byť použité buď 2ks spojovacích svoriek alebo spoje riešiť zvarovaním el. oblúkom. V oboch 
prípadoch treba spoje v zemi obaliť asfaltom z dôvodu ochrany pred korodovaním. 

 

U P O Z O R N E N I E ! 

   Pred započatím výkopových prác na káblovom rozvode VO je investor povinný zabezpečiť 
zameranie a vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti trás káblov nového 
rozvodu, a určiť dozor pri ich vykonávaní. V miestach križovania alebo súbehu s inými 
inžinierskymi sieťami je nutné zemné práce vykonávať ručne. 

  ! Križovanie a súbehy káblového vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami sa musia vykonať 
v súlade s platnými STN. 

     

UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY: 

   V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo TZ zaradené do skupiny „B“. Pred 
uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením 
do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ v zmysle 
príslušných predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.     

Svietidlá treba pravidelne čistiť a poškodené, alebo vadné svetelné zdroje okamžite vymieňať. 
Údržbu svietidiel projekt predpokladá z pojazdnej montážnej plošiny. 
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   Revízie el. zariadení musia byť vykonávané pravidelne v stanovených termínoch. 

 

 

3.7 SO 13  Úprava VO na Panónskej  

 

Projekt rieši : 

-     verejné osvetlenie priechodu pre chodcov na ul. Panónska 

-     uzemnenie stožiarov VO 

ROZVODNÁ SÚSTAVA  

      3 PEN 400/230V 50 Hz, TN-C 

      1 PEN 230V 50Hz, TN-S 

 

RIEŠENIE OCHRÁN 

 Ochrana pred úrazom el. prúdom je riešená v súlade s STN 33 2000-4-41 

   čl. 411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie  

   čl. 411.3.2 ochrana samočinným odpojením pri poruche 

    

  Pred skratom a preťažením sú zariadenia a vodiče chránené poistkami resp. ističmi. Ochrana 
stožiarov VO pri zásahu bleskom je riešená ich uzemnením. 

Farebné značenie vodičov podľa STN EN 604 45 je    : PEN  - zelenožltá  

                                                                                      : PE     - zelenožltá  farba 

                                                                                      : N      - svetlomodrá farba 

 

 Celkový odpor uzemnenia všetkých ochranných vodičov nesmie byť väčší ako 2 Ω.           

 

PROSTREDIE 

Klasifikácia podmienok prostredia a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51 sú vyznačené 
číselnými znakmi v tabuľke prílohy technickej správy.  

 

POTREBA EL. ENERGIE 

  Pri prepočte potreby el. energie projekt zohľadnil nasledovné údaje :  

 Pi  ... max. inštalovaný príkon           0,383 kW    

ß   ... koeficient súčasnosti               1,0 

Pp ... max. súčasný príkon               0,383 kW  

Doba ročného využitia maxima        T = 4000 hod / rok 

Ročná spotreba el. energie              A = Pp x T = 1,532 MWh / rok 

 

V súlade s STN 341610 je napojenie zariadení riešených v projekte podľa stupňa č.3, t.j. v prípade 
výpadku el. siete nie je potrebné náhradné napojenie. 
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TECHNICKÁ POPIS 

     Osvetlenie novobudovaných chodníkov bude osvetlené svietidlami typ SITECO Streetlight 11 
mini LED so svetelným zdrojom LED 1x59,9W, 1x28,5W - symetrickou osvetľovacou 
charakteristikou. Osvetlenie je rozdelené do dvoch vetiev. Svietidlá budú upevnené na oceľových 
pozinkovaných stožiaroch napr. typ STB výšky 8 a 4m, montovaných do betónového základu. 
Svietidlá budú upevnené priamo na osvetľovací stožiar. Priemer uchytenia svietidla musí byť 
zhodný s priemerom stožiara. Ak nie je potrebné použiť prechodku. 

    Poznámka : Veľkosť, tvar základu pre upevnenie stožiara VO, hĺbka jeho osadenia aj montážne 
pokyny sú súčasťou výrobnej dokumentácie /atestu/ každého stožiara. Názorný príklad základu 
pre stožiar je súčasťou tejto správy. 

  Káblový rozvod NN pre napojenie vonkajšieho osvetlenia komunikácie bude riešený 
celoplastovým káblom typ CYKY-J 4x10 mm² a CYKY-J 4x16 mm². Napojenie novej vetvy VO je 
riešené z jestvujúceho rozvodu NN pre VO, a to z jestvujúceho stožiara VO osadeným, funkčného 
verejného osvetlenia. 

  Káble pre VO budú uložené v chodníku vo výkope chránené v celej dĺžke plastovou chráničkou 
FXKV90 a PVC fóliou.  

 Rozmiestnenie svietidiel VO, trasa kábla ako aj jeho uloženie je zrejmé z výkresu situácie. 

Pri budovaní chodníka pre chodcov a zástavkového státia autobusov budú niektoré pôvodné 
osvetľovacie stožiare a zemné káblové vedenie, ktoré ich napája v kolízii so zemným telesom 
chodníka a navrhovaným chodníkom. Preto je navrhnutá prekládka pôvodných osvetľovacích 
stožiarov a káblového  vedenia v zemi, ktoré v zemi nebude spojované, ale vymení sa celá vetva 
osvetlenia od napájacieho stožiara po pôvodný osv. stožiar, ktoré v kolízii nie je. Vetva osvetlenia 
bude pripojená v stožiarovej svorkovnici existujúceho osvetlenia. Káblový rozvod NN bude riešený 
celoplastovým káblom typ CYKY-J 4x16 mm². Využijú sa pôvodné osvetľovacie stožiare. V prípade 
nevyhovujúceho stavu, ktorý sa zistí pri prekládke sa použije nový stožiar rovnakých parametrov. 
Svietidlo a výložník ostáva pôvodné.   

   Ochrana stožiarov VO pred nepriaznivými účinkami atmosférickej elektriny je riešená v súlade s 
STN EN 62305-3 (34 1390) uzemnením stožiarov. Súbežne s káblom pre napojenie svietidiel VO 
a káblov rozvodu NN je pod dnom výkopu uložený oceľový pozinkovaný pás FeZn 30/4mm, na 
ktorý sa stožiare VO pripoja pozinkovaným vodičom FeZn D8mm. Pre každý spoj na vodiči v zemi  
musia byť použité buď 2ks spojovacích svoriek alebo spoje riešiť zvarovaním el. oblúkom. V oboch 
prípadoch treba spoje v zemi obaliť asfaltom z dôvodu ochrany pred korodovaním. 

 

U P O Z O R N E N I E ! 

   Pred započatím výkopových prác na káblovom rozvode VO je investor povinný zabezpečiť 
zameranie a vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti trás káblov nového 
rozvodu, a určiť dozor pri ich vykonávaní. V miestach križovania alebo súbehu s inými 
inžinierskymi sieťami je nutné zemné práce vykonávať ručne. 

  ! Križovanie a súbehy káblového vedenia s ostatnými inžinierskymi sieťami sa musia vykonať 
v súlade s platnými STN. 

 

UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY: 

   V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo TZ zaradené do skupiny „B“. Pred 
uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením 
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do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ v zmysle 
príslušných predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6.     

Svietidlá treba pravidelne čistiť a poškodené, alebo vadné svetelné zdroje okamžite vymieňať. 
Údržbu svietidiel projekt predpokladá z pojazdnej montážnej plošiny. 

   Revízie el. zariadení musia byť vykonávané pravidelne v stanovených termínoch. 

 

 

3.8 SO 21 Preloženie STL plynovodu na Kopčianskej v križovatke 

Projektová dokumentácia rieši preložku jestvujúceho STL plynovodu DN150/oceľ o pracovnom 
pretlaku 300kPa z dôvodu rekonštrukcie MHD zástavky. 

Prekladaný STL plynovod je navrhnutý v súlade s STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 
01, TPP 702 02,  STN 73 3050, STN 73 6005,  a ostatnými súvisiacimi predpismi.  

Zaradenie zariadenia 

STL plynovod s prev. tlakom 300,0 kPa - mat. PE bude zaradený : 

◼ skupina B, príloha č. I., IV. časť - písmeno g, Vyhl. MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. 
 

Popis trasy 

STL plynovod – 300,0 kPa  

Navrhovaná preložka STL plynovodu D160/PE bude napojená na jestvujúci STL plynovod 
DN150/oceľ v bode „ZÚ“. Napojenie bude realizované pomocou presuvnej objímky SCHUCK-TYP 
SMU a prechodovým spojom USTR DN150/D160. Následná trasa novo navrhovaného plynovodu 
bude vedená v chodníku. V bode „KÚ“ bude novonavrhovaná preložka ukončená napojením na 
jestvujúci rozvod plynu a to rovnako pomocou presuvnej objímky SCHUCK-TYP SMU 
a prechodovým spojom USTR DN150/D160. 

 

Preložka plynovodov bude realizovaná mimo vykurovacieho obdobia a počas prepojovacích prác 
bude dodávka plynu zabezpečená dočasnými obtokovými potrubiami v miestach prepojovacích 
prác, teda  nedôjde k prerušeniu prietoku plynu, ani k odstaveniu odberateľov. 

Uzatvorenie potrubia DN150 bude na základe schválených technologických postupov.  

Po uzatvorení plynovodu a zabezpečení bezpečného prostredia pre zváranie vydusíkovaním 
odstaveného úseku potrubia bude vykonané odpojenie jestvujúceho potrubia a napojenie nového 
úseku. Presný technologický popis prepojovacích prác dodá zhotoviteľ. 

Pred napojením nového úseku a napustením úseku plynom musí byť vykonaná prvá úradná 
skúška nového potrubia (prekládky) oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v 
súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov. 

 

Navrhovaný rozsah preložky STL plynovodu D160/PE je zrejmý z priloženej situácie. Body 
napojenia, ukončenia a odbočky budú v teréne označené orientačnými tabuľkami, a elektrickými 
značkami - Marker. 

 

Navrhovaný  STL areálový plynovod – ce lkový rozsah  

PE D 160x9,1  STN EN 1555-2              47,5 m 
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Sklon potrubia 
Celá trasa STL plynovodov bude spádovaná podľa sklonu terénu. 

 

Styk plynovodu s podzemnými vedeniami 

Pri styku plynovodu s inými podzemnými vedeniami je nutné dodržiavať vzdialenosti podľa STN 
73 6005 a dodržiavať pokyny ich prevádzkovateľov. 

Pred zahájením zemných prác previesť presné vytýčenie všetkých podzemných vedení na 
verejnom aj súkromnom pozemku. 

 

Zemné práce 

Pred zahájením zemných prác je nutné postupovať podľa STN 73 3050, STN EN 12007-2 a STN 
EN 12007-3. 

Pre zemné práce sa uvažuje s triedou ťažiteľnosti zemín 4 v spevnených plochách, v rastlom 
teréne trieda ťažiteľnosti 3. 

a/ Výkop ryhy 

Výkop ryhy bude vykonaný prevažne strojne. 

Pri križovaní podzemných vedení a v mieste napojenia na existujúci STL plynovod sa výkopy 
musia realizovať ručne ! 

STL plyn. potrubie bude uložené v ryhe o šírke 0,6 m a priemernej hĺbke 1,3 m tak, aby bolo 
dodržané krytie cca. 1,027 m. 

V miestach prepoja budú vykopané montážne šachty o rozmeroch 3,0 x 2,0 x 2,0 m. Vybúrané 
spevnené plochy a prebytočná zemina sa odvezú na riadenú skládku, ktorú určil Obvodný úrad 
ŽP – úsek odpadového hospodárstva. 

b/ Ukladanie potrubia do ryhy 

Spustenie potrubia do ryhy môže byť prevedené na základe písomného súhlasu technického 
dozoru investora. Potrubie PE nesmie byť poškodené. Voľné konce potrubia spusteného do ryhy 
musia byť vhodne utesnené proti vniknutiu nečistôt a vody do potrubia. Potrubie musí byť 
vystredené na dne výkopu. 

 

Zásyp ryhy 

Pri výkope ryhy a jej vyrovnaní sa prevedie lôžko 15 cm z piesku. Na lôžko sa potrubie uloží tak, 
aby ležalo po celej dĺžke na dne výkopu.  

Pred obsypom potrubia sa musí urobiť porealizačné geodetické zameranie plynovodu.  

Potom sa prevedie obsyp  potrubia pieskom do výšky 20 cm nad potrubie. Podsyp a obsyp musia 
byť zhutnené rovnomerne v celej dĺžke. Vo vzdialenosti 0,4 m nad povrchom plynovodu alebo 
prípojky musí byť uložená fólia žltej farby. V miestach s menším krytím môže byť vzdialenosť fólie 
znížená až na 0,2 m. 

Zásyp ryhy v ceste bude po obsype pieskom prevedený  štrkopieskom zhutneným po vrstvách. 
Nakoniec sa prevedie znovuzriadenie spevnených asfaltových povrchov. 

O prevedení zemných prác musí dodávateľ viesť denník zemných prác. 

Pre zistenie trasy plynovodu musí byť na potrubie z PE upevnený signalizačný vodič typu 
CE s min. prierezom 4 mm2 s izoláciou do zeme HMPE. 
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Vodič bude pripevnený na vrchnej časti potrubia. Spájanie signalizačného vodiča sa prevedie 
zlisovaním pomocou hrubostenných spájacích rúrok. Spoje musia byť chránené proti vlhkosti napr. 
zmršťovacou rúrkou s vnútornou lepiacou vrstvou.  

 
Materiál 

Pre stavbu preložky STL plynovodu dimenzie  110x6,3 budú požité rúry z PE - MRS 100, SDR 
17,6. 

Rúry musia vyhovovať požiadavkám normy STN EN 1555-2, ISO 4437 a ďalším súvisiacim 
normám. Rúry musia byť vo výstražnej farbe a označené v súlade s uvedenou normou. 

Neoznačené a poškodené rúry sa nesmú použiť na rozvod plynu.  

Vlastnosti materiálu použitých na výrobu rúr musia byť doložené atestom. 

 

Ochrana proti korózií 

Polyetylénové trubky sa neizolujú. PE potrubie bude v celej dĺžke obsypané pieskom. 

O vykonanej kontrole musí byť prevedený zápis do stavebného denníku. 

Plynovod nesmie byť uložený pod iným potrubím alebo konštrukciami, ktoré obsahujú agresívne 
médiá, alebo na ktorých môžu kondenzovať vodné pary, ak plynovod nie je vhodne chránený. 

 

Montážne práce  

Montážne práce na plynových zariadeniach môže vykonávať podnikateľ na základe Montážne 
práce na plynových zariadeniach môže vykonávať dodávateľ, alebo fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom v rozsahu preukazu, alebo osvedčenia na druh vykonávanej činnosti v rozsahu 
zaradenia technického zariadenia podľa miery ohrozenia. 

Odborne spôsobilá osoba vykonávajúca túto činnosť musí mať odborné vzdelanie a prax v danej 
činnosti overenú písomným dokladom v zmysle §18 odstavec 2. 

 

Kladenie potrubia a manipulácia s rúrami 

Spustenie potrubia do ryhy môže  byť prevedené na základe písomného súhlasu technického 
dozoru stavby zo strany investora. Potrubie sa ukladá tak, aby sa pri ukladaní nemohol poškodiť 
jeho povrch (zákaz používať oceľové laná ). Potrubie musí byť vystredené na dne výkopu. Konce 
plynovodu počas prác musia byť vhodným spôsobom uzavreté, aby zabránili  vnútornému 
znečisteniu potrubia. O vykonaných prácach sa vedie stavebný denník. 

 

Pri manipulácii a skladovaní rúr sa musí dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu povrchu potrubia. 
Zakázané je rúry zhadzovať a je nutné ich chrániť pred mechanickým poškodením a nárazom. 
Pred ukladaním potrubia do ryhy alebo pri pracovných prestávkach pri zváraní je treba dbať na to, 
aby všetky otvory boli uzavreté zátkami kvôli vniknutiu nečistôt, ktoré pri zváraní môžu negatívne 
pôsobiť na kvalitu zvaru (aj možnosť vzniku komínového efektu) alebo neskôr pri prevádzke 
plynovodu. 

 

Pri manipulácii so zvarenými sekciami možno PE rúry ohýbať len o najmenších polomeroch 
v závislosti od teploty okolia podľa STN EN 12007-2, TPP 702 01. 

Tiež je zakázané potrubie skrúcať, ťahať po zemi a odvaľovať do výkopu.  

Pri manipulácii s rúrami sa používajú široké závesné pásy. 
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Potrubie nad výkopom musí byť uložené tak, aby nedošlo k škodlivým priehybom. Kladenie 
potrubia bude prevedené v zmysle STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02. 

 

Zváračské práce 

Zváracie práce na PE častiach môžu vykonávať iba zvárači s kvalifikáciou, resp. skúškou podľa 
STN EN 13067 a TPP 927 01. 

Zváranie potrubia bude prevedené pomocou elektrotvaroviek. Zváranie je možné prevádzať, len 
ak vonkajšia teplota neklesne pod 0° C, (so súhlasom výrobcu, môže byť aj nižšia teplota ). Zvary 
sa nesmú ochladzovať ani opracovávať. 

Každý zvar musí byť označený. Označuje sa číslom zvaru, značkou zvárača, ktorý ho previedol, 
čas zhotovenia zvaru, dĺžka zváracieho času a čas chladnutia zvaru. Všetky zvary musia byť na 
potrubí nezmazateľne označené. 

Celý postup zvárania a montáže potrubia musí byť v súlade s STN ISO 12176-1, STN ISO 12176-
2 a súvisiacimi normami.  

Kontrola zvarov sa vykoná vizuálne, v zmysle STN EN 12007-2, TPP 702 02. Kvalitu každého 
zvarovaného spoja kontroluje zvárač, ktorý ho previedol, alebo technológ zvárania. 

Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkou pozostáva z kontroly zváracieho času, tavných 
bodov, celkového vzhľadu tvarovky a súososti zváraných rúr a elektrotvaroviek. 

O skúškach sa vedú zápisy v stavebnom denníku. 

Napojenie na jestvujúci STL plynovod 

Všetky prepojovacie práce novovybudovaného plynovodu na jestvujúci plynovod, ktorý je 
v prevádzke môže iba prevádzkovateľ, alebo ním poverený zhotoviteľ podľa technologického 
postupu schváleného prevádzkovateľom, ktorý bol vypracovaný za jeho účasti. 

Overenie tesnosti prepojovacích zvarov sa prevedie penotvorným roztokom ihneď po vpustení 
plynu. 

O prevedení prepojovacích prác a vpustení plynu do potrubia sa prevedie zápis. 

Napojenie vybudovaného plynovodu na prevádzkovaný plynovod bez vedomia prevádzkovateľa 
je zakázané. 

Odovzdanie a prevzatie do prevádzky 

Pred odovzdaním a prevzatím plynovodu musí odborný pracovník zhotoviteľa spracovať správu 
o východiskovej revízii. Pri odovzdaní stavby zhotoviteľ odovzdá prevádzkovateľovi úplnú 
technicko – právnu dokumentáciu plynovodu. Nový plynovod je možné uviesť do prevádzky, až 
vtedy, keď prevádzkovateľ prevezme stavbu. 

Uvedenie potrubia do prevádzky sa vykoná v zmysle STN EN 12007-2, STN EN 12007-3.  

 

Ochranné pásmo 

Po výstavbe STL plynovodov vznikne podľa zákona č. 251/2012 ochranné pásmo 1 m 
a bezpečnostné pásmo 2,0 m na každú stranu od osi potrubia.  

Podľa vyhl. č. 508/2009 MPSVR SR bude STL plynovod zaradený podľa miery ohrozenia do 
skupiny IV. písmeno Bg. 
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3.9 SO 31.1  Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 

3.10 SO 31.2  Projekt ochrany medzinárodnej telekomunikačnej trasy Sitel 

 

Účel a funkcia objektu  

Predmetom projektu je ochrana oznamovacích podzemných vedení, ktoré sa dostanú do styku 
s navrhovanou stavbou „Nové zastávky MHD v Petržalke“ pre stavebné povolenie (DSP).  

Stavba sa nachádza na území mesta Bratislava, MČ Bratislava – Petržalka, na miestnej časti 
Petržalka-Západ v lokalite Kopčany. Stavba sa bude realizovať na existujúcich komunikáciách 
a v ich priľahlom priestore. Obsahom je návrh 3-och párov nových zastávok MHD, a to 2-och párov 
zastávok na Kopčianskej ulici a jedného páru na Panónskej ceste. 

 

Spôsob riešenia ochrany 

Vedenia telekomunikačnej siete budú počas realizácie nových zastávok MHD ochránené tak, aby 
pri prácach neboli poškodené a bola zabezpečená ich ochrana pod budúcimi zastávkami.  

 

Jestvujúci stav 

Ul. Kopčianska – situácia č.1 

V mieste budúcej zastávky MHD smer centrum sú jestvujúce vedenia uložené v krajnici miestnej 
komunikácie a vedené v jej súbehu. Po ukončení stavebných prác sa budú nachádzať pod 
nástupišťom MHD. V spoločnej trase s vedením Sitel sa nachádzajú vedenia Slovak Telekom, 
Transpetrol, ACS.   

Ul. Kopčianska – situácia č.2 

V mieste budúcej zastávky MHD smer centrum sú jestvujúce vedenia uložené v krajnici miestnej 
komunikácie a vedené v jej súbehu. Po ukončení stavebných prác sa budú nachádzať pod 
nástupišťom MHD. V spoločnej trase s vedením Sitel sa nachádzajú vedenia Slovak Telekom, 
Transpetrol, ACS a Ministerstva obrany SR.  

 

Projektovaný stav 

Vedenia vyznačené vo výkresovej dokumentácii na Kopčianskej ul. budú odkopané, usporiadané  
a mechanicky ochránené uložením do delenej plastovej chráničky „DT 200/160“. Presné miesto 
ochrany sa určí po opätovnom vytýčení a následnom odkrytí vedení. Zemné práce sa musia 
vykonávať ručne! 

Dĺžka chráničiek je zrejmá zo situácie. Následne sa obetónujú a spätne zasypú. Ochrana vedení 
sa prevedie bez prerušenia prevádzky.  

 

Meranie na kábloch 

Pred prekládkou:  priebežné meranie na OK 

Po prekládke:  úplné záverečné meranie na OK 
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3.11 SO 32.1  Ochrana slaboprúdových vedení 

3.12 SO 32.2  Ochrana slaboprúdových vedení 

 

Účel a funkcia objektu  

Predmetom projektu je ochrana oznamovacích podzemných vedení, ktoré sa dostanú do styku 
s navrhovanou stavbou „Nové zastávky MHD v Petržalke“ pre stavebné povolenie (DSP).  

Stavba sa nachádza na území mesta Bratislava, MČ Bratislava – Petržalka, na miestnej časti 
Petržalka-Západ v lokalite Kopčany. Stavba sa bude realizovať na existujúcich komunikáciách 
a v ich priľahlom priestore. Obsahom je návrh 3-och párov nových zastávok MHD, a to 2-och párov 
zastávok na Kopčianskej ulici a jedného páru na Panónskej ceste. 

Predmetný objekt zahŕňa ochranu vedení nasledovných správcov a organizácií: 

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 08 Bratislava 

- TRANSPETROL a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava 

- ACS, spol. s r.o., Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava  

- Ministerstvo vnútra SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, 
Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Uvedené vedenia sú situované vzájomne v tesnom súbehu, preto je navrhnutá ich ochrana 
v rámci jedného stavebného objektu.  

 

Spôsob riešenia ochrany 

Vedenia telekomunikačnej siete budú počas realizácie nových zastávok MHD ochránené tak, aby 
pri prácach neboli poškodené a bola zabezpečená ich ochrana pod budúcimi zastávkami.  

 

Jestvujúci stav 

Ul. Kopčianska – situácia č.1 

V mieste budúcej zastávky MHD smer centrum sú jestvujúce vedenia uložené v krajnici miestnej 
komunikácie a vedené v jej súbehu. Po ukončení stavebných prác sa budú nachádzať pod 
nástupišťom MHD. Sú to vedenia Slovak Telekom, Transpetrol, ACS. V spoločnej trase je vedený 
ešte aj kábel Sitel.  

Ul. Kopčianska – situácia č.2 

V mieste budúcej zastávky MHD smer centrum sú jestvujúce vedenia uložené v krajnici miestnej 
komunikácie a vedené v jej súbehu. Po ukončení stavebných prác sa budú nachádzať pod 
nástupišťom MHD. Sú to vedenia Slovak Telekom, Transpetrol, ACS a Ministerstva obrany SR. 
V spoločnej trase je vedený ešte aj kábel Sitel. 

Popri zastávke smer Nesto je vedený kábel Slovak Telekom.  

Ul. Vyšehradská – situácia č. 3 

Na Vyšehradskej ul. slaboprúdové vedenia kolmo križujú jestvujúci chodník a komunikáciu.  

 

Projektovaný stav 

Vedenia vyznačené vo výkresovej dokumentácii na Kopčianskej ul. budú odkopané, usporiadané  
a mechanicky ochránené uložením do delenej plastovej chráničky „DT 200/160“. Presné miesto 
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ochrany sa určí po opätovnom vytýčení a následnom odkrytí vedení. Zemné práce sa musia 
vykonávať ručne! 

Dĺžka chráničiek je zrejmá zo situácie. Následne sa obetónujú a spätne zasypú. Ochrana vedení 
sa prevedie bez prerušenia prevádzky.  

 

Na Vyšehradskej ul. (viď. príloha 2.3 Situácia č. 3) sa v mieste križovania vedení vykoná len 
predláždenie jestvujúceho chodníka. Nedôjde k odkrytiu vedení, preto nie je potrebné ich 
dodatočne ochraňovať pod chodníkom.  

 

Meranie na kábloch 

Pred prekládkou:  priebežné meranie na OK 

Po prekládke:  úplné záverečné meranie na OK 


