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Objekt: SO 03 Zastavka MHD Panénska, DSP/DRS

1. Identifikacné udaje

1.1 Stavba

Nazov stavby: Nové zastavky MHD Petrzalka
Cast’ PD: SO 03 Zastavka MHD Panénska
Kraj: Bratislavsky kraj

Okres: Bratislava V

Obec: mestska Cast’ Petrzalka
Katastralne uzemie: Bratislava — k. u. Petrzalka

Druh stavby: Novostavba zastavky MHD

Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnostiach

dokumentacie na realizaciu stavby (DSP/DRS)

Datum: 02/2022
1.2 Objednavatel
Nazov a adresa: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne namestie 1
814 99 Bratislava 1

1.3 Zhotovitel

Nazov a adresa: DAQE Slovakia s.r.o.

Pribinova 8953/62

010 01 Zilina
Hlavny inZinier projektu: Ing. Tibor Bratko, reg. Cislo 5467*A2
Zodpovedny projektant: DAQE s.r.o., Ing. Tibor Bratko

1.4 Buduci spravca

Spravca: Hlavné mesto SR Bratislava
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2. Popis funkéného a technického rieSenia

2.1 Ucel a funkcia objektu

Predmetny objekt ,SO 03 Zastavka MHD Panédnska“ je sucCastou projektovej dokumentacie
stavby ,Nové zastavky MHD Petrzalka“ pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS).

Stavba sa nachadza na Gzemi mesta Bratislava, MC Bratislava — Petrzalka, na miestnej Casti
Petrzalka-Zapad v lokalite Kop&any. Stavba sa bude realizovat na existujucich komunikaciach
a v ich prifahlom priestore.

Na Pandnske ceste je novy par zastavok situovany v oboch smeroch za krizovatkou do lokality
~Juzné mesto Zéna A“. Zastavka v smere na Rusovce je navrhnuta na pripajacom pruhu na
Panonsku cestu. Zastavka v smere do centra je navrhnuta na samostathom zastavkovom pruhu.
Sucast'ou je navrh novych prepojovacich chodnikov smerom na jestvujuce zastavky Luky V na
VySehradskej ulici.

Suéasny stav

Miestna komunikacia 1. triedy Pandnska cesta je v su€asnosti kategérie MZ 26,50/80, funkénej
triedy B1. Je to Stvorpruhova smerovo rozdelena komunikacia s krytom z asfaltobetonu.
V dotknutom uUseku je komunikacia v smerovom obluku cca. R=510m s dostrednym sklonom
vozovky 4,0% a 3,0%. Vozovka je odkanalizovana uli¢nymi vpustami do verejnej kanalizacie, ktora
je vedena v strednom deliacom pase.

Nachadza sa tu novo vybudovana stykova krizovatka s cestnou svetelnou signalizaciou, zatial
neuvedena do prevadzky, bude sluZit pre pripojenie lokality ,Juzné mesto Zéna A“. Sucastou
krizovatky je priechod pre chodcov, ktory je v su€asnosti ukonéeny za priechodom, a nepokracuje
smerom na VySehradsku ul.. Na VySehradsku ul. je pripojena bezmenna miestna komunikacia (v
tvare obratiska), ktora je oznagena ako parkovisko.

2.2 Popis technického riesenia

Na Pandnske ceste je novy par zastavok situovany v oboch smeroch za krizovatkou do lokality
~JuzZné mesto Zéna A“. Poloha zastavky v smere do centra je navrhnuta tak, aby umoznila plynuly
vjazd autobusov prichadzajucich aj z Juzného mesta z vedl. komunikacie. Limitujucim faktorom
pre polohu zastavky je hranica sukromnej parcely €. 2409/1. Poloha zastavky v smere do Rusoviec
je navrhnuta ¢o najblizSie ku krizovatke, s ohfadom na dodrzanie dizky odbo&ovacieho pruhu
Lodb=25,0m.

Dizka nastupnej hrany bola zadana objednavatelom v dizke 20 m. V priestore zastavok je v stlade
s poziadavkou objednavatefa vyhradeny priestor rozmerov 4x1,5m pre vyhladové umiestnenie
pristreSku pre cestujucich.

Zastavka v smere do centra je navrhnuta na samostatnom zastavkovom pruhu (v zélive), dizka
odbog&ovacieho pruhu je Lodb=25,0m a dizka pripajacieho pruhu je Lprip=15,0m. Sirka nastupista
je 4,0m. Prie¢ny sklon vozovky je zachovany jestvujuci dostredny v sklone 3,0%. Na Pandnske;j
ceste sa vykona rozSirenie vozovky pre zastavku a v potrebnom rozsahu sa vykona obnova krytu
vozovky. K zastavke je navrhnuty novy chodnik popri Panonskej ceste, ktory ju spaja s jestv.
priechodom pre pesich v krizovatke. Sirka chodnika je 2,0m, a prieény sklon je 2,0% smerom od
vozovky.

Zastavka v smere do Rusoviec je navrhnutd v pripajacom pruhu z vedlajSej komunikacie na
Panonsku cestu. Dizka odbogovacieho pruhu je Lodb=25,0m, pripajacim pruhom pre autobusy
bude jestvujlci pripajaci pruh pre vdetky vozidla. Sirka nastupidta je 3,50m. Poloha nastupne;
hrany je zadefinovana v polohe jestvujuceho obrubnika. Prie€ny sklon vozovky je zachovany
jestvujuci dostredny v sklone 4,0%.
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VySka nastupnej hrany je 20 cm nad uroviiou vozovky, pricom nastupna hrana je vytvorena
pouzitim kaselskych obrubnikov. Vy8kovy nabeh kaselského obrubnika sa vykona v sklone 6%.
Prie€ny sklon nastupista je 2% od vozovky smerom do okolitého terénu.

Pozdiz nastupnej hrany je vo vzdialenosti 0,50 m od neho zachovany bezpecnostny odstup. Na
bezpeCnostny odstup nadvazuje v pozdlZnom smere varovny pas Sirky 0,40 m. Vo vzdialenosti
0,50 m od oznaénika je vyhotoveny signalny pas so Sirkou 0,80 m kolmo k nastupnej hrane.

Konstrukcia vozovky zastavky je navrhnuta s krytom z cementového beténu vystuzeného Kari
sietou pri oboch povrchoch. Jestvujuca asfaltova vozovka bude vyburana v celej hrubke na
poZzadovanu Groven buducej plane. Sirka beténovej vozovky (vratane $trbinového Zlabu) v smere
do centra je 3,25m, a Sirka v smere na Rusovce je 3,50m. Nabehové hrany betdénovej vozovky sa
realizuju v pddorysnom tvare lichobeznika pod uhlom 60° od nastupnej hrany. V bet. vozovke sa
zrealizuju kontrakéné $kary narezanim do hibky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so Sirkou $kary 8 mm,
vid. detail. Do Skary sa vsadi tesniaca mikroporézna guma a utesni sa trvalo pruznou zalievkou.

V prechodovej oblasti asfaltovej vozovky pred nabehom na tuhu bet. vozovku zastavky sa
vybuduje prechodova doska za ucelom zabranenia nerovhomerného sadania na styku vozoviek.
Sirka prechodovej dosky je 3,40m na zastavke v smere do Rusoviec, a jej $irka je premenna na
zastavke v smere do centra. Prechodova doska je odsadena vo vzdialenosti 0,10 m od
chodnikového obrubnika. Prech. doska méa v pdédoryse tvar lichobeznika s dizkou strany 3,0 m pri
obrubniku.

Prepojovaci chodnik 1 spaja zastavku MHD (smer centrum) s jestvujucim chodnikom na
VySehradskej ul. Vhodnym smerovym a vySkovym vedenim je chodnik zacleneny na zelenu
plochu, trasa je protismernymi smerovymi oblukmi prispésobenad jestvujucim stromom bez nutnosti
ich vyrubu. V druhej polovici trasa chodnika re$pektuje okraj jestv. miestnej komunikacie. Na konci
sa chodnik pripaja na jestvujuci chodnik na VySehradskej ul., vtomto mieste sa vykona
predlazdenie jestvujuceho chodnika v di. 7,80 m. Chodnik je navrhnuty $irky 2,50 m. Je dlazdeny
a oddeleny zahonovym obrubnikom od zelenych pléch a oddeleny beténovym obrubnikom (so
skosenim, doplneny pridlazbou) od komunikacie a s prevySenim +12 cm. Prie€ny sklon chodnika
je 2,0% smerom od komunikacie na okolitu zelen.

Prepojovaci chodnik 2 a 3 spaja zastavku MHD (smer centrum) s jestvujucim chodnikom na
z beténovych panelov pri bezmennej MK, chodnik dalej pokracuje na VySehradskej ul.. k zastavke
MHD. Sirka chodnika je 1,50 m s lokalnym zUZenim na 1,0m v mieste preklenutia pomedzi jestv.
stromy. V trase chodnika sa nachadza 1 ks vyschnutého stromu obvodu cca. 0,40m, ktory sa
odstrani. Je dlazdeny a oddeleny zahonovym obrubnikom od zelenych pléch, v mieste pripojenia
na miestnu komunikaciu je osadeny zapusteny obrubnik v urovni vozovky. Priecny sklon chodnika
je 2,0%. V blizkosti stromov je navrhnuty ocelovy obrubnik pre vhodnejSie preklenutie korefiového
systému.

Odvodnenie (zastavka smer centrum) je zabezpe€ené dostrednym prie€nym sklonom vozovky
3,0% smerom k obrubniku, kde je navrhnuty $trbinovy Zlab z dévodu nedostatoéného pozdizneho
sklonu (0,33%) vozovky. Vpustovy kus Strbinového Zfabu bude pripojkou napojeny na pripojku
jestvujuceho uliéného vpustu, ktory je pripojeny do stredovej dazdovej kanalizacie. PrieCny sklon
nastupista je 2,0% smerom od komunikacie do zeleného pasu za chodnikom.

Odvodnenie (zastavka smer Rusovce) je zabezpecené dostrednym prie€nym sklonom vozovky
4,0% smerom od nastupnej hrany. Princip odvodnenia komunikacie sa nemeni, zrazkové vody su
zachytavané jest. vpustami pri strednom deliacom pase komunikacie. PrieCny sklon nastupista je
2,0% smerom od komunikacie do zeleného pasu za chodnikom.

Odvodnenie zemnej plane je zabezpe&ené sklonom min. 3,0% so spadovanim do pozdizneho
trativodu. Trativod tvori flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextilii,
uloZené na Strkopieskovom 16Zku a obsypané Strkopieskom.
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2.3 Zmeny oproti dokumentacii na uzemné rozhodnutie

Predmetom stavby je jednostupriovy projekt na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach
dokumentacie na realizaciu stavby (DRS). Pre uvedenu stavbu nebola spracovana dokumentacia

na Uzemné rozhodnutie (DUR).

2.4 Zakladné udaje
Kategoria komunikacie
Polomer smeroveho obluka

Zastavka smer centrum

Dizka Upravy komunikacie

Dizka zastavky

Dizka odbog. a pripajacieho pruhu
Zakladny prie¢ny sklon

Min. pozdizny sklon

Zastavka smer Rusovce

Dizka Upravy komunikacie

Dizka zastavky

Dizka odbog. a pripajacieho pruhu
Zakladny prie¢ny sklon

Prepojovaci chodnik 1

Prepojovaci chodnik 2, 3

Sirkové usporiadanie MZ 26,50:

MZ 26,50/80, funk¢na trieda B1
R=510m

49,00 m

20,0m

Lodb =25 m, Lprip=15m
3,0 %

$s=0,3%

32,85 m

20,0m

Lodb = 25 m, Lprip = 63 m (jestv. prip. pruh)
4,0%

Sirka = 2,50 m

dizka = 130,50 m

Sirka = 1,50 m (lokélne zuzeny na 1,0m)
dizka = 31,25m + 28,25m

Jazdné pruhy 4x3,75m 15,00 m
Vodiaci pruzok vnuatorny 2x0,50m 1,00 m
Vodiaci pruzok vonkajsi 2x0,25m 0,50 m
Spevnena krajnica 2x2,75m 5,50 m
Stredny deliaci pas 3,50m
Nespevnena krajnica do volnej Sirky 2 x 0,50 m 1,00 m
Celkova vol'na Sirka 26,50 m

2.5 Konstrukcia vozoviek, chodniky, obrubniky

Konstrukcia vozovky v mieste zastavky

Cementovy betdn CB 1I-Cl1 0,4, C30/37 Dmax 22-S3 230 mm STN 73 6123
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e s metlickovou tpravou povrchu
e farebna uprava bordd s uzatvaracim naterom
o vystuZenie 2x ocelovou sietou 150/150/8 mm, ocel B 500B, krytie 40mm

§tabi|izécia cementom QBGM C 5/6; 22 180 mm STN 73 6125/722/01
Strkodrvina SD 31,5 Gc; fr. 0-63 min. 200 mm STN EN 13 285
SPOLU min. 610 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 = min. 60 MPa, pricom Edef,2 / Edef,1<2,5.

Pri previazani betonovej konstrukénej vrstvy vozovky budu pouzité ocelové trny ¢ 30 mm s dizkou
1,0 m. Trny budu zapustené 0,5 m v existujucej konstrukcii a injektované cementovou maltou.
V smere styku vozoviek je hustota triiov kazdy 1,0 m.

V bet. vozovke sa zrealizuju kontrakéné $kary narezanim do hibky 90 mm (1/2,5 x hr. dosky) so
Sirkou 8kary 8 mm, vid. detail. Do 8kary sa vsadi tesniaca mikroporézna guma a utesni sa trvalo
pruznou zalievkou.

Konstrukcia asfaltovej vozovky — v mieste preplatovania

Asfalt. beton obrusny modif. AC 11 O, |, PmB 45/80-45 50mm  STNEN 13108-1
Spojovaci postrek emulzny modif. PSE-M 0,5 kg/m2, STN 736129
Asfaltovy beton lozny modif. AC 16 L, |, PmB 45/80-45 70mm  STNEN 13108-1
Spojovaci postrek emulzny PSE 0,5 kg/m2, STN 736129
Asfaltovy beton podkladny AC22P, |, 110 mm  STN EN 13108-1
Infiltradny postrek PI1,0 kg/m2 STN 736129
Stabilizacia cementom CBGM C5/6 22, CEM1I/B 32,5N 180 mm  STN EN 14 227-1
Strkodrvina fr. 0-63 31,5 Ge (fr. 0-63), SD min. 200 mm _ STN EN 13 285
Spolu min. 610 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 = min. 60 MPa, pricom Edef,2 / Edef,1<2,5.

Konstrukcia chodnikov:

Betonova dlazba DL 60 mm STN EN 1338
Drvené kamenivo fr. 2-4 L 40 mm STN EN 13 242
Strkodrvina fr. 0 - 32 SD; 31,5 Gc 150 mm_  STN 73 6126
Spolu 250 mm

Pozadovany modul deformacie na zemnej plani Edef,2 = min. 30 MPa, pricom Edef,2 / Edef,1<2,5.

Typy obrubnikov a ich pouzitie:

- kaselsky obrubnik vySky 20 cm — nastupna hrana vratane nabehovych dielov pred a za
zastavkou:

o vy8kovy prechod z +18 cm na +12 cm (na beténovy obrubnik so skosenim) sa
vykona na 1-om metri

- beténovy obrubnik 260/150 so skosenim — na oddelenie chodnika od komunikacie s
prevySenim +12 cm

- beténovy obrubnik 260/150 bez skosenia — zapusteny obrubnik v urovni vozovky
- zahonovy obrubnik 250/80 — lemovanie chodnikov

- ocelovy obrubnik 250 — v mieste korenového systému jestv. stromov
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Betonovy obrubnik (s prevySenim alebo zapusteny) na okraji vozovky bude vzdy doplneny
beténovou pridlazbou §. 0,25m.

Trvalo pruzna asfaltova zalievka sa aplikuje:

o na styku nového a jestv. asfaltového krytu

o na styku bet. a asfaltovej vozovky

o na styku bet. vozovky s kaselsky obrubnikom

o na styku bet. vozovky so Strbinovym zlabom (v pripade zfabu §. 0,40m)
o na styku asf. vozovky s beténovym prvkami (pridlazba, obrubnik, a pod.)

o na styku kamennej dlazby v osi komunikacie s vozovkou bet. a asfaltovou

3. Popis napojenia na existujucu cestnu siet, pristupy na pozemky
rozdelené stavbou a vézby na existujuce inZinierske siete

3.1 Napojenie na existujuce komunikacie

Predmetna stavba je situovana a bude realizovana na miestnych komunikaciach a na suvisiacich
chodnikoch pre pes8ich. Nové zastavky svojim vyznamom nemaju dopad na organizaciu dopravy
po ukonceni stavby.

3.2 Pristup na pozemky rozdelené stavbou

Predmetna stavba svojim rozsahom nema vplyv na pristup na pozemky.

3.3 Vazby na existujuce inzinierske siete

V ramci projektovych prac boli v stavbou dotknutom Uzemi overené a vytyCené polohy
inZinierskych sieti v sucinnosti s ich spravcami.

Stavebné prace budu realizované tak, aby nedoslo k poSkodeniu jestvujucich inz. sieti, ktoré maju
zostat' v pdvodnej polohe bezo zmeny. V pripade potreby, alebo ich odkryti, budu po&as realizacie
stavebnych prac ochranené vhodnym spdsobom.

Navrh zastavok si vyziada aj upravu jestvujuceho verejného osvetlenia a doplnenie novych
svietidiel. Trasy ostatnych inzinierskych sieti (okrem VO) budu stavbou respektované
a zachované, v pripade potreby budi ulozené do chraniciek. Stavba nijak nenarusi ich
prevadzkovanie, resp. uzivanie. Uvedené sa tyka plynovodov, vodovodov, kanalizacie dazdove;j
a splaskovej, slaboprudovych kablov a vedeni NN, VN.

Mechanicka ochrana VN,NN, oznamovacich vedeni

V pripade, zZe dojde ku kontaktu, resp. k odkrytiu existujucich vedeni v ramci vykopovych prac,
budu tieto vedenia uloZené do beténového zfabu TK2 s krytom.

Presné miesto mechanickej ochrany bude mozné urcit pred realizaciou po vytyCeni stavby
a odkopani presnej polohy kablov. Zemneé prace je nevyhnutné vykonavat rucne! Pre hibku
ulozenia chranicky je rozhodujuca hlbka jestvujucich vedeni.

NN kablové vedenie a oznamovacie vedenia budu ulozené v ryhe 80x35 cm v budicom chodniku,
resp. pri krizovani koridoru pod cestou, v pieskovom 16Zku prikryté plastovymi plathiami.

Postup vystavby
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Budovanie energetickych zariadeni sa bude vykonavat po predchadzajucom vytyCeni vSetkych
inZinierskych sieti a podla predpisanych technologickych postupov pre montaz VN a NN kablovych
vedeni a zariadeni, za dodrzania prisludnych bezpe¢nostnych a prevadzkovych predpisov a STN.

Kabloveé ryhy sa prikryju zabranami, aby sa prediSlo trazom !
Poziadavky na kvalitu

Dodatoéna ochrana vedeni bude vybudovana pracovnikmi v sulade s bezpeénostnymi a
prevadzkovymi predpismi ZSD, normami STN a suvisiacimi STN-IEC, PNE a ON.

4. Uprava rezimu povrchovych a podzemnych véd

Existujuci stav:

V suc€asnosti je voda z povrchového odtoku komunikacie ulicnymi vpustami do verejnej kanalizacie
priemeru DN 300 az DN 400, ktora je vedena v strednom deliacom pase v hibka cca. 3,10 m
(overené na mieste). V lokalite zastavky smer centrum je rozhranie vetiev kanalizacie, jedna je
spadovana smerom do centra a druha smerom von z mesta.

Odvodnenie (zastavka smer centrum) je zabezpecené dostrednym prie¢nym sklonom vozovky
3,0% smerom k obrubniku, kde je navrhnuty $trbinovy Zlab z dévodu nedostatoéného pozdizneho
sklonu (0,33%) vozovky. Vpustovy kus Strbinového Zfabu bude pripojkou napojeny na pripojku
jestvujuceho uliéného vpustu, ktory je pripojeny do stredovej dazdovej kanalizacie. Priecny sklon
nastupista je 2,0% smerom od komunikacie do zeleného pasu za chodnikom. Vystavbou zastavky
ddéjde k navySeniu odvadzaného mnozZstva vody do dazdovej kanalizacie oproti su¢asnému stavu
o plochu cca. 40 m2.

Odvodnenie (zastavka smer Rusovce) je zabezpecené dostrednym prie€nym sklonom vozovky
4,0% smerom od nastupnej hrany. Princip odvodnenia komunikacie sa nemeni, zrazkové vody su
zachytavané jest. vpustami pri strednom deliacom pase komunikacie. Prie€ny sklon nastupista je
2,0% smerom od komunikacie do zeleného pasu za chodnikom. Vystavbou zastavky neddjde
k navySeniu odvadzaného mnozstva vody do dazdovej kanalizacie oproti suCasnému stavu.

Odvodnenie zemnej plane je zabezpe&ené sklonom min. 3,0% so spadovanim do pozdizneho
trativodu. Trativod tvori flexibilné perforované potrubie PVC-U DN 160, je obalené v geotextilii,
uloZené na Strkopieskovom 16zku a obsypané strkopieskom.

Napojenie strbinového zl'abu do kanalizacie:

Ugelom napojenia $trbinového Zlabu je vyuZitie existujucej verejnej kanalizacie DN 300 pre
odvedenie zrazkovych vod. Zaustenie sa vykona vyrezanim cCasti bet. potrubia z jestvujucej
pripojKy, na prerezany koniec sa nasunie pruzna prechodova spojka a vlozi sa nova odboc¢ka 45°
z kameniny. Na odbocku sa nasadi prechodka z kameniny na PVC, do ktorej sa napoji pripojka
od Zlabu z PVC.

Pbvodné potrubie, ktoré sa bude vyuzivat doporudujeme predistit’ (preplachnut). Kéta mreze jestv.
vpustu je 134,88 mn.m., kéta odtoku jestv. pripojky je 133,90 mn.m. (-0,98m pod mrezZou).

Typ spojok bude upresneny na zaklade vonkajSieho priemeru a materialu existujiceho potrubia
po jeho odkopani. Predpokladame vsak, Ze existujuce pripojky su vybudované z beténového
potrubia DN200. Pre spojenie beténového a PVC potrubia budu pouzité spojky typu FLEX-SEL
(FERNCO) AC 9001.

Material pripojky:

KanalizaCna pripojka sa vybuduje z PVC rur (hladkych) hrdlovych KG-SW — DN200 (D200x5,9),
tr. kruhovej pevnosti SN8 (EN1401 — pInostenné nestrukturované potrubie).
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Celkova dizka kanalizaénych potrubi je 7,4m.
Spésob vystavby:

Vystavba novej kanaliza¢nej pripojky bude vykonavana v stavebnej jame. Na dno stavebnej jamy
sa rozhrnie 16zko pod potrubie pripojky. Lézko bude Strkopieskové fr. 4+8mm, hrubky 100mm.
Rovnakym materialom sa vykona obsyp do vysky cca. 300 mm nad vrch potrubia, hutnenim po
15cm, nie vSak v oblasti A nad potrubim. Vnutri bezpe&nostného pasma - 0,3m nad hornou hranou
potrubia sa smie pouzit iba lahka zhutfiovacia technika, napr. vibraéné stladacie zariadenie. Tazka
hutniaca technika sa pouziva az od 1m nad potrubim. Zasyp ryhy nad vrstvou obsypu sa vykona
Strkodrvinou az po uroven spodnej konstrukénej vrstvy existujucej komunikacie.

Potrubie sa méze zasypat az po vykonani skudky vodotesnosti podlfa STN EN 1610 Stavba
a skusanie kanaliza¢nych potrubi a sték.

Pri budovani kanalizacie je potrebné dodrzat’ min. odstupové vzdialenosti vedeni podla normy STN
73 6005 — Priestorova uprava vedeni, a taktiez v pripade krizovani najmenSie dovolené zvislé
vzdialenosti podla prislusnej normy. V pripade odkopania existujucich sieti zasahujucich do
vykopu je potrebné tieto vhodnym spésobom podchytit'.

5. Zvilastne poZiadavky na postup stavebnych prac a udrzbu

Ako stavenisko sa navrhuje bezprostredné okolie stavby, vyhradne su to pozemky v majetku
objednavatela — mesta. Po€as uskutoChovania stavby su tieto plochy uréené na vykonavanie
stavebnych prac, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, materialu, dopravnych a inych
zariadeni.

Zvlastnu pozornost' je potrebné venovat existujucim inzinierskym sietam. Tie je potrebné pred
zaciatkom stavebnych prac vytycit a reSpektovat’ ich vedenie.

Na vSetkych plochach urcenych pre ucel stavebnych dvorov, i uz na plochach v zabere stavby,
je nevyhnutné dodrziavat’ hlavné zasady technologickej discipliny s dérazom na ochranu zivotného
prostredia. Tato poZiadavka sa tyka hlavne ochrany povrchovych a podzemnych vod, ochrany
porastov, ochrany obyvatelstva pred hlukom a imisiami a udrZiavania Cistoty na suvisiacich
komunikaciach.

Pocas stavebnych prac je stavebnik, zhotovitel povinny dodrziavat vdeobecné podmienky ochrany
a zaroven povinny reSpektovat nasledovné:

e existujuce zariadenia su chranené ochrannym pasmom (par. 68 zakona €. 351/2011 Z.z.)
a zaroven je potrebné dodrziavat’ ustanovenie par.65 zakona €. 351/2011 Z.z. o ochrane
proti ruSeniu,

e Je zakazané umiestnovat stavby, zariadenie staveniska a zriadovat skladky na
existujucich podzemnych kabloch a na projektovanych trasach prekladok,

e Pred zaciatkom samotnych stavebnych prac je zhotovitel povinny opatovne poziadat
spravcu a vytyCit polohu podzemnych vedeni priamo na povrchu terénu.

e  Zabezpecit upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovu
odchylku £30 cm od skuto&ného ulozenia vyznageného na povrchu terénu.

e Upozornit zamestnancov, aby v ochrannom pasme a v miestach vyskytu vedeni pracovali
s najvacSou opatrnostou a dbali na vykonavanie zemnych prac vylune ruéne.

Na udrzbu novovybudovanych stavebnych objektov nebudu kladené zvlastne poziadavky. Je
potrebné dbat o celistvost krytu vozoviek a dlazdenych povrchov. Je potrebné vykonavat
pravidelnu kontrolu a udrzbu odvodriovacich prvkov — liniovych Zlabov, pripojok.
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Udrzba komunikacie a prifahlych pléch bude pozostavat z beznych ginnosti letnej a zimnej Gdrzby,
ktoré su predmetom spravcu komunikacie.

6. Charakteristika a popis technického riesenia

6.1 Z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

PocCas vystavby sa vzhfadom na pohyb pracovnych mechanizmov c¢iastoéne zhorsi Zivotné
prostredie, ato z ddévodu zvySenej prasnosti a hluku od stavebnych mechanizmov. Stavebné
objekty po ich vybudovani nebudu mat nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie.

6.2 Z hladiska bezpeénosti cestnej premavky
Navrhované stavebné objekty nebudu mat nepriaznivy vplyv na bezpeénost' cestnej premavky.

PoCas vystavby bude obmedzena doprava na existujucich komunikaciach a bude usmernena
prenosnym dopravnym znacenim. Je nevyhnutné vystavbu realizovat za su€asného zachovania
prejazdnosti komunikacie, a to minimalne v jednom jazdnom pruhu.

6.3 Z hladiska poziadaviek pre uzivanie komunikacie osobami
s obmedzenou schopnost'ou pohybu (Vyhlaska ¢. 532/2002 Z.z.)

Chodniky st navrhnuté v zmysle vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z. o véeobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o v8eobecnych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Komunikacia pre peSich musi byt zabezpefena dbésledne dodrZzanou vodiacou liniou pre zrakovo
postihnuté osoby. Prirodzenou vodiacou liniou je stykova linia steny domu s rovinou chodnika,
obrubnik pesej komunikacie na rozhrani s travnikom alebo rozhranie dvoch vyrazne hmatovo
odlidnych Struktuar. Obrubnik chodnika pri vozovke sa nepovazuje za vodiacu liniu.

Kazdy priechod pre chodcov je zabezpeceny plynulym prechodom z peSej plochy na komunikaciu
so sklonom maximalne 1:8 so zvislym prevySenim 0 mm, tj. so zapustenym obrubnikom. Miesto
priechodu cez vozovku sa na chodniku po celej jej Sirke oznaci signalnym pasom s odliSnou
$truktarou povrchu (z reliéfnej dlazby) so Sirkou 800 mm. Po celej dizke znizeného obrubnika
smerom do chodnika sa umiestni varovny pas (z reliéfnej dlazby) so Sirkou 400 mm. V mieste
prechodu sa v ramci vodorovného dopravného znacenia umiestni vodiaci pas Siroky najmenej 400
mm, ktory bude bezpodmienelne nadvazovat’ na varovny pas a signalny pas na chodniku.

6.4 Z hladiska bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a prevadzky
stavebnych zariadeni po€as vystavby
Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy tykajuce

sa ochrany zdravia pri praci. Bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit' zhotovitel
stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych
a nadzemnych vedeni a tym predist’ ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. VSetky
prekazky treba oznadit, za znizenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrziavat' vSetky platné predpisy v investi¢nej vystavbe, a to
najma Nariadenie vlady €. 396/2006 Z.z. o bezpec€nosti a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a Vyhlaska 374/90 Z.z. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Dalej je nutné dodrziavat nasledovné zakony:
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o Zakon 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

e Zakon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

e Zakon €. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, sluzbach suvisiacich s poskytovanim
zdravotnej starostlivosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

e Zakon €.154/2013 Z. z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci (zmenil a doplnil zdkon
€.124/2006 Z.z.)

e Zakon &. 311/2001 Z.z. zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov

e Zakon &.125/2006 Z.z. o indpekcii prace (dopifia sa zakonom &. 462/2007 Z. z. o organizacii
pracovného €asu v doprave)

e Zakon &. 132/2010 Z.z., ktorym sa dopina zakon &. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia

e Zakon &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov

e Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecCnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami.

e Nariadenie vlady SR ¢&. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko.

e Nariadenie vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

o Nariadenie vlady SR ¢&. 395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

¢ Nariadenie vlady SR ¢. 387/2006

7. Zemné prace

Pre pripravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemnych prac pozemnych komunikacii,
chodnikov a inych spevnenych pléch platia Technicko-kvalitativne podmienky MDVRR SR, ¢ast
2: Zemné prace s udinnostou od 01.01.2011. Ugelom tychto TKP je spresnenie poziadaviek
stanovenych v STN 73 6133.

Podlozie nasypu
Podmienky miery zhutnenia podloZia nasypov stanovuje STN 73 6133.

PoZadovana miera zhutnenia v podloZi nasypu je pre jemnozrnné zeminy (F) D = min. 95% PS
(nasyp nad 10 m), resp. D292 PS (nasyp do 10 m). Modul pretvarnosti v podlozi nasypu Eger2=
min. 30 Mpa pri D = min. 95%, resp. Eger2= min. 20 Mpa pri D= min. 92%. Pomer modulov
pretvarnosti Eqer2/Eqer1 < 2,5.

Pre hrubozrnné zeminy (S, G) je pozadovana miera zhutnenia v podlozi nasypu 120,75 pri
dosiahnuti hodnoty modulu pretvarnosti Eqer2= min. 45 Mpa a pomeru modulov pretvarnosti
Eder2/Eqer1 < 2,6.

Ak nie je mozné dosiahnut predpisanu hodnotu pretvarnosti, t.j. podloZie nema dostato¢nu
unosnost, je potrebné realizovat sanaciu podloZia. PoZadovana unosnost upraveného podloZia
vyjadrena hodnotou modulu pretvarnosti je Egero=min. 45 MPa a pomer modulov pretvarnosti
Eder.2/Eder1 < 2,5.

V pripade, Ze pocas realizacie pri preverovani parametrov podlozia, nebudu dosiahnuté
predpisané parametre (Edef,2 = min. 60 MPa), €ize podlozie bude malo unosné resp. neunosné,
je potrebné vykonat opatrenia na zvySenie Unosnosti podlozia, ato vymenou tohto podlozia
v potrebnej hrubke, pripadne pouzitim geosyntetik, pripadne ich kombinaciou s inymi Upravami
podloZia. V pripade, Ze sa bude realizovat vymena podloZia, ako material sa pouzije Strkodrvina
fr. 0-63 mm, ktora sa oddeli od rastlej zeminy separacnou geotextiliou s min. ploSnou hmotn. 200
gr/m2. Na takto do sklonov upravené a zhutnené podlozie na pozadovany deformacny modul sa
mozu klast’ konstrukéné vrstvy komunikacie a spevnenych pléch.
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V podlozi nasypu nesmu byt ponechané zeminy (organické zeminy, bahno, raselina, humus
a ornica) s obsahom organickych latok vacsim ako 5%, zdravotne zavadné zeminy.

Nasypy

Do sypaniny sa budu pouzivat zeminy klasifikované podfa STN 73 6133 ako vhodné, podmienecéne
vhodné alebo nevhodné do nasypu. Zeminy vhodné je mozné zabudovat do nasypoveého telesa
bez uprav. Zeminy podmiene¢ne vhodné sa mézu pouZit za predpokladu, Ze sa ich fyzikalne
vlastnosti zlepSia mechanicky alebo chemicky. Nevhodna zemina sa odvezie na skladku.

Zemné prace budu tvorené vykopovymi pracami a pracami pri budovani nasypového telesa. V
zemnom telese je potrebné vykonat vykopy pre inzinierske siete, drenaze, odobratie zemin po
uroven plane, resp. dosypanie podlozia po uroven plane, upravu plane priestorovo a na
pozadovanu uroven unosnosti. Podlozie na urovni konstrukénej plane musi byt upravené a
zhutnené na hodnotu 60 MPa pod vozovkou zatazenou motoristickou dopravou.

Nevhodny vytaZeny material, ak sa vyskytne, bude odvezeny na skladku TKO.
Odhumusovanie

Humusovy horizont sa na stavbe nevyskytuje. Bude vykonané oddrnenie, tj. odstranenie zeminy
prerastenej vegetaciou uvazovanou v hr. 0,15 m.

Spatna zahumusovanie buducich zelenych pléch sa vykona v hr. 0,15 m s naslednym zatravnenim
hydroosevom. Upravované cCasti okolia budu po ukonéeni stavebnych prac upravené do
pdvodného stavu a zatravnené.

8. Buracie prace
Buracie prace pocas vystavby sa predpokladaju v nasledovnom rozsahu:

frézovanie vrstvy vozovky na existujucej ceste

buranie vSetkych konstrukénych vrstiev jestv. asfaltovej vozovky
buranie jestvujucich chodnikov s asf. krytom

buranie jestv. betonovych obrubnikov

9. Odpady

Odpadové materialy vzniknuté pri vystavbe a pri buracich pracach budu mat zvacsa charakter
zeminy (z vykopov pre konStrukéné vrstvy spevnenych pléch, zakladov, odvodfovacich
zariadeni; z ryh podzemnych vedeni; nespevnené materialy pévodnych konstrukcii) a stavebnej
sute (materialy z vrstiev vozoviek a pod.).Tieto odpadové materidly sa bud pouZiju na miesta
ur¢ené investorom alebo sa ulozia na skladku TKO.

Odpadové hospodarstvo je €innost zamerana na predchadzanie a obmedzovanie vzniku odpadov
a znizovanie ich nebezpecénosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade so
zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podla:
e Zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch [1]
e Vyhlaska Min. Zivotného prostredia SR €. 365/2015 — katalég odpadov [2]

Odpady v stadiu stavebnej vyroby:

Drzitelom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebnej Cinnosti (vzniknuté
realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho zakladné povinnosti ako drzitefa odpadov tykajuce
sa vzniknutych odpadov su popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpenych odpadov sa drzitel
riadi §25 [1].
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Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdané za uéelom zabezpec&enia ich zhodnotenia
alebo zneSkodnenia osobe opravnenej nakladat s odpadmi v sulade s §19 [1]. Zhotovitel stavby
je povinny nakladat’ zo stavebnymi odpadmi v sulade s §77 [1].

Podla §77 [1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohto zakona, ktoré vznikli pri vystavbe,
udrzbe, rekonstrukcii alebo demolacii komunikacii je zodpovedna osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie. Tato osoba (investor) mdéze zmluvne dané povinnosti preniest’ na zhotovitela
stavby. Nasledne podla §77 [1] ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri tejto
¢innosti a odpady z demolacii materialovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo udrzbe
komunikacii.

V zmysle Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov su vzniknuté odpady zatriedené nasledovne:

Vznikajuce odpady z buracich a demolaénych prac:

C. skupiny,
podskupiny Nézov druhu odpadu Kategéria MnoZstvo
a druhu
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z
kontaminovanych miest
17 01 01 Betdn O
17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 05 04 Zemina a kamenivo iné , ako uvedené 17 05 03 O
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0

Odpady vznikajuce na mieste staveniska:

Druh Nézov Kategoria *
030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové o

( drevovlaknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo

iné nebezpecéné latky N
08 0112 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 O]
08 01 99 odpady inak ne$pecifikované
120102 prach a zlomky zo Zeleznych kovov O
120104 prach a zlomky z nezeleznych kovov 0]
12 01 05 | hobliny a triesky z plastov 0]
120113 odpady zo zvarania 0]
14 06 03 | Iné rozpustadla a zmesi rozpustadiel N
150101 obaly z papiera a lepenky O]
150102 | obaly z plastov O]
150103 obaly z dreva O]
150104 | obaly z kovu O]
1501 05 | kompozitné obaly 0]
150106 zmieSané obaly 0]
1501 10 obaly obsahujuce zvySky nebezpecCnych latok alebo

kontaminované nebezpecnymi latkami N
170101 betdn )
17 03 01 | bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht N
17 03 02 | bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 @)
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Druh Nézov Kategoria *
170504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O
17 06 04 | izolatné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ®)
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17
09 01,17 0902 a 17 09 03 )

Zneskodnenie odpadov

Vykopova zemina zaradena do kategoérie odpadov ako ostatny, sa uloZi na riadenu skladku
odpadu alebo po dohode z investorom sa z €asti pouZije na zasyp terénnych nerovnosti.

Odpady charakteru stavebnej sute (vyburané konstrukéné vrstvy existujucej vozovky) budu
odvezené na riadenu skladku odpadu.

10. Vytycéenie

Prilohou projektu je VytyCovaci vykres, kde su uvedené suradnice vytyCovanych bodov osi
komunikacie a podrobné body oblukov a dopravného ostrovéeka. Na vyty€enie priestorovej polohy
predmetnej Casti stavby sa pouZzije vytyCovacia siet.

Presnost’ vyty€enia priestorovej polohy bude zodpovedat STN 73 0422. Suradnicovy systém S-
JTSK v realizacii JTSK. VySkovy systém Bpv.

V Stupave, februar 2022 Vypracoval: Ing. Tibor Bratko
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