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Souhrnná technická zpráva    List č. 1 
 
 

B.1 Celkový popis území a staveb 
 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby, charakteristika území, ve kterém se 
odstraňovaná stavba nachází, včetně charakteristiky zastavěného stavebního 
pozemku. 

 
SO 01 – Demolice přečerpávací stanice 
 
Jedná se o přečerpávací stanici chladících vod, která se nachází vedle chladících věží. 
Chladící voda se používá u technologických zařízení pro odvod vzniklé tepelné energie.  
Pozemek se nachází v zastavěném území města Břidličná, v areálu podniku AL INVEST 
Břidličná a.s. na parcele číslo 2190 v katastrálním území Břidličná. Směrem severním se 
nachází vnitropodniková komunikace a za ni staveniště nové výrobní haly, směrem 
východním se nachází vnitropodniková komunikace a budova skladu olejů, směrem jižním 
se nachází vnitropodniková komunikace, podniková železniční vlečka a oplocení podniku, 
směrem západním se nachází chladící věže. Jedna se o velmi mírně sklonitý pozemek. 
Jedná se o zastavěný pozemek.   

 
SO 02 – Demolice vstupu do elektrokanálu 
 
Jedná se o vstup (úniková cesta) do elektrokanálu. Z důvodu výstavby nové haly TaO byl 
elektrokánál z části vybourán a z části zasypán. Všechny kabelové rozvody jsou již 
odpojeny.  Stávající vstup, který se nachází mimo tuto halu je již bezpředmětný  
Pozemek se nachází v zastavěném území města Břidličná, v areálu podniku AL INVEST 
Břidličná a.s. na parcele číslo 1972 v katastrálním území Břidličná. Směrem severním se 
nachází oplocení podniku a státní silnice, směrem západním se nachází přečerpávací 
stanice odpadních vod, směrem jižním se nachází vnitropodniková komunikace a směrem 
východním se nachází staveniště nové výrobní haly TaO. Jedná se o mírně sklonitý 
pozemek. Jedná se o zastavěný pozemek.   

 
b) stávající parametry odstraňované stavby - například zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, počet funkčních jednotek, 
 

SO 01 – demolice přečerpávací stanice 
 
Jedná se o objekt o jednom podzemním podlaží a jednom nadzemním podlaží, 
obdélníkového půdorysu s pultovou střechou mírného sklonu 

Půdorysné rozměry budovy: 6,35 x 3,7 m m 
Výška budovy - max.   3,05 m 
Hloubka objektu max.   5,15 m 
Zastavěná plocha   24,61 m2 

Obestavěný prostor: 
- Spodní stavba   126,7 m3 

- Vrchní stavba   71,4 m3 
 

SO 02 – demolice vstupu do elektrokanálu 
 
Jedná se o objekt o jednom podzemním podlaží a jednom nadzemním podlaží, 
čtvercového půdorysu s pultovou střechou mírného sklonu 

Půdorysné rozměry budovy: 1,35 x 1,35 m 
Výška budovy - max.   2,3 m 
Hloubka objektu max.   5,2 m 
Zastavěná plocha   1,82 m2 

Obestavěný prostor: 
- Spodní stavba   3,76 m3 

- Vrchní stavba   2,87 m3 
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c) stručný popis stavebních objektů, inženýrských objektů a jejich konstrukcí a 

technických nebo technologických zařízení, 
 

SO 01 – Demolice přečerpávací stanice 
 
Jedná se obj. obdélníkového půdorysu. Podzemní podlaží sloužilo jako jímka pro 
ochlazenou vodu z chladících věží a umístění čerpadel. Nadzemní podlaží sloužilo 
k ochraně technologie a jímky před povětrnostními vlivy. Po rekonstrukci chladících věží je 
objekt již nevyužíván.  
Podzemní podlaží je provedeno z monolitického železobetonu o tl. stěn 45 cm. Spodní část 
byla opatřena asfaltovou hydroizolací s přizdívkou z cihel. Vrchní část je provedena 
z plných cihel. Otvory jsou kovové. Podlaha nad části půdorys je železobetonová. 
Zastřešení je provedeno z žel. bet desek PZD, na kterých je provedena, betonová a 
perlitová mazanina. Krytina střechy povlaková asfaltová. Omítka vnitřní vápenocementová 
hladká, vnější břizolitová. 
 
SO 02 – Demolice vstupu do elektrokanálu 
 
Jedná se obj. čtvercového půdorysu. Podzemní podlaží sloužilo jako vstupní šachta do 
elektrokanál po zabetonovaném žebříku. Vstup sloužil zároveň jako úniková cesta 
z elektrokanálu. Nadzemní podlaží sloužilo k ochraně vstupu do elektrokanálu před 
povětrnostními vlivy. Po přemístění elektrorozvodů do nově vybudovaného elektromostu, 
byl elektrokanál v rámci výstavby nové výrobní haly TaO částečně vybourán a částečně 
zasypán. Stávající vstup je již bezpředmětný. 
Podzemní podlaží je provedeno z monolitického železobetonu o tl. stěn 25 cm. Spodní část 
byla opatřena asfaltovou hydroizolací s přizdívkou z cihel. Vrchní část je provedena 
z plných cihel o tl. 15 cm s omítkami. Větrací otvor je kovový. Podlaha nad části půdorysu 
je porvedena z pororoštu. Zastřešení je provedeno z žel. bet desek PZD, na kterých je 
provedena kovová krytina. Omítka vnitřní i venkovní je vápenocementová štuková. 
 

 
d) stávající ochranná a bezpečnostní pásma a ochrana území a odstraňované stavby 

podle jiných právních předpisů, 
 

Pozemky se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně a chráněném území.  
Pozemek není chráněn podle jiných právních předpisů. 

 
 
e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném 

stavbou, jejich výčet a umístění, včetně popisu dotčenosti jejich funkce a 
provozuschopnosti 

 
V blízkost odstraňované přečerpávací stanice se nachází chladící věže. Zabezpečení 
chladících věží bylo provedeno již při provádění přečerpávací stanice a to podbetonováním 
objektu chladících věží  na úroveň základů čerpací stanice.  
Není nutno řešit další zabezpečení sousedních objektů. 
 
Demolice obou staveb bude provedena do úrovně -30 cm. Zásyp jímky přečerpávací 
stanice  i vstupní šachty do elektrokanálu bude proveden recyklovaným drceným betonem 
fr. 63.  (recyklát se nachází v AL INVEST Břidličná.  

 
 

f)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Pozemky se nenachází v záplavovém, v seizmickém, v poddolovaném území. Pozemek je 
mírně svažitý a není nebezpečí sesuvu.  
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g) výsledky stavebního průzkumu včetně vyhodnocení přítomnosti azbestu a jiných 

nebezpečných cm. látek ve stavbě, 
 

Jedná se o stávající objekty, jež nevyhovuje z hlediska požadavku na výrobní proces 
podniku, popřípadě využití v podniku. Prostor staveb není kontaminován látkami škodlivými  
pro životní prostředí. U objektu nebyly použity materiály na bázi azbestu.  

 
 
h) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, včetně dopadů na přístupnost, 

ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na 
požární bezpečnost okolních staveb a pozemků, 

 
Odstranění objektů čerpací stanice a vstupu do elektrokanálu nemá vliv na okolní stavby. 
Jedna se o samostatně stojící stavby. Přečerpávací stanice je v blízkosti chladících věží, 
nemá však vliv - viz. výše. Odstranění staveb nemá vliv na odtokové poměry sousedních 
pozemků, nemá vliv na požární bezpečnost sousedních pozemků. Vzniklý volný prostor po 
demolici bude upraven zeminou a poslední vrstvu ornicí se zatravněním.  

 
 
i) zhodnocení kontaminace prostoru staveb látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu, 
 

Prostor staveb není kontaminován škodlivými látkami pro životní prostředí.  
 
 

j)  požadavky na kácení dřevin, 
 

Kolem bouraných objektu se nenachází žádné dřeviny, které by bránily provádění 
bouracích prací. 

 
 
k) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací, 
 

P.č. 2177, 1972 a p.č. 2412 v katastrálním území Břidličná. Všechny parcely jsou ve 
vlastnictví  AL INVEST Břidličná a.s. 

 
 

l)  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
Případná závazná stanoviska dotčených orgánů budou přiložena za výkresovou 
dokumentaci stavby. 

 
 

m) základní předpoklady pro odstranění stavby - stanovení posloupnosti jednotlivých 
etap, časové údaje o průběhu prací, předpokládaný způsob odstranění staveb, 
věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, odhad 
využitelných materiálů, 

 
Stavby nejsou členěny na etapy. Při bouracích prací je nutno zohlednit provoz na 
vnitropodnikových komunikacích. Bourací a demontážní práce budou prováděny postupně.   
Suť bude provádějící firmou průběžně odvezena na recyklační skládku. (předpoklad do 
vzdálenosti 40 km) 
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n) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud 
mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při odstranění 
stavby. 

 
Jedná se o odstranění stavby.  Neuvažuje se s prováděním zeměměřickými činností podle 
jiného právního předpisu 

 
 
B.2  Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky, způsob odpojení. 
 
Není řešeno-jedná se o demolici stávajícího objektu. Objekt je odpojen od inženýrských sítí.  

 
 
B.3  Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření 
 

Zemní práce budou ukončeny na úrovni původního terénu a to zavezením ornicí a 
zatravněním 
 

 
B.4  Zásady organizace bouracích prací 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 
 
Jedná se o demolici stávající stavby. Při demolici nebude staveniště napojeno na 
technickou infrastrukturu. Pro kropení vodou při bouracích prací pro snížení prašnosti 
budou využity stávající podzemní hydranty v prostoru kolem staveniště. 

 
 

b) odvodnění staveniště 
 

Stávající stavba je odvodněna do stávající vnitropodnikové kanalizační sítě. Po ukončení 
odstranění stavby bude staveniště odvodněno v sakem (všechny podzemní vody 
v prostoru podniku jsou čerpány na chemickou čistírnu vod).  

 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Staveniště je ze tří stran napojeno na vnitropodnikové komunikace a zpevněné 
manipulační plochy 

 
 

d) vliv odstraňování staveb na okolní stavby a pozemky včetně ochrany okolí 
staveniště, 

 
Odstranění objektů čerpací stanice a vstupu do elektrokanálu nemá vliv na okolní stavby. 
Jedná se o samostatně stojící stavby.  

 
 

e) maximální zábory, 
 

Při odstraňování objektu nebude prováděn žádný zábor cizích pozemku 
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f) požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, 

 
Nejsou 

 
g) maximální produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování 

staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným nebezpečným odpadem, 
způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využití, včetně vyhodnocení možnosti 
opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního 
třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, 
stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 

Odpady vzniklé při bourání a demontáži konstrukcí stavby budou tříděny a postupně 
odváženy do sběrny, popřípadě na skládku. Jedná se o bet. suť, keramickou suť, ocelové 
konstrukce, ocelové plechy, sklo, asf. lepenka .  
 
 

  Číslo   odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 

  170101 Beton O 9,7 t 

  170102 Cihla, tvárnice O  29,6 t 

  170405 Kov O  0,58 t 

  170202 Sklo O  0,25 t 

  170302 Asfaltové směsi O 0,52 t 

 
 
Likvidaci odpadů je třeba přizpůsobit danému odpadu. 
Likvidaci odpadů z demolice zajisơ na základě smlouvy externí firma provádějící demolici. 
 
Odpady vzniklé při bourání a demontáži konstrukcí stavby budou tříděny a postupně 
odváženy do sběrny, popřípadě na skládku k recyklaci, popřípadě uskladnění 
 
Při kontrolní prohlídce budou doloženy doklady o řádné likvidaci odpadů 

 
 

h) ochrana životního prostředí a veřejného zdraví při odstraňování stavby, 
 

Při provádění stavby bude omezován hluk (práce budou prováděny pouze v denní době - 
max. od 6,00 – 22,00 hod) a prašnost – bourané konstrukce budou kropeny vodou. Zákaz 
provádění demoličních prací o nedělích a svátcích.  

 
 
i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi2); při zjištění výskytu 

azbestového materiálu ve stavbě specifikovat opatření a postupy odpovídající 
požadavkům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s azbestem3), 
 
Před zahájením bouracích prací bude zpracován technologický a časový postup 
provádění prací. Po té budou zahájeny práce.  
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j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby na 
podkladu katastrální mapy, 
 
nedotčeno 
 
 

k)  zásady pro dopravně inženýrská opatření 
 
Prostor staveniště bude oplocen. Na staveniště bude zakázán vstup nepovolaným 
osobám. U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule s údaji o investorovi, 
stavbě a dodavateli stavby.  
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