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B.1. Celkový popis území a stavby 
  

a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 
 

Stávající základ pro odpařovací stanici kyslíku a zásobník kyslíku se nachází z jižní strany 
budovy neutralizace. Jedná se o oplocenou žel. bet desku tl. 25 a 40 cm, založené na 
základových pásech. Stavební konstrukce nevykazuji žádné poruchy.  
  

b)  charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, 
poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 
Pozemky se nachází ve střední části areálu podniku, z jižní strany budovy neutralizace. 
západní části výrobního areálu AL INVEST Břidličná a.s. Stavební práce budou probíhat 
v prostoru stávajícího základu. Směrem severním se nachází budova neutralizační stanice, 
směrem východním objekt čerpací stanice chladících vod, směrem jižním se za 
vnitropodnikovou komunikací nachází výrobní hala válcovny a směrem západním se nachází 
vnitropodniková komunikace.  
Jedná se o zastavěné pozemky – navržené stavební úpravy jsou v souladu s charakterem 
území. 
 

c)  údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo 
s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, 
architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území, 

 
Zastupitelstvo města Břidličná dne 23.10.2019 usnesením č. 127/8 vydalo Územní plán 
Břidličná. Územní plán Břidličná nabyl účinnosti dne 19.10.2019. 

 
Stavba se nachází na pozemcích VL – pozemky pro výrobu a skladování lehkého průmyslu. 
Stavba splňuje podmínky územně plánovací dokumentace a podmínky regulativ pro danou 
lokalitu. Zastavitelnost pozemků se nemění (místo stávající zpevněné asf. plochy bude  – 
žel. bet. deska. Rozšíření základu bude směrem západním v ploše 21,24 m2.  

 
d)  výčet a závěry průzkumů, 
 
- Byla provedena osobní prohlídka objektu, zaměření stávajícího stavu a pořízena 

fotodokumentace objektu. 
- Snímek pozemkové mapy 

 
e)  informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 
 

Nejsou výjimky z požadavku na výstavbu. 
  
Staveniště neomezuje  přístup k okolním pozemkům, ani k průjezdu vozidel záchranných 
složek. Z hlediska požární ochrany, životního prostředí, hygienického, ochrany povrchových 
a podzemních vod, vyhovuje z hlediska zachování kvality prostředí.  

 
f)  stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu 

omezení a podmínek pro ochranu, 
 

Na stavbu a území nejsou stanoveny podmínky na ochranu podle jiných právních předpisů. 
 

g)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
 
Stavební úpravy nemají negativní dopad na okolní stavby ani pozemky. Odvod dešťových 
vod je původní – do stávající podnikové kanalizace s odvodem na podnikovou čistírnu vod.  
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h)  požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 
Nejsou požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 

i)  navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 
nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní 
vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného 
právního předpisu, 

 
Nedotčeno. Nevznikají nová ochranná pásma. 
 

j)  navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ 
navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby, 

 
Nová přístavba základu 
 
- Půdorysné rozměry:   5,31 x 4 m 
- Výška objektu od úrovně přízemí:  10,8 m 
- obestavěný prostor:   10,62 m3 
- zastavěná plocha:     21,24 m2 
- užitná plocha :    21,24 m2 
- obytná plocha:    0,0 m2 
- počet podzemních podlaží:  0. PP 
- počet nadzemních podlaží:  1. NP  
- způsob využití:    základ pro odpařovací stanici a zásobník  

kyslíku 
- druh konstrukce:   železobetonová deska na bet. základech 
- způsob vytápění:   nevytápí se 
-    přípojka vodovodu: není 
- přípojka kanalizační:   není 
- kapacita počtu osob ve stavbě:  0 osob 
 
k)  limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod., 
 

Stavba není napojena na přípojky vody, kanalizace, plynu apod. Napojena je na stávající 
přípojku NN.  

 
l)  požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě, 
 

Přípojka NN je realizována 
 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
 

Stavební úpravy budou provedeny v jedné etapě v období 0,4/2026 – 05/2026. Stavba nemá 
podmiňující, vyvolané ani související investice. 

 
n)  základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba 

jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 
 
 Není požadavek na předčasné užívání ani na zkušební provoz.  
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o)  seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud 

mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s 
povolením stavby. 

 
Nová přístavba bude po dokončení zaměřena geodety. 
 

 
B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení 

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
 

Jedná se o přístavbu žel. bet. desky, ke stávající žel. bet desce. Stávající žel. bet. deska má 
tloušťku 25 cm a 40 cm. Dodavatel technologie ,požaduje tl. desky 60 cm. Nová přístavba žel. 
bet. desky bude tl. 60 cm a ukončena na úrovni +35 cm. Stávající základ bude zesílen novou 
žel.bet. deskou o tl. 35 cm, tak, aby min. tl. desky byla také 60 cm. Dle požadavku dodavatele 
technologie bude část přilehlé asfaltové komunikace nahrazena betonovou komunikací.  

 
 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
 

B 3.1  Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 

 Neřešeno 
 
 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 

a)  celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu na okolí, 
 
Přístup k základové desce bude po vnitropodnikových komunikacích ze všech stran 
objektu.  
 

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy 
určené pro užívání veřejností, 
 
Stavba se nachází v oploceném areálu podniku bez přístupu veřejnosti.  
 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických 
nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
 
Nedotčeno. 
 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 
Z rozsahu a charakteru stavby se nepředpokládá naplnění §14 zákona č. 309/2006 Sb. a 
tím i povinnost zadavatele (stavebník) zajištění koordinátora stavby dle tohoto zákona. 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušný 
dodavatel stavebních prací.  
Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií. 
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se 
souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Uživatel stavby je povinen dodržovat podmínky revizí technických zařízení a podmínek o 
požární ochraně staveb.  
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B.3.4 Základní technický popis stavby 
 

Jedná se o provedení nové žel. bet. desky tl. 60 cm na základových pásech a 
doplnění stávající žel. bet. desky spřaženou žel. bet. deskou tak, aby min. tl. byla 60 
cm, dle požadavku dodavatele technologie. Celá plocha (původní i přístavba) bude 
opatřena novým oplocením – pletivo výšky 2 m na ocelové sloupky.  
 

 
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 

 
a)  popis stávajícího stavu, 
 

Stávající základ není napojen na technické zařízení. Na základové desce je umístěna 
stávající odpařovací stanice kyslíku a zásobník kyslíku.  

 
b)  popis navrženého řešení, 
 

Stávající základ bude rozšířen. Na rozšířený základ bude umístěna další technologie 
odpařovací stanice kyslíku a nový zásobník kyslíku. Nová technologie bude řešena 
samostatným projektem a samostatným povolovacím řízením.  

 
c)  energetické výpočty. 
 

Jedná se o základovou desku - neřešeno 
 
 

B.3.6  Zásady požární bezpečnosti 
 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného 

právního předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet 
osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá 
výška podlaží nebo délka tunelu apod., 
 

Neřešeno – Jedná se o železobetonovou desku. Požární bezpečnost bude součásti 
samostatného projektu technologického zařízení a samostatného povolovacího řízení. 
 

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových 
faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku. 

 
Stavba není prohlášena za kulturní památku, ani není v památkově chráněném území 

 
 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy. Zohlednění plnění požadavků na 
energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
 
Jedná se o žel. bet. desku – neřešeno.  
 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování 
vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.). 
 
a) vnitřní prostředí - zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod., 
 

neřešeno – jedná se otevřenou stavbu (žel. bet. deska) 
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b) vliv na vnější prostředí - zejména hluk, vibrace, zastínění, 
 

Vlastní základová deska ani technologické zařízení nemají vliv na vnější prostředí. 
V době provádění stavebních prací může dojít ke zvýšení hluku Práce budou 
prováděny pouze v době od 6,00 hod do 18,0 hod. Po dokončení stavby nedojde ke 
zvýšení emise hluku proti stávajícímu stavu 

 
c) při změnách stavby - dopady změn na prostředí - zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance 
 

Neřešeno.  
 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před 
bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou 
podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt 
metanu apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce - zejména 
posouzení teplotně vlhkostní bilance. 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Neřešeno 
 

b) Ochrana před technickou seizmicitou 
nedotčeno 

 
c) Ochrana před hlukem 

Vnější hluk stavba nebude produkovat.  
 

d) Protipovodňová opatření 
Není nutné navrhovat 
 

e) Vliv poddolování 
Stavba se nenachází na poddolovaném území 
 
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu. Napojovací místa technické infrastruktury, 
přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v 
případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní 
infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a 
délky. 

 
Stavba není napojena na technickou infrastrukturu 
 

 
B.5  Dopravní řešení - Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní 

infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení 
přístupnosti a bezbariérového užívání. 

 
a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, 

 
Stavba je přístupna ze všech stran po vnitropodnikových komunikacích 
 

b) napojení dopravní infrastruktury včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 
plochy, 
 

Přístup po vnitropodnikových komunikacích 
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c) doprava v klidu, včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro 
alternativní pohony, 

 
 Neřešeno 
 
d) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z 

hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických 
důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
 

 Neřešeno.  
 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
a)  popis a parametry terénních úprav 
 neřešeno 
 

b) vegetační prvky, 
Neřešeno  

 
c) biotechnická opatření. 

Neřešeno 
 

 
B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména 
příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, 
přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně 
zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v 
příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

 
Navrhovaná stavba nevyvolává nové nároky na ochranu životního prostředí. Při využívání 
stavby nebudou  překročeny stanovené emise do ovzduší ani hluku proti stávajícímu stavu.  

 
Odpady : Vzniklé při výstavbě objektu 

  Číslo   
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 

  170101 Beton O    1,0 t 

  170405 Kov O    0,1 t 

  170504 zemina O    18 t 

  170302 Asfaltové směsi neuvedené 170301 O    17,5 t 

    

 
Likvidaci odpadů je třeba přizpůsobit danému odpadu. Odpady budou průběžně 
likvidovány běžným způsobem na řízených skládkách. Při kontrolní prohlídce budou 
doloženy doklady o řádné likvidaci odpadů.  
 
Půda – nedotčeno 
Ochrana dřevin: nedotčeno.  
Ochr. pam.stromů:  nedotčeno 
Ochr. rostlin : nedotčeno 
Ochr. živočichů: nedotčeno 
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Stavebními úpravami nedojde k narušení ekologické funkce a vazeb v krajině.  
Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 
b)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 
 

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nedotčeno.  
 

c)  popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá 
dalšímu posuzování podle tohoto zákona, 
 
Nedotčeno. Stavba nepodléhá zjišťovacím řízením ani stanovisku EIA 

 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno. 

 
Nedotčeno – nespadá pod integrované povolení. 

. 
 
B.8. Celkové vodohospodářské řešení. Zejména zásobování stavby vodou, způsob 

zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami. 
 

Stavebními úpravami nedotčeno.  
 
Staveniště je napojen na vnitropodnikové rozvody odpadních vod. 

 
 

B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí, 
 
 Neřešeno. V podniku je řešeno podnikovou sirénou.  
 
b)  způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 
 
 Neřešeno. Projekt řeší přístavbu základové desky 
 
c)  způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v 

zónách havarijního plánování, 
 
 Neřešeno. Projekt řeší přístavbu základové desky 
 
d)  způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
 
 Neřešeno. Projekt řeší přístavbu základové desky. 
 Podnik je chráněn protipovodňovými stěnami, popřípadě úpravami koryta řeky na 100 letou 

vodu. V podniku je zpracován havarijní povodňový systém. 
 
e)  způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení, 
 
 Neřešeno. Projekt řeší přístavbu základové desky. 
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f)  způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 

nebo staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a 
provozuschopnosti. 

 
 Neřešeno. Projekt řeší přístavbu základové desky 
 
 

B.10  Zásady organizace výstavby 
 
a)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
Staveniště bude napojeno na stávající vnitropodnikovou komunikaci z jižní strany objektu.  
Staveniště bude napojeno na stávající vodovodní a NN rozvod  v neutralizaci 

 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, 

dekonstrukce a kácení dřevin apod., 
 

Staveniště leží uvnitř oploceného pozemku areálu podniku. V rámci stavby nebude 
prováděna demolice, sanace, kácení dřevin apod.  

 
c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové 

trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu, 

 
 Staveniště je v areálu podniku. Přístup bude po vnitropodnikových komunikacích.  

  
d)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 
Nejsou nutné zábory pro staveniště. 

 
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti 
nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro 
recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci 
materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení 
hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, produkce odpadů a druhotných 
surovin při stavbě - množství, druhy a kategorie odpadů a surovin, předcházení 
vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu opatření proti 
kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod., 

 
Odpad bude tříděn. Množství odpadu viz. kap. B7. 

 
f)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 
 

Z rozsahu a charakteru stavby se nepředpokládá naplnění §14 zákona č. 309/2006 Sb. a tím 
i povinnost zadavatele (stavebník) zajištění koordinátora stavby dle tohoto zákona. 
 
Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušný 
dodavatel stavebních prací.  
 
Dodavatel stavebních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu staveniště i 
v době své nepřítomnosti dle Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a používat doporučené pracovní 
postupy výrobců a dodavatelů stavebních materiálů a technologií. 
 
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora a to pouze se 
souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucího). Za bezpečnost provozu technických 
zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
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Uživatel stavby je povinen dodržovat podmínky revizí technických zařízení a podmínek o 
požární ochraně staveb.  

 
g)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Provádí se výkop nových základů. Zemina bude odvezena na skládku. 
 
h)  limity pro užití výškové mechanizace, 
 

Nejsou stanoveny. Výška stavby max. 1,8 m – oplocení desky 
 
i)  požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a 

způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 
 

Stavba bude uvedena do užívání po ukončení stavebních prací a závěrečné kontrolní 
prohlídce. 

 
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 
 
 Konečná prohlídka po ukončení stavebních prací. 05/2026 
 
k)  dočasné objekty. 

 
Nebudou budovány 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:       Leden 2026 

 
 Zpracoval:      Ing. Karel Kovář 
        Staré Město 271 
        Bruntál 
 

AI pro obor pozemní stavby a požární  
 bezpečnost staveb - číslo osvědčení:    1200282 

 
 


