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Měřítko:
4) Dispozice nových rozvodů NN – m.153 (Laboratoř)

Dispozice nových rozvodů NN – m.153 (Laboratoř tyče)
Měřítko 1:50

Legenda:

Legenda svítidel:

Stavební konstrukce: - podlaha betonová
                                                - stěny - cihelné zdivo s omítkou
                                                - strop - SKD podhled

Kabelové trasy a kabeláž:
Hlavní kabelová trasa (drát.žlaby A+B) bude uložena na stěně pod podhledem, trasa bude finálně zakryta SDK konstrukcí.
Vedlejší odbočné trasy z hlavní trasy budou vedeny pod omítkou.
Veškeré el.instalační krabice, zásuvky, spínače budou uloženy pod omítkou.
Rozpojovací el.instalační krabice budou v provedení min. IP44.

Důležité:
Součástí této zakázky BUDE vytvoření otvorů a drážek ve stěnách dle potřebné velikosti elektroinstalace. Součástí této zakázky již
NEBUDE zapravení otvorů či drážek (bude řešeno ve stavební části).

Hlavní vypínač:
Hlavní vypínač nebo TOTAL STOP (veškerých elektrorozvodů) není součástí tohoto projektu. Hlavní vypínač objektu ve smyslu
Vyhlášky č. 146/2024 Sb. (§43, odst. 4) a normy ČSN  73 0848 (část 6) není součástí tohoto projektu. Vypínání elektrické energie
(např. v důvodu požáru) provádí na závodních rozvodech NN a VN výhradně odborní pracovníci úseku energetiky, kteří jsou v závodě
nepřetržitě přítomni.

Kabelové trasy:

Způsob uložení kabelového vedení:
A - drátěný žlab, 100x60mm, galvanicky zinkováno
B - drátěný žlab, 150x35mm, galvanicky zinkovánoX

stoupací vedení - přívod do nižšího patra

stoupací vedení - přívod do vyššího patra

SV1 - Průmyslové LED svítidlo chemicky odolné (52W, 7900lm, IP66, 4000K, IK06),
přisazené ke stropu

SV.N1 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 3W, 1h)
SV.N2 - Nouzové svítidlo (IP65, IK08, 1W, 1h) + piktogram

SV2 - LED panel (49W, 5700lm, IP40, 4000K, UGR<19),
přisazené k podhledu pomocí hliníkového rámečku

rozvaděč silnoproudý

označení spotřebiče / rozvaděče + jističe

Zásuvka 400V/16A, Uzamykatelná zásuvka s vypínačem vestavná s bezpečnostním blokováním,
3P+N+PE, 16A, 6h/380-415V (400V), 50/60Hz, IP67, s vypínačem
(součástí bude Instalační krabice pod omítku a Rámeček dekorační k instalační krabici pod omítku)

16A

označení svítidla / označení ovladače (vypínač)

zásuvka 230V/16A, IP44 - pod omítkou, bílá

Spínač jednopólový - ř.1, IP44, pod omítku
Spínač sériový - ř.5, IP44, pod omítku

3 Vývody na spotřebič 400V - 5P (3+N+PE)

Vývody na spotřebič 230V - 3P (1+N+PE)

označení ovladače (vypínač) / rozvaděče + jističe

č.X  RX/FX
SVX / V.X
V.X  RX/FX

Způsob uchycení lávek / žlabů:
A - podpěra ukotvená do stěny
B - žlab přímo ukotvený do stěny

RM
2

Zásuvka 400V/32A, Uzamykatelná zásuvka s vypínačem vestavná s bezpečnostním blokováním,
3P+N+PE, 32A, 6h/380-415V (400V), 50/60Hz, IP67, s vypínačem
(součástí bude Instalační krabice pod omítku a Rámeček dekorační k instalační krabici pod omítku)

32A400V

Uzemnění, ochranné pospojování, EP přípojnice

Uzamykatelná zásuvka vestavná s bezpečnostním blokováním a vypínačem,
2P+PE,16A, 250V (230V), IP56. Verze bez jištění.
(součástí bude Instalační krabice pod omítku a Rámeček dekorační k instalační krabici pod omítku)

16A230V

400V
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Legenda strojních zařízení:

Robotická bruska / leštička (400V, 3x32A)

2 Digestoř (230V, 1x16A)

3 Elektrolytická leštička (230V, 1x16A)

5 Automatická bruska / leštička (230V, 1x16A)

6 Pila (400V, 3x16A)

Poznámky:

Stoupací trasa nad rozvaděčem ke stropu
(bude zakryta SKD konstrukcí)
Trasa "B"
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Pokud bude pracovní deska
(či stůl) kovový bude nutné
ji uzemnit

HP.1 - EP přípojnice v rozvaděči

Trasa pod podhledem
(bude zakryta SKD konstrukcí)

RS1/FA8

RS1/FA8

m.153 (Laboratoř tyče)

Připojit přes krabici:
kabelový vývod IP55
bílý, zapuštěný
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