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5) Dispozice nových
    rozvodů NN – m.154 (Kancelář)

Dispozice nových rozvodů NN – m.154 (Kancelář)
Měřítko 1:50

Legenda:

Legenda svítidel:

Stavební konstrukce: - podlaha betonová
                                                - stěny - cihelné zdivo s omítkou a nová SDK konstrukce
                                                - strop - SKD podhled

Kabelové trasy a kabeláž:
Veškeré el.instalační krabice, zásuvky, spínače budou uloženy pod omítkou.

Důležité:
Součástí této zakázky BUDE vytvoření otvorů a drážek ve stěnách dle potřebné
velikosti elektroinstalace. Součástí této zakázky již NEBUDE zapravení otvorů či
drážek (bude řešeno ve stavební části).

SV2 - LED panel (49W, 5700lm, IP40, 4000K, UGR<19),
přisazené k podhledu pomocí hliníkového rámečku

označení spotřebiče / rozvaděče + jističe
označení svítidla / označení ovladače (vypínač)

Spínač sériový - ř.5, IP20, pod omítku

označení ovladače (vypínač) / rozvaděče + jističe

č.X  RX/FX
SVX / V.X
V.X  RX/FX

Poznámky:

Přesun zásuvkové skříně ZAS 1.17
Pokud NEbude stávající kabel CYKY 5x25
dostatečně dlouhý bude provedena spojka
na kabelu a kabel bude prodloužen.
Skříň je napojená z RM/F17 (chodba).

Přesun zásuvky 230V
Pokud NEbude stávající kabel CYKY 3x2,5
dostatečně dlouhý bude provedena spojka
na kabelu a kabel bude prodloužen.
Předpokládá se nová 2xzásuvka.
Zásuvka napojena z RS1 (jističe je nutné dohledat)

V.A/B
RS1/FA6 nebo FA7

SV2/V.B SV2/V.B

SV2/V.A SV2/V.A

Předpokládaná rozpojovací krabice osvětlení
RS1/FA6 nebo FA7
Kabelový rozvod osvětlení - CYKY 3x1,5

m.154 (Kancelář)

V.C
V.D

V.C

V.C/D

Úprava zapojení osvětlení
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