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Technicka zprava List &. 1

Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Stavebni Upravy v mechanickych laboratofich

Misto stavby: Bfidlicna, areal AL INVEST Bfidliéna a.s.

Stavebni parcela: 1707

Katastralni uzemi: Bfidli¢na

Investor: AL INVEST BfFidlina a.s. Bruntalska 167, 792 51 Bfidlicna
IC: 27376184

Faze: Dokumentace pro realizaci stavby (DRS)

Projektant: Ing. Karel Kovar, Staré Mésto 271, 792 01 Staré Mésto

Al pro pozemni stavby: €. osvédcéeni: 1200282

Vseobecné udaje

Ugelem stavby je provést stavebni Upravy ve stavajicich prostorach mechanickych
nachazejicich se v 1. NP v severni €asti staré haly valcovny ( v rekonstruované &asti staré
administrativni budovy). Stavebni prace jsou vyvolany poZadavkem na stavebni Upravy pro
nové technologické zafizeni v laboratofi a zlepSeni prostiedi v &asti téchto laboratofi.

Stavba je situovana v arealu AL INVEST Bfidli€na v jeho severozapadni &asti.

Stavajici stav

Jedna se o dvoupodlazni objekt. V 1. NP se nachazi mechanické laboratofe a skladové
prostory. Ve 2. NP se nachazi volny upraveny salovy prostor vyuzivany pro razné ucely.

Jedna se obdélnikovy prostor. ZaloZeni stavby je na puUvodnich zakladovych pasech v
kombinaci beton a kamen, zdivo v 1. NP je smiSené v tl. 45 - 120 cm, pfi¢ky cihelné, podlaha z
keramickych dlazdic, podhled sadrokartonovy. Stropni konstrukce z Zel. bet. paneld spirol,
Zdivo ve 2. NP je nové z tvarnic v tl. 45 cm. ZastfeSeni je provedeno pfiznanymi difevénymi
vazniky. Krytina stfechy hlikové z falcovaného plechu s povrchovou upravou. Okna plastova s
Na venkovni omitce je proveden fasadni natér. Vytapéni objektu ustfedni. V 1. NP se nachazi
privod vody, splaskové kanalizace, tlakového vzduchu, argonu a odsavaci potrubi z digestore.

Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni feseni

Staveni$té se nachazi uvnitf stavajiciho objektu ve stavajicim arealu spole¢nosti Al-invest a.s.
Bridlicna. Stavebni prace budou probihat ve stavajicich prostorach mechanickych laboratofi.
Umisténi stavby je dano polohou stavajicich konstrukci budovy Timto zamérem tudiz
nedochazi k rozSifeni stavajiciho arealu.

Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Stavebni prace budou probihat ve stavajici budové. Jedna se pfedevSim o opravu cCasti
stavajici budovy, bez zasahu do nosnych konstrukci budovy — vyborani pfiCek v prostoru
kancelare a sklad(l pro rozvolnéni dispozice, nadezdéni stavajicich pficek pro vytvoreni nové
kancelafe, oprava omitek stén, oprava, popfipadé vyména keramickeé dlazby v nové upravené
laboratofi. Uprava sadrokartonovych podhledd, elektroinstalace, zafizeni zdravotechniky,
tlakového vzduchu apod. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zistava stavajici.
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Stavajici vyrobni kapacita podniku | stavajici po€et pracovnikll zistava nezménén. Uvazovany
prostor je ohrani¢en stavajicimi stavebnimi konstrukcemi stén, podlah, stropu.

V Casti stavajiciho podlazi v 1. NP laboratofi budou vybourany pficky mezi mistnostmi €. 153 a
154 — mistnost bude slouZzit jako nova laboratof pro kontrolu ty¢i, mezi mistnostmi 164 a 165 a
mezi mistnostmi 166 a 167 pro rozvolnéni dispozice — slouZzit budou jako skladové prostory.
Dvefe do mistnosti 153 budou vybourany a nahrazeny novymi dvefmi 8. 125 cm. V pfi¢ce mezi
mistnostmi 154 a 155 bude osazeno nové plastové okno. V prostoru mistnosti 153 budou
provedeny nové rozvody vody, splaskové kanalizace a tlakového vzduchu pro nova
technologicka zafizeni. Stavajici dlazba bude vybourana a bude nahrazena novou. Pfed
provedenim dlazby bude provedena oprava (vyména) podlahové vpusti ktera je v prostoru
mistnosti 153 nefunk&ni. Keramicky obklad v mistnosti 154 bude vybouran. Nahrazen bude
novym obkladem v drovni 0,8 -1,5 m. Provedena bude oprava dlazby a podhledu po
vybouranych pfi¢kach. Misto stavajici kancelare (vyuziti jako nova laboratof) bude v prostoru
mistnosti 155 vybudovana nova kancelaf. Stavajici pficky vySky cca 2,3 m budou vyzdény na
uroven 4 m. Stavajici potrubi tlakového vzduchu na horni strané pfi¢ek bude prelozeno. Nova
délici pfi¢ka bude sadrokartonova v tl. 100 m , z desek tl. 12,5 mm, s protihlukovou izolaci.
Drazky po montazi elektro budou zapraveny. Hlavni pfivody kabell k rozvadéci budou vedeny
po sténé a budou obloZzeny sadrokartonovym obkladem. Nové kovové vyrobky (zarubné a pod).
Budou opatfeny dvojnasobnym natérem. VSechny prostory laboratofi budou nové vymalovany.
Nové potrubni rozvody vody budou napojeny nad podhledem. Potrubni rozvody budou vedeny
nad podhledem, svislé rozvody v drazkach pficek. Potrubi PP DN 15 a 20. Potrubi bude tepelné
izolovano trubicemi mironal v tl. 6 mm. Ukoneno bude armaturami dle vykresové
dokumentace.

PFipojky zafizovacich pfedmétu budou do stavajiciho odpadu DN 100. Potrubi PVC DN 40-75.
Vedeny budou v drazkach v pfi¢kach. Ukon¢eny budou vyvodem nebo armaturou dle vykresové
dokumentace.

Rozvod tlakového vzduchu je veden nad podhledem. Stavajici potrubi lezici na pFickach bude
demontovano a bude provedeno nové potrubi vedle pfi¢ek. Po té budou pficky nadezdény.
Novy rozvod bude napojen na stavajici potrubi nad podhledem. Novy rozvod bude veden nad
podhledem. Potrubi ocelové nerez spojované tlakovymi spojkami. Potrubi bude opatfeno
armaturami dle vykresové dokumentace. Do potrubi bude vloZen filtr a regulator vyznageny ve
vykresové dokumentaci.

Pro odsavani znecisténého vzduchu od nové digestofe je mozno pouzit stavajici potrubi VZT
DN 180 v délce 26 m, které je vedeno do 2. NP a po té pod stfechou je vyvedeno pres Stitovou
sténu do venkovniho prostfedi. Na potrubi je osazeno 5. Ks oblouku.

Elektroinstalace je feSena samostatnou projektovou dokumentaci.

Stavebni fyzika

Osvétleni — pfirozené a umélé
Oslunéni —nedotéeno.
Akustika/hluk — nedotéeno
Vibrace — nedot¢eno.

Podzemni sité

nedotéeno

Popis netradi¢nich technologickych postupt

Pfi provadéni stavebnich uprav nebudou pouzivany netradi¢ni technologické postupy.
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Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci

Pozadované kontroly zakryvanych konstrukci budou provedeny v souladu s prislusnymi
technologickymi pfedpisy a normami CSN. Jedna se zejména o kontrolu potrubnich rozvodu
pred zakrytim.

Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby

Nejsou stanoveny dalSi poZzadavky na vypracovani dokumentace.

Bezpecénost prace

Provadeéni stavebnich praci musi respektovat zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(Zakon o BOZP), vcetné platnych provadécich pravnich predpisli, veskeré platné normy a
interni pfedpisy dodavatele, investora a uZivatele stavajicich provoznich zafizeni, se kterymi
musi byt vSichni pracovnici, podilejici se na vystavbé, i obsluzny personal prokazatelné
seznameni.

Zaméstnavatel je povinen podle zakona €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace), Cast patd, zajistit
bezpeénost a ochranu zdravi zaméstnanc( pfi praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni
jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace a vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici
pracovni prostfedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci a pfijimanim opatfeni k pfedchazeni rizikm.

Veskeré stavebni a montazni prace na stavbé budou provadét fyzické nebo pravnické osoby
pod odbornym vedenim opravnéné osoby, ktera v souladu s § 160 vyhlasky ¢. 183/2006 Sb.,
dba na dodrzovani BOZP.

VSichni pracovnici, podilejici se na vystavb&, musi byt prokazatelné pouceni o dodrZzovani
bezpecnostnich predpist a jinych zakonnych opatfenich, zajistujicich bezpeénost a ochranu
zdravi pracovnikd. Jedna se predevSim o zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Déale o vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb., ve znéni vyhlasky &. 192/2005 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich
v platném znéni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti
v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpeény vykon prace v souladu s §3
zakona €.309/2006 Sb., prace mohou byt zahgjeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezité
zajisténo a vybaveno. BliZ3i minimalni pozadavky na bezpenost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti upravuje nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozZadavky na pracovisté
stanovené nafizenim viady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim
na vystavbu dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. a dalSim pozadavkim na staveni$§té stanovenych
v pfiloze €.1 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pUsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele,
je zadavatel stavby povinen urgit potfebny pocet koordinator(i bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti.
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Zhotovitel zajisti, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
stanovené v pfiloze €.3 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zafizeni budou uvedena do provozu po provedeni pfedepsanych kontrol, zkousek a revizi.
Technicky popis, navody k montazi, obsluze, provozu a bezpecnostni pfedpis pro pfislusné
zarizeni uvedené v dokumentech vyrobce musi byt respektovany.

Rovnéz je nutno, jak v objektech zafizeni stavenisté, tak v budovanych objektech zabezpecdit
protipozarni opatfeni a stavenisté vybavit protipoZarni technikou.

Kromé vySe uvedenych bezpeénostnich pfedpisl je nutné dodrzovat vesSkeré platné normy a
interni pfedpisy tykajici se bezpe&nosti prace na vSech zafizenich, se kterymi musi byt obsluzny
personal prokazatelné seznamen.

Kvalita provedeni

VesSkeré stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 sb. a s
pozadavky pfislusnych norem pro navrhovani a provadéni staveb. Je nutno fidit se pokyny,
pozadavky a technickymi pfedpisy a podnikovymi normami vyrobcl a dodavatell jednotlivych
materiall, vyrobkd a systému. Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a
odbornymi firmami, které se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci, osvédéenim o proSkoleni
pracovnikl a referencemi. Dodavatelé musi dolozit osvéd€eni o kompletnosti, jakosti a
zkouskach provedenych praci. Zhotovitel musi o veSkerych pracich, materidlech, podminkach k
jejich provadéni a provedenych zkouskach vést zaznamy ve stavebnim deniku.
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