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Odpoved na ziadost’ o vysvetlenie podkladov

Dobry den prajem,

na zaklade predloZenej Ziadosti o vysvetlenie Vyzvy na predloZenie ponuky na zakazku ,COV
Skalica osadenie merania a COV Myjava osadenie merania“ jedného zo zaujemcov Vam
predkladame nasledovné odpovede na predlozené otazky.

Otazka ¢. 1:

Obstaravatel v zmluve pozaduje zaruku na 24 mesiacov. Zaujemca sa dopytuje, ¢i obstaravatel
zahrnuje servis nutny pre drZanie zaruky pod dodatoénu servisni zmluvu, ktora nie je
predmetom tohto obstaravania alebo ma byt servis zariadeni na poZadovanu zaru¢nu dobu
kalkulovany uz v tomto obstaravani.

Odpoved na otazku : Servis zariadeni nie je predmetom obstaravania tejto zakazky.

Otazka ¢. 2: )
Prosime o informaciu aky typ komunikacie je poZzadovany pre zariadenia na COV Myjava, ma
ist o Modbus TCP/IP ?

Odpoved na otazku : Ano, jedna sa o typ Modbus TCP/IP.

Otazka ¢. 3:

Uchadza¢ ziada o vynechanie nasledovného bodu z ndvrhu zmluvy:

»9.14 Objednavatel je opravneny z kazdej faktury vystavenej podfa bodu 5.1 élanku 5. Zmluvy
zadrzat' 5% z fakturovanej sumy az do uplynutia Zaruénej doby na prislusnu ¢ast’ Diela (dalej
len ,Zadrzné"), resp. je opravneny namiesto Zadrzného, prijat bankovu zaruku predloZzenu
Zhotovitefom podla nasledujiucej vety (dalej len ,Bankova zaruka®). Objednavatel uvolni
Zadrzné do 30 (slovom: tridsat) dni: (i) po uplynuti Zaruénej doby na prislusnu ¢ast’ Diela alebo
(ii) po predloZeni Bankovej zaruky Zhotovitefom, vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre
Objednavatela, ktorej platnost presiahne minimalne o dva mesiace Zaruénu dobu na prislusnu
Cast’ Diela. Objednavatel je opravneny pouZit' Zadrzné alebo Bankovu zaruku na uspokojenie
akychkolvek svojich narokov voci Zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v
suvislosti so Zmluvou, najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany Zhotovitela poskytnut’
Objednavatelovi riadne a véas zarucné plnenie. Objednavatel je vZdy opravneny nahradenie
Zadrzného Bankovou zarukou odmietnut a ponechat’ si sumu Zadrzného az do momentu
uplynutia Zaruénej doby na prislusnu ¢ast’ Diela, kedy je povinny ju do 30 (slovom: tridsat) dni
vyplatit Zhotovitelovi.“

Odpoved na otazku : Obstaravatel sihlasi v poziadavkou na odstranenie bodu 5.14 z navrhu
zmluvy.

Otazka ¢. 4:

Uchadza€ pozaduje upravit bod zmluvy 6.8 nasledovne nakolko v podkladoch je uvedené, ze
pripojenie na komunikacnu a elektricku siet' (Obstaravatel zabezpedi : Privedenie elektrickej
energie k miestu umiestnenia jedného vyhodnocovaca/prevodnika siete a dovedenie dat do
riadiaceho systému a ich napojenie na riadiaci systém) z toho dévodu takto upraveny bod
reflektuje prace, ktoré sa vykonaju zo strany uchadzaca.

,6.8 Zhotovitel' sa zavézuje k preberaciemu konaniu pripravit a odovzdat Objednavatelovi
nasledovné doklady: doklad preukazujuci zaruku na prislusna c¢ast Diela poskytnutu
Zhotovitelom v zmysle ¢lanku 8. tejto Zmluvy, Skoliacu dokumentaciu, navody a sprievodnu



dokumentaciu k zariadeniam a pouZitym materidlom, vyhlasenie o zhode, topologicky projekt
siete, podklady k dopojeniu systému merania foriem dusika a fosfore¢nanov do riadiaceho
systému, vratane urcenia/oznacCenia/naprogramovania vystupov (parametre komunikacie
modbus a tabulka s adresami datovych vstupov a vystupov). Zhotovitel sa zaroveri zavazuje
odovzdat’ Objednavatelovi vSetky dalSie dokumenty a doklady, ktoré sa podlfa povahy a
charakteru prislusnej ¢asti Diela, obvykle v stlade s beznou odbornou praxou, pri obdobnom
charaktere diela odovzdavaju.“

Odpoved na otazku :

Vo vztahu k uvedenej poziadavke na odstranenie schémy zapojenia siete a reviznej spravy
z bodu 6.8 ¢lanku 6. zmluvy, akceptujeme odstranenie reviznej spravy, avsak trvame na dodani
schémy zapojenia siete, nakolko vtomto pripade sa jednd o schému zapojenia, ktora je
sucastou diela, Cize popisanie /0 medzi sondami a vyhodnocovaémi. Tu Ziadame dolozit
a schému vystupov vyhodnocovacov, reviziu nepoZadujeme.

Otazka ¢. 5:

V suvislosti s ustanovenim bodu 8.10 Zmluvy si dovolujeme poziadat o jeho Upravu.
Navrhujeme, aby zodpovednost Zhotovitela bola obmedzena len na priamu Skodu vzniknutu v
priamom pri¢innom vztahu k vadnému plneniu alebo neplneniu Zhotovitela. Zaroven
navrhujeme, aby celkova zodpovednost Zhotovitela za Skody neprekrocila cenu diela uvedenu
v zmluve.

Odpoved na otazku :

Aktualne znenie ustanovenia bodu 8.10 ¢lanku 8. zmluvy predpokladd zodpovednost
Zhotovitela za Skodu vzniknutu v désledku jeho €innosti podla tejto zmluvy, pricom slovné
spojenie ,v dbésledku jeho c&innosti podla tejto zmluvy“ predstavuje za Ucelom uplatnenia
nahrady Skody podmienku priamej pricinnej suvislosti (kauzalneho nexu) medzi pinenim zmluvy,
resp. vadnym plnenim Zhotovitefa a Skodou, ktora vznikla v désledku takéhoto plnenia.
Aktualna textacie predmetného bodu 8.10 ¢lanku 8. zmluvy by preto mala podla nasho nazoru
spifat Vasu poziadavku.

Otazka ¢. 6:

Dovolujeme si poziadat o prehodnotenie vysky zmluvnych pokut uvedenych v bode 9.1 — 9.5
navrhu zmluvy a navrhujeme ich znizenie o 50 % pre vyvazenost zmluvnych podmienok, pri¢om
celkova suma vsetkych zmluvnych pokut je obmedzena na cenu diela.

Odpoved na otazku :

Co sa tyka poziadaviek na celkové zastropovanie vysky nahrady $kody a zastropovanie celkovej
vysky zmluvnych pokut, k tymto poziadavkam nemézeme pristupit. BVS, a.s. vystupujic ako
obstaravatel, je verejnym subjektom, ktory musi zabezpelit spravodlivé zaobchadzanie s
verejnymi zdrojmi a primerane chranit verejny zaujem. Obmedzenie nasho potencialneho
naroku na nahradu skody/Uhradu zmluvnych pokut podla nasho nazoru v tomto pripade nie je
v stlade s verejnym zaujmom. Co sa tyka vySok jednotlivych namietanych zmluvnych pokdt,
zmluvné pokuty maju preventivny charakter a motivuju Zhotovitela k v€asnému a riadnemu
plneniu bez zbyto€nych prietahov, pricom vySku predmetnych namietanych zmluvnych pokut
povazujeme za primeranu.



