



Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Ustroń informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu małej retencji w górach PGL LP Nadleśnictwa Ustroń w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3) dla Części 6, 7, 8 i 9”.

1. Oferta nr 1 Via Ambra Sebastian Grabiński Część 6 zostaje unieważniona na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ze względu na kwotę oferty, która znacznie przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie tej części.

- Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej na Część 6 przez Wykonawcę Via Ambra Sebastian Grabiński wynosi 49 200,00 zł i znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 36 900,00 zł.

2. Oferta nr 1 Via Ambra Sebastian Grabiński Część 7 zostaje unieważniona na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ze względu na kwotę oferty, która znacznie przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie tej części.

- Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- Uzasadnienie faktyczne:



Cena jedynej oferty złożonej na Część 7 przez Wykonawcę Via Ambra Sebastian Grabiński wynosi 49 200,00 zł i znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 27 060,00 zł.

3. Oferta nr 1 Via Ambra Sebastian Grabiński Część 8 zostaje unieważniona na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ze względu na kwotę oferty, która znacznie przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie tej części.

- Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej na Część 8 przez Wykonawcę Via Ambra Sebastian Grabiński wynosi 49 200,00 zł i znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 27 060,00 zł.

4. Oferta nr 1 Via Ambra Sebastian Grabiński Część 9 zostaje unieważniona na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) ze względu na kwotę oferty, która znacznie przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na sfinansowanie tej części.

- Uzasadnienie prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- Uzasadnienie faktyczne:

Cena jedynej oferty złożonej na Część 9 przez Wykonawcę Via Ambra Sebastian Grabiński wynosi 49 200,00 zł i znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 19 680,00 zł.

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

Z poważaniem
Michał Sztandera
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń

/dokument podpisany elektronicznie/

