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TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby : »0sadenie zdvihacej ploSiny A4000 Compact”

Miesto stavby : ZS Rajéianska 3, Bratislava — Vrakuria

Stavebnik : ZS Rajcianska 3, Bratislava — Vrakuria

Stupen : Projekt stavby

Charakter stavby : Stavebné Upravy

Projektant : Ing. arch. Tibor Jakli, autorizovany architekt SKA ¢.0977 AA

Dudvazska 23, 821 07 Bratislava
ateliér: Galvaniho 12/B, 821 04 Bratislava
Dodavatel stavby : nie je znamy

Datum : december 2023

2. Zakladné udaje

Projektova dokumentacia rieSi navrh vytvorenia priestoru pre osadenie zdvihacej plosiny
A4000 Compact podla podkladov od fy. ARITCO, dodavatela plosiny, v zrkadle hlavného schodiska
v bloku ,B“ zdkladnej Skoly.

Plosina bude sluzit na dopravu imobilnych osdb na jednotlivé podlaZia ZS.

Potrebny p6dorysny skladobny rozmer pre osadenie ploSiny : 910 x 1370mm.
Pocet zastavok plosiny: 4 (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP)
Celkovy zdvih ploSiny: 10 750mm

Pre vytvorenie daného priestoru je potrebné upravit ocelovid nosnu konstrukciu
podopierajucu schodiskové podesty na jednotlivych podlaziach a schodiskové zabradlie, aby bol
mozny pristup ku vstupu na plosinu.

Sucastou prac je aj spevnenie labilného schodiskového zabradlia pridanim vystuZujiceho
,U“ profilu k schodiskovym stfpikom a ich ukotvenim.

Zakladné technické parametre plosiny:

Typ ploSiny s uzitonym rozmerom 805x1080 mm.

Funguje na principe neustdleho drzania tlacidla a rychlost zdvihu je pomalsia, ¢o je dané
normou. Nesprava sa teda ako klasicky vytah.

PloSina nepotrebuje zakladovu jamu ak sa dodava najazdova rampa a nevyzZaduje Ziadnu
centralu.

Prevedenie oplastenia mozZe byt volitelné: sklenené panely, vybranej farby RAL.

Napdjanie je v Standarde 230 V- jednofazové.

UZito¢ny rozmer plosiny 805x1080 mm.

Vyrobny rozmer plosiny 880x1340mm.

Nudzovy zosun v pripade vypadku elek. energie.

GSM modul — komunikator.

Dvojkridlové dvere.

Farebné prevedenie volitelné.

Je treba zabezpedit elek. privod k plosine - jednofazovy privod isteny FI2 AC 16C/1N 30 mA,
o riesi Cast Elektro. Privod elektro sa nachadza na 1.PP.Stavebné riesenie bolo prekonzultované
a odsuhlasené s potencionalnym dodavatelom plosiny fy. VELCON spol. s r.o.




Vysky v projektovej dokumentacii su uvadzané relativnych hodnotach.
10,000 = PODLAHA 1.NP

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

Konzultacie so stavebnikom pred zac¢iatkom spracovavania a pocas spracovavania projektu.
Fragmenty realizaénej projektovej dokumentacie objektu ZS na Rajéianskej ul. €. 3, Bratislava;
Stavoprojekt Bratislava, 10/1974.

Fotodokumentacia.

4. Clenenie stavby na stavebné objekty

Tento projekt, vzhfadom na to, Ze ide o jednoduché stavebné uUpravy, nema navrhnuté
Clenenie na stavebné objekty.

5. Vecné a casové vazby na okolita vystavbu a stvisiace investicie

Buduca stavebna cinnost nemd Ziadne vecné a ani ¢asové vazby na okolie a suvisiace
investicie.

6. Starostlivost o Zivotné prostredie
Dokonéené stavebné Upravy nebudi mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Odpadové hospodarstvo:
Pre nakladanie s odpadmi v ramci predmetnej dokumentacie su navrhované opatrenia na
zaklade:
a./ zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
b./ vyhlagky MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch
c./ vyhlagky MZP SR ¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
d./ dalsich suvisiacich predpisov platnych v odpadovom hospodarstve.
Pocas vystavby nebudu vznikat dodavatelom stavby produkované odpady zaradené do
kategorie nebezpecny odpad.
Odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby su zaradené podla zoznamu odpadov do skupiny
stavebnych odpadov nasledovne:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategdria | Mnozstvo
podskupiny odpadu odpadu v tonach
a druhu odpadu
17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE
17 01 07 Zmesi betdénu, tehal, obkladadiek, dlazdic | O 0,2
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
170201 Drevo (0] 0,05
17 04 Kovy
17 04 05 Zelezo, ocel 0 1,5
15 ODPADOVE OBALY
150101 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,005
150102 Obaly z plastov 0] 0,005
Materidlova bilancia bude spresnena adoplnena na zdklade skutocne vyprodukovaného
odpadu.

Odpad €. 17 01 07 - Zmesi betdnu, tehal, obkladadiek a dlazdic, iné ako je uvedené v 17 01,
kategdria odpadu ostatny. Vznikne pri stavebnej Cinnosti, pri stavebnych upravych, ako bezny
stavebny odpad. Odpad navrhujeme zneskodnit skladovanim na urcenej skladke.



Ku kolaudacii bude predlozeny doklad o mnoZstve a mieste zneskodnenia odpadu ¢. 17 01.

Odpad ¢. 17 02 01 - Drevo - kategdria odpadu — ostatny.

Vznikne pri stavebnych Upravach, vhodné drevo sa vyuZije na stavebné ucely a bude pouzité
na stavbe, zbytok navrhujeme zneskodnit skladovanim na skladke.
Ku kolaudacii bude predlozeny doklad o mnoZstve a mieste uloZenia odpadu ¢. 17 02.

Odpad ¢&. 17 04 05 Zelezo, ocel - kategéria odpadu — ostatny, kovovy odpad navrhujeme
odovzdat v zbernych surovinach na jeho druhotné vyufZitie.

Odpad ¢. 15 01 01 a 15 01 02 odpadové obaly, kategdria odpadu — ostatny. Vhodny papier,
lepenka a plasty navrhujeme odovzdat v zbernych surovinach — triedeny zber. Zbytok navrhujeme
zneskodnit skladovanim na skladke.

Pocas stavby je dodavatel povinny zabezpecit zhromaZdovanie a skladovanie odpadov.
Jednotlivé odpady budu likvidované podla odporuc¢aného sp6sobu Upravy a likvidacie odpadov.

Ostatny stavebny odpad bude vyvazany na skladku uréend Miestnym uradom Vrakuna. Ku
kolauddacii bude predlozeny doklad o mnozZstve a mieste zneSkodnenia odpadu.

4. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacnych pracach je potrebné dodrziavat vsetky bezpecnostné predpisy a nariadenia
tykajuce sa ochrany zdravia pri préci.

Bezpecénost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit dodavatel stavby - preskolenim a
poucenim pracovnikov na stavbe. Pracovnici musia byt oboznameni s poskytovanim prvej pomoci
pri Urazoch vsetkého druhu a s pouzivanim predpisanych ochrannych pomocok.

Zhotovitel musi organizatnym alebo technickym spésobom zaistit bezpeény vykon na
stavenisku a jeho okoli, ako aj bezpecnu prevadzku vsetkych zariadeni a mechanizmov tak, aby
svojou prevadzkou neohrozovali osoby na stavenisku a ani v jeho blizkosti.

Mimoriadnu pozornost treba venovat vsetkym pracam v blizkosti energetickych vedeni.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat :

e Pri stavebnych pracach je potrebné dodrziavat zdkony, vyhlasky a smernice, ktoré vytvaraju
predpoklady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Jedna sa najméa o Nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych azdravotnych poZiadavkach na stavenisko
a dalejo:

e Vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci, v zneni neskorsich
predpisov (309/2007 Z.z.),

e Vyhlasku ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a
plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia.

e a ostatné suvisiace predpisy a STN: STN 736706, 736701, 733050, 736005, 056300 a
suvisiace normy ako STN 490600.

Na stavenisku a v priestoroch stavby musi dodavatel z hladiska poZiarnej ochrany
reSpektovat prislusné ustanovenia zakona ¢. 314/2001 Z.z. v zneni zakona ¢. 438/2002 Z.z., ¢.
215/2004 Z.z., ¢. 347/2004 Z. z. a zakon ¢. 562/2005 Z.z., vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 591/2005 Z. z., 124/2000 Z.z., 94/2004 Z.z. a ostatné aktualne platné zakony v tejto
oblasti a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822.

Pri zvarani a rezani v interiéri dodrziavat bezpecénostné predpisy ! Je treba mat pripravené
hasiace prostriedky !




Stavebno-technické rieSenie

Umiestnenie:

Stavebné Upravy sa budu vykonavat na hlavnom schodisku, na vsetkych 4-roch podlaZziach
bloku ,B“ zakladnej Skoly na Rajcianskej ul. ¢.3 v Bratislave — Vrakuni. Schodisko sa nachadza
nedaleko hlavného vstupu do objektu, tvori hlavny vertikalny komunikacny uzol Skoly.

Hlavny vstup do objektu je rieSeny bezbariérovo — Sikmou pristupovou rampou, ¢im po
zrealizovani novej zdvihacej ploSiny v zrkadle hlavného schodiska bude komplexne zabezpeceny
bezbariérovy pristup do vietkych &asti ZS.

Jestvujuci stav:

Predpokladana jestvujuca nosnd konstrukcia podest a ramien schodiska je kombinovana,
z prefabrikovaného skeletu a zb. monolitu, doplnena ocelovou konSstrukciou.

Povrch podlah podest a schodiskovych stupriov je z PVC.

Schodiskové zabradlie okolo zrkadla mé ocelovi nosnt konstrukciu. Stipiky 35 x 35mm
a Sikmu vypln 5x ocel. profil 15 x 30mm. Zabradlie je ukoncené drevenym madlom prierezu 60 x
300mm.

Sikmé dosky schodiskovych ramien maju na strane schodiskového zrkadla, na spodnej
hrane, ocelovy nosnik tvaru L rozmeru 90 x 90mm a nad nim na boku ocelovy plech hr.2mm.

K tomuto plechu su pri nastupnici schodov privarené ocel. stipiky zabradlia rozmeru 35 x
35mm. Zvar je velmi maly cca 10 — 15mm. Plech nie je dostatocne prichyteny ku beténovému
schodiskovému ramenu, odchyluje sa od boku schod. ramena atym padom je zabradlie
nestabilné.

V miestach podest a medzipodest je drevené madlo zabradlia prichytavané k vertikalnym
ocelovym stipom ocel. ty¢ovinou @16mm, di. cca 150mm a ocel. platfiami 150/200/8mm.

V priestore schodiskového zrkadla je v st¢asnosti umiestnenych 5ks ocelovych stipov
zhotovenych zo zvareného, uzatvoreného profilu 2x L125x80x10 mm. Stipy st v zrkadle
umiestnené na vysku vSetkych Styroch podlazi (1.PP az 3.NP) objektu a podopieraju schodiskovu
podestu priblizne v strede jej cca 6,0 m rozponu.

Podla po6vodnej projektovej dokumentacie objektu z roku 1974, je zrejmé, Ze pod
konstrukciou existujticich ocelovych stipov boli realizované zakladové pasy z prostého beténu.

Pred demontaZou 5ks existujucich ocel. stipov bude potrebné vyburat podlahové vrstvy v
tesnom okoli stipov na 1.PP. Podlahové vrstvy podla pdvodnej PD majd hribku cca 80mm.

Z priestorovych ddévodov je potrebné odstranit 3ks jestvujucich ocel. stipov a zvy$né 2ks
stipov posunut na doraz ku schodiskovym ramenam, ¢o umozni umiestnenie a instalaciu zdvihacej
ploginy, ktorej skladobna $irka je 910 mm. Dizka schodiskového zrkadla je pre umiestnenie plosiny
dostatocna.

Realizaciu zdmeru a osadenim dvoch stipov do novej pozicie, sa zabezpedi svetlost
priestoru o Sirke cca 990 mm.

Buracie prace:

Pred za¢iatkom demontdie jestvuj. ocelovych stipov profilu 2x L125x80x10 mm, je
nevyhnutné podstojkovat (docasne podopriet) stropné konstrukcie spodnych troch podlazi
pomocou min. 4ks debniacich stojok pozd(z podestovej priecle schodiska. Stojky umiestnit cca 500
mm od lica priecle smerom ku schodisku. PouZit debniace stojky s inosnostou min. 20 kN. Pozicia
stojok ¢o najblizsie ku stredu rozpatia podestovej priecle. Podopieranie zacat od 1.PP.

Pri buracich pracach pdjde o demontd:? 5 ks vertikdlnych ocelovych stipov prierezu
125x80mm, di. 1ks=13,95m, dI. spolu= 69,75m. Spolu s 2-mi kusmi ocel. pasoviny 125/10mm, di.=
0,84m, na hornom konci stipov a ako kotviaca platria v podlahe.
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Na podeste kazdého podlaZia je potrebné vyburat pévodnu podlahu v predpokladanej hr.

80mm a v predpokladanej skladbe: -PVC 5mm
-cementovy poter 38 mm
-lepenka A-400H 2 mm
-Fibrex 15 mm
-piesok 20 mm

Pri burani postupovat opatrne, aby sa neznicila izolacia proti vihkosti, ktora je pod vrstvami
podlahy na 1.PP umiestnena. Predpokladana izolacia proti zemnej vlhkosti hr.4Amm a podkladny
betdn hr.150mm zostavaju !

Dal3im krokom demontaZnych prac je skratenie-odrezanie dreveného madla zabradlia na
podestach, prierezu 60/300mm na doraz k novej polohe nosnych stipov. Spolu s odstranenim
kotveni madla ku stI'pom, ty¢ami @16mm, dl. cca 150mm a ocel. platami 150/200/8mm.

Dalej odrezanie horizontélnej ocelovej tyéovej vyplne zabradlia pod madlom, 5ks , prierezu
15/30mm z ocel .tenkostenného profilu (po osadeni nového stipa sa zaslepia s privaria ku stipom).

V miestach umiestnenia novych ocel. nosnych stipov st stipiky zabradlia z ocel.
tenkostenného profilu 35/35mm, di. cca 650mm, tieto sa demontuju.

-Buranie robit opatrne. neburat kompresorom alebo mechanizmom, ktory spésobuje velké otrasy.
-Okolitd podlahu neposkodit. Buraciu hranu narezat do roviny. KonStrukciu treba opatrne
oddelovat od podkladu. Izoldciu proti vihkosti na teréne poskodit ¢o najmenej.

-Pri buracich pracach dodrZiavat spravny technologicky postup a bezpelnostné predpisy pre
buracie prace.

-Pri barani sa vyhybat nadmernym vibraciam, ktoré mézu poskodit jestvujice konstrukcie.

-Pozor na vedenia inZinierskych sieti !

-InZinierske siete pred buranim vytycit a pocas prac ochranit !

Navrhované stavebno-technické rieSenie:

Uprava ocelovej nosnej konstrukcie podesty je rieend v ¢asti Statika.

Pre potrebu ziskania priestoru pre osadenie zdvihacej plosiny sa odstrania 3ks jestvujucich
stipov a zostavajuce 2ks, ktorych dostatoénd unosnost bola overend statickym vypoctom, sa
posund do novej pozicie occa 155mm ¢o nijako neovplyvni jestvujice zéklady pod stipmi.
Pomocou novej kotevnej platne a 2ks chemickych kotiev zn. Hilti sa 2ks novych ocelovych stipov
ukotvia do podkladného beténu hr. cca 150 mm pod hydroizolaciou, vid. vykresovu ¢ast PD.

Pomocou zvarov sa stipy prikotvia k existujucim ocelovym prvkom schodiska a podesty, vid'.
vykresovu cast PD.

Trieda prevedenia OK podla STN EN 1090-2: EXC2, tolerancie OK podla EN ISO 13920: D. OK
bude celd opatrena povrchovou Upravou naterovym systémom - stupen kordznej agresivity C2
(podla STN EN I1SO 12944-1) s poZzadovanou Zivotnostou H (nad 15 rokov). Na OK nie su kladené
poZiadavky na poZiarnu odolnost. Po montazi OK bude prevedena Uprava spojov naterom.

Po dokonceni Upravy nosnej Casti sa dokoncia stavebné Upravy v okoli.
Doplnenie vyburanych &asti podlahy a na novom profile ,,UPE120“ medzi nosnymi stipmi
v skladbe: - PVC 2mm
Spoje medzi povodnym a novym PVC zvarit zvarovou snuirou
PVC soklik okolo novych ocel. stipov v=40mm

- LEPIDLO NA PVC Imm
napr. "Chemos DL 250T"

- BAUMIT SAMONIVELIZACNA STIERKA NIVELLO 10 2mm
+ penetracia Baumit Grund

- BAUMIT POTER 52mm

BAUMIT SEPARACNA FOLIA FE 1mm



prekrytia pasov 200mm
- "EPS PERIMETER" (Isover) 20mm
tepelnd izolacia-tlakovd, pevnost v tlaku 200kPa
- LEPENKA A-400H 2mm
volne poloZzena na vyrovnanej nosnej konstrukcii po burani a na "UPE120"
(Statika)

Nové upevnenie schodiskového zabradlia k nosnym stipom v novych polohach podla
detailov ,,A“ a ,,C“, vid. vykresova dokumentacia - Detaily.

Podla detailu ,,B” je navrhnuté dodatocné spevnenie schodiskového zdbradlia pridanim
vystuzujiceho ,,U“ profilu prierezu 45 x 39 x 4 mm, dizky 380mm, k jestvujicim schodiskovym
stipikom 35 x 35mm a ich ukotvenim kotvami Hilti HUS M8. Okolo kotiev Hilti musi byt min. 50mm
hmoty betdénu. ,,U“ profil sa privari k ,,L“ profilu a plechu na boku schodiskovych ramien.

Na zdver prac na Upravach nosnych ocelovych konStrukcii aocefovych prvkov
schodiskového zéabradlia zhotovit na staré Casti 1x novy nater a na nové Casti zakladny nater a 1x
novy vrchny nater na ocelové konstrukcie, v povodnej farbe.

Pozndamky:

- Reznl plochu dreveného madla pred pripevnenim k novému stipu vyhladit, namorit a
nalakovat !

- Odrezané konce ty¢ovej vyplne zabradlia 15/30mm pred privarenim k novému stipu zaslepit
a konce prebrusit, vyhladit !

- VSetky zvary pred novym celkovym naterom prebrusit, vyhladit !

- Pri zvarani a rezani v interiéri dodrziavat bezpeénostné predpisy ! Je treba mat pripravené
hasiace prostriedky.

Natery:
Pri praci s chemickymi ochrannymi natermi treba dodrZiavat bezpecnostné predpisy
uvedené v ¢l. 28 STN 490600 a v navode vyrobcu k pouzitiu prislusSného ochranného nateru.

Upozornenia:

- VSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii stavebnych prac musia mat certifikat platny
pre Slovensku republiku.

- VsSetky rozmery pre vyrobky a konsStrukcie urcené na stavbu, treba pred spracovanim
dodavatelskej dokumentacie a zadanim do vyroby overit na stavbe.

- VSetky stavebné materidly avyrobky treba na stavbe realizovat podla technologickych
predpisov, navodov aodporucani konkrétnych vyrobcov, pracovat sna to uréenym a
odporucanym pracovnym naradim a pomdckami pre tu, ktoru pracu !

vypracoval: Ing. arch. T. Jakli



