Profil obstaravatel’a

Vec: Oznamenie o vysledku vyhodnotenia pontik podla § 55 ods. 2 zikona ¢. 343/2015 Z.
Z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych ziakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*)

Obstaravatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Predmet zikazky: »Sluzby aplika¢nej, metodickej a uzivatel'skej podpory,
zabezpecenie legislativnych a malych zmien SAP a systémov na
platforme SAP, sluzby vyvoja, rozvoja do prechodu na SAP
S/4AHANA a BW/4 HANA*

Druh postupu: Nadlimitna zakazka podl'a § 66 ods. 7 pism. b) ZVO (superreverz)

VVO: VVO ¢. 46/2026 zo dna 06.03.2026 pod cislom 3464-MSS

U.v.EU: U. vestnik & OJ S 45/2026 zo diia 05.03.2026 pod &islom 154175-
2026

Zeleznice Slovenskej republiky, ako obstaravatel’ podla § 9 zakona o verejnom obstaravani
(d’alej len ,,obstaravatel*), vyhlasil nadlimitni zadkazku na predmet zakazky ,,Sluzby aplikacne;j,
metodickej a uzivatel'skej podpory, zabezpecenie legislativnych a malych zmien SAP a systémov na
platforme SAP, sluzby vyvoja, rozvoja do prechodu na SAP S/AHANA a BW/4 HANA® odoslanim
Oznamenia o vyhldseni verejného obstardvania do Vestniku verejného obstaravania ¢. 46/2026 zo dna
06.03.2026 pod ¢islom 3464-MSS a do Uradného vestnika Eurdpskej Unie &. OJ S 45/2026 zo dita
05.03.2026 pod ¢islom 154175-2026 (d’alej len ,,Oznamenie*).

Obstaravatel’ v nadviznosti na rozhodnutie Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 14872-6000/2026
zo dita 16.09.2026 (d’alej len ako ,;rozhodnutie UVO®) pristapil dita 17.09.2026 ku zruseniu oznamenia
o vysledku vyhodnotenia pontik zverejnenym dna 28.07.2026.

Tymto tkonom obstaravatel' opdtovne oznamuje vysledok vyhodnotenia pontk v sulade
s pokynmi udelenymi rozhodnutim UVO a v pozadovanom informaénom rozsahu.



Zoznam uchadzacov, ktorych ponuky sa vyhodnocovali a ich poradie.

Kritérium na
vyhodnotenie poniik

eper z e f s — NajnizSia celkova Vysledné poradie
Identifikacia uchadzaca N Tt e
zakazky v EUR bez
DPH
1 I‘;ﬁ;ﬁ‘yﬁj ; o 6 610 400,00 ;
010 01 Zilina EUR bez DPH
2 gl((m{sfg iiﬂg fONG’ s 6 522 500,00 ,
040 01 Kosice EUR bez DPH
Alanata a. s.
3 Krasovského 14 6 333 628,00 |
' 851 01 Bratislava — mestska ¢ast’ EUR bez DPH :
Petrzalka

Identifikacia aspeSného uchadzaca

Alanata a. s.
Krasovského 14
851 01 Bratislava

mestska Cast’ Petrzalka

Informacia o charakteristikach a vyhodach prijatej ponuky
Ponuky uchadzacov sa vyhodnocovali na zaklade kritéria na vyhodnotenie ponuk v sulade s
§ 44 zakona, najnizSia celkova cena za cely predmet zdkazky v EUR bez DPH. Ponuka uspes$ného
uchadzaca nebola vyhodnotend ako mimoriadne nizka a zaroven splnil vSetky podmienky ucasti a
poziadavky na predmet zakazky urcené obstaravatel'om. Obstaravatel’ sa preto rozhodol ponuku prijat’.

Vysledok vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti ispesného uchadzaca:

Obstaravatel'om boli pozadované nasledujice podmienky tucasti podl'a § 32 a § 34 zdkona o verejnom

obstaravani:

A) § 32 ods. 1 zakona o VO — Komisia preverila zapis uchddza¢a Alanata a. s. v zozname
hospodarskych subjektov platny do 09.07.2028 pod registracnym c¢islom 2025/07-PO-F9653 a
zaroven overila podmienku tcasti vo Finstat-e, priCom nenarazila na ziadnu nezrovnalost’.

Komisia d’alej preverila zapis subdodavatela (3. osoby) SLOVAKODATA, a.s., v zozname
hospodarskych subjektov, platny do 28.01.2029 pod registracnym ¢islom 2026/01-PO-F2104 a
zaroven overila podmienku i¢asti vo Finstat-e, priCom nenarazila na zZiadnu nezrovnalost’.

§ 32 ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani — Uchadza¢ Alanata a. s. predlozil Cestné
vyhlasenie, po overeni ktorého komisia skonstatovala, Ze uchddzac splnil tato podmienku ucasti.



Uchadzac v ¢estnom vyhlaseni podl'a § 32 ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani deklaroval
nasledovny zoznam os6b podl'a prvej vety § 32 ods. 7 zakona o verejnom obstaravani:

- SYNTECA a.s.

- Ing. Peter Kotuliak
- Ing. Jozef Mokry

- Ing. Stefan Peterga¢

- Ing. Branislav Sebo MBA
- Ing. Albert Smajda

Subdodavatel prostrednictvom zmluvy o spolupraci v bode 2.5 deklaroval, Ze spiiia podmienky
ucasti v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dovody na vylucenie v zmysle ustanovenia §40 ods. 6 pism. a) aZ h) aods. 7 zakona o
verejnom obstaravani a ma opravnenie poskytovat’ sluzby vo vztahu k predmetu zékazky.

Subdodavatel (3. osoba) SLOVAKODATA, a.s. zaroven predlozil ¢estné vyhlasenie podla § 32
ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstardvani, po overeni ktorého komisia skonstatovala, Ze
subdodavatel splnil tato podmienku ucasti.

Uchadzac¢ na preukazanie ekonomického alebo finanéného postavenia podla § 33 ods. 1 pism. d)
zakona o verejnom obstaravani musi vo svojej ponuke predlozit’ prehl'ad o celkovom obrate
oblasti tykajucej sa predmetu zakazky za predchadzajace tri hospodarske roky, za ktoré¢ st dostupné
v zavislosti od vzniku alebo zacatia prevadzkovania ¢innosti.

Uchadza¢ musi preukazat’ celkovy obrat za vykazované obdobie v oblasti tykajiicej sa predmetu
zakazky (t.j. trzby z predaja vyrobkov, tovarov a sluzieb (ac¢tovna skupina 60)) musi byt’ v stthrnnej
vyske minimalne 4 000 000 Eur, a to v sulade s nizSie uvedenymi poziadavkami a ur¢enym
spdsobom:

e Zaposledné tri ukon¢ené hospodarske roky (resp. roky, za ktoré su dostupné v zavislosti od
vzniku alebo zacatia prevadzkovania ¢innosti) predlozi,

e ak ide o osobu, ktord vedie podvojné uctovnictvo, z uctovnej zavierky overené kopie
vykazov ziskov a strat s vyznacenym udajom o celkovom obrate overené danovym
uradom alebo auditorom, alebo inym organom prislusSnym podl’a predpisov platnych v
krajine sidla zaujemcu alebo

e ak ide o osobu, ktord vedie jednoduché uctovnictvo predlozi z uctovnej zavierky overené
kopie vykazov prijmov a vydavkov overené daniovym tradom alebo auditorom alebo inym
organom prislusnym podl'a predpisov platnych v krajine sidla zaujemcu. V pripade, ak
zaujemca nemd sidlo v Slovenskej republike, obstaravatel uzna aj ekvivalentné
doklady/osvedéenia vydané podla pravnych noriem ¢lenského Statu. Celkové obraty
vyjadrené v inych mendch zaujemca preukaze v euro a prepocita ich platnym kurzom v
case vzniku danovej povinnosti, podl'a danovych zakonov v krajine sidla zaujemcu.



Za ucelom preukazania vy$Sie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ Alanata a. s. predlozil
nasledovné doklady:

o Dokument “Obrat Alanata.pdf* zo dina 12.05.2026, obsahom ktorého je deklarovany
obrat za posledné 3 roky v kumulativnej vyske 200 089 366,00 EUR bez DPH spolu s
odkazom na profil uchadzaca na internetovej platforme registra uctovnych zavierok.

Po preskiumani u¢tovnych zavierok komisia skonstatovala, Ze uchadzac splnil vysSie uvedenu
podmienku ucasti.

C) Uchadza¢ na preukazanie technickej alebo odbornej sposobilosti podl’a § 34 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani musi vo svojej ponuke predlozit’ zoznamom dodavok tovaru
alebo poskytnutych sluzieb za predchadzajuce 3 roky od vyhldsenia verejného obstaravania s
uvedenim cien, lehot dodania a odberatel'ov; dokladom je referencia, ak odberatel'om bol verejny
obstaravatel’ alebo obstaravatel’ podl'a tohto zakona.

Zoznamom poskytnutych sluzieb uchadza¢ preukaze realiziciu minimalne jednej zikazky,
ktorej predmetom bolo poskytnutie sluzieb v oblasti Podpory, udrzby, vyvoja a rozvoja
informaénych systémov, a to v sulade s nizsie uvedenymi poziadavkami a ur¢enym sposobom:

e Preukazanim realizdcie zakaziek poskytnutych sluzieb rovnakého alebo typovo
podobného charakteru a zlozitosti ako je predmet zakazky (t. j. Podpora, udrzba, vyvoj a
rozvoj informacnych systémov) za predchadzajice 3 roky (t.j. 36 mesiacov od vyhlasenia
verejného obstaravania), a to preukdzanim uskuto¢nenia sluzieb v kumulativnej hodnote
minimalne 7 000 000,00 EUR bez DPH, pricom hodnota aspon jednej zakazky musi byt
v minimalnom objeme 4 000 000,00 EUR bez DPH.

Za tucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchiadza¢ Alanata a. s. predlozil
nasledovné referencie:

o Dokument ,, REF NDS Alanata.pdf* zo dina 06.05.2026, obsahom ktorého je referencia —
Zmluva o podpore prevadzky, udribe a rozvoji informacného systéemu, ¢. Zmluvy:
7ZM/2024/0488 medzi dodavatelom - uchadzaCom Alanata a. s. a objednavatelom -
obstardvatelom Narodna dial'ni¢na spolo¢nost’, a.s. (dalej len ako ,referencia ¢.1%).

Referencia je vystavena v celkovej hodnote 17 495 000,00 EUR bez DPH. Z toho ciastkova
cena v rozhodnom obdobi spolu za prevadzku, podporu, tudrzbu arozvoj v hodnote 5 510
812,50 EUR bez DPH (z toho za obdobie od 01.11.2024 do 31.10.2025 v hodnote 2 047 662,50
EUR bez DPH a za obdobie od 01.11.2025 do 01.03.2026 v hodnote 3 463 150,00 EUR bez
DPH). Uchadzad sucasne deklaroval po vysvetleni, ze cena v rozhodnom obdobi viazana
priamo na sluzby poskytované v stivislosti s prostredim SAP a prislusnych modulov tvori cca.
89% z uvedeného finan¢ného objemu, t.j. cca. 4 904 623,16 EUR bez DPH.

Referencia obsahuje potvrdenie, Zze dodavatel’ (uchadza¢ Alanata a. s.) realizuje vSetky sluzby
podl'a zmluvnych podmienok a v pozadovanom termine a je spol'ahlivym partnerom.

o Dokument , Ref SPP Alanata.pdf* zo dia 06.05.2026, obsahom ktorého je Ciastkova
referencia — Zmluva o Zabezpecenie implementacii funkcionalit informacného systemu na



platforme SAP v ramci softvérového riesenia rozvoji Informacného systému obsluhy
zdkaznika, medzi dodavatelmi - uchadzatom Alanata a. s. a TEMPEST as., a
objednavatel'om - obstaravatel'om Slovensky plyndrensky priemysel, a.s., (dalej len ako
ireferencia ¢. 2°).

Ciastkova referencia je vystavena v celkovej hodnote 10 917 353,00 EUR bez DPH. Z toho
cena v rozhodnom obdobi od 05.03.2023 do 05.03.2026 spolu v hodnote 5367 658,25
EUR bez DPH, z toho za implementaciu funkcionalit informa¢ného systému SAP — ISOZ
(vyvoj a rozvoj) v hodnote 1 449 559,75 EUR bez DPH a za podporu produkénej prevadzky
ISOZ (podpora, prevadzka, udrzba) v hodnote 3 918 098,50 EUR bez DPH.

Referencia obsahuje potvrdenie, ze dodavatel (uchadza¢ Alanata a. s.) realizuje vSetky
dodavky tovaru a suvisiace sluzby spojené s dodavkou tovaru podl'a zmluvnych podmienok a
v pozadovanom termine a je spol’ahlivym partnerom.

o Dokument ,, Zoznam dodavok tovaru alebo poskytnutych sluzieb ** obsahom ktorého je prehl'ad
vysSie uvedenych referencii, priCom v rozhodnom obdobi od 05.03.2023 do 05.03.2026 je
referencia €. 1 vyCislend vhodnote 5510812,50 EUR bez DPH a referencia ¢. 2 je
vy¢islend v hodnote 5 367 658,25 EUR bez DPH.

Po overeni predloZenych referencii komisia skonStatovala, Ze uchadza¢ splnil vysSie uvedenu
podmienku tcasti.

D) Uchadza¢ na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani vo svojej ponuke predlozi udaje o vzdelani a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikacii 0sob ur¢enych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov
(kI"acovi experti).

Z uchadzacom predlozenych dokladov musia byt’ minimalne zrejmé udaje o vzdelani a odborne;j
praxi kl'icovych expertov, ¢o uchadza¢ u tychto kl'iCovych expertov preukaze predlozenim
podpisanych profesijnych Zivotopisov, alebo ekvivalentnymi dokladmi a d’al§imi dokladmi
pozadovanymi obstaravatelom, a to v sulade s nizSie uvedenymi poziadavkami a urenym
spdsobom v nasledovnej Struktire:

Komisia pri posudzovani profesijnych Zivotopisov vSetkych kl'icovych expertov postupovala
jednotne podl'a nasledovnych zasad:

- odborna prax bola posudzovana podla obsahu Cinnosti, ktoré Zzivotopis uvadza pri
jednotlivych zakazkach, a nie len podla oznacenia funkcie alebo nazvu zakazky;

- zakazky, ktoré prebiehali subezne u toho istého alebo u réznych odberatel'ov, komisia do
diZky praxe nescitavala, ale ich obdobia zjednotila; zapo¢itané bolo vzdy len obdobie,
pocas ktorého expert prislusnu prax skutocne vykonéaval;

- ak zivotopis pri zdkazke uvadza trvanie ,,az po suicasnost’™
praxe pocitala ku ditu podpisu Zivotopisu,

- pri zdkazkach oznacenych ako podpora, servisna zmluva alebo prevadzka komisia
skimala, ¢i Zivotopis pri nich vyslovne uvadza analyzu, navrh a implementaciu (resp.
realizaciu) v prislusnom module; len v takom pripade ich zohl'adnila ako skuisenost’ podl'a

alebo ,trva“, komisia dlzku



pism. b);

- pri neStandardnych zakaznickych moduloch a rozSireniach obstaravatela komisia
posudzovala prax v prislusnom zakladovom module SAP a obsahovi zhodu realizovanych
rieSeni s opisom daného modulu v Prilohe €. 2 — Opis predmetu zakazky;

- akuchadzac na zaklade ziadosti o vysvetlenie predlozil aktualizovany profesijny Zivotopis
podpisany expertom, komisia vychadzala z aktualizovaného znenia;

- ak jedna osoba pokryva dve oblasti, komisia splnenie podmienok posudzovala pre kazdu
oblast’ samostatne;

- prijednotlivych expertoch s uvedené rozhodujice obdobia a projekty, na zaklade ktorych
komisia splnenie podmienky konstatovala; dalSie skusenosti uvedené v Zivotopise nad
ramec pozadovaného minima komisia uvadza doplnkovo a do vypoétu dizky praxe ani
poctu rozhodujtcich projektov ich nezahtna.

a) Klucovy expert €. 1 — Projektovy manazér

- a) minimalne 5-ro¢né skusenosti (odborna prax) v oblasti projektového riadenia IT projektov;

- b) minimalne tri (3) praktické skusenosti s realizaciou projektov na pozicii projektového
manazéra v oblasti IT, pricom minimalne dva (2) z tychto projektov boli zamerané na
implementaciu a podporu SW riesenia na baze SAP;

- c¢) aktivne ovladanie slovenského alebo ¢eského jazyka.

- d) platny certifikat PRINCE2 Practitioner, alebo iny certifikat potvrdzujuci ekvivalentna
urovei znalosti v oblasti metodického riadenia projektov.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Igor Bar¢ik, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych skusenosti (odbornej praxe) v oblasti projektového
riadenia IT projektov komisia zo zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu projektového
manazéra v obdobiach 1999 — 2008, 04/2015 — 04/2018 a od 11/2022 az po sucasnost’ (datum
podpisu Zivotopisu 12.05.2026). Tieto obdobia sa viazu najma k nasledovnym zakazkam:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie - q
Zivotopisu

InfoGas a.s. — viacero projektov na | 1999 — 2008 | ,,Riadenie projektov na platforme SAP... SAP
platforme SAP (upgrade SAP R/3, R/3 re-implementacia pocas procesu
re-implementacia po privatizacii restrukturalizacie... SPP po privatizacii...
SPP, SAP BW, unbundling, SAP
SRM, upgrade 46C — 60)

Finanéné riaditel'stvo SR — ISFS- | 04/2015 — Delivery manazér (projektovy manazér);

SD (Integrovany systém financ¢nej | 04/2018 »Analyza, ndvrh a implementécia danove;j
spravy — sprava dani); dodavatel legislativy... Vyvoj a nastavenie systému.
Asseco a.s. / ANEXT a.s. Implementacia a podpora SAP rieSenia.*
Slovensky plynarensky priemysel, | 11/2022 — Projektovy manazér; ,,Cielom $tudie bola

a.s. — Studia realizovatelnosti 03/2023 identifikacia a odporticanie scenara prechodu na
prechodu na SAP S/4AHANA (SDT SAP S/4HANA...“

Shell PoC)




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu
Slovensky plynarensky priemysel, | 01/2023 — Projektovy manazér; ,,Preverenie dopadov
a.s. — PoC Upgrade SAP ERP na 03/2023 upgrades SAP ERP a SAP NW v podmienkach
EhP5/EhP8, SAP NW na 7.0/7.5 SPP.“
Slovensky plynarensky priemysel, | 11/2023 — Projektovy manazér a konzultant; ,,Preverenie
a.s. — PoC Nastavenia SAP 01/2024 moznosti a vyuZitia SAP Signavio...*
Signavio
Alanata a.s. — Konverzia SAP 11/2024 - Projektovy manazér — ast’ Konverzia SAP
S/AHANA trva S/4HANA,; ,,Riadiace aktivity projektu na strane
dodavatela.
Saneca Pharmaceuticals — Prechod | 08/2025 — Projektovy manazér; ,,Realizacia konverzie 3
na SAP S/AHANA trva systémového landscape SAP ERP na SAP
S/4AHANA v podmienkach Saneca, rozvoj
vybranych funkcionalit.*

Uvedené obdobia sa navzajom neprekryvaju; zakazky v ramci obdobia od 11/2022 prebiehali
CiastoCne subezne a komisia ich nescitavala. Uz samotné obdobie 1999 — 2008 (priblizne 9
rokov) presahuje pozadovanych 5 rokov; spolu s obdobim 04/2015 — 04/2018 (3 roky)
predstavuje prax v oblasti projektového riadenia IT projektov najmenej 12 rokov, ¢im je
poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne troch praktickych sktisenosti s realizaciou projektov na pozicii
projektového manazéra v oblasti IT, z ktorych minimalne dva boli zamerané na implementaciu
a podporu SW rieSenia na baze SAP (zivotopis deklaruje aspon 11 praktickych skiisenosti na
pozicii projektovy manaZzér, z toho aspon 7 na projektoch zameranych na implementaciu SW
rieSenia SAP), komisia za rozhodujiice povazovala najmi nasledovné projekty:

1. Financné riaditel’stvo SR — ISFS-SD, Integrovany systém finan¢nej spravy — sprava
dani (04/2015 — 04/2018)
Predmetom bola implementacia a podpora SAP rieSenia pre spravu dani vratane analyzy,
navrhu a implementacie danovej legislativy a vyvoja a nastavenia systému; objem zakazky
presahoval 1 500 000 EUR. Expert vykonaval funkciu delivery manazéra (projektového
manazéra) u dodavatela Asseco a.s. / ANEXT a.s.

2. Saneca Pharmaceuticals — Prechod na SAP S/4HANA (08/2025 — trva)
Predmetom je realizacia konverzie trojsystémovej landscape SAP ERP na SAP S/4AHANA
a rozvoj vybranych funkcionalit. Expert vykonava funkciu projektového manazéra.

3. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Stiidia realizovatePnosti prechodu na SAP
S/4HANA, SDT Shell PoC (11/2022 — 03/2023)
Predmetom bola identifikacia a odporacanie scenara prechodu na SAP S/4AHANA a navrh
prechodu formou Selective Data Transition (SDT) Shell konverzie. Expert vykonaval
funkciu projektového manazéra.

4. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — PoC Upgrade SAP ERP na EhP5/EhP8, SAP
NW na 7.0/7.5 (01/2023 - 03/2023)
Predmetom bolo preverenie dopadov upgradu SAP ERP a SAP NetWeaver v
podmienkach SPP. Expert vykonaval funkciu projektového manazéra.

Vsetky uvedené projekty boli realizované na pozicii projektového manazéra v oblasti IT;
projekty ¢. 1 a 2 komisia posudila ako projekty zamerané na implementaciu a podporu SW



rieSenia na baze SAP.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov Zivotopis preukazuje aj d’alSie skisenosti experta
na pozicii projektového manazéra v oblasti IT, vratane projektov na platforme SAP:
Komisia tieto skisenosti do vypoétu dizky praxe podl'a pism. a) ani medzi rozhodujice
projekty podla pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky st splnené uz vyssie uvedenymi
skuto¢nostami; uvddza ich na preukazanie, Ze expert disponuje praxou nad ramec
pozadovaného minima.

- Stredoslovenska energetika, a.s. — Implementacia SAP ISU a CRM (Rubikon)
(03/2012 — 09/2012): projektovy manazér na strane zakaznika; ,Implementacia
rieSenia SAP ISU a SAP CRM pre B2C segment... Riadenie projektovych aktivit na
strane zakaznika.*

- Hagard:Hal spol. s r.0. — Priprava funkénych poziadaviek na ERP systém a pristupu k
obstaravaniu (10/2012 — 03/2013): projektovy manazér; ,,Priprava a definovanie
funkénych poziadaviek pre projekt implementacia ERP rieSenia.

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — PoC Nastavenia SAP Signavio (11/2023 —
01/2024): projektovy manazér a konzultant; ,,Preverenie moznosti a vyuzitia SAP
Signavio...*

- Alanata a.s. — Konverzia SAP S/4HANA (11/2024 — trva): projektovy manazér — Cast’
Konverzia SAP S/4AHANA; ,,Riadiace aktivity projektu na strane dodavatel'a.

- InfoGas a.s. — viacero projektov na platforme SAP (1999 — 2008), najmé upgrade SAP
R/3, re-implementéacia SAP po privatizacii SPP, SAP BW, unbundling, SAP SRM a
upgrade 46C — 60; ,,Riadenie projektov na platforme SAP...*

c) KI'icovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v Zivotopise).
d) Certifikat PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management (v slovenskom preklade
,»odbornik v riadeni projektov), Cislo certifikaitu GR6340643871B, cislo kandidata
9980003900708830, platny do dna 19.11.2027, udeleny spolo¢nost'ou PeopleCert AXELOS.

Komisia na zdklade uvedeného konstatovala, ze kliovy expert ¢. 1 spliia stanovené
podmienky tcasti.

b) Klucovy expert €. 2 — Aplikaény architekt — SW analytik

- a) minimalne 5-ro¢né skusenosti na pozicii architekt platformy SAP ERP, ¢o znamena najma
planovanie a navrhovanie architektur, navrh architektiry rieSeni a navrhovanie sposobu
integracie rieSenia s okolitymi systémami;

- b) aspont dve (2) praktické skusenosti na projektoch zahfiiajucich oblast’ analyzy,
implementacie alebo vyznamnych rozsireni (t. j. analyza a implementacia) syst¢ému SAP na
pozicii architekta, ktoré samostatne alebo v sebe zahfnali platformu SAP ERP.

- c) aktivne ovladanie slovenského alebo ¢eského jazyka.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Ing. Roman Dulik, podpisany dia 15.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:



a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych skusenosti na pozicii architekt platformy SAP ERP
komisia zo zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu SAP Solution architekt (aplikacny
architekt) v obdobiach od 12/2005 az po sucasnost’ (datum podpisu Zivotopisu 15.05.2026),
pricom v niektorych obdobiach zastaval aj iné funkcie (napr. cutover manazér, test manazér,
biznis konzultant). Do praxe architekta komisia zapocitala len zdkazky, pri ktorych zivotopis
uvadza funkciu architekta. Rozhodujuce je suvislé obdobie od 10/2019, dolozené
nasledovnymi zakazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Saneca Pharmaceuticals — 10/2019 — Aplikacny Architekt (Architekt platformy SAP
Prevéadzka, udrzba a rozvoj SAP trva ERP); ,,Zastresenie IT architektiry systémov a
systému (FL, FI-AA, CO, IM, MM, modulov SAP... Planovanie a navrh architektar
SD, PP, QM, HR) v prostredi SAP ERP, navrh architektiry

rieSenia, ndvrh spdsobu integracie rieSenia s
okolitymi systémami.*

NDS — Podpora, tdrzba a rozvoj 10/2019 — Aplikacny Architekt (Architekt platformy SAP

KIS NDS — subsystém SAP trva ERP); zhodna népln ¢innosti ako pri
predchadzajucej zakazke

NDS — ERP upgrade z ECC 6.0 02/2025 - Aplikacny Architekt, Architekt platformy SAP

EHPO na EHPS 10/2025 ERP; ,,Zodpovednost’ za ndvrh sposobu upgrade

EHPS... riadenie nasadenia projektu do
produktivnej prevadzky v zmysle cutover

planu.*
Slovensky plynarensky priemysel, | 02/2025 — Aplikacny Architekt (Architekt platformy SAP
a.s. — CVI konverzia 06/2025 ERP); ,,Analyza dat... Implementécia Biznis
(implementacia Biznis partnera v partnera v SAP S/HANA, vykonanie integracie
SAP S/4HANA) odberatel'a/dodavatela (CVI koncept).*
Saneca Pharmaceuticals — 10/2025 - SAP Aplikacny Architekt, Architekt platformy
Migracia SAP ERP do SAP trva SAP ERP/S/4HANA; , Navrh architektary
S/AHANA (brownfield) a migracia rieSenia prechodu SAP ERP na S/4HANA...
do SAP RISE planovanie a navrh aplika¢nej architektary.*

Uvedené zakazky prebichali sibezne; sibezné obdobia komisia nescitavala. Komisia
zapocitala suvislé obdobie praxe architekta platformy SAP ERP od 10/2019 do datumu
podpisu zivotopisu (15.05.2026), t. j. priblizne 6 rokov a 7 mesiacov, ¢im je poziadavka
minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana. StarSia prax experta na pozicii architekta z rokov 2006
— 2015, dolozend okrem iného projektmi uvedenymi pod pism. b), presahuje ramec
poZadovaného minima.

b) K poziadavke aspoii dvoch praktickych skusenosti na projektoch zahfiiajucich oblast’
analyzy, implementacie alebo vyznamnych rozsireni systému SAP na pozicii architekta, ktoré
samostatne alebo v sebe zahrnali platformu SAP ERP (Zivotopis deklaruje aspon 22
praktickych sktisenosti na pozicii SAP aplika¢ny architekt, z toho aspoii 6 na projektoch plnej
implementacie systému SAP na platforme SAP ERP), komisia za rozhodujiuce povazovala
najma nasledovné projekty:

1. NDS - Implementacia SAP systému ECC 6.0 (05/2009 — 04/2011)
Predmetom bola implementacia systému SAP ECC 6.0 v moduloch FI, FI-AA, CO, PS,
IM, REM, MM, SD, PM, HR a FI-TV. Expert na pozicii SAP aplika¢ného architekta
rieSenia zodpovedal za architekturu celého SAP rieSenia pocas celého cyklu projektu a
odborne riadil interny tim a tim subdodavatel'ov.



2. Union CZ - Implementacia SAP systému (03/2012 — 08/2012)
Predmetom bola implementacia systému SAP. Expert na pozicii SAP architekta rieSenia
zodpovedal za architektiru celého riesenia a odborne viedol implementacny tim.

3. Narodna banka Slovenska — Upgrade IS FINU/HRO zo SAP R/3 4.7 na ECC 6.0
(1172013 - 12/2014)
Predmetom bol technicky a funkény upgrade systému SAP vratane implementacie SAP
Portalu. Expert na pozicii SAP aplika¢ného architekta rieSenia zodpovedal za technicky aj
funkény upgrade.

4. NDS - ERP upgrade z ECC 6.0 EHP0 na EHPS (02/2025 — 10/2025)
Predmetom bol upgrade systému SAP ERP. Expert na pozicii aplikacného architekta
(architekta platformy SAP ERP) zodpovedal za navrh sposobu upgradu a riadil nasadenie
projektu do produktivnej prevadzky v zmysle cutover planu.

5. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — CVI konverzia, implementicia Biznis
partnera (02/2025 — 06/2025)
Predmetom bola implementacia Biznis partnera v SAP S/4AHANA a integracia
odberatel'a/dodavatel'a (CVIkoncept). Expert na pozicii aplikaéného architekta (architekta
platformy SAP ERP) vykonéval analyzu dat a implementaciu riesenia.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov Zivotopis preukazuje aj d’alSie projekty, na ktorych
expert pdsobil na pozicii architekta rieSenia na platforme SAP ERP, najmé zo starSieho
obdobia praxe (2006 — 2015) a z roku 2021: Komisia tieto skusenosti do vypoctu dizky
praxe podl'a pism. a) ani medzi rozhodujice projekty podl'a pism. b) nezahrnula, ked’ze
poziadavky su splnené uz vyssie uvedenymi skuto¢nostami; uvadza ich na preukazanie,
ze expert disponuje praxou nad rdmec pozadovaného minima.

- Narodna dial'ni¢na spolo¢nost’, a.s. — Implementacia IFRS riesenia do SAP ECC 6.0
(03/2013 — 04/2014): SAP aplikacny architekt rieSenia; ,,Zodpovednost =za
architektiru rieSenia, ktoré zahiialo implementaciu IFRS metodiky do SAP FI-AA,
MM modulov.*

- Prva stavebna sporiteltia, a.s. — Eurokonverzia SAP systému (FI, FI-AA, CO, 1M,
MM, CFM, CML, HR) (06/2008 — 01/2009): SAP aplikacny architekt riesenia;
,,Zodpovednost’ za architektiru celého riesenia, dudlneho zobrazenia, eurokonverzie
SAP systému a Gprav rozhrani na externé systémy.*

- Union poistoviia, a.s. — Eurokonverzia SAP systému (FI, FI-AA, CO, MM) (10/2007
— 01/2009): SAP architekt riesenia; zodpovednost’ za architektiru celého rieSenia a
eurokonverziu SAP systému.

- Narodna banka Slovenska — Implementacia SAP systému 4.7 (CO, IM, MM, SD, PM)
(01/2006 — 12/2006): SAP architekt riesenia; ,,Zodpovednost’ za architekturu celého
rieSenia, odborné riadenie interného timu a timu subkontraktorov.*

- Union poistovna, a.s. — Implementacia SAP systému 5.0 (FI, FI-AA, CO, MM)
(01/2006 — 08/2006): SAP architekt rieSenia; zodpovednost’ za architektaru celého
rieSenia.

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Vymaz uctovnych okruhov v systéme SPP
ERP (05/2021 — 12/2021): solution architect, cutover manazér; ,,Zodpovednost’ za
architektiru rieSenia vymazu UO, odbornd koordinacia ¢lenov timu a prislusné
dodavky.“

c) Kl'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v Zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, ze kliCovy expert ¢. 2 splia stanovené



podmienky ucasti.

¢) Krlacovy expert €. 3 — Odborny garant a metodik pre oblast’ systémov SAP

- minimalne traja (3) klaiovi experti ¢. 3 — Odborny garant a metodik pre Standardné SAP
moduly/oblasti — musia disponovat platnou certifikaciou na urovni SAP Certified Associate
alebo SAP Certified — SAP S/4AHANA Cloud Private Edition, pripadne inym ekvivalentnym
dokladom preukazujucim odbornu sposobilost’.

Za tucelom preukiazania vy$Sie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovné
certifikaty:

o Certifikat SAP certified — SAP S/4HANA Cloud Private Edition — Asset Management (v
slovenskom preklade ,,Certifikacia SAP — SAP S/4AHANA Cloud sukromna edicia — sprava
majetku®), platny do dia 12.03.2027. Vydany pre Ing. Martin Nemc¢ok — KPuéovy expert ¢.
3.4 — SAP modul PM konzultant,

o (Certifikdt SAP certified associate — SAP S/4HANA Cloud Private Edition — Financial
accounting (v slovenskom preklade ,,Certifikovany partner SAP — SAP S/4AHANA Cloud
sukromné vydanie — Finan¢né GCtovnictvo), platny do dna 21.06.2026. Vydany pre Ing.
Vladimir Samaj — KPaovy expert &. 3.6 — SAP modul AM konzultant a KPiéovy expert &.
3.18 — SAP nestandardny modul OE konzultant,

o Certifikdt SAP certified — SAP S/4AHANA Cloud Private Edition — Production Planning and
Manufacturing (v slovenskom preklade ,,Certifikacia SAP — SAP S/4AHANA Cloud sikromna
edicia — planovanie vyroby a vyrobnd prevadzka®), platny do diia 10.01.2027. Vydany pre Ing.
Jan Orolin — KPucovy expert €. 3.2 — SAP modul MM konzultant.

VzhPadom na uplynutie platnosti certifikatu vydaného pre Ing. Vladimira Samaja obstaravatel’
poZiadal uchadzaca dia 24.07.2026 o predloZenie platného certifikatu; uchadza¢ na zaklade
vyzvy predloZil nasledovné doklady:

o Certifikdt SAP certified associate — SAP S/4HANA Cloud Private Edition — Financial
accounting (v slovenskom preklade ,,Certifikovany partner SAP — SAP S/4AHANA Cloud
sukromné vydanie — Finan¢né UcCtovnictvo), platny do dna 22.07.2027. Vydany pre Ing.
Vladimir Samaj — KPu&ovy expert &. 3.6 — SAP modul AM konzultant a KPiéovy expert &.
3.18 — SAP nestandardny modul OE konzultant.

Vseobecne pre vSetkych kI'i¢ovych expertov €. 3:

- a) minimalne 5-ro¢né skusenosti (odborna prax) v oblasti ¢innosti konzultanta prislusného
SAP modulu so zameranim na analyzu, navrh a realizaciu.

- b) minimalne dve (2) praktické skusenosti z realizacie projektov, ktorého obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu;

- c) aktivne ovladanie slovenského alebo ¢eského jazyka.
Obstaravatel’ pozadoval, aby pre kazdu oblast’ systémov SAP bola preukazana minimalne
jedna osoba; jedna osoba méze pokryvat’ max. dve oblasti systémov SAP. Zoznam kI"ai¢ovych
expertov zastavajucich poziciu ¢. 3 je preto rozdeleny nasledovne:

KTlacovy expert €. 3.1 — modul BC




Za nucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Mgr. Michal Badura, podpisany dina 12.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykonava funkciu SAP Analyst / Konzultant od 01.05.2020 az po
sucasnost’ (datum podpisu zivotopisu 12.05.2026). KedZe ide o v§eobecné oznacenie funkcie,
komisia posudila napln ¢innosti pri jednotlivych zakazkach, pri ktorych expert pdsobil ako
technicky konzultant v module BC. Prax v module BC je dolozend najmé nasledovnymi
zakazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
SAP technicky konzultant BC; ,,V ramci

rozvojovych poziadaviek — rozvoj modulu BC
(analyza, navrh, implementacia a realizacia)*

Saneca Pharmaceuticals — 05/2020 —
Prevadzka a Gdrzba SAP systému | trva

(FI, FI-AA, CO, IM, MM, SD, PP,
QM, HR)

Slovensky plynarensky priemysel, | 05/2020 —

a.s. — Implementacia rozvojovych | trva
poziadaviek ISOZ

SAP technicky konzultant (systémovy inzinier
SAP); ,,Instalacia a konfiguracia SAP ISU, SAP
CRM a SAP BW systémov... Navrh a
konfiguracia ChaRM... Sprava systémov SAP*

Slovensky plynarensky priemysel, | 08/2022 — SAP BC technicky konzultant; ,,Navrh, analyza a
a.s. — Migracia SAP GW na 11/2022 implementacia konfiguracie zalohovacich rieseni
databazu SAP HANA pre SAP HANA databazy v ramci modulu BC*
Slovensky plynarensky priemysel, | 04/2023 — SAP BC technicky konzultant; ,,Analyza, navrh,
a.s. — SAP NetWeaver upgrade trva implementacia a realizacia SAP BC*

Saneca Pharmaceuticals — 05/2024 — SAP BC technicky konzultant; ,,Analyza, navrh,
Migracia SAP ERP do SAP 08/2024 implementacia a realizacia SAP BC*

S/4AHANA (PoC)

Uvedené zakazky prebiehali sibezne; sibezné obdobia komisia nesCitavala. Komisia
zapocitala stvislé obdobie praxe od 05/2020 do datumu podpisu zivotopisu (12.05.2026), t. j.
6 rokov, Cim je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukdzana. StarSiu prax experta na
pozicii SAP Basis support 1. — 3. trovne (08/2010 — 04/2020) komisia posudzovala v ramci
klacového experta €. 6 a do praxe pre modul BC ju nezapocitala.

b) K poziadavke miniméalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspoii 5 praktickych
skasenosti na pozicii SAP modul BC technicky konzultant), komisia za rozhodujice
povaZovala najma nasledovné projekty:

1. Saneca Pharmaceuticals — Migracia SAP ERP do SAP S/4HANA (PoC) (05/2024 —
08/2024)
Expert ako SAP BC technicky konzultant vykonaval v ramci technickej konverzie na SAP
S/AHANA ,,analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP BC*.

2. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. - SAP NetWeaver upgrade (04/2023 — trva)
Expert ako SAP BC technicky konzultant vykonaval pri upgrade platformy SAP



NetWeaver ,,analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP BC*.

3. Slovensky plynirensky priemysel, a.s. — Migracia SAP GW na databazu SAP HANA
(08/2022 — 11/2022)
Expert ako SAP BC technicky konzultant v rdmci migracie systému SAP Gateway na
databazu SAP HANA vykonaval navrh, analyzu a implementaciu konfiguracie
zalohovacich rieSeni pre databazy SAP HANA v ramci modulu BC.

4. Saneca Pharmaceuticals — Prevadzka a idrzba SAP systému (05/2020 — trva)
Hoci je zékazka oznacena ako prevadzka a tdrzba, komisia za relevantné povazovala
¢innosti experta pri rozvojovych poziadavkach, ktorymi bol podl'a Zivotopisu rozvoj
modulu BC zahfnajtci analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu.

V ramci zapocitaného obdobia od 05/2020 zivotopis preukazuje aj d’alSie zakazky, na
ktorych expert vykonaval technické ¢innosti v module BC: Komisia tieto sktsenosti do
vypoétu dizky praxe podla pism. a) ani medzi rozhodujiice projekty podla pism. b)
nezahrnula, ked’Zze poziadavky st splnené uz vyssie uvedenymi skutocnostami; uvadza
ich na preukazanie, ze expert disponuje praxou nad ramec pozadovaného minima.

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Migracia SAP CRM a ISU na databazu SAP
HANA (12/2021 — 07/2022): SAP technicky konzultant; ,,Vytvorenie logickej a
technickej systémovej architektary... Migracia a upgrade syst¢émov SAP CRM a SAP
ISU...«

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — SAP ILM — Sprava zivotného cyklu dat [ISOZ
(11/2021 — 02/2022): SAP technicky konzultant; ,Instalacia a konfiguracia ILM
prostredia... Aktivacia a konfiguracia ILM funkcionality...*

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Vymaz uctovnych okruhov v systéme SPP
ERP (11/2020 — 04/2021): SAP technicky konzultant; ,,Vykonavanie systémovych
kopii. Riesenie performance problémov. Tuning DB a SAP systémovych parametrov.*

- Saneca Pharmaceuticals — Upgrade SAP databaz (08/2020 — 09/2020): SAP technicky
konzultant; ,,Upgrade SAP databaz SAP ASE a SAP HANA.“

c) Kl'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v Zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konStatovala, Ze kl'icovy expert ¢. 3.1 splita stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.2 — modul MM

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Ing. Jan Orolin, podpisany dia 12.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skiisenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP modulu MM v obdobi od
01.02.2017 do 08/2022 a v obdobi od 09/2025 az po sucasnost, a to na nasledovnych
zékazkéch:



Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu

Tatravagonka a.s. Poprad (vratane | 02/2017 — SAP konzultant PP, PM, QM, MM, SD;

dcérskych spolocnosti ZTS 08/2022 »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia,

Sabinov, ZLH Plus, Tatravagdnka implementacia SAP modulov PP, PM, QM, MM,

Bratstvo, ZNTK Paterek, SD*

Tatravagonka Tlmace)

Slovalco a.s. — SAP Digital 09/2025 — SAP PM, MM konzultant; ,,Podpora

Discovery Assessment (QM, PM, | trva pouzivatel'ov modulu PM, MM a rozvoja danych

MM) / Upgrade ECC 6.0 EHPO na modulov vratane analyzy, navrhu rieSenia a

EHPS implementacie*

Ministerstvo Skolstva SR — 04/2026 — »Podpora uzivatelov modul MM, SAP

Servisna zmluva, modul MM trva Customizing, Analyza poziadaviek pouzivatel'ov
a ndvrh rieseni, Implementacia zmenovych
poziadaviek a rozvoj SAP modulu MM*

Prax v module MM je rozdelena do dvoch samostatnych obdobi. Zakazky experta z obdobia
09/2022 — 08/2025 sa tykali inych modulov (PP, PM, QM) a do praxe v module MM
zapocitané neboli. Zakazka pre Ministerstvo Skolstva (od 04/2026) je ¢asovo vnorena do
zakazky pre Slovalco a.s. (od 09/2025) a nescitava sa. Komisia s¢itala obdobie 02/2017 —
08/2022 (priblizne 5,5 roka) a obdobie od 09/2025 do datumu podpisu Zzivotopisu
(12.05.2026), ¢o spolu predstavuje priblizne 6,2 roka praxe v module MM, ¢im je poziadavka
minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 3 praktické
skasenosti na pozicii SAP modul MM konzultant), komisia zapoc¢itala nasledovné projekty:

1. Tatravagdénka a.s. Poprad, vratane dcérskych spoloc¢nosti (02/2017 — 08/2022)
Expert na pozicii SAP konzultant PP, PM, QM, MM, SD vykonaval analyzu poziadaviek,
navrh rieSenia a implementaciu SAP modulov vratane modulu MM.

2. Slovalco a.s. — SAP Digital Discovery Assessment / Upgrade ECC 6.0 EHP0 na EHPS8
(09/2025 - trva)
Expert na pozicii SAP PM, MM konzultant zabezpeCoval podporu pouzivatel'ov a rozvoj
modulov PM a MM; komisia za relevantné povazovala ¢innosti pri rozvoji modulu MM,
ktoré podl'a zivotopisu zahfiali analyzu, navrh rieSenia a implementaciu.

3. Ministerstvo §kolstva SR — Servisna zmluva, modul MM (04/2026 — trva)
Hoci ide o servisna zmluvu, komisia za relevantné povaZovala cCinnosti experta
pozostavajuce z analyzy poziadaviek pouzivatel'ov a navrhu rieSeni, SAP customizingu,
implementécie zmenovych poziadaviek a rozvoja modulu MM.

¢) Klacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na ziklade uvedeného konStatovala, Ze kPufovy expert &. 3.2 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

Klacovy expert €. 3.3 — modul FI

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:



Profesijny Zivotopis za Ing. Marcel Trepan, podpisany dia 12.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
sktisenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
Zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP modulu FI v obdobi od
01/2019 az po sucasnost’ (datum podpisu zivotopisu 12.05.2026). Prax v module FI je dolozena
najma nasledovnymi zakazkami:

Projekt / odberatel’

Obdobie

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Zivotopisu

Koliba — Konverzia SAP ECCna | 05/2019 — SAP konzultant; ,,Konverzia SAP ECC na SAP

SAP S/AHANA On-Premise + 04/2025 S/4HANA On-Premise pre moduly FI (vratane

Implementacia modulu SAP DSD KVDPH), FI-AA, CM*

+ Servisna zmluva

HBM Pharma — Implementécia 09/2020 — SAP FI konzultant; ,,JImplementacia SAP

SAP S/4HANA On-Premise + 04/2025 S/AHANA On-Premise vratane analyzy, navrhu

Servisna zmluva a implementacie v rimei modulu FI...*

Industry Solutions — Servisna 07/2021 — SAP FI konzultant; ,,Analyza, navrh a

zmluva + Implementacia SAP 04/2025 implementacia SAP S/AHANA Public Cloud v

S/4HANA Public Cloud ramci modulu FI...*

Vodohospodarska vystavba — 11/2021 - SAP FI konzultant; ,,V rdmci rozvoja modulu FI

Servisna zmluva 08/2024 — analyza, navrh a implementicia...*

Slovenské elektrarne, a.s. — 01/2022 — SAP FI konzultant; ,,Jmplementacia SAP

Implementacia SAP S/AHANA 04/2025 S/4AHANA Private Cloud SAP Activate vratane

Private Cloud analyzy, navrhu a implementacie modulu SAP
FI...«

I.D.C. Holding — Implementacia 01/2023 — Timlider — SAP FI; , Implementacia SAP

SAP S/4HANA On-Premise 02/2024 S/AHANA On-Premise SAP Activate vratane
analyzy, navrhu a implementéacie modulu SAP
FIL...«

NDS - Konverzia SAP ECC na 05/2025 — SAP konzultant; ,,Konverzia SAP ECC na SAP

SAP S/AHANA Private Cloud + trva S/4AHANA Private Cloud pre moduly FI, FI-

Servisna zmluva AA..~

Uvedené zdkazky prebiehali sibezne a nadvézne u réznych odberatel'ov; subezné obdobia
komisia nescitavala. Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe v module FI dolozené
uvedenymi zédkazkami od 05/2019 do datumu podpisu Zivotopisu (12.05.2026), t. j. viac ako
6 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, nadvrh a implementidcia daného SAP modulu (Zivotopis deklaruje asponn 12
praktickych sktisenosti na poziciach SAP modul FI technicky konzultant alebo SAP modul FI
Team leader), komisia za rozhodujice povazovala najma nasledovné projekty:

1. LD.C. Holding — Implementacia SAP S/4HANA On-Premise (01/2023 — 02/2024)
Predmetom bola implementacia SAP S/AHANA On-Premise metodikou SAP Activate.
Expert na pozicii timlidra pre modul SAP FI vykonaval analyzu, navrh a implementaciu
modulu SAP FI a prezentaciu SAP Best Practice.



2. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia SAP S/4HANA Private Cloud (01/2022 —
04/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/AHANA Private Cloud metodikou SAP Activate.
Expert ako SAP FI konzultant vykonaval analyzu, navrh a implementaciu modulu SAP
FI, migraciu dat (SAP Migration Cockpit) a podporu vo faze hypercare.

3. Industry Solutions — Implementacia SAP S/4HANA Public Cloud (07/2021 — 04/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/4HANA Public Cloud. Expert ako SAP FI
konzultant vykonaval analyzu, navrh a implementaciu v rdamci modulu FI.

4. HBM Pharma — Implementacia SAP S/4HANA On-Premise (09/2020 — 04/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/4HANA On-Premise. Expert ako SAP FI
konzultant vykonaval analyzu, ndvrh a implementaciu v ramci modulu FI, integracné testy
a migraciu dat.

5. Vodohospodarska vystavba — Servisna zmluva (11/2021 - 08/2024)

Hoci ide o servisni zmluvu, komisia za relevantné povazovala Cinnosti experta v ramci
rozvoja modulu FI, ktoré podl'a zivotopisu zahinali analyzu, navrh a implementaciu.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, ze kPGdovy expert &. 3.3 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.4 — modul PM

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predloZil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Martin Nemcok, podpisany diia 15.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu SAP Business Architekt / Asset Maintenance
(PM) Konzultant v obdobi od 01/2018 do 03/2020 a funkciu Asset Maintenance (PM)
Konzultant v obdobi od 10/2022 az po stcasnost. Ked'Ze zivotopis pri Casti zakaziek uvadza
vSeobecnu funkciu SAP Business Architekt, komisia zapocitala len obdobia zakaziek, pri
ktorych Zivotopis vyslovne spaja Cinnosti experta s modulom PM:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Slovak Telekom, a.s. — OneERP 01/2018 — SAP Business Architekt / Asset Maintenance
Release 19.C (Migracia lokalneho | 03/2020 (PM) Konzultant; ,,Implementacia a testovanie
SAP systému ST do SAP DT SAP PM rieSenia. Analyza poziadaviek a navrh
OneERP) rieSenia v prostredi SAP PM.*
US Steel Kosice — Prechod na SAP | 10/2022 — Asset Maintenance (PM) Konzultant; ,,Analyza,
S/4AHANA v podmienkach USS trva navrh a implementacia architektury SAP a DMS
(dodavatel’ Ernst & Young, s.r.0.) rieSenia, navrh a implementacia procesov SAP
PM.“

Uvedené obdobia sa neprekryvaju. Komisia s¢itala obdobie 01/2018 — 03/2020 (27 mesiacov)



a obdobie od 10/2022 do datumu podpisu zivotopisu (15.05.2026, viac ako 43 mesiacov), o
spolu predstavuje priblizne 5 rokov a 10 mesiacov praxe v module PM, ¢im je poziadavka
minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspoii 2 praktické
skusenosti na poziciach SAP modul PM technicky konzultant alebo SAP modul PM Business
architekt), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. US Steel Kosice — Prechod na SAP S/4HANA v podmienkach USS (10/2022 — trva)
Predmetom je prechod na SAP S/4HANA. Expert na pozicii Asset Maintenance (PM)
Konzultant vykonava analyzu, navrh a implementaciu architektiry SAP a DMS rieSenia a
navrh a implementaciu procesov SAP PM.

2. Slovak Telekom, a.s. — OneERP Release 19.C (01/2018 — 03/2020)
Predmetom bola migracia lokalneho SAP systému Slovak Telekom do SAP DT OneERP,
ktorej rozsah zahfnal aj oblast PM. Expert na pozicii SAP Business Architekt / Asset
Maintenance (PM) Konzultant vykonaval analyzu poziadaviek a navrh rieSenia v prostredi
SAP PM a implementaciu a testovanie SAP PM rieSenia.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov zivotopis uvadza aj predchadzajucu etapu
migracie u toho ist¢ho odberatel'a, ktorej rozsah zahfiial oblast Plant Maintenance:
Komisia tieto skiisenosti do vypoétu dizky praxe podl'a pism. a) ani medzi rozhodujice
projekty podla pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky s splnené uz vyssie uvedenymi
skutonostami; uvadza ich na preukdzanie, Zze expert disponuje praxou nad ramec
poZadovaného minima.

- Slovak Telekom, a.s. — OneERP Release 18.C (migrécia lokalneho SAP systému do
SAP DT OneERP, rozsah Plant Maintenance, One Finance) (03/2017 —03/2018): SAP
Business Architekt; ,,Rozsah migracie — Plant Maintenance, One Finance... Analyza
a Design, Build, Test, Cutover.*

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, e kPGdovy expert &. 3.4 spiiia stanovené
podmienky tcasti.

KIacovy expert €. 3.5 — modul SD

Za tucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. LukaS Jankura, podpisany dina 15.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert od 04/2018 az po stcasnost’ nepretrzite vykonava funkciu SAP
konzultanta so zaradenim pre moduly MM, SD a WF (sti¢asna pozicia podl'a zivotopisu ,,SAP
konzultant MM, SD, WF*). Ked’ze funkcia je ozna¢ena pre viacero modulov, komisia posudila
zakazky, pri ktorych zivotopis spaja pdsobenie experta s modulom SD:



Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Heineken Slovensko — Podpora 04/2018 — Funkcia podl’a Zivotopisu: SAP konzultant
systému SAP 05/2025 (SD, MM); implementacia zmenovych
poziadaviek, podpora a rozvoj SAP rieseni
Heineken Slovensko — Projekt 10/2022 - SAP konzultant (SD); ,,Implementacia
HORECA 05/2025 zakaznickeho rieSenia HORECA nad modulom

SD a MM vratane analyzy a navrhu tohto
rieSenia, implementécia a rozvoj riesenia,
podpora pouzivatelov a realizacia zmenovych

poziadaviek*
Slovensky plynarensky priemysel, | 06/2025 — SAP konzultant; ,,L.2 podpora pouzivatel'ov za
a.s. — Podpora systému SAP trva moduly MM a SD, implementacia zmenovych
poziadaviek®

Zakazky pre odberatel'a Heineken Slovensko prebiehali subezne; stibezné obdobia komisia
nescCitavala. Komisia vychadzala zo stvislého funkéného zaradenia experta zahffiajiceho
modul SD od 04/2018 do datumu podpisu Zivotopisu (15.05.2026), t. j. viac ako 8 rokov, v
ramci ktorého je ¢innost’ v module SD obsahovo doloZend najmé projektom HORECA a
zakazkou pre Slovensky plynarensky priemysel, a.s.; poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe je
tym preukdzana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje asponi 3 praktické
skusenosti na pozicii SAP modul SD technicky konzultant), komisia za rozhodujice
povazovala najméa nasledovné projekty:

1. Heineken Slovensko — Projekt HORECA (10/2022 — 05/2025)
Predmetom bola implementacia zdkaznickeho rieSenia HORECA nad modulmi SD a MM.
Expert na pozicii SAP konzultant (SD) vykonaval analyzu a navrh tohto rieSenia, jeho
implementaciu a rozvoj, podporu pouzivatel'ov a realizaciu zmenovych poziadaviek.

2. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Podpora systému SAP (06/2025 — trva)
Hoci je zakazka oznacend ako podpora systému, komisia za relevantné povazovala
¢innosti experta pri implementécii zmenovych poziadaviek v moduloch MM a SD.

3. Heineken Slovensko — Podpora systému SAP (04/2018 — 05/2025)
Hoci je zakazka oznacena ako podpora systému, komisia za relevantné povazovala
¢innosti experta pri implementacii zmenovych poziadaviek a rozvoji SAP rieseni, ktoré
expert vykonaval na pozicii SAP konzultant (SD, MM), t. j. v ramci funkéného zaradenia
zahfiiajiceho aj modul SD.

¢) KI'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, Zze klG¢ovy expert & 3.5 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

Kracovy expert €. 3.6 — modul AM




Za nucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Vladimir Samaj, z ktorého vyplyva, Ze ide o interného
zamestnanca uchadzaca. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z aktualizovaného
profesijného zivotopisu podpisaného dia 01.07.2026, ktory uchadza¢ predlozil v odpovedi na
ziadost’ o vysvetlenie zo dia 30.06.2026 (¢. j. 02/S/2025/NL). Zo Zivotopisu a zoznamu
praktickych skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP pre modul FI-AA vratane
oblasti AM (sprava dlhodobého majetku) v obdobi od 10/2008 do 06/2025, a to najmi na
nasledovnych zakazkach, pri ktorych aktualizovany zZivotopis vyslovne uvadza oblast AM:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu

Terichem — Implementacia 10/2008 — »lmplementacia nastaveni v moduloch FI a FI-

informaéného systému SAP 03/2009 AA (AM) — vratane analyzy, navrhu,
implementacie a realizacie SAP AM; UAT;
Skolenia®

Slovakia Steel Mills — 10/2009 — »lmplementacia nastaveni v moduloch FI a FI-

Implementécia informa¢ného 09/2010 AA (AM) — vratane analyzy, navrhu,

systému SAP implementacie a realizacie SAP AM; Skolenia;
Integracné testy*

NDS — Komplexny informaény 10/2010 — ,lmplementacia nastaveni v module FI-AA

systém 04/2018 (AM) vratane analyzy, navrhu, implementacie a
realizacie SAP AM. Migracia dat...
Implementacia Standardov IFRS*

Nexis Fibers — Implementacia SAP | 05/2018 — »mplementacia SAP S/4AHANA On-Premise v

S/4AHANA On-Premise 12/2020 moduloch FI a FI-AA (AM) — Zahtiialo analyzu,
navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM,;
Skolenia; Integraéné testy; Migracia dat*

Slovenské elektrarne, a.s. — 12/2021 — »lmplementacia rieSenia v moduloch FI-GL, FI-

Implementacia SAP S/4AHANA 06/2025 AP, FI-AR, FI-AA (AM, OE) — Zahfiialo

Private Cloud analyzu, navrh, implementéciu a realizaciu SAP
AM, OE, IM*

Ministerstvo Skolstva SR — 05/2018 — »Podpora uzivatel'ov Verejnych vysokych skol v

Servisna zmluva (podpora 06/2025 moduloch FI a FI-AA (AM, OE); Analyza,

verejnych vysokych §kol) navrh, implementdcia a realizdcia SAP AM a
OE; Navrh a implementacia zakaznickych
rieSeni a legislativnych zmien*

Zakazky od 05/2018 prebiehali subezne u réoznych odberatel'ov; sibezné obdobia komisia
nescitavala. Uz stuvislé obdobie od 10/2010 do 06/2025 predstavuje priblizne 14,7 roka; spolu
so star§imi zakazkami (Terichem, Slovakia Steel Mills) je prax v module AM doloZena od
10/2008 (s prestavkou 04/2009 — 09/2009), t. j. v suhrne viac ako 16 rokov, ¢im je poziadavka
minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, ndvrh a implementacia dané¢ho SAP modulu (Zivotopis deklaruje aspon 14
praktickych skusenosti na pozicii SAP modul AM technicky konzultant), komisia za



rozhodujuce povazovala najmé nasledovné projekty:

1. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia SAP S/4HANA Private Cloud (12/2021 —
06/2025)
Predmetom bola implementécia rieSenia v moduloch FI-GL, FI-AP, FI-AR a FI-AA (AM,
OE). Expert vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizdciu SAP AM, OE a IM.

2. Nexis Fibers — Implementacia SAP S/4HANA On-Premise (05/2018 — 12/2020)
Predmetom bola implementacia SAP S/4AHANA On-Premise v moduloch FI a FI-AA
(AM). Expert vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM, skolenia,
integracné testy a migraciu dat.

3. Stredoslovenska energetika — Implementacia uc¢tovnych okruhov pre SSE PD a SSE
Solar (01/2021 — 04/2021)
Predmetom bola implementacia nastaveni novych ti¢tovnych okruhov v moduloch FI a FI-
AA (AM). Expert vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM a
migraciu dat.

4. NDS — Komplexny informacny systém (10/2010 — 04/2018)
Predmetom bola implementacia nastaveni v module FI-AA (AM) vratane implementacie
Standardov IFRS. Expert vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM
a migraciu dat.

5. Ministerstvo Skolstva SR — Servisna zmluva (05/2018 — 06/2025)
Hoci ide o servisni zmluvu, komisia za relevantné povazovala Cinnosti experta, ktoré
podla Zivotopisu zahfiiali analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM a OE a
navrh a implementéciu zakaznickych rieSeni a legislativnych zmien.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov aktualizovany Zivotopis preukazuje aj d’alSie
projekty, pri ktorych vyslovne uvadza analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP
AM: Komisia tieto skisenosti do vypoétu dizky praxe podla pism. a) ani medzi
rozhodujtce projekty podla pism. b) nezahrnula, ked’Ze poziadavky st splnené uz vyssie
uvedenymi skutocnostami; uvadza ich na preukdzanie, Ze expert disponuje praxou nad
rdmec pozadované¢ho minima.

- Stredoslovenska energetika, a.s. — Implementacia uc¢tovného okruhu pre Holding
(08/2018 — 11/2018): ,,Implementacia nastaveného uctovného okruhu v moduloch FI
a FI-AA (AM) — Zahrnalo analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM,
Migracia dat.

- Stredoslovenska energetika, a.s. — IFRS16 (08/2018 — 01/2019): ,,Implementacia
potrebnych nastaveni v ramci modulu FI-AA (Analyza, navrh, implementacia a
realizacia SAP AM) za ucelom splnenia poziadaviek v zmysle Standardu IFRS16 s
integraciou na RE-FX.*

- Slovakia Steel Mills, a.s. — Implementacia informacného systému SAP (10/2009 —
09/2010): ,,Jmplementacia nastaveni v moduloch FI a FI-AA (AM) — vratane analyzy,
navrhu, implementécie a realizicie SAP AM; Skolenia; Integrané testy.“

- Terichem, a.s. — Implementacia informa¢ného systému SAP (10/2008 — 03/2009):
,Implementacia nastaveni v moduloch FI a FI-AA (AM) — vratane analyzy, navrhu,
implementacie a realizacie SAP AM; UAT; Skolenia.*

c) Klacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, ze klucovy expert ¢. 3.6 spliia stanovené



podmienky ucasti.

KTacovy expert €. 3.7 — modul CO

Za nucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Ing. Jan Balek, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skiisenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP modulu CO od 01.03.2003 az
po stcasnost’ (datum podpisu zivotopisu 12.05.2026), a to u zamestnavatela VARIAS a.s.
(neskor S&T Slovakia, Axians Slovakia) a nadvdzne u uchadzaca (sucasna pozicia ,,SAP
konzultant CO, BW*). Prax v module CO je dolozena najma nasledovnymi zakazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Stredoslovenska energetika — IS 01/2002 — Solution architect, teamleader, consultant senior
SAP (ISU/CRM, ERP — viacero 07/2025 pre moduly BW, CO, PS; ,,Projekt Rollout nové
¢iastkovych projektov) spolo¢nosti... CO, PS. Datové migracie — CO,
PS...«
IS SAP projekt SOFIA — 01/2005 - Solution architect, team-leader, consultant senior
Ministerstvo Skolstva SR 09/2025 CO, PS, BW, BI; , Implementacia modulov CO

(zahfialo analyzu, navrh, implementaciu a
realizaciu SAP modulu CO), PS, BW*

Heineken Slovensko — Reporting 01/2015 — Senior konzultant BW, CO,; ,,...CO (zahfialo
BW, IS SAP (Reimplementacia IS | 07/2025 analyzu, navrh, implementéciu a realizaciu SAP
SAP) modulu CO), CO-PA*

HBM Pharma — Upgrade to 01/2020 — Konzultant senior CO; ,,Analyza, navrh,
S/4AHANA, Reimplementacia CO | 12/2021 implementacia a realizacia SAP modulu CO.

Reimplementacia modulu CO v ramci
implementacie S/AHANA.“

Slovenské elektrarne, a.s. — 12/2021 - SAP konzultant CO, PS, tim lider pre CO, BI;

Implementacia SAP S/4AHANA 07/2025 ,Implementacia rieSenia v module CO (Analyza,

Private Cloud navrh, implementacia a realizacia SAP CO),
$pecifické oblasti PS*

Uvedené zakazky prebiehali sibezne u roznych odberatelov v rdmeci toho ist¢ho zamestnania;
subezné obdobia komisia nescitavala. Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe v module CO
od 01.03.2003 do datumu podpisu zivotopisu (12.05.2026), t. j. priblizne 23 rokov, ¢im je
poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, ndvrh a implementicia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspoii 11
praktickych skusenosti na poziciach Senior konzultant pre SAP modul CO alebo teamleader
pre SAP modul CO), komisia za rozhodujice povazovala najmi nasledovné projekty:

1. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia SAP S/4HANA Private Cloud (12/2021 —



07/2025)

Predmetom bola implementacia SAP S/4HANA vratane rieSenia v module CO a
Specifickych oblasti PS. Expert na pozicii SAP konzultanta CO a timlidra pre CO
vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP CO.

2. HBM Pharma — Upgrade to S/4HANA, Reimplementacia CO (01/2020 — 12/2021)
Predmetom bola reimplementacia modulu CO v ramci implementacie SAP S/4HANA.
Expert ako senior konzultant CO vykonaval analyzu, ndvrh, implementaciu a realizaciu
SAP modulu CO.

3. Heineken Slovensko — Reporting BW, Reimplementacia IS SAP (01/2015 — 07/2025)
Predmetom bola reimplementacia IS SAP a implementécia oblasti SAP BW vratane CO a
CO-PA. Expert ako senior konzultant BW a CO vykonaval analyzu, navrh, implementaciu
a realizaciu SAP modulu CO.

4. IS SAP projekt SOFIA — Ministerstvo S§kolstva SR (01/2005 — 09/2025)
Predmetom bola implementacia modulov CO, PS a BW pre verejné vysoké skoly. Expert
na pozicii solution architekta, timlidra a senior konzultanta vykonaval analyzu, navrh,
implementaciu a realizaciu SAP modulu CO.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov zivotopis preukazuje aj dalSie projekty s
implementaciou modulu SAP CO: Komisia tieto skuisenosti do vypoétu dizky praxe podla
pism. a) ani medzi rozhodujuce projekty podla pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky st
splnené uz vysSie uvedenymi skutoCnostami; uvadza ich na preukazanie, ze expert
disponuje praxou nad ramec pozadovan¢ho minima.

- SLOVNAFT, a.s. — Implementation of SAP ERP, Template for MOL Group (01/2013
—12/2016): konzultant senior BW, BI, CO; ,,Planovanie rozpoctu pre oblast CO-OM,
integracia s CO planovanim. Implementacia oblasti SAP BW: CO (zahimnalo analyzu,
navrh, implementaciu a realizaciu SAP modulu BW a CO).*

- Industry Solutions a.s. — IS SAP (01/2013 —05/2025): konzultant senior CO/PS; ,,SAP
reimplementacia, Implementacia IS SAP ERP —moduly CO, PS. Migracia datv SAP.*

- Tucon Slovakia — Project rollout IS SAP (01/2014 — 12/2023): konzultant senior (CO,
PS); ,Projekt implementacie SAP modulov CO a PS. Rollout rieSenia do
holdingovych spolo¢nosti.*

- ZSE as. — Support ERP-CO, Support pre SAP BW pre ISU, CRM (01/2018 —
12/2022): solution senior konzultant, team lead; ,,Navrh a implementacia poziadaviek
na zmeny v oblasti CO a BW pre $pecifické oblasti CO, PS a BW-ISU.*

¢) KIacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, ze kI'ucovy expert &. 3.7 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

KTacovy expert €. 3.8 — modul BW

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Ing. Jan Balek, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty Zivotopis ako



pri kI'icovom expertovi ¢. 3.7. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykondval funkciu senior konzultanta SAP modulu BW v obdobi
od 01/2015 do 07/2025, a to najma na nasledovnych zakazkach:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie ox q

Zivotopisu
Heineken Slovensko — Reporting 01/2015 - Senior konzultant BW, CO; ,,Implementécia
BW, IS SAP (Reimplementécia IS | 07/2025 SAP BW verzie 7.4 (zahfiialo analyzu, navrh,
SAP) implementaciu a realizdciu SAP modulu BW)

Implementacia oblasti SAP BW: SD, faktury,
dodavky, MM, CO... Nasadenie nastroja SAP
Analysis for Office.”

IS SAP projekt SOFIA — 01/2005 - Solution architect, team-leader, consultant senior
Ministerstvo Skolstva SR 09/2025 CO, PS, BW, BI; , Implementacia modulov CO,
PS, BW (zahfialo analyzu, navrh,
implementaciu a realizaciu SAP modulu BW),
BW-IP. Roll-out projekty pre ostatné

univerzity.*
SLOVNAFT — Implementation of | 01/2013 — Konzultant senior BW, BI, CO; ,,Implementacia
SAP ERP, Template for MOL 12/2016 oblasti SAP BW: CO (zahfialo analyzu, navrh,
Group implementaciu a realizaciu SAP modulu BW a
CO)... Aktivacia novych funkcii NetWeaver
7.3.

Zakazky prebiehali subezne u roznych odberatelov; subezné obdobia komisia nescitavala.
Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe senior konzultanta SAP modulu BW od 01/2015 do
07/2025, t. j. priblizne 10,5 roka, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.
Stbezny vykon oblasti CO a BW tou istou osobou zodpoveda pravidlu, podl'a ktorého jedna
osoba moze pokryvat’ najviac dve oblasti.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 8 praktickych
sktisenosti na poziciach Senior konzultant pre SAP modul BW alebo teamleader pre SAP
modul BW), komisia za rozhodujuce povazovala najmé nasledovné projekty:

1. Heineken Slovensko — Reporting BW, Reimplementacia IS SAP (01/2015 — 07/2025)
Predmetom bola implementacia SAP BW verzie 7.4 pre oblasti SD, faktury, dodavky, MM
a CO a nasadenie nastroja SAP Analysis for Office. Expert ako senior konzultant BW
vykonaval analyzu, ndvrh, implementaciu a realizaciu SAP modulu BW.

2. SLOVNAFT - Implementation of SAP ERP, Template for MOL Group (01/2013 —
12/2016)
Predmetom bola implementacia SAP ERP (template pre skupinu MOL) vratane oblasti
SAP BW pre CO, novu hlavnt knihu, FI-GL, CO-PA, SRM a CRM. Expert ako senior
konzultant BW vykonaval analyzu, navrh, implementéciu a realizaciu SAP modulu BW.

3. IS SAP projekt SOFIA — Ministerstvo §kolstva SR (01/2005 — 09/2025)
Predmetom bola implementacia modulov CO, PS, BW a BW-IP pre verejné vysoké Skoly
vratane roll-out projektov pre dalSie univerzity. Expert vykonaval analyzu, navrh,
implementaciu a realizaciu SAP modulu BW.



Nad ramec vyssie uvedenych projektov zivotopis preukazuje aj d’alSie projekty v oblasti
SAP BW: Komisia tieto skusenosti do vypoétu dizky praxe podl'a pism. a) ani medzi
rozhodujuce projekty podl'a pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky su splnené uz vyssie
uvedenymi skutoCnostami; uvadza ich na preukazanie, Ze expert disponuje praxou nad
ramec pozadovaného minima.

- Volkswagen Slovakia, a.s. — IS SAP (01/2002 — 12/2023): ,,Projekt Upgrade SAP BW
7.5 HANA. Projekt implementacie informacného systému SAP BW / Business
Objects. Implementacia SAP BW-IP pre planovanie zamestnancov.*

- Stredoslovenska energetika, a.s. — IS SAP (01/2002 — 07/2025): ,,Upgrade SAP BW
7.5. Projekt Integrované planovanie pre skupinu SSE Holding CO ro¢ny plan — BW,
CO... BW reporting pre PS modul.*

- Orange Slovensko, a.s. — Implementacia IS SAP — SAP BW (01/2008 — 05/2009):
konzultant senior BW; ,,Implementacia SAP BW pre SAP SRM.*

- ZSE a.s. — Support pre SAP BW pre ISU, CRM (01/2018 — 12/2022): solution senior
konzultant, team lead; ,,Navrh a implementacia poziadaviek na zmeny v oblasti CO a
BW pre $pecifické oblasti CO, PS a BW-ISU.*“

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, e kPGdovy expert &. 3.8 spiiia stanovené
podmienky tcasti.

KI'acovy expert €. 3.9 — modul HR-PA

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Peter Svec, podpisany diia 17.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o zamestnanca 3. osoby podl'a § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani —
subdodavatel’ SLOVAKODATA, a.s. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych sktsenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP HR-PA v obdobiach od 2005
do 2014, od 04/2014 do 12/2023 a od 02/2025 az po sucasnost’. Tieto obdobia sa viazu najmi
k nasledovnym zamestnaniam a zakazkam:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
ZSSK CARGO a.s. 2005 — 2008 | Analytik SAP R/3 pre HR, HCM analytik a
(zamestnavatel’) instruktor; ,,Analytik a inStruktor HR modulu pre

personalistky, mzdarky, Skolitel’ky a
spracovatel’ky dochadzky*

KOOPERATIVA poistoviia 2008 — 2014 | Systémovy administrator/analytik SAP ECC 6.0

(zamestnavatel’) HR, BC, FI-TV; ,,Analytik a inStruktor pre SAP
modul HR, FI-TV, BC*




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu
Ministerstvo financii SR — 04/2014 — HCM konzultant, od roku 2017 senior HCM
Servisna podpora v module HCM a | 12/2023 konzultant; ,,...analyza poziadaviek a navrhy
FI-TV (SLOVAKODATA, a.s.) rieSeni, realizdcia a implementicia zmenovych
poziadaviek v oblastiach HR-PA a HR-PD...*
Muehlbauer Technologies s.r.o. — | 03/2015 — »Analyza, customizing, testovanie a §kolenie v
Komplexna implementacia modulu | 2018 module HCM, analyzy a navrhy rieSeni®

HCM (SAP PA, PA-PW, PT-RC,
PY, OM, PE-AD, PA-PC, PA-PD)

365.bank, a.s. — Implementacia 06/2022 — »Analyza a priprava navrhu rieSenia,

S/4AHANA scope itemov pre oblast’ | 02/2023 Implementacia, Spolupraca s vyvojarmi, Interné
Mini HR testovanie*

Slovenska elektriza¢na prenosova | 01/2023 — ,Implementacia dochadzkového systému na baze
sustava — Implementacia nového 11/2024 SAP HCM, analyza, navrh, priprava cielového
dochéadzkového systému na baze konceptu, spolupraca s vyvojarmi, customizacia,
SAP HCM testovanie, realizacia“

Obdobie 2005 — 2014 a obdobie 04/2014 — 12/2023 na seba nadvizuji; zakazky, ktoré expert
realizoval stibezne so zdkazkou pre Ministerstvo financii SR, komisia nes¢itavala. Uz stvislé
obdobie praxe v oblasti SAP HR od roku 2005 do 12/2023 (priblizne 18 rokov) presahuje
pozadovanych 5 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-rocnej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementéacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 4 praktické
skusenosti na pozicii SAP HR-PA konzultant, z toho skiisenost’ v rdmci projektu ,,Servisna
podpora v module HCM a FI-TV* pre Ministerstvo financii SR zahfna 10 implementacii v
module HR-PA), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Ministerstvo financii SR — Servisna podpora v module HCM a FI-TV (04/2014 —
12/2023)
Hoci ide o zakazku servisnej podpory, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta,
ktoré podla zivotopisu zahfiiali analyzu poziadaviek a navrhy rieSeni, realizaciu a
implementaciu zmenovych poziadaviek v oblastiach HR-PA a HR-PD, ako aj komplexnti
implementaciu HCM pre novy u¢tovny okruh; zivotopis pri tejto zakazke vyslovne uvadza
,realizaciu a implementaciu SAP HR systémov a procesov (10 implementacii)®.

2. Muehlbauer Technologies s.r.o. —- Komplexna implementicia modulu HCM (03/2015
—-2018)
Predmetom bola komplexna implementacia modulu HCM, ktorej rozsah zahimnal aj oblast’
SAP PA (personalna administrativa). Expert vykondval analyzu, navrhy rieseni,
customizing, testovanie a $kolenie v module HCM.

3. Slovenska elektrizacna prenosova stistava — Implementacia nového dochadzkového
systému na baze SAP HCM (01/2023 — 11/2024)
Predmetom bola implementacia dochadzkového systému na baze SAP HCM, ktory
pracuje s personalnymi kmenovymi udajmi (infotypmi) oblasti PA. Expert vykonaval
analyzu, navrh, pripravu cielového konceptu, customiziciu, testovanie a realizaciu v
spolupréci s vyvojarmi.

4. 365.bank, a.s. — Implementicia S/4HANA scope itemov pre oblast’ Mini HR (06/2022
—02/2023)
Predmetom bola implementacia oblasti Mini HR, ktora v prostredi SAP S/4AHANA



zodpoveda zakladnému rozsahu personalnej administrativy (HR-PA). Expert vykonaval
analyzu a pripravu navrhu rieSenia, implementaciu, spolupracu s vyvojarmi a interné
testovanie.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, ze kPGdovy expert &. 3.9 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.10 — modul HR-PD

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predloZil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Peter Svec, podpisany diia 17.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o zamestnanca 3. osoby podla § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstariavani —
subdodavate’ SLOVAKODATA, a.s. Ide o toho isté¢ho experta a ten isty Zivotopis ako pri
kl'icovom expertovi €. 3.9. Zo Zzivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert pdsobil ako konzultant SAP HR v obdobiach od 2005 do 2014, od
04/2014 do 12/2023 a od 02/2025 az po sucasnost’ (pozri kIi¢ového experta ¢. 3.9). Prax
priamo v oblasti HR-PD komisia posudzovala podl'a zakaziek, pri ktorych zivotopis vyslovne
uvadza oblast’ HR-PD (resp. PA-PD):

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie o q

Zivotopisu
Ministerstvo financii SR — 04/2014 — HCM konzultant, od roku 2017 senior HCM
Servisna podpora v module HCM a | 12/2023 konzultant; ,,Customizing, testovanie a Skolenie
FI-TV (SLOVAKODATA, a.s.) v module HCM (vsetky oblasti vratane PD),

analyza poziadaviek a navrhy rieSeni, realizacia
a implementacia zmenovych poziadaviek v
oblastiach HR-PA a HR-PD*

Muehlbauer Technologies s.r.o. — | 03/2015 — »Analyza, customizing, testovanie a §kolenie v
Komplexna implementacia modulu | 2018 module HCM, analyzy a navrhy rieSeni®
HCM (SAP PA, PA-PW, PT-RC,
PY, OM, PE-AD, PA-PC, PA-PD)

Zakazka pre Muehlbauer Technologies s.r.o. je Casovo vnorend do obdobia zakazky pre
Ministerstvo financii SR a nes€itava sa. Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe v oblasti
HR-PD od 04/2014 do 12/2023, t. j. priblizne 9,7 roka, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢ne;j
praxe preukazana. Stubezny vykon oblasti HR-PA a HR-PD tou istou osobou zodpoveda
pravidlu, podl'a ktorého jedna osoba moéze pokryvat najviac dve oblasti.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspoii 2 praktické
skusenosti na pozicii SAP HR-PD konzultant, z toho skiisenost’ v rdmci projektu ,,Servisna
podpora v module HCM a FI-TV* pre Ministerstvo financii SR zahffia 10 implementacii v
module HR-PD), komisia zapocitala nasledovné projekty:



1. Ministerstvo financii SR — Servisna podpora v module HCM a FI-TV (04/2014 —
12/2023)
Hoci ide o zakazku servisnej podpory, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta,
ktoré podla zivotopisu zahfiiali analyzu poziadaviek a navrhy rieSeni, realizaciu a
implementaciu zmenovych poziadaviek vyslovne v oblasti HR-PD, ako aj ,realiziciu a
implementaciu SAP HR systémov a procesov (10 implementacii)*.

2. Muehlbauer Technologies s.r.o. — Komplexna implementacia modulu HCM (03/2015
—-2018)
Predmetom bola komplexna implementacia modulu HCM, ktorej rozsah vyslovne zahtial
oblast’ PA-PD (Personnel Development, t. j. HR-PD). Expert vykonaval analyzu, navrhy
rieSeni, customizing, testovanie a $kolenie v module HCM.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, ze kI'acovy expert &. 3.10 splia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.11 — modul BOBJ

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Bc. Michal Rybar, podpisany dia 12.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu SAP Business Objects technicky architekt
alebo SAP Business Objects prevadzkova podpora v obdobi od 05/2013 do 12/2020.
Alternativne oznacenie funkcie vyjadruje, Ze expert v tomto obdobi zastaval na jednotlivych
zakazkach jednu alebo druht rolu, a to nasledovne:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie o q

Zivotopisu
Saneca Pharmaceuticals — 05/2013 - SAP BusinessObjects technicky architekt;
Implementacia SAP Business 01/2019 ,Navrh architektary, priprava HW pre instalaciu
Objects SAP BO prevadzkovanej na DB MS SQL na

zakaznickej infrastruktare, inStalacia SAP BO
4.2 Web Intelligence (Webi), Analyza, navrh,
realizacia a implementacia SAP BO, SAP
Business Objects Dashboards na Windows

Server 2012
Slovensky plynéarensky priemysel, | 01/2016 — SAP Business Objects prevadzkova podpora;
a.s. — Migrécia a prevadzka SAP 12/2020 »Migracia SAP BO prevadzkovanej na DB MS
BO v prostredi SPP ISOZ SQL na zakaznickej infrastrukture, SAP BO 4.2

Web Intelligence (Webi), Analyza, navrh,
realizacia a implementacia SAP BO, SAP
BusinessObjects Dashboards... Prevadzka BI
reportov z oblasti FI, CO, PM v prostredi SAP
Business Objects*




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Saneca Pharmaceuticals — 05/2019 — SAP BusinessObjects technicky architekt;
Implementécia SAP Business 01/2020 »Analyza, navrh, realizacia a implementacia
Objects (nadvizujuca zakazka) SAP BO*

Zakazky sa ¢asovo prekryvaju (zakazka pre Slovensky plynarensky priemysel, a.s. prebiechala
subezne so zdkazkami pre Saneca Pharmaceuticals); subezné obdobia komisia nes¢itavala, ale
zjednotila. Komisia zapocitala stivislé obdobie praxe v module BOBJ od 05/2013 do 12/2020,
t. j. priblizne 7 rokov a 7 mesiacov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.
Zakazku pre Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Prevadzka SAP XI/ PO v prostredi SAP
MDM (01/2016 — 12/2021), pri ktorej je funkcia experta tiez oznacena ako SAP Business
Objects prevadzkova podpora, komisia obsahovo priradila k modulu PO a posudila ju v ramci
klucového experta ¢. 3.14.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspoii 3 praktické
skusenosti na pozicidch SAP Business Objects technicky architekt alebo SAP Business
Objects prevadzkova podpora), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Saneca Pharmaceuticals — Implementacia SAP Business Objects (05/2013 —01/2019)
Expert ako SAP BusinessObjects technicky architekt navrhol architektiru a pripravil HW
pre instalaciu SAP BO, vykonal instalaciu SAP BO 4.2 Web Intelligence a SAP Business
Objects Dashboards a vykonaval analyzu, navrh, realizaciu a implementaciu SAP BO.

2. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Migracia a prevadzka SAP BO v prostredi
SPP ISOZ (01/2016 — 12/2020)
Hoci je funkcia experta oznacena ako prevddzkova podpora, komisia za relevantné
povaZzovala ¢innosti experta, ktorymi bola migracia SAP BO prevadzkovanej na DB MS
SQL na zékaznickej infraStruktare a analyza, navrh, realizdcia a implementacia SAP BO;
prevadzka BI reportov z oblasti FI, CO a PM bola ich doplnkom.

3. Saneca Pharmaceuticals — Implementacia SAP Business Objects (05/2019 — 01/2020)
Nadvézujuca zakazka, na ktorej expert ako SAP BusinessObjects technicky architekt
vykonaval analyzu, navrh, realizaciu a implementaciu SAP BO.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konstatovala, Ze kPucovy expert ¢. 3.11 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.12 — modul PS

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Simon Kas§ak, podpisany diia 17.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP modulu PS v obdobi od



09/2018 az po sucasnost’ (sucasna pozicia podla zivotopisu ,,SAP konzultant CO, PS, IM*), a
to na nasledovnych zakazkach, pri ktorych Zivotopis vyslovne uvadza modul PS:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Verejné vysoké Skoly SR — projekt | 09/2018 — SAP konzultant CO, PS a IM; ,,Customizing
SOFIA 06/2025 modulu CO a PS a IM, analyza poziadaviek,

navrh rieSenia, realizacia a implementacia zmien
v moduloch SAP CO, PS a IM“

Marti — Servisna zmluva 01/2019 — SAP konzultant CO, PS a IM; ,,Customizing
06/2025 modulu CO a PS a IM, analyza poziadaviek,
navrh rieSenia, realizécia a implementacia zmien
v moduloch SAP CO, PS a IM*“

Industry Solutions — 03/2019 — SAP konzultant CO, PS; ,,Analyza, navrh

Implementacia SAP S/AHANA 06/2025 rieSenia a implementacia. Nastavenie systému v

public cloud + Servisna zmluva oblasti modulu CO a PS riadenia.*

NDS - SLA Zmluva KIS — 07/2025 — Konzultant — modul CO, PS, IM; ,,Analyza

ROZVOJ (EVO), Konverzia SAP | trva aktualneho nastavenia systému, analyza

ECC na S/4HANA poziadaviek, navrh rieSenia, realizcia a
implementacia procesov v moduloch SAP CO,
PS a IM*

Zakazky Verejné vysoké Skoly SR — projekt SOFIA, Marti a Industry Solutions prebiehali
subezne; subezné obdobia komisia nescitavala. Na obdobie do 06/2025 nadvazuje od 07/2025
zakazka pre NDS. Komisia zapocitala stvislé obdobie praxe v module PS od 09/2018 do
datumu podpisu zivotopisu (17.05.2026), t. . priblizne 7,7 roka, ¢im je poziadavka minimalne
5-rocnej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia daného SAP modulu (Zivotopis deklaruje asponi 4 praktické
skusenosti na poziciach SAP modul PS konzultant), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. NDS - SLA Zmluva KIS — ROZVOJ (EVO), Konverzia SAP ECC na S/4HANA
(07/2025 — trva)
Predmetom je rozvoj systému a konverzia SAP ECC na SAP S/4HANA. Expert na pozicii
konzultanta pre moduly CO, PS a IM vykonava analyzu aktualneho nastavenia systému,

analyzu poziadaviek, ndvrh rieSenia, realizdciu a implementaciu procesov v moduloch
SAP CO, PS a IM.

2. Industry Solutions — Implementicia SAP S/4HANA public cloud (03/2019 — 06/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/4HANA v cloudovom prostredi. Expert na pozicii
SAP konzultant CO, PS vykonaval analyzu, navrh rieSenia a implementaciu vratane
nastavenia systému v oblasti modulov CO a PS.

3. Marti— Servisna zmluva (01/2019 — 06/2025)
Hoci ide o servisni zmluvu, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta, ktoré
podrla zivotopisu zahfiiali customizing, analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a
implementaciu zmien v moduloch SAP CO, PS a IM.

4. Verejné vysoké skoly SR — projekt SOFIA (09/2018 — 06/2025)
Predmetom bol viacrocny projekt pre 19 verejnych vysokych $kél. Expert na pozicii SAP

konzultant CO, PS a IM vykonaval customizing, analyzu poziadaviek, navrh riesenia,
realizaciu a implementaciu zmien v moduloch SAP CO, PS a IM.



c) KI'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v Zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, Ze kI'acovy expert &. 3.12 splia stanovené
podmienky tcasti.

KI'acovy expert €. 3.13 — modul IM

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac¢ predloZil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

YW r

e Profesijny Zivotopis za Ing. Simon Ka$§ik, podpisany diia 17.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty zivotopis ako
pri kI'i¢ovom expertovi ¢. 3.12. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych sklisenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Zze expert vykonaval funkciu konzultanta SAP modulu IM v obdobi od
09/2018 az po sucasnost’ (sucasna pozicia podl'a zivotopisu ,,SAP konzultant CO, PS, IM*), a
to na nasledovnych zakazkach, pri ktorych Zivotopis vyslovne uvadza modul IM:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie o q

Zivotopisu
Verejné vysoké Skoly SR — projekt | 09/2018 — SAP konzultant CO, PS a IM; ,,Customizing
SOFIA 06/2025 modulu CO a PS a IM, analyza poziadaviek,

navrh rieSenia, realizacia a implementacia zmien
v moduloch SAP CO, PS a IM*

Marti — Servisna zmluva 01/2019 — SAP konzultant CO, PS a IM; ,,Customizing
06/2025 modulu CO a PS a IM, analyza poziadaviek,
navrh rieSenia, realizacia a implementacia zmien
v moduloch SAP CO, PS a IM*

NDS — SLA Zmluva KIS — 07/2025 — Konzultant — modul CO, PS, IM; ,,Analyza

ROZVOJ (EVO), Konverzia SAP | trva aktualneho nastavenia systému, analyza

ECC na S/4HANA poziadaviek, navrh rieSenia, realizcia a
implementacia procesov v moduloch SAP CO,
PS a IM*

Saneca Pharmaceuticals — Upgrade | 07/2025 — Konzultant — modul CO, IM; ,,Konverzia SAP

SAP na S/4HANA trva ECC na S/4 HANA - analyza aktualneho

nastavenia systému, analyza poziadaviek, navrh
rieSenia, realizacia a implementacia procesov v
moduloch SAP CO a IM, analyza SI Items*

Zakazky Verejné vysoké Skoly SR — projekt SOFIA a Marti prebiehali stibezne, rovnako ako
zakazky pre NDS a Saneca Pharmaceuticals; subezné obdobia komisia nescitavala. Komisia
zapocitala suvislé obdobie praxe v module IM od 09/2018 do datumu podpisu Zivotopisu
(17.05.2026), t. j. priblizne 7,7 roka, ¢im je poziadavka minimalne 5-rocnej praxe preukazana.
Stbezny vykon oblasti PS a IM tou istou osobou zodpoveda pravidlu, podl'a ktorého jedna
osoba moze pokryvat’ najviac dve oblasti.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skuisenosti z projektov, ktorych obsahom bola



analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje asponi 4 praktické
skusenosti na poziciach SAP modul IM konzultant), komisia zapocitala nasledovné projekty:

NDS - SLA Zmluva KIS — ROZVOJ (EVO), Konverzia SAP ECC na S/4HANA

Predmetom je rozvoj systému a konverzia SAP ECC na SAP S/4AHANA. Expert na pozicii
konzultanta pre moduly CO, PS a IM vykonava analyzu aktualneho nastavenia systému,
analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu procesov v moduloch

Saneca Pharmaceuticals — Upgrade SAP na S/4HANA (07/2025 — trva)

Predmetom je konverzia SAP ECC na SAP S/4AHANA. Expert na pozicii konzultanta pre
moduly CO a IM vykonava analyzu aktualneho nastavenia systému, analyzu poziadaviek,
navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu procesov v moduloch SAP CO a IM a analyzu

Hoci ide o servisnu zmluvu, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta, ktoré
podl’a Zivotopisu zahfiiali customizing, analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a

1.
(07/2025 — trva)
SAP CO, PS a IM.
2.
tzv. simplification items (SI Items).
3. Marti— Servisna zmluva (01/2019 — 06/2025)
implementaciu zmien v moduloch SAP CO, PS a IM.
4.

Verejné vysoké Skoly SR — projekt SOFIA (09/2018 — 06/2025)
Predmetom bol viacroény projekt pre 19 verejnych vysokych §kol. Expert na pozicii SAP
konzultant CO, PS a IM vykonaval customizing, analyzu poziadaviek, navrh riesenia,
realizaciu a implementaciu zmien v moduloch SAP CO, PS a IM.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, Ze kI'u¢ovy expert &. 3.13 splia stanovené
podmienky tcasti.

KIacovy expert €. 3.14 — modul PO

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Bc. Michal Rybar, podpisany dia 12.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty zivotopis ako
pri klI'i¢ovom expertovi ¢. 3.11. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych sktisenosti vyplyva

nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila prax v module SAP PO (Process Orchestration) v obdobiach 01/2016 —
12/2021 a 05/2019 — 01/2020. Tieto obdobia sa viazu k nasledovnym zakazkam:

Projekt / odberatel’

Obdobie

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Slovensky plynarensky priemysel,
a.s. — Prevadzka SAP XI/ PO v
prostredi SAP MDM

01/2016 -
12/2021

Zivotopisu

Funkcia podla zivotopisu: SAP Business Objects
prevadzkova podpora; ,,Komplexna integracia
heterogénnych systémov... Analyza, navrh,
realizacia a implementacia SAP PO. Komplexna
zodpovednost’ za prevadzku SAP PO v prostredi
SAP MDM.“




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Saneca Pharmaceuticals — 05/2019 — Funkcia podrla zivotopisu: SAP SYBASE
Migracia SAP PO na novy HW 01/2020 technicky architekt; ,,Migracia SAP PI na

platformu SYBASE ASE na novej SAP
infrastrukture... Analyza, navrh, realizacia a
implementacia SAP PO.*

Pri postideni praxe komisia vychadzala z obsahu Cinnosti uvedeného pri jednotlivych
zakazkach, nie z oznacenia funkcie. Pri oboch zakazkach je obsahom ¢innosti experta analyza,
navrh, realizdcia a implementéacia SAP PO, pri zdkazke pre Slovensky plynarensky priemysel,
a.s. aj komplexnd integracia heterogénnych systémov a zodpovednost’ za prevadzku SAP PO,
a to pocas celého obdobia zdkazky. Obdobie zakazky pre Saneca Pharmaceuticals (05/2019 —
01/2020) je celé vnorené do obdobia zdkazky pre Slovensky plyndrensky priemysel, a.s.
(01/2016 — 12/2021); obdobia sa preto nescitavaju. Komisia zapocitala stvislé obdobie praxe
v module SAP PO od 01/2016 do 12/2021, t. j. 6 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢ne;j
praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Slovensky plynirensky priemysel, a.s. — Prevadzka SAP XI / PO v prostredi SAP
MDM (01/2016 — 12/2021)
Predmetom zakazky bola komplexna integracia heterogénnych systémov prostrednictvom
SAP XI/PO v prostredi SAP MDM. Hoci zakazka zahinala aj zodpovednost za prevadzku
SAP PO, komisia za relevantné povazovala Cinnosti experta pozostavajiuce z analyzy,
navrhu, realizacie a implementacie SAP PO.

2. Saneca Pharmaceuticals — Migracia SAP PO na novy HW (05/2019 - 01/2020)
Predmetom zakazky bola migracia SAP PI na platformu SYBASE ASE na novej SAP
infrastrukttre; expert ako technicky architekt vykonaval analyzu, navrh, realizaciu a
implementéaciu SAP PO.

¢) Klracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na ziklade uvedeného konitatovala, e kPi¢ovy expert &. 3.14 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

Klacovy expert €. 3.15 — neStandardny modul RE

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Ing. Roman Janos, z ktorého vyplyva, Ze ide o zamestnanca 3.
osoby podla § 34 ods. 3 zidkona o verejnom obstaravani — subdodavatel’
SLOVAKODATA, a.s. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z aktualizovaného profesijného
zivotopisu podpisaného dna 02.07.2026, ktory uchadzac predlozil v odpovedi na Ziadost’ o
vysvetlenie zo diia 30.06.2026 (¢. j. 02/S/2025/NL). Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo



zivotopisu zistila a posudila nasledovné obdobia praxe v nestandardnom module RE — sprava
budov:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie - q

Zivotopisu
Povazské strojarne a loziska, a.s. 11/2014 — »Analyza, implementacia, prispdsobenie,
Povazska Bystrica (dcérska trva testovanie, vyvoj, Skolenie, podpora
spoloénost’ Thyssen-Krupp) — produktivnej prevadzky a dodato¢ny rozvoj*

Implementacia funkcionality
modulu QM — hlasenia kvality a
RE — sprava budov

Allianz — Slovenska poistoviia, 09/2017 — ,Implementacia SAP rieSenia pre spravu budov
a.s., Bratislava (dcérska 12/2019 v oblasti SAP RE, analyza poziadaviek, navrh
spolo¢nost ALLIANZ AG) — rieSenia, realizacia a implementacia procesov
Zavedenie systému SAP pre SAP RE, skolenie v oblasti spravy budov v
spravu budov — Z* rieSenie RE systéme SAP, podpora produktivnej prevadzky a

nasledny rozvoj“

Obdobie zakazky pre Allianz — Slovenska poistoviia, a.s. (09/2017 — 12/2019) je casovo
vnoren¢ do obdobia zakazky pre Povazské strojarne a loziska, a.s. (od 11/2014); obdobia sa
preto nescitavaju. Modul RE — sprava budov je vyslovne stcastou predmetu zakazky pre
Povazské strojarne a loziska, a.s., pricom napliiou ¢innosti experta na tejto zakazke nebola len
podpora produktivnej prevadzky a dodatony rozvoj, ale aj analyza, implementacia,
prispdsobenie (customizing), vyvoj a testovanie. Komisia preto zapocitala stvislé obdobie
praxe od 11/2014 do datumu podpisu aktualizovaného zivotopisu (02.07.2026), t. j. viac ako
11 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu, komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Allianz — Slovenska poist’oviia, a.s. — Zavedenie systému SAP pre spravu budov — Z*
rieSenie RE (09/2017 — 12/2019)
Predmetom projektu bola implementacia zakaznickeho (Z*) rieSenia pre spravu budov v
prostredi SAP RE. Expert na projekte podla Zivotopisu vykonaval ,,analyzu poziadaviek,
navrh riesenia, realizaciu a implementaciu procesov SAP RE*, §kolenie v oblasti spravy
budov v systéme SAP a nasledne podporu produktivnej prevadzky a rozvoj. Projekt tak
zahfna analyzu, navrh aj implementaciu.

2. Povazské strojarne a loziskd, a.s. — Implementacia funkcionality modulu QM -
hlasenia kvality a RE — sprava budov (11/2014 — trva)
Predmetom projektu bola implementacia funkcionality modulu RE — sprava budov (spolu
s funkcionalitou modulu QM). Expert na projekte podla zivotopisu vykonaval analyzu,
implementaciu, prispésobenie, vyvoj, testovanie a Skolenie. Komisia pri tejto skuisenosti
vychadzala z toho, ze okrem podpory produktivnej prevadzky a dodato¢ného rozvoja
zahrnala aj uvedené analytické a implementacné ¢innosti.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajice neStandardnému
modulu RE, ked’ze ich predmetom bola analyza a implementacia rieSeni pre spravu budov v
prostredi SAP RE, t. j. v tej istej funk¢nej oblasti, ktort u obstaravatela pokryva modul RE —
sprava nehnutel'nosti (vratane spravcovskej ¢innosti k budovam a ich kmenovym datam podl'a
bodu 15 Prilohy ¢. 2 — Opis predmetu zakazky).



c) Klacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v
aktualizovanom Zivotopise zo dna 02.07.2026).

Komisia na zaklade uvedeného konStatovala, Ze kl'uCovy expert ¢. 3.15 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KI'ucovy expert ¢. 3.16 — neStandardny modul EM

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Bc. Marian Zahumensky, podpisany dia 17.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide 0 zamestnanca 3. osoby podPa § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani
— subdodavate’ SLOVAKODATA, a.s. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila a posudila dve linie praxe — prax konzultanta zakladového rieSenia SAP IS-
U (spolu so SAP CRM) v prostredi energetickych spolo¢nosti a priamu prax v zakaznicke]

(Z*) oblasti EM:
Projekt / odberatel Obdobie E’.ozmla.a napln ¢innosti experta podla
Zivotopisu
ZSE, a.s. / EON Business Services | 07/2007 — SAP IS-U a SAP CRM konzultant; ,,Analyza
— SLA support a rozvoj SAP CRM, | 03/2016 poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia a
IS-U (vratane ¢iastkovych implementacia SAP CRM a IS-U rieseni v
zékaziek u toho istého odberatel’a) oblasti energetiky, implementacia procesov

spravy odbernych miest, billingovych procesov a
zakaznickych procesov*

Stredoslovenska energetika — CRQ | 06/2016 — SAP IS-U konzultant; ,,...realizacia a

reten¢né produkty; Rozvoj IS-U 04/2017 implementacia SAP IS-U rieSeni, implementacia

systému procesov spravy médii, odbernych miest a
billingovych procesov*

Slovenské elektrarne, a.s. — 03/2024 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

Implementacia procesov v 04/2025 a implementacia S/4HANA rieSeni vo vyrobnych

S/AHANA (greenfield), Z* oblast’ moduloch a Z* oblasti EM*

EM

V obdobi rokov 2012 — 2017 zivotopis uvadza viacero Ciastkovych zakaziek u odberatel'ov
ZSE/EON a Stredoslovenskd energetika s prekryvajucimi sa alebo bezprostredne
nadvézujucimi obdobiami; tieto obdobia komisia nescitavala a posudzovala stuvislé obdobie
vykonu funkcie konzultanta SAP IS-U/CRM. Zapocitané boli obdobia 07/2007 — 03/2016 a
06/2016 —04/2017, ktoré sa neprekryvaju a spolu predstavuju priblizne 9,5 roka praxe. Priamu
prax v zakaznickej oblasti EM (03/2024 — 04/2025) komisia posudila ako prax priamo v
neStandardnom module; poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe je preukazana uz zapocitanou
praxou v SAP IS-U.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia dané¢ho SAP modulu (Zivotopis deklaruje asponi 3 praktické
skusenosti s analyzou, ndvrhom a implementéaciou rieSeni SAP IS-U vratane implementacie
procesov spravy médii, priamu skisenost’ so Z* oblastou EM a d’alSie skusenosti v SAP



CRM), komisia za rozhodujuce povazovala najmi nasledovné projekty:

1. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia procesov v S/4HANA (greenfield), Z*
oblast’ EM (03/2024 — 04/2025)
Predmetom projektu bola implementacia S/4AHANA rieSeni vo vyrobnych moduloch a v
zakaznickej oblasti EM. Expert vykonaval ,analyzu poziadaviek, navrh rieSenia,
realizaciu a implementaciu“ rieSeni v Z* oblasti EM.

2. ZSE, a.s./ EON Business Services — SLA support arozvoj SAP CRM a IS-U (07/2007
—03/2016)
Predmetom boli rieSenia SAP IS-U a CRM v energetike. Expert vykonaval analyzu
poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu, a to najméi ,,procesov spravy
odbernych miest, billingovych procesov a zakaznickych procesov®.

3. Stredoslovenska energetika — CRQ retenc¢né produkty (06/2016 — 04/2017)
Predmetom bola realizacia a implementacia SAP IS-U rieSeni. Expert vykonaval analyzu
poziadaviek, navrh rieSenia, customizaciu, vyvoj, testovanie, realizciu a implementaciu,
vratane ,,implementacie procesov spravy médii, odbernych miest a billingovych
procesov*.

4. Stredoslovenska energetika — CRQ spajanie faktura¢nych podkladov (04/2016)
Predmetom bola implementécia procesov spéjania fakturacnych podkladov v SAP IS-U a
CRM. Expert vykonaval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu.

5. ZSE/EON — VAS - nové produkty, produktovd, kampaiova a zPavova matica
(02/2014 — 10/2014)
Predmetom boli nové CRM a billingové rieSenia. Expert vykonaval ,,analyzu poziadaviek,
navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu novych CRM a billingovych rieSeni‘.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice neStandardnému
modulu EM z nasledovnych dévodov: modul EM obstaravatel’a slizi podl'a bodu 16 Prilohy
¢. 2 — Opis predmetu zakazky na spracovanie ndkupu a predaja médii (elektrina, teplo),
obsahuje kmenové data odbernych miest, evidenciu zmluv, technické udaje o meracich
zariadeniach a sadzbach, vypocet spotreby a pripravu podkladov pre fakturaciu. Skusenosti
experta v SAP IS-U sa vecne tykaju prave implementécie procesov spravy odbernych miest,
spravy médii a billingovych (fakturacnych) procesov v energetickych spolo¢nostiach, t. j. tych
istych procesov, ktoré tvoria jadro modulu EM. Zaroven expert preukazal aj priamu skisenost’
s analyzou, navrhom a implementaciou rieSeni v zakaznickej oblasti EM.

¢) KI'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zdklade uvedeného konStatovala, Ze kPucovy expert ¢. 3.16 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert ¢. 3.17 — neStandardny modul CEZ

Za t1ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Roman Janos, z ktorého vyplyva, Ze ide o zamestnanca 3.
osoby podla § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani — subdodavatel’
SLOVAKODATA, a.s. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z aktualizovaného profesijného



zivotopisu podpisané¢ho dia 02.07.2026, ktory uchadzac predlozil v odpovedi na ziadost' o
vysvetlenie zo dna 30.06.2026 (¢. j. 02/S/2025/NL). Ide o toho istého experta a ten isty

aktualizovany zivotopis ako pri kI'icovom expertovi ¢. 3.15. Zo zivotopisu a zoznamu
praktickych skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila a postdila nasledovné obdobia praxe v oblastiach MM a CEZ — centralna
evidencia zmlav:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie - q

Zivotopisu
Volkswagen Slovakia, s.r.0. — 06/2020 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia
Implementéacia elektronického trva a implementacia workflow procesov v oblastiach
schval'ovacieho procesu MM a CEZ, priprava obchodného planu,
nakupnych dokumentov MM a prisposobenie, migracia dat, testovanie, vratane
CEZ Fiori, podpora pouzivatel'ov, podpora

produktivnej prevadzky a nasledny rozvoj*
Vseobecna zdravotna poist'oviia, 11/2021 - »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, priprava
a.s. — Implementacia MM 05/2022, s obchodného planu, prisposobenie, migracia dat,
procesov, CEZ (centralnej naslednou realizacia, implementacia a testovanie workflow
evidencie zmlav) + workflow podporoua | procesov MM a CEZ*

rozvojom

Obdobie projektu pre VSeobecnu zdravotna poistoviu, a.s. (11/2021 — 05/2022, s naslednou
podporou a rozvojom) je ¢asovo vnorené do suvislého obdobia projektu pre Volkswagen
Slovakia, s.r.0. (od 06/2020); obe zékazky prebiehali suibezne, a preto sa obdobia nescitavaju.
Komisia zapocitala stvislé obdobie praxe v oblasti MM a CEZ od 06/2020 do datumu podpisu
aktualizovaného Zivotopisu (02.07.2026), t. j. viac ako 6 rokov, ¢im je poziadavka minimalne
5-rocnej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, ndvrh a implementacia daného SAP modulu, komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Volkswagen Slovakia, s.r.o. — Implementacia elektronického schval’ovacieho procesu
nakupnych dokumentov MM a CEZ (06/2020 — trvi)
Predmetom rieSenia bola podl'a Zivotopisu nasledovna funkcionalita: centralna evidencia
nakupnych dokladov a zmluv; evidencia detailnych atributov a stavov nakupného dokladu
a zmluvy; integracia evidencie nakupnych dokladov a zmlav do stvisiacich procesov v IS
SAP (v moduloch MM, SD, FI); implementacia schvalovacich workflow nad tymito
dokladmi; evidencia priloh k ndkupnym dokladom a zmluvam vratane dodatkov. Expert
vykonaval analyzu poziadaviek, ndvrh rieSenia, realiziciu a implementaciu,
prisposobenie, migraciu dat a testovanie.

2. VSeobecna zdravotna poistoviia, a.s. — Implementicia MM procesov, CEZ
(centralnej evidencie zmlav) + workflow (11/2021 — 05/2022, s naslednou podporou a
rozvojom)

Predmetom rieSenia CEZ bola podla Zivotopisu nasledovna funkcionalita: centralna
evidencia doslych a vyslych zmlav; evidencia detailnych atributov a stavov kazdej
zmluvy; integracia evidencie zmlav do suvisiacich procesov v IS SAP (v moduloch MM,
SD, FI); implementacia schval'ovacich workflow nad CEZ; prepojenie CEZ na rozhrania
za ucelom vymeny alebo overenia tidajov o zmluvach; evidencia priloh a dodatkov k
zmluvam. Expert vykonaval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, prispésobenie, migraciu



dat, realizaciu, implementaciu a testovanie.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajice neStandardnému
modulu CEZ, kedze modul CEZ obstaravatel'a slizi podl'a bodu 17 Prilohy ¢. 2 — Opis
predmetu zakazky na evidenciu vSetkych uzatvorenych zmlav a objednavok s externymi
partnermi a je prepojeny s naslednymi procesmi v moduloch systému SAP; oba projekty mali
za predmet prave centralnu evidenciu zmlav (a ndkupnych dokladov) v IS SAP, evidenciu ich
atributov a stavov, integraciu evidencie do procesov modulov MM, SD a FI, schval'ovacie
workflow a evidenciu priloh a dodatkov.

c) Klacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v
aktualizovanom Zivotopise zo dna 02.07.2026).

Komisia na zaklade uvedeného konStatovala, Ze kl'uCovy expert ¢. 3.17 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.18 — neStandardny modul OE

Za tucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Vladimir Samaj, z ktorého vyplyva, Ze ide o interného
zamestnanca uchadzaca. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z aktualizovaného
profesijného zivotopisu podpisaného dia 01.07.2026, ktory uchadzac predlozil v odpovedi na
ziadost’ o vysvetlenie zo dia 30.06.2026 (€. j. 02/S/2025/NL). Ide o toho istého experta a ten
isty zivotopis ako pri kI'i¢ovom expertovi ¢. 3.6. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
skasenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, ze expert vykonaval funkciu SAP FI-AA konzultanta vratane
nestandardného modulu OE v obdobiach 05/2018 — 06/2025 a 12/2021 — 06/2025, pricom
funkciu konzultanta FI-AA vykonaval kontinualne od 10/2008 do 06/2025 (pozri kIai€¢ového
experta €. 3.6). Prax v oblasti OE je doloZena zékazkami, pri ktorych aktualizovany Zivotopis
uvadza oblast’ OE, resp. rieSenie operativnej evidencie majetku:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Slovenské elektrarne, a.s. — 12/2021 — »lmplementacia rieSenia v moduloch FI-GL, FI-
Implementacia SAP S/AHANA 06/2025 AP, FI-AR, FI-AA (AM, OE) — Zahfiialo
Private Cloud analyzu, navrh, implementéciu a realizaciu SAP
AM, OE, IM*“
Ministerstvo $kolstva SR — 05/2018 — »Podpora uzivatel'ov Verejnych vysokych §kol v
Servisna zmluva (podpora 06/2025 moduloch FI a FI-AA (AM, OE); Analyza,
verejnych vysokych §kol) navrh, implementdcia a realizdcia SAP AM a
OE; Navrh a implementacia zakaznickych
rieSeni a legislativnych zmien*




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu
Narodna dialni¢na spoloénost’, | 10/2010 — L~lmplementacia nastaveni v module FI-AA
a.s. — Komplexny informa¢ny | 04/2018 (AM) vratane analyzy, navrhu,
systém implementacie a realizacie SAP AM... V

ramci projektu bolo vytvorené rieSenie pre
evidenciu majetku v operativnej evidencii.*

Pri zékazke pre Narodnu dialni¢nti spolocnost, a.s. aktualizovany zivotopis v oznaceni
modulov uvadza modul FI-AA (AM), v opise vykonavanej prace v§ak vyslovne uvadza, ze v
rdmci projektu bolo vytvorené rieSenie pre evidenciu majetku v operativnej evidencii s
rovnakymi funkcionalitami ako pri ostatnych dvoch zakazkach (pozri pism. b)). Komisia preto
aj tato zdkazku posudila ako prax v oblasti OE.

Zakazka pre Slovenské elektrarne, a.s. (12/2021 — 06/2025) je ¢asovo vnorena do obdobia
zakazky pre Ministerstvo Skolstva SR (05/2018 — 06/2025); obdobia sa nescitavaju. Zakazka
pre Ministerstvo Skolstva SR bezprostredne nadvizuje na zakazku pre Narodnu dialni¢na
spolo¢nost, a.s. (10/2010 — 04/2018). Komisia zapocitala sivislé obdobie praxe v oblasti OE
od 10/2010 do 06/2025, t. j. priblizne 14,7 roka, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe
preukdzana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktisenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia daného SAP modulu (Zivotopis deklaruje asponi 3 praktické
skusenosti s implementaciou SAP Z* rieSeni na pozicii neStandardny modul OE technicky
konzultant), komisia za rozhodujiice povazovala najma nasledovné projekty:

1. Ministerstvo Skolstva SR — Servisna zmluva, podpora verejnych vysokych $§kol
(05/2018 — 06/2025)
Hoci ide o servisnu zmluvu, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta, ktoré
podl'a aktualizovaného Zivotopisu zahfiali analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu
SAP AM a OE a navrh a implementaciu zakaznickych rieseni. V ramci projektu bolo
vytvorené rieSenie pre evidenciu majetku v operativnej evidencii. Riesenie obsahovalo
nasledovné funkcionality:
- evidenciu udajov potrebnych na zaloZenie karty majetku v ramci pohybu vydaja zo
skladu,
- manualne alebo automatizované zaloZenie karty majetku v operativnej evidencii na
zaklade vydaja materialu zo skladu,
- manudlne alebo automatizované zatuctovanie prirastku na kartu majetku v sume vydaja
zo skladu,
- evidenciu dodato¢nych udajov na karte majetku v operativnej evidencii ako napr.
osobné ¢islo, lokalita, miestnost’, pracovisko, organiza¢na jednotka,
- dodato¢né zmeny priradenia osobného ¢isla, lokality, miestnosti, pracoviska pocas doby
pouzivania karty majetku v operativnej evidencii,
- zostava stavu majetku v operativnej evidencii,
- inventirny supis majetku v operativnej evidencii.

2. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia SAP S/4HANA Private Cloud (12/2021 —
06/2025)
Predmetom bola implementacia rieSenia v moduloch FI a FI-AA (AM, OE). Expert
vykonaval analyzu, navrh, implementaciu a realizaciu SAP AM, OE a IM. V ramci
projektu bolo vytvorené rieSenie pre evidenciu majetku v operativnej evidencii s



rovnakymi funkcionalitami ako pri projekte €. 1.

3. Narodna dialni¢na spolo¢nost’, a.s. — Komplexny informacény systém (10/2010 —
04/2018)
Predmetom bola implementacia nastaveni v module FI-AA (AM) vratane implementacie
Standardov IFRS a migracie dat v moduloch FI a FI-AA (AM). Expert vykonaval analyzu,
navrh, implementiciu a realiziciu SAP AM. Podla opisu vykonavanej prace v
aktualizovanom Zivotopise bolo v ramci projektu vytvorené rieSenie pre evidenciu majetku
v operativnej evidencii s rovnakymi funkcionalitami ako pri projekte €. 1.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice nestandardnému
modulu OE, ked’ze modul OE obstaravatel'a podl'a bodu 18 Prilohy ¢. 2 — Opis predmetu
zakazky slizi na operativnu evidenciu hmotného majetku vydavaného cez skladové
hospodarstvo na zaklade vydajky, s automatizovanym alebo manualnym zarad’ovanim
majetku a zaloZenim kmenovej karty, zmenami na karte majetku, zverovanim majetku na
miestnost’ alebo osobu a tvorbou zostav vratane inventarnych supisov; ide o tie isté
funkcionality, ktoré expert na uvedenych projektoch analyzoval, navrhoval a implementoval.

¢) Klracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v Zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, Ze kI'aCovy expert &. 3.18 spliia stanovené
podmienky ucasti.

Kl'acovy expert €. 3.19 — neStandardny modul ZTIS

Za ucelom preukiazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Michal Hronec, podpisany dia 17.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide 0 zamestnanca 3. osoby podPa § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani
— subdodavatel’ SLOVAKODATA, a.s. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych sktisenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila a postdila prax v moduloch SAP SD a MM v oblasti spracovania
zakaznickych objednavok (individudlne objednavky, sprava zakaznikov, sprava objednavok,
rieSenie faktar, sprava dodavok, procesy vratenia) vratane realizacie zakaznickeho rozsirenia
typu Z*. Suvislost’ praxe je dolozena najma nasledovnymi projektmi:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Letisko M. R. Stefanika — Airport | 03/2018 — SAP MM/SD/OTC/LE,; ,,...integracia SD-MM,
Bratislava, a.s. — Rozsirenia SAP | 07/2018 sprava zakaznikov, sprava objednavok, rieSenie

faktlr, procesy vratenia... analyza poziadaviek,
navrh rieSenia, realizacia a implementacia

SD/OTC/LE procesov*
Jaguar Land Rover 07/2018 — SAP SD/OTC/VMS/LE konzultant; ,,...sprava
02/2019 objednavok, rieSenie faktar, sprava dodavok,

analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia a
implementacia SD/OTC/LE procesov*




Pozicia a napli ¢innosti experta podlPa
p p p

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
Letisko M. R. Stefanika — Airport | 03/2019 — Biznis analyza pre moduly MM a SD/OTC/LE
Bratislava, a.s. — Priprava na 06/2019 vratane cenotvorby, fakturacie, dodavok, spravy
prechod na HANA zékaznikov a objednavok
Secop s.r.0. — Implementacia 12/2019 — ,,Biznis analyza, definovanie vyvoja, priprava
roz§irenia pre spracovanie trva Business Blueprintu, zadanie pre programatora,
zakaznickych objednavok v SAP identifikacia BAPI komponentov, tvorba
SD (Z* rieSenie) pouzivatel'skej priruc¢ky, testovanie rieSenia,
podpora, rozhrania...*
Letisko M. R. Stefanika — Airport | 09/2019 — »Customizing, koncept, testovanie, migracia a
Bratislava, a.s. — Konverzia z ERP | 09/2020 Skolenie modulu MM...* vratane individualnych
6.0 na S/4AHANA 1809 objednavok, spravy zakaznikov a objednavok,

rieSenia faktar

Viaceré¢ projekty zo zivotopisu prebichali sibezne u ré6znych odberatel'ov (napr. Letisko M. R.
Stefanika — konverzia na SAP S/4HANA a Upfield v roku 2020, alebo Volkswagen —
elektronické poziadavky na nakup od 06/2020 a nasledujice projekty); subezné obdobia
komisia nescitavala. Komisia zapocitala stvislé obdobie praxe v moduloch SAP SD a MM od
03/2018 do datumu podpisu zivotopisu (17.05.2026), t. j. viac ako 8 rokov, pricom samotné
zakaznicke rozSirenie SAP SD pre Secop s.r.o. trva od 12/2019, t. j. viac ako 6 rokov.
Poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe je tym preukdzana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (Zivotopis deklaruje aspon 8 praktickych
skusenosti v oblastiach modulov SAP MM/SD a samostatne sktisenost’ s implementaciou Z*
rozSirenia pre spracovanie zakaznickych objednavok v SAP SD), komisia zapocitala
nasledovné projekty:

Predmet projektu a ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
1. Secop s.r.o. — Implementacia 12/2019 - Zakaznicke Z* rozsirenie modulu SD; biznis
roz§irenia pre spracovanie trva analyza, definovanie vyvoja, priprava Business
zakaznickych objednavok v SAP Blueprintu (navrh), zadanie pre programatora a
SD (Z* rieSenie) identifikacia BAPI komponentov

(implementécia), testovanie, pouzivatel'ska
prirucka, rozhrania; obsahovo individualne
objednavky, zaruky, medzipodnikové predaje,
sprava zékaznikov, objednavok a dodavok,
rieSenie faktar, procesy vratenia

2. Letisko M. R. Stefanika — 03/2018 — Integracia SD-MM, sprava zakaznikov a
Airport Bratislava, a.s. — 07/2018 objednavok, rieSenie faktir, procesy vratenia;
Rozsirenia SAP analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia a
implementacia SD/OTC/LE procesov
3. Jaguar Land Rover 07/2018 — Individualne objednavky, medzipodnikové
02/2019 predaje, sprava objednavok a dodavok, rieSenie

faktlr; analyza poziadaviek, navrh rie$enia,
realizacia a implementacia SD/OTC/LE
procesov




Projekt / odberatel’

Obdobie

Predmet projektu a ¢innosti experta podl’a

Zivotopisu

4. Letisko M. R. Stefanika — 03/2019 — Biznis analyza modulov MM a SD/OTC/LE

Airport Bratislava, a.s. — Priprava | 06/2019 (individualne objednavky, sprava zakaznikov a

na prechod na HANA objednavok, rieSenie faktlr, procesy vratenia,
integracia MM-SD)

5. Secop s.r.0. — Implementacia 04/2019 — Implementacny projekt: biznis analyza, priprava

schvalovania poziadaviek na 08/2019 Blueprintu, customizing, testovanie (SAP a

nakup Fiori), pouzivatel'ska prirucka, rozhrania
(Source-2-Pay, sprava objednavok, rieSenie
faktar)

6. Letisko M. R. Stefanika — 09/2019 — Koncept, customizing, testovanie, migracia a

Airport Bratislava, a.s. — 09/2020 Skolenie modulu MM (individualne objednavky,

Konverzia z ERP 6.0 na S/AHANA sprava zékaznikov a objednavok, rieSenie faktur,

1809 procesy vratenia)

7. Upfield — EDI/IDOC v SAP 02/2020 — Biznis analyza, vyvoj, testovanie rieSenia

logistike 03/2020 (individualne objednavky, sprava zakaznikov,
objednavok a dodavok, riesenie faktar, procesy
vratenia)

8. Postova banka, a.s. —Ramcové | 12/2020 — Implementacia rieSenia pre rdimcové objednavky

objednavky a planovanie platieb 05/2021 a planovanie platieb; biznis analyza,
prisposobenie, testovanie, procesy od vyberu
dodavatela po platbu

9. Volkswagen — Implementacia 12/2021 Implementacia v module SD so zameranim na

SD Cockpit pre zakaznikov spravu zakaznikov; biznis analyza, customizing,
uprava formularov, testovanie, fit/gap analyzy

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice neStandardnému
modulu ZTIS z nasledovnych dovodov. Modul ZTIS obstaravatel’a je podl'a bodu 19 Prilohy
¢. 2 — Opis predmetu zdkazky zdkaznicky vyvinuty modul, ktorého jadrom je databaza
pripojeni a tok objednavok a pracovnych prikazov: poziadavka zakaznika je zadana
obchodnikom ako objednavka, prechadza cez dispecera na realiza¢né pracovisko, pri realizacii
sa kalkuluji naklady na pracu a material a material sa oduc¢tovava v module MM, objednavka
sa uzatvara a faktra sa vystavuje v module SD (generovanie SD zakaziek), resp. vznikaju
podklady pre zuctovanie v module CO. Vecny prienik so skuisenost’ami experta spociva v tom,
Ze expert opakovane vykondval analyzu, navrh a implementaciu prave procesov spracovania
zakaznickych objednavok od ich prijatia po fakturaciu v module SD, spravy zdkaznikov,
spravy dodavok a integracie SD-MM, a zaroven realizoval zékaznicke rozsirenie typu Z* pre
spracovanie zakaznickych objednavok v SAP SD (Secop s.r.0.), t. j. rieSenie rovnakého typu,
akym je modul ZTIS. Pri posudeni komisia vychadzala z funkéného obsahu modulu a zhody
vykonavanych ¢innosti, nie z odvetvového zamerania odberatel’a.

¢) KI'acovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na ziklade uvedeného konitatovala, e kPi¢ovy expert &. 3.19 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

KIaéovy expert €. 3.20 — neStandardny modul DPaM

Za tucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:



Profesijny Zivotopis za Ing. Martin Murgas, podpisany diia 17.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o zamestnanca 3. osoby podPla § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani
— subdodavate’ SLOVAKODATA, a.s. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-rocnej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
Zivotopisu zistila a postdila prax priamo v zakaznickom (Z*) rieSeni autoprevadzky a prax pri
implementécii procesov spravy a udrzby zariadeni a mechanizmov (zdkladovy modul SAP
PM). Prax je doloZena nasledovnymi zakazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie - q
Zivotopisu

Allianz — Slovenska poistoviia, a.s. | 12/2004 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

— Dodavka a implementacia 12/2005 a implementacia procesov spravy dopravnych

produktu Riadenie autoprevadzky prostriedkov a mechanizmov, customizacia,

(Z* rieSenie autoprevadzky) Skolenie, testovanie*

Povazské strojarne a loziska, a.s. — | 09/2012 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

Rozsirenie funkénosti MM, PP (Z* | 05/2013 a implementécia procesov spravy dopravnych

rieSenie autoprevadzky) prostriedkov a mechanizmov... Implementécia
Z* rieSenia autoprevadzky*

Jaguar Land Rover — Logistika, 07/2018 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

sprava zariadeni a mechanizmov 11/2021 a implementacia logistickych a prevadzkovych
procesov v oblasti spravy zariadeni a
mechanizmov*

Slovenské elektrarne, a.s. — 11/2022 — Streamleader vyrobnych modulov (PP, PM, IM,

Implementécia systému S/4AHANA | 03/2025 zakaznicke rieSenia); ,,...realizacia a
implementacia procesov Gdrzby a spravy
zariadeni, podpora implementacie zakaznickych
rieSeni v oblasti prevadzky mechanizmov a
zariadeni®

Porsche Smart Battery Shop — 07/2025 — »--.mobile PM solutions... implementacia

S/4AHANA implementacia, 03/2026 logistickych a udrzbovych procesov pre spravu

Logistics streamlead zariadeni, mechanizmov a servisnych ¢innosti‘

Ronal Group — S/4HANA 11/2025 - ,»PM konzultant pre Standardné a neStandardné

implementacia, PM konzultant trva rieSenia v oblasti drzby, analyza poziadaviek,
navrh rieSenia, realizacia a implementacia
procesov udrzby zariadeni a mechanizmov*

Slovenska zaru¢na a rozvojova 02/2026 — »Analyza, navrh, priprava cielového konceptu,

banka, a.s. — Implementacia SAP | trva realizacia a implementacia... v oblasti

S/4AHANA (zékaznicke rieSenie zakaznickeho rieSenia Autoprevadzky*

Autoprevadzky)

Prax priamo v zakaznickom rieSeni autoprevadzky komisia zistila v obdobiach 12/2004 —
12/2005, 09/2012 — 05/2013 a 02/2026 az po datum podpisu zivotopisu (17.05.2026). Prax pri
implementécii logistickych a prevadzkovych procesov v oblasti prevadzky mechanizmov,
zariadeni a servisnych ¢innosti komisia zistila v obdobiach 07/2018 — 11/2021 a 11/2022 az
po datum podpisu Zivotopisu (17.05.2026), doloZzenych zédkazkami pre Jaguar Land Rover,
Slovenské elektrarne, a.s., Porsche Smart Battery Shop, Ronal Group a Slovenska zaru¢nu a
rozvojovu banku, a.s. Viaceré zakazky prebichali stibezne (napr. v rokoch 2025 — 2026);
subezné obdobia komisia nescitavala. Uz samotné obdobia 07/2018 — 11/2021 a 11/2022 —



17.05.2026 predstavuju spolu viac ako 6,5 roka praxe, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej
praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 7 praktickych
skusenosti na projektoch implementacie logistickych a prevadzkovych procesov v oblasti
prevadzky mechanizmov, zariadeni a autoprevadzky, z toho asponi 3 priamo v oblasti SAP Z*
rieSenia autoprevadzky), komisia za rozhodujuce povazovala najmé nasledovné projekty:

1. Slovenska zarucna a rozvojova banka, a.s. — Implementicia SAP S/4HANA,
zakaznicke rieSenie Autoprevadzky (02/2026 — trva)
Priama skusenost’ so zdkaznickym rieSenim autoprevadzky; expert vykonaval analyzu,
navrh, pripravu cielového konceptu, realizaciu a implementaciu rieSenia.

2. Povaiské strojarne a loZiska, a.s. — RozSirenie funkcénosti MM, PP (09/2012 -
05/2013)
Predmetom bola implementicia Z* rieSenia autoprevadzky; expert vykondval analyzu
poziadaviek, navrh rieSenia, realiziciu a implementaciu procesov spravy dopravnych
prostriedkov a mechanizmov.

3. Allianz - Slovenska poist’oviia, a.s. — Riadenie autoprevadzky (12/2004 — 12/2005)
Predmetom bola dodavka a implementacia produktu na riadenie autoprevadzky; expert
vykonaval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu procesov
spravy dopravnych prostriedkov a mechanizmov, customizaciu, testovanie a Skolenie.

4. Jaguar Land Rover — Logistika, sprava zariadeni a mechanizmov (07/2018 — 11/2021)
Expert vykonaval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu
logistickych a prevadzkovych procesov v oblasti spravy zariadeni a mechanizmov.
Zakazka je v Zivotopise oznacena aj ako podpora produktivnej prevadzky; komisia pri nej
vychadzala z uvedenych analytickych, navrhovych a implementacnych ¢innosti.

5. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia systému S/4HANA (11/2022 - 03/2025)
Expert ako streamleader vyrobnych modulov (PP, PM, IM a zakaznicke rieSenia)
zabezpecoval realizaciu a implementaciu procesov udrzby a spravy zariadeni a
implementaciu zakaznickych rieSeni v oblasti prevadzky mechanizmov a zariadeni.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice neStandardnému
modulu DPaM, ked’ze modul DPaM obstaravatel'a slizi podl'a bodu 20 Prilohy ¢. 2 — Opis
predmetu zakazky na sledovanie ekonomickych, technickych, prevadzkovych a udrzbovych
informacii o dopravnych prostriedkoch a mechanizacii (kmeiiové data, vykony a kniha jazd,
spotreba PHL, merace, pladn udrzby a servisu, naklady na udrzbu a opravy). Projekty ¢. 1 az 3
sa tykali priamo implementacie zakaznickeho rieSenia autoprevadzky, t. j. procesov spravy
dopravnych prostriedkov a mechanizmov, a projekty ¢. 4 a 5 implementécie procesov spravy
a udrzby zariadeni a mechanizmov v zdkladovom module SAP PM.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zaklade uvedeného konStatovala, Ze kPuCovy expert ¢. 3.20 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KIagovy expert & 3.21 — nestandardny modul CESaS




Za nucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Silvius Hagara, z ktorého vyplyva, Ze ide o zamestnanca 3.
osoby podla § 34 ods. 3 zidkona o verejnom obstaravani — subdodavatel’
SLOVAKODATA, a.s. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z aktualizovaného profesijného
zivotopisu podpisaného dna 02.07.2026, ktory uchadzac predlozil v odpovedi na Ziadost’ o
vysvetlenie zo dia 30.06.2026 (¢. j. 02/S/2025/NL). Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert pracoval na projektoch SAP HCM od roku 2012 az po stucasnost’
(Energochemica Trading a. s. 2012 — 2018 ako SAP HR konzultant, S&T Varias / Axians
Slovakia 2019 — 2025 ako senior SAP HR konzultant, SLOVAKODATA, a.s. od roku 2025
ako senior HCM konzultant) a na projekte implementacie procesov evidencie Skoleni,
vzdeldvacich aktivit a personalnych tdajov v rokoch 2020 — 2025. Prax je doloZena najmi
nasledovnymi zékazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla
Zivotopisu

Projekt / odberatel’ Obdobie

Fortischem a.s. / Energochemica 2012 -2018 | SAP HR konzultant; ,,Analyza poziadaviek,

Trading a.s. a d’alSie spolo¢nosti navrh rieSenia, realizécia a implementacia SAP
skupiny Energochemica — HR riesenia, skolenie a nastavenie pre HR
centralne SAP HR riesenie modul... Nova implementacia SAP HR...
Implementacia dochadzkového systému.*
Verejné vysoké skoly SR — 2020 — 2025 |, Implementacia procesov evidencie §koleni,
Ministerstvo $kolstva SR — projekt vzdelavacich aktivit a personalnych udajov na
SOFIA SAP NetWeaver platforme...“; ,,Analyzy

poziadaviek, navrh rieSenia, realizdcia a
implementacia HR procesov.*

Slovenské elektrarne, a.s. — 2022 - 2025 | ,,Podpora pre HR modul — projekt migracie
Projektova implementacia SAP kmen. dat. Analyza poziadaviek, navrh rieSenia,
S/AHANA realizacia a implementacia HR procesov.

Customizacia nastaveni pre PA, OM.*

V ramci skupiny Energochemica expert subezne posobil pre viaceré spolo¢nosti skupiny v
ramci jedného centralneho SAP HR rieSenia; subezné obdobia komisia nescitavala. Uz
obdobie 2012 — 2018 (priblizne 6 rokov) presahuje pozadovanych 5 rokov a prax v SAP HCM
d’alej pokracuje az po datum podpisu aktualizovaného zivotopisu (02.07.2026), t. j. v
celkovom rozsahu priblizne 14 rokov; poziadavka minimdlne 5-ro¢nej praxe je tym
preukazana. Prax na projekte SOFIA (2020 — 2025) komisia posudila ako prax priamo v oblasti
zodpovedajicej nestandardnému modulu CESaS.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 26
praktickych sktisenosti na pozicii SAP HCM senior konzultant a aspoii 5 priamych skusenosti
v ramci projektu Z* rieSenia v oblasti evidencie Skoleni, organizacie vzdelavania a
vyhodnocovania, prepojenia zdkaznickeho rieSenia na platformu SAP HR a integracie do
uctovného modulu), komisia za rozhodujice povazovala najma nasledovné projekty:



1. Verejné vysoké §koly SR — Ministerstvo $kolstva SR — projekt SOFIA (2020 — 2025)
Predmetom bola implementacia zakaznickeho (Z*) rieSenia evidencie Skoleni,
vzdelavacich aktivit a persondlnych udajov na platforme SAP NetWeaver, expert
vykonaval analyzu poziadaviek, ndvrh rieSenia, realizaciu a implementaciu, a to najmai:

- evidencie Skoleni a skusok,

- spravy ¢iselnikov a ich vézieb,

- organizacie vzdelavania a podujati,

- nasledného vyhodnocovania,

- prepojenia zékaznickeho rieSenia na SAP HR,

- integracie do uc¢tovného modulu, resp. do kontrolingu.
Podl'a aktualizovaného zivotopisu expert uvedené Cinnosti v ramci projektu SOFIA
vykonaval na piatich samostatnych verejnych vysokych skolach:

- Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre,

- Trencianska univerzita Alexandra Dubceka,

- Univerzita KonStantina Filozofa v Nitre,

- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

- Vysoka skola muzickych umeni v Bratislave.
Komisia pri tejto skiisenosti vychadzala z udajov uvedenych v aktualizovanom zivotopise
podpisanom expertom a z vysvetlenia uchadzaca zo dia 02.07.2026 a tieto udaje
akceptovala.

2. Slovenské elektrarne, a.s. — Projektova implementacia SAP S/4HANA (2022 — 2025)
Predmetom bola implementicia SAP S/4HANA v oblasti HR vratane migracie
kmenovych dat. Expert vykonaval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a
implementaciu HR procesov a customizaciu nastaveni pre oblasti PA a OM.

3. Fortischem a.s. / Energochemica Trading a.s. — centralne SAP HR rieSenie skupiny
Energochemica (2012 — 2018)
Predmetom bola nova implementacia SAP HR rieSenia vratane dochadzkového systému
pre spolocnosti skupiny. Expert vykondval analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu
a implementaciu SAP HR rieSenia, $kolenia a nastavenie HR modulu.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice nestandardnému
modulu CESaS z nasledovnych dévodov: aplikacia CESaS obstaravatela podla bodu 21
Prilohy ¢. 2 — Opis predmetu zédkazky sluzi na evidenciu $koleni, skuSok a psychologickych
vySetreni, poskytuje nastroje na vytvaranie a spravovanie vzdelavacich akcii a podujati, je
prepojena rozhranim na modul SAP HR (evidencia zamestnancov, doby platnosti Skoleni a
skusok) a generuje podklady k fakturacii a vnatropodnikové i¢tovanie nakladov do modulu
CO. Projekt SOFIA mal za predmet priamo zakaznicke rieSenie evidencie Skoleni a skuSok na
platforme SAP NetWeaver vratane organizacie vzdelavania a podujati, prepojenia na SAP HR
a integracie do uctovného modulu a kontrolingu, t. j. funkcionality tvoriace jadro modulu
CESaS. Projekty pre Slovenské elektrarne, a.s. a skupinu Energochemica preukazujii analyzu,
navrh a implementaciu v zékladovej oblasti SAP HCM (personalna administrativa a
organizaény manazment), na ktort je modul CESaS priamo naviazany.

¢) Kracovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, Ze kI'ucovy expert ¢. 3.21 splia stanovené
podmienky ucasti.



KIacovy expert €. 3.22 — neStandardné rozsirenie APD

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predloZil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Mgr. Barbara Hegyiova, z ktorého vyplyva, Ze ide o
zamestnankyiniu 3. osoby podla § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani —
subdodavatel SLOVAKODATA, a.s. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z
aktualizovaného profesijného Zivotopisu podpisaného dna 02.07.2026, ktory uchadzac
predlozil v odpovedi na ziadost' o vysvetlenie zo dna 30.06.2026 (€. j. 02/S/2025/NL). Zo
zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila a posudila prax na pozicii konzultanta SAP modulu CO (CO-OM, CO-PC,
CO-PA) na projektoch zakaznickych (Z*) rieSeni modelovania rozpoc¢tu, konsolidacie a
pripravy dat nad modulmi SAP FI, CO, TRM a BW, najma:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’

Zivotopisu

UNIQA Group Service Center 07/2018 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

Slovakia, spol. s r.0. — trva a implementacia zédkaznickeho rieSenia pre

Modelovanie rozpo¢tu (Z* modelovanie rozpo¢tu, implementacia

rieSenie) nakladovych a reportingovych procesov,
implementacia controllingovych a
konsolida¢nych procesov...*

Allianz — Slovenska dochodkova 10/2018 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

spravcovska spolo¢nost’, a.s. — 05/2019, s a implementacia zakaznickeho rozpoctového

Modelovanie rozpoctu (Z* naslednou rieSenia vyuzivajuceho data SAP FI, SAP CO,

rieSenie) podporoua | SAP TRM ako aj modely v SAP BW... priprava

rozvojom a export dat pre konsolidované reportingové

rieSenia a konsolidacné rieSenia...*

Allianz Technology SE, o. z. — 01/2019 - »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia a

Modelovanie rozpoctu a 05/2019 implementacia procesov modelovania rozpoctu a

konsolidacia dat (Z* rieSenie) konsolidacie dat postavenych nad SAP FI, SAP
TRM a SAP CO, priprava a export dat pre
konsolidované reportingové rieSenia a
konsolidacné riesenia...*

UNIQA poistovna, a.s. — 05/2020 — »Analyza poziadaviek, navrh rie$enia, realizacia

Modelovanie rozpoctu a 01/2021 a implementacia zékaznickeho rieSenia pre

konsolidacia dat (Z* rieSenie) modelovanie rozpoctu a konsolidaciu dat v
prostredi SAP...*

Vseobecna zdravotna poistoviia, 06/2021 — »--.implementacia poziadaviek na zmeny vratane

a.s. — Podpora SAP na zaklade trva podpory a rozvoja procesov pripravy

servisnej zmluvy (Z* rieSenie konsolidovanych vystupov verejnej spravy

verejnej spravy) vyuzivajuce data SAP FI a model SAP BW*

Viaceré projekty prebichali subezne (napr. servisnd zmluva pre VSeobecnui zdravotnu
poistoviiu, a.s. od 06/2021 a pokracujica podpora a rozvoj rieSenia pre Allianz — Slovensku
déchodkovu spravcovsku spolocnost’, a.s. popri neskorsich projektoch); subezné obdobia
komisia nes¢itavala. Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe konzultantky SAP modulu CO
na uvedenych projektoch od 07/2018 do datumu podpisu aktualizovaného Zzivotopisu
(02.07.2026), t. j. 8 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.



b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje aspon 3 praktické
skusenosti na projektoch SAP Z* rieSeni konsolidacie a exportu dat a modelovania rozpoctov
prepojenych na moduly SAP FI, TRM, CO a BW a samostatne skisenost’ so Z* rieSenim
pripravy konsolidovanych vystupov verejnej spravy na baze modulov SAP FI a BW), komisia
zapocitala nasledovné projekty:

1. VSeobecna zdravotna poist'oviia, a.s. — Podpora SAP na ziklade servisnej zmluvy,
Z* rieSenie verejnej spravy (06/2021 — trva)
Predmetom je podpora a rozvoj procesov pripravy konsolidovanych vystupov verejnej
spravy vyuZzivajucich data SAP FI a model SAP BW. Hoci je skusenost’ oznacena ako
podpora na zaklade servisnej zmluvy, komisia za relevantné povazovala ¢innosti expertky
pozostavajuce z navrhu rieSeni a implementacie poziadaviek na zmeny a z rozvoja
procesov pripravy konsolidovanych vystupov; tento rozsah ¢innosti potvrdil aj odberatel’
v referencii overenej obstaravatelom dna 13.07.2026.

2. Allianz Technology SE, o. z. — Modelovanie rozpo¢tu a konsolidacia dat (01/2019 —
05/2019)
Predmetom bola implementacia procesov modelovania rozpoctu a konsolidacie dat nad
modulmi SAP FI, TRM a CO vratane pripravy a exportu dat pre konsolidované
reportingové a konsolida¢né rieSenia. Expertka vykonavala analyzu poziadaviek, navrh
rieSenia (funkénd Specifikacia) a implementaciu; odberatel v referencii overenej
obstaravatelom dna 13.07.2026 potvrdil jej analytické, metodické a implementacné
¢innosti a funkcionality riadeného zberu dat zo SAP FI, CO a TRM, konsolida¢nej masky
a exportu dat v preddefinovanych formatoch.

3. UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. — Modelovanie rozpoctu (07/2018
—trva)
Predmetom je zdkaznicke rieSenie pre modelovanie rozpoctu; expertka vykonavala
analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a implementaciu, vratane implementacie
nakladovych, reportingovych, controllingovych a konsolidaénych procesov.

4. Allianz — Slovenska dochodkova spravcovska spolo¢nost’, a.s. — Modelovanie
rozpoctu (10/2018 — 05/2019, s naslednou podporou a rozvojom)
Predmetom bolo zékaznicke rozpoctové rieSenie vyuzivajuce data SAP FI, CO, TRM a
modely v SAP BW; expertka vykonavala analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu
a implementaciu, vratane pripravy a exportu dat pre konsolidované reportingové a
konsolida¢né rieSenia a integracie na datové modely SAP BW.

5. UNIQA poistoviia, a.s. — Modelovanie rozpo¢tu a konsolidicia dat (05/2020 —
01/2021)
Predmetom bolo zakaznicke riesenie pre modelovanie rozpoctu a konsolidaciu dat v
prostredi SAP; expertka vykonavala analyzu poziadaviek, navrh rieSenia, realizaciu a
implementaciu.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice neStandardnému
rozsireniu APD z nasledovnych dévodov. Rozsirenie APD sluzi podl'a Prilohy ¢. 2 — Opis
predmetu zdkazky (Cast k modulu FI) na spracovanie dit do konsolida¢ného balika, ktory
obstardvatel poskytuje pre sithrnni u€tovnl zavierku verejnej spravy, a to z idajov finanéného
uctovnictva. Skusenost’ pre VSeobecnl zdravotnll poistoviu, a.s. sa tyka rovnakého typu
vystupu — pripravy konsolidovanych vystupov verejnej spravy — na rovnakom datovom
zaklade (data SAP FI a model SAP BW). Ostatné zapocitané projekty preukazuji analyzu,
navrh a implementaciu zakaznickych rieSeni, ktorych obsahom bol riadeny zber dat z



uctovnych a controllingovych modulov SAP (FI, CO, TRM, BW) a ich priprava a export pre
konsolida¢né a konsolidované reportingové rieSenia, t. j. zhodny funkény princip, na ktorom
je postavené rozsirenie APD.

¢) Klucova expertka aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie expertky v
aktualizovanom zivotopise zo dna 02.07.2026).

Komisia na ziklade uvedeného konitatovala, 7e kPicovy expert &. 3.22 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

KIaéovy expert €. 3.23 — neStandardné rozsirenie ZIMA

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Pavol Polko, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty zivotopis ako
pri kI'ai¢ovom expertovi ¢. 4. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusSného riesenia komisia zo
Zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu senior developera na projektoch zakaznickych
aplikacii pre inventarizaciu majetku v prostredi SAP, a to na nasledovnych zakazkach:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie o q

Zivotopisu
Ministerstvo Skolstva SR — vysoké | 01/2010 — Senior Developer; ,,Podpora prod. prevadzky,
Skoly — Udrzba a rozvoj systému 06/2025 rozvoj systému, Garant vyvoja. Vyvoj,

programovanie systému SAP, Vyvoj aplikacie
pre inventarizaciu majetku vratane analyzy,
navrhu a implementécii daného rieSenia.
Implementacia v oblasti ERP.*

Orange Slovensko a.s. — FAM — 06/2015 — Senior Developer; ,,Vyvoj Aplikacie pre
Aplikacia pre inventarizaciu 06/2020 inventarizaciu majetku (backend+frontend)
majetku, Podporné riesenia do vratane implementacie, analyzy a navrhu rieSenia
skladov aplikacie, ABAP podporné rieSenia na mieru pre

efektivnu pracu skladnikov...*

Zakazka pre Orange Slovensko a.s. (06/2015 — 06/2020) je ¢asovo vnorend do dlhodobej
zakazky pre Ministerstvo Skolstva SR — vysoké skoly (01/2010 — 06/2025); obdobia sa
nescitavaju. Komisia zapocitala stuvislé obdobie praxe od 01/2010 do 06/2025, t. j. priblizne
15,5 roka, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia prislusného riesSenia (zivotopis deklaruje aspon 2 praktické
sktisenosti na pozicii Senior developer na projektoch SAP Z* rieSeni pre inventarizaciu
majetku), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. Orange Slovensko a.s. — FAM — Aplikicia pre inventarizaciu majetku, Podporné
rieSenia do skladov (06/2015 — 06/2020)
Predmetom bol vyvoj aplikdcie pre inventarizdciu majetku (backend aj frontend),



podpornych ABAP rieseni pre skladnikov a informacnej tabule (dashboardu) o stave prac.
Expert ako senior developer vykonaval analyzu a navrh riesenia aplikacie, jej vyvoj a
implementaciu.

2. Ministerstvo $kolstva SR — vysoké $koly — Udriba a rozvoj systému (01/2010 —
06/2025)
Predmetom bola udrzba a rozvoj systému SAP. Expert ako senior developer a garant
vyvoja vykonaval vyvoj a programovanie systému SAP a vyvoj aplikacie pre
inventarizdciu majetku vratane analyzy, navrhu a implementacie tohto rieSenia.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice nestandardnému
rozsireniu ZIMA, ked’Ze aplikdcia Z IMA obstaravatela podl'a bodu 18 Prilohy €. 2 — Opis
predmetu zdkazky sluzi na evidenciu inventarizacii majetku, zakladanie inventariza¢nych
komisii, pripravu davok pre Citacie zariadenia a vyhodnotenie fyzickej inventarizacie so
zapisom zmien na kartu majetku; oba projekty mali za predmet prave analyzu, navrh, vyvoj a
implementaciu zakaznickej aplikacie pre inventarizaciu majetku v prostredi systému SAP.

¢) Klacovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie experta v zivotopise).

Komisia na zéklade uvedeného konstatovala, ze kli¢ovy expert &. 3.23 spifia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.24 — neStandardné rozsirenie KVDPH

Za ucelom preukiazania vySSie uvedenej podmienky ucasti uchiadzaé predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Marcel Trepan, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty
zivotopis ako pri kI'a¢ovom expertovi ¢. 3.3. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného rieSenia komisia zo
zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu SAP konzultanta pre KVDPH na projektoch
modulu SAP FI so Z* rieSeniami KVDPH (Kontrolny vykaz DPH) v obdobi od 04/2019 do
04/2025. Prax je dolozena nasledovnymi zakazkami, pri ktorych zivotopis vyslovne uvadza,
7e sucast'ou modulu FI bol KVDPH:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’

Zivotopisu
Wertheim — Servisna zmluva 04/2019 — »-..Implementacia modulu SAP FI-AA,
04/2025 sucast’ou modulu FI bol aj KVDPH — Kontrolny
vykaz DPH*
Koliba — Konverzia SAP ECCna | 05/2019 — ,,Konverzia SAP ECC na SAP S/4HANA On-
SAP S/4HANA On-Premise + 04/2025 Premise pre moduly FI (vratane KVDPH —
implementacia modulu SAP DSD Kontrolny vykaz DPH), FI-AA, CM*
Sisecam — Servisna zmluva 07/2019 — »Podpora uzivatelov, SAP Customizing, Rozvoj,
04/2025 Skolenia, KVDPH — Kontrolny vykaz DPH*




Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu
HBM Pharma — Implementécia 09/2020 — »lmplementacia SAP S/4AHANA On-Premise
SAP S/4HANA On-Premise 04/2025 vratane analyzy, navrhu a implementécie v ramci
modulu FI, ktory zahfiial aj KVDPH —
Kontrolny vykaz DPH*
Industry Solutions — Servisna 07/2021 - »Analyza, navrh a implementacia SAP
zmluva + Implementacia SAP 04/2025 S/4AHANA Public Cloud v ramci modulu FI
S/4AHANA Public Cloud (vratane kontrolného vykazu DPH)*
Vodohospodarska vystavba — 11/2021 - »V ramci rozvoja modulu FI — analyza, navrh a
Servisna zmluva / Rozvoj modulu | 08/2024 implementacia (sucastou modulu FI bol aj
FI KVDPH - Kontrolny vykaz DPH)*

Uvedené zakazky prebiehali sibezne ako viaceré servisné a implementa¢né zmluvy u r6znych
odberatel’'ov; sibezné obdobia komisia nescitavala. Komisia zapocitala suvislé obdobie praxe
v oblasti KVDPH od 04/2019 do 04/2025, t. j. 6 rokov, ¢im je poZiadavka minimalne 5-ro¢nej
praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementacia prislusného rieSenia (Zivotopis obsahuje 6 praktickych
skusenosti s vyslovnou zmienkou o KVDPH, z toho 3 v plnom rozsahu analyzy, navrhu a
implementacie), komisia zapocitala nasledovné projekty:

1. HBM Pharma — Implementacia SAP S/4HANA On-Premise (09/2020 — 04/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/4AHANA On-Premise; expert vykonaval analyzu,
navrh a implementaciu v rdmci modulu FI, ktorého sucastou bol KVDPH — Kontrolny
vykaz DPH.

2. Industry Solutions — Implementicia SAP S/4HANA Public Cloud (07/2021 — 04/2025)
Predmetom bola implementacia SAP S/AHANA Public Cloud; expert vykonaval analyzu,
navrh a implementaciu v ramci modulu FI vratane kontrolného vykazu DPH.

3. Vodohospodarska vystavba — Servisna zmluva / Rozvoj modulu FI (11/2021 -
08/2024)
Hoci ide o servisnu zmluvu, komisia za relevantné povazovala ¢innosti experta pri rozvoji
modulu FI, ktoré podl'a Zivotopisu zahfnali analyzu, navrh a implementaciu, priCom
sucast'ou modulu FI bol aj KVDPH — Kontrolny vykaz DPH.

Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajiice nestandardnému
rozsireniu KVDPH, ked’ze rozSirenie KVDPH obstaravatel'a je podla Prilohy ¢. 2 — Opis
predmetu zakazky zdkaznicky vyvinuté rozsirenie SAP pre kontrolny vykaz DPH a vSetky tri
projekty sa tykali analyzy, navrhu a implementacie kontrolného vykazu DPH ako stcasti
modulu SAP FL

¢) KI'aicovy expert aktivne ovlada slovensky jazyk (v zivotopise uvedena uroven C2).

Komisia na zdklade uvedeného konStatovala, Ze kPucovy expert ¢. 3.24 spliia stanovené
podmienky ucasti.

KIacovy expert €. 3.25 — neStandardné rozsirenie EON




Za nucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

o Profesijny Zivotopis za Mgr. Barbara Hegyiova, z ktorého vyplyva, Ze ide o
zamestnankyniu 3. osoby podla § 34 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani —
subdodavatel SLOVAKODATA, a.s. Komisia pri vyhodnoteni vychadzala z
aktualizovaného profesijného Zivotopisu podpisaného dna 02.07.2026, ktory uchadzac
predlozil v odpovedi na ziadost’ o vysvetlenie zo dna 30.06.2026 (€. j. 02/S/2025/NL). Ide o
tu ista expertku a ten isty aktualizovany Zivotopis ako pri kI'i¢ovom expertovi ¢. 3.22. Zo
zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nej praxe konzultanta prislusného SAP modulu komisia zo
zivotopisu zistila a posudila prax na pozicii konzultanta SAP modulu CO (CO-OM, CO-PC,
CO-PA) v oblasti analyzy, navrhu a implementacie controllingovych a reportingovych
procesov, dolozent najma nasledovnymi projektmi:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie

Zivotopisu
UNIQA Group Service Center 07/2018 —

Slovakia, spol. s r.0. — trva
Modelovanie rozpoctu

»Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia
a implementacia zédkaznickeho rieSenia pre
modelovanie rozpoctu, implementécia
nakladovych a reportingovych procesov,
implementacia controllingovych a
konsolida¢nych procesov...*

analytického a rozpoctového
nastroja CO

365.bank, a.s. — Implementacia 04/2022 - »Analyzy poziadaviek, definovanie funkéného

systému S/4HANA (v sitkromnom | 02/2023 rozsahu, realizacia, implementacia

cloude) controllingovych a reportingovych procesov,
spolupraca s vyvojarom, interné testovanie...
Skolenie, migracia udajov*

BEZ Transformatory — Podpora 07/2024 — »Analyza novych poziadaviek, priprava

SAP CO na zéklade SLA trva obchodnych/technickych Specifikacii, navrh
rieSenia, realizacia, implementacia
controllingovych a reportingovych rieseni,
testovanie...*

Letisko M. R. Stefanika — Airport | 10/2024 — »Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizacia

Bratislava, a.s. — Implementacia 01/2025 a implementacia controllingovych a

reportingovych procesov... a vykonanie
potrebnych tprav CO v SAP S/4AHANA*

Viaceré projekty prebiehali sibezne (napr. servisné zmluvy a pokracujuca podpora a rozvoj
rieSeni u viacerych odberatel'ov); sibezné obdobia komisia nesCitavala. Komisia zapocitala
suvislé obdobie praxe konzultantky SAP modulu CO od 07/2018 do datumu podpisu
aktualizovaného zivotopisu (02.07.2026), t. j. 8 rokov, v ramci ktorého obdobia 04/2022 —
02/2023 (365.bank, a.s.) a 10/2024 — 01/2025 (Letisko M. R. Stefanika — Airport Bratislava,
a.s.) predstavuji samostatné implementacné projekty controllingovych a reportingovych
procesov v module SAP CO. Poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe je tym preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych sktsenosti z projektov, ktorych obsahom bola
analyza, navrh a implementécia daného SAP modulu (zivotopis deklaruje asponi 6 praktickych
skusenosti konzultantky SAP modulu CO na projektoch analyzy, navrhu a implementacie
controllingovych a reportingovych procesov, sktsenost so Z* rieSenim pripravy



konsolidovanych vystupov verejnej spravy na baze modulov SAP FI a BW a dve skusenosti s
pripravou dat v SAP BW a SAP CO), komisia zapocitala nasledovné projekty:

Projekt / odberatel’

Obdobie

Predmet projektu a ¢innosti experta podl’a

Zivotopisu

1. UNIQA Group Service Center | 07/2018 — Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizicia a

Slovakia, spol. s r.0. — trva implementacia zakaznickeho riesenia;

Modelovanie rozpoc¢tu implementacia nakladovych, reportingovych a
controllingovych procesov

2. Allianz Technology SE, 0. z. — | 01/2019 — Analyza poziadaviek, navrh rieSenia a

Modelovanie rozpoctu a 05/2019 implementacia procesov modelovania rozpoctu a

konsolidacia dat konsolidacie dat nad SAP FI, TRM a CO

3. UNIQA poistovia, a.s. — 05/2020 — Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizcia a

Modelovanie rozpoctu a 01/2021 implementacia zakaznickeho rieSenia v prostredi

konsolidacia dat SAP

4.365.bank, a.s. — Implementacia | 04/2022 — Analyza poziadaviek, definovanie funkéného

systému S/4AHANA 02/2023 rozsahu, realizacia a implementacia
controllingovych a reportingovych procesov v
module CO, testovanie, Skolenie, migracia
udajov

5. BEZ Transformatory — Podpora | 07/2024 — Hoci ide o podporu na zaklade SLA, napliou

SAP CO na zéklade SLA trva ¢innosti je analyza novych poziadaviek, priprava
$pecifikacii, navrh riesenia, realizacia a
implementacia controllingovych a
reportingovych rieSeni a testovanie

6. Letisko M. R. Stefanika — 10/2024 - Analyza poziadaviek, navrh rieSenia, realizdcia a

Airport Bratislava, a.s. — 01/2025 implementécia controllingovych a

Implementacia analytického a reportingovych procesov, integracia do

rozpo¢tového nastroja CO S/4AHANA a tipravy CO

7. Vseobecna zdravotna poistovia, | 06/2021 — Podpora a rozvoj procesov pripravy

a.s. — Podpora SAP na zaklade trva konsolidovanych vystupov verejnej spravy nad

servisnej zmluvy (Z* rieSenie datami SAP FI a modelom SAP BW; komisia za

verejnej spravy) relevantné povazovala navrh rieSeni a
implementaciu poziadaviek na zmeny, ktoré
potvrdil aj odberatel’ v referencii overenej
obstaravatel'om dna 13.07.2026

8. Allianz — Slovenska déchodkova | 10/2018 — Analyza, navrh, realizacia a implementacia

spravcovska spolo¢nost, a.s. — 05/2019, s rozpo¢tového rieSenia nad datami SAP FI, CO,

Modelovanie rozpoc¢tu naslednou TRM; priprava a export dat pre konsolidované

podporou a | reportingové rieSenia, integracia na datové a
rozvojom analytické modely SAP BW (priprava dat v SAP

BW a SAP CO)

9. CSOB Leasing, a.s. — Podpora | 04/2020 — Implementacia poziadaviek na zmeny vratane

SAP na zéklade servisnej zmluvy | trva pripravy dat v SAP BW z modulov FI, CO, MM,

AA pre konsolidovany reporting a integracie na
datové modely SAP BW (priprava dat v SAP
BW a SAP CO); odberatel’ v referencii overenej
obstaravatel'om dia 16.07.2026 potvrdil, ze
expertka vykonavala analyzu, metodicky navrh,
realizaciu a testovanie, zodpovedala za navrh
rieSenia a datového modelu a sucastou rieSenia
boli alokacie nakladov




Komisia uvedené skusenosti akceptovala ako obsahovo zodpovedajice neStandardnému
rozSireniu EON, ktorym je podla Prilohy ¢. 2 — Opis predmetu zakazky aplikacia na
vyhodnotenie ekonomicky opravnenych nakladov. KedZe predmetom rozSirenia je
vyhodnotenie ndkladov, komisia za rozhodujuci povazovala zakladovy modul SAP CO a
sktisenosti s pripravou nakladovych a uctovnych dat v.SAP CO a SAP BW. Expertka
preukazala analyzu, nadvrh a implementéaciu controllingovych a reportingovych procesov v
module SAP CO (projekty €. 1 az 6) a pripravu dat z modulov FI a CO v SAP BW vratane
navrhu datového modelu a alokacii nakladov (projekty €. 8 a 9), ako aj skiisenost’ s rozvojom
zakaznickeho rieSenia na baze modulov SAP FI a BW pre subjekt verejnej spravy (projekt ¢.
7).

¢) Klucova expertka aktivne ovlada slovensky jazyk (vyslovné vyhlasenie expertky v
aktualizovanom zivotopise zo dna 02.07.2026).

Komisia na zaklade uvedeného konStatovala, Ze kPucovy expert ¢. 3.25 spliia stanovené
podmienky ucasti.

d) Kluacovy expert €. 4 — Senior Developer SW na platforme SAP

- a) minimalne 5-ro¢né skusenosti ako programator systémov na baze SAP;

- b) minimélne 5-ro¢né skisenosti v oblasti vyvoja so zameranim na systémové rozhrania so
systémom SAP;

- ¢) minimalne tri (3) praktické skusenosti (odborna prax) s implementaciou IT projektov v
oblasti ERP systémov, pricom skusenosti stivisia s programovanim a vyvojom SW rieSenia pre
systémy SAP;

- d) certifikacia SAP Certified development specialist for SAP alebo iny ekvivalentny doklad.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Pavol Polko, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva,
Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty zivotopis ako
pri kI'i¢ovom expertovi ¢. 3.23. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych sklisenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych skusenosti ako programator systémov na baze SAP
komisia zo Zivotopisu zistila, Ze expert vykonava funkciu senior developera, programatora
systémov SAP od 01/2010 az po sucasnost’ (datum podpisu zivotopisu 12.05.2026). Prax je
dolozena najmi dlhodobymi zdkazkami Ministerstvo $kolstva SR — vysoké §koly — Udrzba a
rozvoj systému (01/2010 — 06/2025; ,,Podpora produkénej prevadzky, rozvoj systému, Garant
vyvoja. Vyvoj aplikacie pre inventarizaciu majetku vratane analyzy, navrhu a implementacie
daného rieenia) a SPPP Slovakia (ALPHA Slovakia s.r.0.) — Udrzba systému (01/2010 —
06/2025; ,,ABAP riesenia na zakazku pre podporu logistiky, tlacové rieSenia*), popri ktorych
prebiehali d’alSie vyvojové zakazky uvedené nizSie. Subezné obdobia komisia nescitavala.
Poziadavka minimalne 5-ro¢nej praxe je preukazana v rozsahu viac ako 15 rokov.

b) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych skusenosti v oblasti vyvoja so zameranim na systémoveé
rozhrania so systémom SAP komisia zistila, Ze expert vykonaval funkciu senior developera —
vyvojara a programatora front-end a back-end rieseni systémov SAP v obdobiach 01/2010 —
03/2014 a 06/2015 — 06/2020 a v obdobi 07/2010 — 02/2011 aj funkciu developera —
programatora ABAP + .NET front-end. Do tejto praxe komisia zapocitala projekty, ktorych



predmetom bol vyvoj klientskych a integracnych komponentov komunikujicich so systémom
SAP, t. j. vyvoj aplikacii mimo systému SAP (.NET klienti pre mobilné terminaly a vyrobné
kiosky, mobilné aplikacie) spolu s ich backendovou ¢ast'ou v systéme SAP (ABAP):

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie o q
Zivotopisu

Panasonic Industrial Devices 07/2010 — »Programovanie ABAP + NET, Mobilny klient

Slovakia — Mobilné rieSenie do 02/2011 NET pre riadeny sklad (frontend+backend)*

skladov

OMS Lighting a.s. — 01/2012 - »Vyvoj, programovanie SAP, Programovanie

Implementacia SAP (mobilné a 03/2014 ABAP + NET, Mobilny klient .NET pre riadeny

kioskové rieSenia) sklad (frontend+backend), Vyrobny kiosk .NET
klient (frontend+backend), Implementacia v
oblasti ERP*

Orange Slovensko a.s. - FAM 06/2015 — »Programovanie ABAP + NET, Mobilny klient

(Aplikacia pre inventarizaciu 06/2020 NET, Vyvoj, programovanie SAP, Vyvoj

majetku) aplikacie pre inventarizaciu majetku
(backend+frontend) vratane implementacie,
analyzy a navrhu rieSenia aplikacie...
Implementacia v oblasti ERP*

KOLIBA, a.s. — Migraciana S/4/ | 01/2017 — »--- Vytvorenie mobilného rieSenia Fiori pre

mobilné rieSenie Fiori 06/2025 potreby skladového hospodarstva: backend +
frontend vyvoj. Udrzba systému*

Komisia zapocitala obdobia 01/2010 — 03/2014 a 06/2015 — 06/2020, ktoré sa neprekryvaju a
v suhrne predstavuju viac ako 8 rokov; uz samotnd zakazka pre Orange Slovensko a.s.
(06/2015 — 06/2020) trvala viac ako 5 rokov. Zakazka pre KOLIBA, a.s. prebichala stibezne a
do suctu samostatne nevstupuje. Poziadavka minimélne 5-ro¢nych sktisenosti v oblasti vyvoja
so zameranim na systémové rozhrania so systémom SAP je tym preukazana.

¢) K poziadavke minimalne troch praktickych skisenosti s implementaciou IT projektov v
oblasti ERP systémov suvisiacich s programovanim a vyvojom SW rieSenia pre systémy SAP
(zivotopis deklaruje aspon 6 praktickych skuasenosti na pozicii senior developer
programovania SAP zamerané na implementaciu v oblasti ERP) komisia za rozhodujuce
povaZovala najma nasledovné projekty:

1. LEONI Slovakia — RieSenie pre pridelovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov (01/2021 — 06/2021)
Expert vykonaval programovanie v ABAP, ndvrh a implementéciu rieSenia postaveného
nad modulom MM.

2. Orange Slovensko a.s. — FAM, Aplikiacia pre inventariziciu majetku (06/2015 —
06/2020)
Expert vykonaval analyzu, navrh rieSenia, vyvoj (backend v ABAP a frontend v .NET) a
implementaciu aplikacie v oblasti ERP.

3. Ministerstvo $kolstva SR — vysoké $koly — Udrzba a rozvoj systému (01/2010 —
06/2025)
Expert ako garant vyvoja vykonaval vyvoj aplikacie pre inventarizdciu majetku vratane
analyzy, ndvrhu a implementacie rieSenia v oblasti ERP.

Nad ramec vyssie uvedenych projektov k pism. c¢) zivotopis preukazuje aj dalSie



skasenosti s implementaciou IT projektov v oblasti ERP suvisiace s programovanim a
vyvojom SW riedeni pre systémy SAP: Komisia tieto skusenosti do vypoétu dizky praxe
podl'a pism. a) a b) ani medzi rozhodujiace projekty podla pism. ¢) nezahrnula, ked’ze
poziadavky su splnené uz vys$sie uvedenymi skutocnostami; uvadza ich na preukazanie,
ze expert disponuje praxou nad rdmec pozadovaného minima.

- OMS Lighting a.s. — Implementacia SAP (01/2012 — 03/2014): senior developer;
,,Vyvoj, programovanie SAP, Programovanic ABAP + .NET... Implementacia v
oblasti ERP.*

- Financna sprava — Implementdcia informacného systému (11/2012 — 03/2015):
,»Vyvoj, programovanie systému SAP, Migracia dat registra do ISU systému,
Implementacia v oblasti ERP.

- KOLIBA, a.s. — Migracia na S/4 / mobilné rieSenie Fiori (01/2017 — 06/2025):
... Vytvorenie mobilného rieSenia Fiori pre potreby skladového hospodarstva:
backend + frontend vyvoj.*

d) Certifikat SAP Certified Associate — Back-End Developer — ABAP Cloud (v slovenskom
preklade ,,Certifikovany asociovany odbornik SAP — Back-End vyvojar — ABAP Cloud®),
platny do dna 26.09.2026

VzhPadom na bliZiace sa uplynutie platnosti certifikatu obstaravatel’ poziadal uchadzaca dna
17.09.2026 o predloZenie platného certifikatu; uchadza¢ na zaklade vyzvy predlozil nasledovné
doklady:

d) Certifikat SAP Certified Associate — Back-End Developer — ABAP Cloud (v slovenskom
preklade ,,Certifikovany asociovany odbornik SAP — Back-End vyvojar — ABAP Cloud®),
platny do dna 27.09.2027, vydany spolo¢nost'ou SAP.

Komisia predlozeny certifikat postdila a akceptovala ako iny ekvivalentny doklad k
pozadovanej certifikacii SAP Certified development specialist for SAP v zmysle bodu 4.4
sutaznych podkladov, ked’Ze ide o certifikat spolo¢nosti SAP overujici odbornu sposobilost’
v oblasti vyvoja SW rieSeni na platforme SAP (ABAP).

Komisia na ziklade uvedeného konstatovala, 7e kPufovy expert & 4 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

e) Krluacovy expert €. 5 — Developer SW na platforme SAP

- a) minimalne 3-ro¢né skusenosti ako programator systémov na baze SAP;

- b) minimalne dve (2) praktické skusenosti (odborna prax) s implementaciou IT projektov v
oblasti ERP systémov, pricom skusenosti suvisia s programovanim a vyvojom SW rieSenia
pre systémy SAP;

- ¢) minimalne dve certifikacie na trovni SAP Certified development specialist for SAP alebo
iny ekvivalentny doklad.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Vladimir Mecko, podpisany diia 16.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych
skusenosti vyplyva nasledovné:



a) K poziadavke minimalne 3-ro¢nych skusenosti ako programator systémov na baze SAP
komisia zo Zivotopisu zistila, Ze expert vykonaval funkciu developera SW systému SAP od
01.07.2018 az po sucasnost’ (datum podpisu Zivotopisu 16.05.2026), a to u zamestnavatel'a
Axians Slovakia s.r.0. na pozicii ,,SAP Developer” (01.07.2018 — 30.06.2025) a nadvézne u
uchadzaca na pozicii ,,SAP BTP Developer (od 01.07.2025). Prax je dolozend najmi
nasledovnymi zakazkami:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’

Zivotopisu
Wertheim, s.r.o. — Migracia FI 2018 -2019 | SAP ABAP Developer; ,,Analyza, navrh a
objektov v systéme R3 (3 mesiace) | realizacia nastroja na migraciu FI objektov v
systéme R3.“
Verejné vysoké skoly — Podporaa | 04/2019 — SAP ABAP Developer; ,Jmplementacia a vyvoj
rozvoj ERP systému SAP R/3 a 05/2022 uzivatel'skych rieSeni v ABAP/Fiori... RieSenie
SAP S/4HANA, FIORI aplikacie Inventarizacie majetku ABAP+FIORI (FAM)...
Projekt vyplatné pasky.*

Heineken Slovensko — Track and | 2019 —2021 | SAP ABAP / SAP Fiori Developer
Trace, lokator prevadzok, migracia | (24
BTP HDI kontajnerov a FIORI mesiacov)

aplikacii

Slovenské elektrarne, a.s. — 05/2022 — SAP ABAP / Fiori Developer, SAP CAP
Konverzia systému R3 na S4, 06/2025 Developer; ,,Jmplementacia CAP projektov.
implementacia CAP a FIORI Implementacia formularov SMARTFORMS +
rieSeni Adobe. Implementacia SoD... Implementacia

uzivatel'skych FIORI aplikacii pre potreby
jadrovych zavodov.*

Zakazky prebichali v ramci stvislého zamestnania na pozicii SAP developera Ciastocne
subezne; subezné obdobia komisia nesCitavala. Komisia zapoditala suvislé obdobie od
01.07.2018 do datumu podpisu Zivotopisu (16.05.2026), t. j. takmer 8 rokov, ¢im je poziadavka
minimalne 3-ro¢nych skusenosti preukazana.

b) K poziadavke minimalne dvoch praktickych skusenosti s implementaciou IT projektov v
oblasti ERP systémov, ktoré stivisia s programovanim a vyvojom SW rieSenia pre systémy
SAP (zivotopis deklaruje aspoii 8 praktickych sktsenosti na pozicii SAP ABAP developer na
projektoch implementacie v oblasti ERP systémov), komisia za rozhodujuce povazovala
najma nasledovné projekty:

1. Slovenské elektrarne, a.s. — Konverzia systému R3 na S4, implementacia CAP a
FIORI rieseni (05/2022 — 06/2025)
Predmetom bola konverzia syst¢ému SAP R/3 na SAP S/4AHANA. Expert ako SAP ABAP
/ Fiori a SAP CAP developer implementoval CAP projekty, formulare SMARTFORMS a
Adobe, rieSenie SoD a uzivatel'ské FIORI aplikacie pre potreby jadrovych zavodov.

2. Verejné vysoké Skoly — Podpora a rozvoj ERP systému SAP R/3 a SAP S/4HANA
(04/2019 - 05/2022)
Hoci je zékazka oznaCend ako podpora a rozvoj, komisia za relevantné povazovala
¢innosti experta pri implementacii a vyvoji uzivatel'skych rieSeni v ABAP a Fiori, najmé
rieSenia inventarizacie majetku (ABAP + FIORI) a projektu vyplatnych pasok.

3. Heineken Slovensko — Track and Trace, lokator prevadzok, migracia BTP HDI



kontajnerov a FIORI aplikacii (2019 — 2021)
Expert ako SAP ABAP / SAP Fiori developer vyvijal rieSenia Track and Trace a lokator
prevadzok a vykonaval migraciu BTP HDI kontajnerov a FIORI aplikacii.

4. Wertheim, s.r.o0. — Migracia FI objektov v systéme R3 (2018 — 2019)
Expert ako SAP ABAP developer vykonal analyzu, navrh a realizaciu nastroja na migraciu
FI objektov v systéme SAP R/3.

Nad ramec vyssie uvedenych projektov zivotopis preukazuje aj d’alSie skusenosti experta
na pozicii SAP developera: Komisia tieto skiisenosti do vypoétu dizky praxe podla pism.
a) ani medzi rozhodujice projekty podla pism. b) nezahrnula, kedZe poziadavky su
splnené uz vyssie uvedenymi skutoCnostami; uvadza ich na preukazanie, ze expert
disponuje praxou nad ramec pozadované¢ho minima.

- Koliba, a.s. — Nakupny portal a mobilné riesenie pre externych vodi¢ov (FIORI) (2020
— 2021, 12 mesiacov): SAP Fiori developer; , Implementacia mobilného rieSenia pre
externych vodiCov na riadenie a inventarizaciu majetku vo vozidle.“

- Sabris CZ, s.r.o. — Smartforms pre tla¢ novych Stitkov na obaly (2019, 1 mesiac): SAP
ABAP developer; ,,Navrh, design a implementacia smartforms.*

- Leoni Slovensko — Vyvoj HR objektov a HR pravidiel pre legislativne zmeny (2019,
4 mesiace): SAP ABAP developer.

- Volkswagen Slovakia, a.s. — Vyvoj a realizacia uzivatel'skych reportov (2018 — 2019,
6 mesiacov): SAP ABAP developer.

c¢) Certifikat SAP certified — Back-End Developer — SAP Cloud Application Programming
Model (v slovenskom preklade ,,Certifikacia SAP — Vyvojar Backend — Programovaci model
cloudovych aplikacii SAP*), platny do diia 25.03.2027, a certifikat SAP certified — SAP Fiori
Application Developer (v slovenskom preklade ,,Certifikdcia SAP — Vyvojar aplikacii SAP
Fiori), platny do dna 12.02.2027. Komisia predlozené certifikaty postdila a akceptovala ako
iné¢ ekvivalentné doklady k pozadovanej certifikacii na Grovni SAP Certified development
specialist for SAP v zmysle bodu 4.4 stitaznych podkladov, ked’Ze ide o certifikaty spolo¢nosti
SAP overujuce odbornu spdsobilost v oblasti vyvoja SW rieSeni na platforme SAP
(backendovy vyvoj v SAP Cloud Application Programming Model a vyvoj aplikacii SAP
Fiori).

Komisia na ziklade uvedeného konstatovala, ze klicovy expert ¢. 5 splha stanovené
podmienky ucasti.

f) Krlacovy expert €. 6 — Systémovy administrator pre spravu a udrzbu SAP
- a) minimalne 5-ro¢né sktsenosti (odbornd prax) pri realizacii projektov ako systémovy
inzinier alebo administrator systémov SAP;
- b) minimalne tri (3) praktické skusenosti v pozicii experta pre spravu systémov SAP.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadza¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Mgr. Michal Badura, podpisany dia 12.05.2026, z ktorého
vyplyva, Ze ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty
zivotopis ako pri kI'a€ovom expertovi €. 3.1. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:



a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych sktisenosti (odbornej praxe) pri realizacii projektov ako
systémovy inzinier alebo administrator systémov SAP komisia zo Zivotopisu zistila, Ze expert
vykonaval funkciu SAP Basis support 1. — 3. Grovne (systémovy administrator) v obdobi od
08/2010 do 04/2020 a funkciu SAP Analyst / Konzultant (technicky konzultant, systémovy
inzinier SAP) v obdobi od 05/2020 az po sucasnost. Tieto obdobia sa viaZzu najmi k
nasledovnym zakazkam:

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Projekt / odberatel’ Obdobie ox q
Zivotopisu

DXC Technology Slovakia 08/2010 — SAP Basis 1st — 3rd line — SAP technicky

(predtym Ajilon/HP/HPE) — 04/2020 konzultant BC (administrator SAP systémov);

Podpora a udrzba zakaznickych »Riesenie incidentov, bezpecnostnych incidentov

SAP systémov medzinarodnych a zmenovych poziadaviek... Ugast’ na viacerych

zakaznikov upgradoch systémov, kernelov... Instalacia a
konfiguracia EWM landscape.*

Saneca Pharmaceuticals — 05/2020 — SAP technicky konzultant BC (administrator

Prevadzka a Gdrzba SAP systému | trva SAP systémov); ,,Udrziavanie autorizacii a
autoriza¢ného konceptu. Pravidelné upgrade
SAP prostredi a databaz.*

Slovensky plynédrensky priemysel, | 05/2020 — SAP technicky konzultant (systémovy inzinier

a.s. — Implementacia rozvojovych | trva SAP); ,,Instalacia a konfiguracia SAP ISU, SAP

poziadaviek ISOZ CRM a SAP BW systémov... Instalacia SAP
HANA. Navrh a konfiguracia ChaRM.*

NDS — Podpora, udrzba a rozvoj 05/2020 — SAP technicky konzultant (systémovy inzinier

KIS NDS — subsystém SAP trva SAP); ,,Instalacia a konfiguracia SAP SolMan
7.2... Pravidelny upgrade SAP ERP prostredia.*

Zakazky od 05/2020 prebiehaju subezne u réznych odberatel'ov; subezné obdobia komisia
nes¢itavala. Uz samotné obdobie 08/2010 — 04/2020 (takmer 10 rokov) presahuje
pozadovanych 5 rokov a prax nadvizne pokracuje od 05/2020 do datumu podpisu zivotopisu
(12.05.2026), t. j. v celkovom rozsahu takmer 16 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-ro¢nej
praxe preukazana.

b) K poziadavke minimalne troch praktickych sktsenosti v pozicii experta pre spravu
systémov SAP (Zivotopis deklaruje aspon 5 praktickych sklisenosti na pozicii systémovy
administrator SAP a aspon 7 praktickych sktisenosti ako SAP technicky konzultant —
systémovy inzinier SAP), komisia za rozhodujice povazovala najma nasledovné projekty:

1. DXC Technology Slovakia — Podpora a idrzba zikaznickych SAP systémov (08/2010
—04/2020)
Expert ako SAP Basis administrator pre viacerych medzinarodnych zakaznikov riesil
incidenty, bezpecnostné incidenty a zmenové poziadavky, podielal sa na upgradoch
systémov a kernelov a vykonal inStalaciu a konfiguraciu EWM landscape.

2. Saneca Pharmaceuticals — Prevadzka a adrzba SAP systému (05/2020 — trva)
Expert ako administrator SAP systémov zabezpecCuje spravu autorizéacii a autorizacného
konceptu, pravidelné upgrady SAP prostredi a databaz a podporu a udrzbu SAP systémov
a databaz.

3. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Implementicia rozvojovych poziadaviek
ISOZ (05/2020 — trva)
Expert ako systémovy inzinier SAP vykonava instalaciu a konfiguraciu systémov SAP
ISU, SAP CRM a SAP BW, instalaciu SAP HANA, navrh a konfiguraciu ChaRM a spravu



systémov SAP.

4. NDS — Podpora, udrzba a rozvoj KIS NDS — subsystém SAP (05/2020 — trva)
Expert ako systémovy inzinier SAP vykonal inStalaciu a konfiguraciu SAP SolMan 7.2,
vytvorenie autorizacii a aktualizaciu autorizacného konceptu a zabezpeCuje pravidelny
upgrade prostredia SAP ERP.

5. Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — SAP NetWeaver upgrade, SAP Enterprise
Portal (04/2023 — trva)
Expert ako administrator SAP systémov vykondva upgrade SAP NetWeaver na cielovl
verziu.

Nad ramec vyssie uvedenych projektov zivotopis preukazuje aj d’alSie zakazky v pozicii
experta pre spravu systémov SAP (spolu s vysSie uvedenymi ide o 12 projektovych
zaznamov, Co zodpovedd deklarovanym aspoil 5 sklsenostiam systémového
administratora a aspon 7 skusenostiam technického konzultanta SAP): Komisia tieto
sktisenosti do vypoétu dizky praxe podla pism. a) ani medzi rozhodujtice projekty podla
pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky su splnené uz vyssie uvedenymi skuto¢nost’ami;
uvadza ich na preukézanie, Ze expert disponuje praxou nad ramec pozadovaného minima.

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Servisné sluzby podpory a udrzby ISOZ
(05/2020 — trva): ,,Analyza a rieSenie prevadzkovych incidentov systému ISOZ v
zmysle definovanych SLA parametrov, monitoring systémov.*

- Saneca Pharmaceuticals — Upgrade SAP databdz (HANA, ASE) v ramci SAP ERP,
PI, SRM (08/2020 — 09/2020): ,,Upgrade SAP databaz SAP ASE a SAP HANA.“

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Vymaz uctovnych okruhov v systéme SPP
ERP (11/2020 — 04/2021): ,,Vykonavanie systémovych kopii. RieSenie performance
problémov. Tuning DB a SAP systémovych parametrov.*

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — SAP ILM — Sprava zivotného cyklu dat ISOZ
(11/2021 — 02/2022): ,InStaldcia a konfigurdcia ILM prostredia... Aktivacia a
konfiguracia ILM funkcionality.*

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Migracia SAP CRM a ISU na databazu SAP
HANA (12/2021 — 07/2022): ,,Technicka optimalizacia databazy... Podpora a tidrzba
systému.

- Slovensky plynarensky priemysel, a.s. — Migracia SAP GW na databazu SAP HANA
(08/2022 — 11/2022): ,Navrh, analyza a implementacia konfiguracie zalohovacich
rieSeni pre SAP HANA databazy.*

- Saneca Pharmaceuticals — SDT shell konverzia, migracia do SAP S/4AHANA (05/2024
—08/2024): SAP BC technicky konzultant (administrator systémov SAP).

Pri tejto pozicii je obsahom poZadovanej praxe priamo sprava systémov SAP (prevadzka,
instalacia, konfiguracia, upgrade a sprava autorizacii); komisia preto za relevantné povazovala
¢innosti experta v tychto oblastiach.

Komisia na ziklade uvedeného konstatovala, ze klicovy expert ¢. 6 splia stanovené
podmienky tcasti.

g) Klucovy expert ¢. 7— Odborny garant pre oblast’ rozhrani a zdkaznickych rieseni
- a) minimalne 5-ro¢né skusenosti (odborna prax) v oblasti implementacie SAP rozhrani s
externymi systémami, zakaznickych rieseni (Z-vystupov, tabuliek, programov a pod.);
- b) minimalne 2 profesionalne praktické skiisenosti z tvorby a tidrzby rozhrani;
- ¢)minimalne 1 certifikat na arovni SOA professional alebo iny ekvivalentny doklad.



Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Patrik Struhar, podpisany diia 14.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Zo zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti
vyplyva nasledovné:

a) K poziadavke minimalne 5-ro¢nych skusenosti (odbornej praxe) v oblasti implementacie
SAP rozhrani s externymi systémami a zakaznickych rieseni komisia zo Zivotopisu zistila, ze
expert vykonaval funkciu SAP konzultanta PI, resp. integracného Specialistu, v obdobiach
01/2014 — 01/2015, 01/2017 — 05/2025 a od 06/2025 az po sucasnost’ (datum podpisu

zivotopisu 14.05.2026). Tieto obdobia sa viazu najmi k nasledovnym zakazkam:

Projekt / odberatel’

Obdobie

Pozicia a napli ¢innosti experta podl’a

Zivotopisu

Oriwin s.r.0. — Tvorba rozhrani pre
ZSE (IDOC — WS)

01/2014 -
01/2015

SAP PI konzultant; ,,Tvorba a Gidrzba rozhrani v
SAP PI IDOC->WS, implementacia SAP
rozhrani s externymi systémami, konfiguracia
rozhrani a zdkaznickych rieSeni (Z-vystupov,
tabuliek, programov).

Prvé stavebna sporitel'ia — Pasivne
bankovnictvo

01/2017 -
05/2025

Integracny Specialista; ,,Integracia pomocou
IBM websphere, testovanie a troubleshooting,
implementacia SAP rozhrani s externymi
systémami, konfiguracia rozhrani a
zékaznickych rieSeni (Z-vystupov, tabuliek,
programov).*

SSE a.s. — Udrzba SAP BW a SAP
PI

01/2019 —
05/2025

SAP konzultant; ,,...implementacia SAP
rozhrani s externymi systémami, tvorba,
konfiguracia a udrzba rozhrani a zdkaznickych
rieSeni (Z-vystupov, tabuliek, programov).*

Ministerstvo §kolstva SR — UdrZba
SAP BW a SAP PI

06/2025 —
trva

SAP konzultant PI (SAP PO — integracna
platforma), SAP konzultant BI; ,,Konfiguracia
rozhrani a zakaznickych rieSeni (Z-vystupov,
tabuliek, programov), Implementacia
integra¢nych rozhrani s externymi systémami
vratane analyzy a navrhu rieSenia a
implementacie.*

Saneca — Implementacia rozhrani
(tvorba rozhrani v SAP PI)

07/2025 —
10/2025

Integracny konzultant; ,, Tvorba rozhrani v SAP
PI, troubleshooting a testovanie.*

Saneca — Migracia SAP PI na SAP
Integration Suite

04/2026 —
trva

SAP konzultant PI (SAP PO — integracna
platforma); ,,Migracia rozhrani z on-premise
verzia do cloud, konfiguracia rozhrani a
zakaznickych rieSeni, realizacia zmenovych
poziadaviek vratane analyzy, navrhu rieSenia a
implementacie.*

Zakazka pre SSE a.s. (01/2019 — 05/2025) prebichala stibezne so zakazkou pre Prvi stavebnu
sporiteltiu (01/2017 — 05/2025) a zdkazky od 06/2025 prebiehaju subezne u rdéznych
odberatel’'ov; sibezné obdobia komisia nesc¢itavala. UZ samotné suvislé obdobie 01/2017 —
05/2025 (viac ako 8 rokov) presahuje pozadovanych 5 rokov, ¢im je poziadavka minimalne 5-

ro¢nej praxe preukazana.




b) K poziadavke minimalne dvoch profesionalnych praktickych skiisenosti z tvorby a udrzby
rozhrani (Zivotopis deklaruje aspon 8 praktickych skusenosti z tvorby a udrzby rozhrani)
komisia za rozhodujuce povazovala najmé nasledovné projekty:

1. Prva stavebna sporitel’iia — Pasivne bankovnictvo (01/2017 — 05/2025)
Predmetom bola integracia systémov prostrednictvom platformy IBM WebSphere. Expert
ako integracny Specialista vykondval implementiciu SAP rozhrani s externymi
systémami, konfiguraciu rozhrani a zakaznickych rieSeni (Z-vystupov, tabuliek,
programov), testovanie a troubleshooting.

2. Oriwin s.r.0. — Tvorba rozhrani pre ZSE (01/2014 — 01/2015)
Expert ako SAP PI konzultant vykonaval tvorbu a udrzbu rozhrani v SAP PI (IDOC —
WS), implementaciu SAP rozhrani s externymi systémami a konfiguraciu rozhrani a
zakaznickych rieseni.

3. SSE a.s.— Udriba SAP BW a SAP PI (01/2019 — 05/2025)
Hoci ide o zakazku udrzby, komisia za relevantné povazovala Cinnosti experta pri
implementacii SAP rozhrani s externymi systémami a pri tvorbe, konfiguracii a tdrzbe
rozhrani a zdkaznickych rieSeni.

4. Saneca — Migracia SAP PI na SAP Integration Suite (04/2026 — trva)
Predmetom je migricia rozhrani z on-premise prostredia do cloudu (SAP Integration
Suite). Expert vykonava konfiguraciu rozhrani a zakaznickych rieSeni a realizaciu
zmenovych poziadaviek vratane analyzy, ndvrhu rieSenia a implementacie.

5. Ministerstvo Skolstva SR — Integricia Akademického informaéného systému UCM
(12/2025)
Expert ako SAP konzultant PI vykonaval tvorbu a udrzbu SAP rozhrani s externymi
systémami vratane analyzy, navrhu rieSenia a implementacie a konfiguraciu rozhrani a
zakaznickych rieseni.

Nad ramec vyssie uvedenych projektov zivotopis preukazuje aj d’alSie sktisenosti z tvorby
a (drzby rozhrani: Komisia tieto skusenosti do vypoétu dizky praxe podla pism. a) ani
medzi rozhodujuce projekty podl'a pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky st splnené uz
vyssie uvedenymi skutocnost’ami; uvadza ich na preukazanie, Ze expert disponuje praxou
nad ramec pozadované¢ho minima.

- Ministerstvo $kolstva SR — Udrzba SAP BW a SAP PI (06/2025 — trva): SAP
konzultant PI (SAP PO - integracna platforma); ,Konfiguracia rozhrani a
zakaznickych rieseni (Z-vystupov, tabuliek, programov), Implementacia integraénych
rozhrani s externymi systémami vratane analyzy a navrhu rieSenia a implementacie.*

- Saneca — Implementdcia rozhrani (07/2025 — 10/2025): integratny konzultant;
,,Tvorba rozhrani v SAP PI, troubleshooting a testovanie.*

- Saneca — Zmena suborovych rozhrani (prechod z on-premise do cloudu) (04/2026 —
trva): SAP konzultant PI, ABAP vyvojar; ,,Tvorba a udrzba novych rozhrani pre
suborové spracovanie vratane analyzy, navrhu rieSenia a implementacie SAP rozhrani
s externymi systémami.*

¢) Certifikat SAP Certified Associate — Integration Developer (v slovenskom preklade
,,Certifikovany asociovany odbornik SAP — Vyvojar v oblasti integracie®), platny do dia
12.09.2026

Vzhl'adom na uplynutie platnosti certifikiatu obstaravatel’ poZiadal uchadzaca dia 17.09.2026 o



predloZenie platného certifikatu; uchadza¢ na zaklade vyzvy predloZil nasledovné doklady:

¢) Certifikat SAP Certified Associate — Integration Developer (v slovenskom preklade
,.Certifikovany asociovany odbornik SAP — Vyvojar v oblasti integracie®), platny do dna
14.09.2027

Komisia predlozeny certifikat postdila a akceptovala ako iny ekvivalentny doklad k
pozadovanému certifikdtu na trovni SOA professional v zmysle bodu 4.4 sutaznych
podkladov. Podmienka ucasti nebola viazana na certifikacny program konkrétneho
poskytovatel'a, ale na preukdzanie odbornej spdsobilosti v oblasti servisne orientovanej
architektlry, rozhrani a integracie systémov. Predlozeny certifikat overuje kompetencie v
oblasti tvorby a spravy API, Cloud Integration, integraénych tokov a modelovania procesov,
t. j. v oblasti, ktord zodpoveda predmetu pozicie kI'aCového experta €. 7 — podpore, udrzbe a
vyvoju rozhrani medzi systémom SAP a systémami mimo SAP vratane integracnej platformy
SAP Process Orchestration prevadzkovanej obstaravatelom (Priloha ¢. 2 — Opis predmetu
zakazky).

Komisia na ziklade uvedeného konStatovala, 7e kPufovy expert & 7 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

h) Klucovy expert €. 8 — Expert pre migracie
- a) minimalne 5-rocné skusenosti (odbornd prax) s migraciou dat ekonomickych
informacnych systémov;
- b) minimalne dve profesionalne praktické sktisenosti s migraciou dat ekonomickych
informacnych systémov na baze SAP.

Za ucelom preukazania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzac¢ predlozil nasledovny
podpisany profesijny Zivotopis a d’alSie doklady:

e Profesijny Zivotopis za Ing. Jan Balek, podpisany diia 12.05.2026, z ktorého vyplyva, Ze
ide o interného zamestnanca uchadzaca. Ide o toho istého experta a ten isty Zivotopis ako
pri kI'a¢ovych expertoch ¢. 3.7 a 3.8. Zo Zivotopisu a zoznamu praktickych skusenosti vyplyva
nasledovné:

a) K poziadavke minimalne S5-roénych skuasenosti s migraciou dat ekonomickych
informac¢nych systémov komisia zo Zivotopisu zistila, ze expert vykonava funkciu SAP senior
konzultanta na projektoch obsahujucich migraciu dat od 01/2002 az po sucasnost. Komisia
rozliSovala projekty, ktorych sucast’ou bola migracia dat, od projektov primarne zameranych
na migraciu dat. Na projektoch primarne zameranych na migraciu dat posobil expert v
nasledovnych obdobiach:

Pozicia a napli ¢innosti experta podla

Projekt / odberatel’ Obdobie - q
Zivotopisu
SPARDAT Ceska spofitelna —IS | 01/2007 — Konzultant senior pre migracie; ,,SAP Data
SAP, rollout SAP 12/2008 Migration MM a PS oblast™
Slovanet — IS SAP 01/2017 - »Migracia dat ekonomickych informacnych
12/2018 systémov, Upgrade SAP BW to BW 7.5 HANA,
Migréacia/Konverzia SAP ERP to S/4AHANA*
Slovenské elektrarne, a.s. — 12/2021 — Solution architekt pre migracie; ,,Migracia dat
Implementédcia SAP S/AHANA 07/2025 ekonomickych informaénych systémov (SAP
Private Cloud Migration Cockpit / Zakaznicke programy)*




Uvedené obdobia sa neprekryvaji a spolu predstavuju viac ako 7 rokov praxe primarne v
migracii dat ekonomickych informaénych systémov. Popri nich expert od 01/2002 posobil na
dlhodobych projektoch IS SAP, ktorych stucastou bola migracia dat (napr. Stredoslovenska
energetika — ,,Datové migracie — CO, PS*, ,Implementacia a migracia dat — nové uctovné
spolocnosti*“; Ministerstvo Skolstva SR — projekt SOFIA — , Migracia dat v SAP pre moduly
FI, CO, PS%). Poziadavka minimalne 5-ro¢nych skusenosti s migraciou dat ekonomickych
informacnych systémov je preukdzana uz samotnymi obdobiami projektov primarne
zameranych na migraciu.

b) K poziadavke minimalne dvoch profesionalnych praktickych skasenosti s migraciou dat
ekonomickych informa¢nych systémov na baze SAP (zivotopis deklaruje aspon 8 praktickych
sktisenosti s migraciou dat) komisia za rozhodujuce povazovala najmé nasledovné projekty:

1. Slovenské elektrarne, a.s. — Implementacia SAP S/4HANA Private Cloud (12/2021 —
07/2025)
Expert na pozicii Solution architekt pre migracie zodpovedal za migraciu dat
ekonomického informac¢ného systému do SAP S/4HANA s vyuzitim nastroja SAP
Migration Cockpit a zakaznickych programov.

2. Slovanet — IS SAP (01/2017 — 12/2018)
Expert vykonaval migraciu dat ekonomickych informa¢nych systémov v ramci migracie
a konverzie SAP ERP na SAP S/4AHANA a upgrade SAP BW na BW 7.5 HANA.

3. SPARDAT Ceska sporitelna — IS SAP (01/2007 — 12/2008)
Expert na pozicii senior konzultant pre migracie vykonaval migraciu dat (SAP Data
Migration) v oblastiach MM a PS v ramci rolloutu SAP.

4. Ministerstvo Skolstva SR — projekt SOFIA (01/2005 — 09/2025)
Expert na implementacnom projekte IS SAP pre vysoké Skoly vykondval migraciu dat v
SAP pre moduly FI, CO a PS a podiel’al sa na konverzii systému SAP na S/4AHANA.

Nad ramec vysSie uvedenych projektov Zivotopis preukazuje aj dalSie sktsenosti s
migraciou dat ekonomickych informacnych systémov na baze SAP: Komisia tieto
sktisenosti do vypoétu dizky praxe podla pism. a) ani medzi rozhodujtice projekty podla
pism. b) nezahrnula, ked’ze poziadavky su splnené uz vyssie uvedenymi skuto¢nost’ami;
uvadza ich na preukazanie, ze expert disponuje praxou nad ramec pozadovaného minima.

- Industry Solutions a.s. — IS SAP (01/2013 — 05/2025): ,,Migracia dat v SAP*; ,,SAP
Public cloud implementacia, Migracia dat ekonomickych informaénych systémov.*

- Stredoslovenska energetika, a.s. — IS SAP (01/2002 — 07/2025): ,,Datové migracie —
CO, PS*; . Implementacia a migracia dat — nové uctovné spoloc¢nosti.*

Komisia na ziklade uvedeného konStatovala, 7e kPufovy expert ¢ 8 spiiia stanovené
podmienky ucasti.

E) Uchadza¢ na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podl’a § 34 ods. 1
pism. d) v spojitosti s § 35 zdkona o verejnom obstaravani vo svojej ponuke opisom
technického vybavenia, Studijnych a vyskumnych zariadeni a opatreni pouzitych uchadzacom
alebo zaujemcom na zabezpecenie kvality, a to v sulade s nizSie uvedenymi poziadavkami a
urcenym spdsobom:

o Certifikatom v oblasti systému manazérstva kvality podl’a normy ISO 9001 v oblasti



informaénych a komunikaénych technolégii, alebo ekvivalent, resp. rovnocenny dokaz
o opatreniach na zabezpecCenie kvality pre uvedenu oblast’, resp. rovnocenny dokaz o
opatreniach na zabezpecenie kvality pre oblast’ predmetu zdkazky

(podpora udrzba a rozvoj, resp. vyvoj SAP), resp. oblast’ rovnocenntl predmetu zakazky
podl'a poziadaviek na vystavenie prislusného certifikatu.

e Obstaravatel uzna ako rovnocenny certifikat systému manazérstva kvality vydany
prislusnym orgénom clenského Statu. Ak uchddzac¢ objektivne nemal moznost’ ziskat
prislusny certifikat v urenych lehotach, obstaravatel’ akceptuje aj iné dokazy o
rovnocennych opatreniach na zabezpeCenie systému manazérstva kvality predlozené
uchadzacom, ktorymi preukdze, ze nim navrhované opatrenia na zabezpecenie systému
manazérstva kvality st v sulade s pozadovanymi slovenskymi technickymi normami na
systém manazérstva kvality.

Za ucelom preukizania vysSie uvedenej podmienky ucasti uchadzaé predlozil nasledovné
certifikaty:

e ISO 9001:2015, registracné ¢islo QMS7380723/1 s datumom platnosti do 27.07.2026
vydany certifikaénym organom CERTICOM, SNAS reg. ¢. 796/Q-003, na cinnosti
Komplexné rieSenia — navrh a vyvoj softvéru, predaj, instaldacia, implementdcia,
poradenstvo a servis v oblasti informacnych a komunikacnych systémov. Poskytovanie
technickych sluzieb podla § 7 zakona ¢. 473/2005 Z. z. o sukromnej bezpecnosti.

e Vzhl'adom na bliZiace sa uplynutie platnosti certifikatu obstaravatel’ poziadal uchadzaca
dia 18.06.2026 o vysvetlenie a doplnenie dokladov; uchadzac na zaklade vyzvy predlozil
potvrdenie o uzatvoreni zmluvy o certifikacii manazérskeho systému, ktorej predmetom
je recertifikacny audit za i€elom obnovenia platnosti certifikatu ISO 9001:2015.

e Vzhladom na bliZiace sa uplynutie platnosti certifikatu obstaravatel’ poziadal uchadzaca
dia 24.07.2026 o predloZenie platného certifikatu; uchadza¢ na zéklade vyzvy predlozil
nasledovné doklady:

e ISO 9001:2015, registracné ¢islo QMS9550726/1 s datumom platnosti do 27.07.2029
vydany certifikaénym orgdnom CERTICOM, SNAS reg. ¢. 796/Q-003, na ¢innosti
Komplexné rieSenia — navrh a vyvoj softvéru, predaj, instaldcia, implementdcia,
poradenstvo a servis v oblasti informacnych a komunikacnych systémov. Poskytovanie
technickych sluzieb podla § 7 zakona ¢. 473/2005 Z. z. o sukromnej bezpecnosti.

Na zaklade vysSie predloZzenych dokumentov komisia skonStatovala, Ze v ¢ase vyhodnocovania
podmienok ucasti ponuky uchadzac¢ Alanata a. s. spliia vysSie uvedenu podmienku uéasti.

V Bratislave dna 25.09.2026
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