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Koniecpol, dnia 08.04.2026 r.
Zn. spr.: S.270.1.2026

STRONA PROWADZONEGO
POSTEPOWANIA

Dotyczy: postepowania pn. ,,Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz
Z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do
przeprowadzania roboét budowlanych i wykonanie robét budowlanych
realizowanych w Nadlesnictwie Koniecpol w ramach projektu pn.
,»,Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu —
mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych
— kontynuacja (MRN3)”

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Koniecpol — Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu, dziatajgc na
podstawie art. 136 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz.
1483), zwotat zebranie w celu wyjasnienia tresci SWZ.

Podczas zebrania Wykonawcéw w dniu 07.04.2026 r. wskazano Wykonawcom teren

realizacji zamowienia i umozliwiono zrobienie zdje¢. Wykonawcy nie zadali pytan.

Z powazaniem
Przemystaw Grabowski
Nadle$niczy Nadle$nictwa Koniecpol
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