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Koniecpol, dnia 23.04.2026 r.
Zn. spr.: S.270.1.2026

Dotyczy: Postepowania przetargowego pn. ,Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych
niezbednych do przeprowadzania robot budowlanych i wykonanie robdt
budowlanych realizowanych w Nadlesnictwie Koniecpol w ramach projektu pn.
,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych —
kontynuacja (MRN3)”

Dziatajgc na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcy informuje, ze zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie w/w zamowienia tgcznie kwote 1 532 660,77 zt (brutto) w tym dla
poszczegolnych czesci:

Dla Czesci 1 —434 016,78 z}

Dla Czesci 2 — 532 372,90 zt

Dla Czesci 3 — 453 016,87 zt

Dla Czesci 4 — 113 254,22 zi

Z powazaniem
Przemystaw Grabowski
Nadlesniczy Nadle$nictwa Koniecpol
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