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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 
Názov stavby:  Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969 
Objekt:   PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia 
Miesto stavby:  TÚ 3231 (107D) Prešov – Strážske, DÚ 04 Nižný Hrabovec – Vranov nad Topľou 
Kraj:  Prešovský 
Okres:  Vranov nad Topľou 
Katastrálne územie:  Vranov nad Topľou 
Odvetvie:  Doprava 

1.2 Stavebník 
Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán:  Ministerstvo dopravy SR 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Projektant 
Generálny projektant:  Valbek SK, spol. s r.o., Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Spracovateľ objektu: Valbek SK, spol. s r.o. – stredisko Bratislava, Eurovea Centra 1, Pribinova 4, 

811 09 Bratislava 
 
Zodpovedný projektant:  Ing. Marcel Caltík, odborne spôsobilá osoba podľa § 27 vyhl. č. 205/2010 Z.z. 
  ev. č. osvedčenia: 015-21/D-AVDOP-E2,E7,E11 (PE) 

1.4 Stupeň dokumentácie 
Stupeň dokumentácie:  dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby 

(DSPRS) 

1.5 Správca objektu 
Správca:  Železnice Slovenskej republiky, 

Oblastné riaditeľstvo Košice, Kasáranské námestie 11, 041 50 Košice 
Sekcia OZT, Tomašíkova 27, 041 50 Košice 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie stavby a objektu 
Na základe žiadosti Mesta Vranov nad Topľou, stanoviska MD SR a v súvislosti s vybudovaním nových 

obytných zón a obchodných centier už z hľadiska potrieb cestujúcej verejnosti súčasná železničná stanica a zastávka 
nie sú postačujúce pre zabezpečenie celkovej dopravnej obslužnosti a je nutná výstavba ďalšej železničnej zastávky. 
Vybudovanie železničnej zastávky, obslužnej komunikácie s chodníkom a parkovacích miest umožní cestujúcim 
rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi príslušnými druhmi dopráv s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. 
Súčasne umožní optimalizovať podiel prepráv osôb v rámci mesta a blízkeho okolia. Cestné vozidlá - autobusy, osobné 
automobily, bicykle dopravia cestujúcich k novo navrhovanej železničnej zastávke (ZAST), odkiaľ budú pokračovať 
železničnou dopravou. Železničná zastávka Vranov nad Topľou-Juh je navrhnutá tak, aby vzájomný prestup medzi 
jednotlivými druhmi dopravy bol bezproblémový, bezbariérový a pohodlný. K splneniu tejto požiadavky bude slúžiť 
stavebné riešenie a technické vybavenie. 

V rámci prevádzkového súboru je riešená úprava zabezpečovacích zariadení, ktoré sú výstavbou zastávky- 
dotknuté. 
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2.2 Súvisiace stavby 
- ŽSR, Diaľkové ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov 
- ŽSR, Cielené investície  ŽST Vranov nad Topľou 

2.3 Podklady 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (DSPRS) boli 

použité nasledovné podklady: 
- geodetické zameranie – polohopis a výškopis v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt 

po vyrovnaní, spracovaný  11/2022 – 03/2023, 
- podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie 

jednotlivých správcov, 
- investičné zadanie stavby a zmluva o dielo č. 9192/2021/5400/023 24.01.2022, s účinnosťou dňa 

26.01.2022, 
- výzva na začatie prác zo dňa 18.02.2022 
- závery z pracovných porád a z miestnych šetrení, 
- záverečné a konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 14.1.2025, 
- obhliadky dotknutého územia projektantmi; 
- príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky:  

Zákony a vyhlášky: 
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), 
- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
- Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Vyhl. MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach, 
- Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, 
- Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh, 

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Vyhláška MŽP SR 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov 
- Vyhláška MV SR 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, 

Normy: 
STN 33 2000-1 (2009) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 

charakteristík, definície 
STN 33 2000-4-41 (2019) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 

zásahom elektrickým prúdom. 
STN 33 2000-4-43 (2010) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 

nadprúdom 
STN 33 2000-5-51 (2010) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 

pravidlá 
STN 33 2000-5-52 (2012) Elektrické inštalácie budov. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení, 

Elektrické rozvody 
STN 33 2000-5-54 (2012) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. 

Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 34 2600 (1993)  Elektrické železničné zabezpečovacie zariadenia  
STN 34 3100 (2001)  Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách 
STN 34 3101 (1987)  Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických 

vedeniach 
STN EN 61293 (2000)  Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa na elektrické 

napájanie. Požiadavky na bezpečnosť 
STN P 34 2651 (1999) Železničné priecestné zariadenia 
STN 34 2650 (1981) Predpisy pre železničné priecestné zabezpečovacie zariadenia 
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STN 34 2040 (1968) Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu telekomunikačných a 
zabezpečovacích vedení a zariadení pred nebezpečnými a rušivými vplyvmi elektrickej 
trakcie 25 kV, 50 Hz 

STN 37 5711 (1998)  Križovanie káblov so železničnými dráhami 
STN 73 3050 (1986)  Zemné práce. Všeobecné ustanovenia  
STN 73 6005 (1985) Priestorová úprava vedení technického vybavenia 
STN 73 6006 (1991) Označovanie podzemných vedení výstražnými fóliami 
STN 73 6110 (2004) Projektovanie miestnych komunikácií 
STN 73 6114 (2021) Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie 
STN 73 6380 (1993) Železničné priecestia a prechody 
STN 92 0204 (2012) Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu 
STN EN 1338 (2004) Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy 
STN EN 206 (2015) Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda 
STN EN 62305-1 (2012) Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy 
STN EN 62305-2 (2013) Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika 
STN EN 62305-3 (2012) Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenie života 
STN EN 62305-4 (2013) Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách 
STN EN 50121-4 (2017) Dráhové aplikácie. Elektromagnetická kompatibilita. Časť 4 : Vyžarovanie a odolnosť 

signalizačných a telekomunikačných prístrojov 
STN EN 50122-1 (2011) Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická bezpečnosť, uzemňovanie a spätné 

vedenie. Časť 1: Ochranné opatrenia proti zásahu elektrickým prúdom, 
STN EN 50 125-3 (2004) Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a 

telekomunikačné zariadenia 
STN EN 50126-1 (2018)Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 1: Generický proces RAMS 
STN EN 50126-2 (2018) Dráhové aplikácie. Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, 

udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS). Časť 2: Bezpečnostný prístup pre systémy 
STN EN 50128 (2012) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie 

údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy 
STN EN 50129 (2019) Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie 

údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou 
STN EN 50174-1 (2018) Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 1 : Špecifikácia 
  a zabezpečenie kvality inštalácie 
STN EN 50174-2 (2018) Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 2 : Plánovanie  

   inštalácie a postupy inštalácie v budovách. 
STN EN 50174-3 (2014) Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 3 : Plánovanie a postupy 

inštalácie mimo budov 
STN EN 50310 (2017) Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej  
 techniky 
STN EN 50346 (2003) Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách 
TNŽ 01 3412 (2004) Digitálna dokumentácia 
TNŽ 34 2602 (1992) Pravidlá pre kreslenie schém železničných zabezpečovacích zariadení 
TNŽ 34 2605 (2006) Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe 
TNŽ 34 2609 (1992) Projektovanie káblových rozvodov železničných zabezpečovacích zariadení 
TNŽ 34 2612 (1980) Ochrana zabezpečovacích zariadení pred požiarom 
TNŽ 34 5542 (1990) Značky pre situačné schémy železničných zabezpečovacích zariadení 
TNŽ 34 2090 (2006)  Železničné oznamovacie zariadenia 
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Predpisy a vzorové listy ŽSR: 
ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 
ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 
ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
ŽSR Z 12 Železničné priecestia a priechody 
ŽSR R 3 Riadenie bezpečnostných rizík železničného systému v podmienkach ŽSR 
ŽSR ZS 1 Prevádzka zabezpečovacích zariadení 
ŽSR TS 4 Železničný spodok 
 
Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
Povoľovacie listy ŽSR, Technické podmienky 

2.4 Rozsah projektu  
Projektová dokumentácia prevádzkového súboru PS 21-01 je v stupni DSPRS spracovaná v nasledovnom 
rozsahu: 

1. Technická správa  
2. Polohopisný výkres 1:1000 
3. Situačná schéma  
4. Dispozičná schéma priecestia v km 12,858 1:200 
5. Schematický káblový plán  
6. Tabuľka káblov  
7 Schéma izolácie koľajiska  

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci (východiskový) stav 
V medzistaničnom úseku Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec sa jazdy vlakov zabezpečujú telefonickým 

dorozumievaním (traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie v zmysle TNŽ 34 2630). ŽST Nižný Hrabovec je 
vybavená SZZ 1. kategórie v zmysle TNŽ 34 2620, typu mechanické zabezpečovacie zariadenie s nezávislými 
vchodovými mechanickými jednoramennými návestidlami so samostatnými mechanickými predzvesťami. ŽST Vranov 
n/T, obvod St.1 a St.2 je vybavená SZZ 2. kategórie – elektromechanické staničné zabezpečovacie zariadenie so 
svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou. V uvedenom úseku je prevádzkovaná nezávislá trakcia, 
traťová rýchlosť je 100 km/h, zábrzdná vzdialenosť 700 m. 

V obvode St.1 ŽST Vranov n/T sa nachádza existujúce priecestné zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie v 
zmysle STN P 34 2651 s celými závorami jednoduchými bez aktívnej signalizácie, typu ZSSR (JIČ SP1446). Toto PZZ 
zabezpečuje križovanie cestnej komunikácie III. Triedy č. 3617 s dvoma železničnými traťami. V km 14,245 je to trať 
č. 107D Strážske – Prešov, a pre trať č. 104C Vranov n/T – Trebišov je to km 31,500. Reléový výstroj priecestného 
zabezpečovacieho zariadenia je umiestnený v murovanom domčeku. Kontrolná skrinka od PZS je umiestnená na St.1. 
Zo smeru od Nižného Hrabovca je výstraha ovládaná jednosmerným koľajovým obvodom s relé NR2-2 s väzbou na 
vchodové návestidlo L. 

V medzistaničnom úseku Vranov n/T – Nižný Hrabovec (trať č. 107D Strážske - Prešov) sa v km 12,858 nachádza 
jednokoľajné železničné priecestie zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie v zmysle STN 
P 34 2651 typu AŽD PZZ-RE SK I. (JIČ SP2467) s aktívnou signalizáciou a polovičnými závorami, na ktorom sa križuje 
železničná trať s miestnou komunikáciou napájajúcou sa v blízkosti priecestia na cestu I. triedy č.18. Z obidvoch strán 
priecestia sú osadené priecestníky, na aktiváciu výstrahy na priecestí je použitý počítač náprav typu Frauscher AzF. 
Na anuláciu PZZ slúži anulačný súbor ASE-5. 

Na východiskový stav má vplyv súvisiaca stavba „Cielené investície ŽST Vranov nad Topľou“ a vzájomné 
skoordinovanie týchto stavieb. V súvisiacej stavbe je riešená okrem iného aj výmena priecestného zabezpečovacieho 
zariadenia na priecestí v km 14,245 pri ktorej bude existujúci koľajový obvod pre aktivovanie výstrahy na priecestí v 
smere z Nižného Hrabovca zrušený a v rámci riešenia nového zariadenia nahradený počítačom náprav. 
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3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 
Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich správcami. 

Pred zahájením prác na PS je nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov inžinierskych sietí a pri 
stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Výkopovým prácam je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. V 
prípade kolízie existujúcich sieti s novo navrhovanými káblami je nutné tieto v potrebnom rozsahu odkopať a vhodne 
oddeliť s dodržaním STN 73 6005. 

3.2.2 Súvisiace objekty 
PS 22-01 Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh 
SO 32-01_02 Úprava železničného spodku a zvršku 
SO 32-03 Železničné nástupište 
SO 34-02 Káblová chráničková trasa 
SO 35-01 NN prípojka k železničnej zastávke 

3.3 Technické riešenie – zabezpečovacie zariadenie 
V mieste budovania nového nástupiska zastávky Vranov nad Topľou - Juh, oblasť medzi priecestím v km 12,858 

a predzvesťou PrL, sa nachádza kabelizácia zabezpečovacieho zariadenia, napojenie priecestníka a snímača počítača 
osí na vnútorný výstroj PZZ v km 12,858 a kábel pre pripojenie vonkajšieho výstroja koľajového obvodu PZZ v km 
14,245. V kolízii s navrhovaným nástupiskom je aj samotný vonkajší výstroj uvedeného koľajového obvodu (skrinka 
TJA), ktorý sa nachádza vpravo od koľaje v smere do ŽST Vranov nad Topľou a vzdialenostné upozorňovadlá 
predzvesti PrL. 

3.3.1 Zatriedenie zariadenia podľa Vyhlášky č.205/2010 Z. z. 
Podľa vyhlášky MDPT SR č. 205/2010 Z.z., prílohy č.1, časť 5 je predmetné el. zariadenie špecifikované ako 

určené technické zariadenie (UTZ) s označením E7 – Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie. 

3.3.2 Navrhované úpravy 
V rámci úpravy zabezpečovacieho zariadenia bude TJA skrinka koľajového obvodu PZZ v km 14,245 preložená 

na druhú stranu koľaje, s týmto presunom súvisí aj preloženie káblovej trasy s využitím nového kábla, ktorý sa mimo 
oblasť stavebnej činnosti naspojkuje na pôvodný kábel a z tohto miesta sa vybuduje nová trasa s prechodom pod koľaj 
a výkopom na opačnej strane koľaje. Kabelizácia PZZ v km 12,858, ktorá bude v mieste výstavby v kolízii so stavebnou 
činnosťou sa v potrebnej oblasti nahradí novou v upravenej trase, v súlade s riešením železničného spodku a úpravou 
drážnych chodníkov pomocou prefabrikovaných železobetónových uhoľníkov. Kabelizácia bude mimo oblasť 
nástupiska v riešenom úseku krytá žľabmi, ktoré sú súčasťou SO 34-02 typizovanými prefabrikovanými káblovými 
žľabmi KK2 (šírky 380mm, výšky 215mm), na moste bude v existujúcej oceľovej chráničke. V oblasti nástupiska bude 
kabelizácia uložená v káblovode (rieši SO 34-02), kde budú káble uložené v PVC chráničkách. Prechod medzi prvou 
káblovou šachtou pri naviazaní na existujúci kábal  resp.  pri naviazaní sa na chráničku z bet. káblových  žľabov KK2 
je riešený návrhom korugovaných HDPE rúr DN 110/94,5. 

Kabelizácia bude preložená na dva krát. Dočasne do doby dobudovania káblovodu a káblovej chráničkovej trasy 
budú položené nové dočasné káble provizórne uložene k päte koľajnice. Po dobudovaní káblovej chráničkovej trasy 
budú nové definitívne káble vložené do nového káblového žľabu. Po zatiahnutí do káblovodu bude potrebné dotknuté 
káble opätovne prerušiť a naspojkovať na pôvodný kábel. Dočasné káble budú po odpojení odovzdané správcovi pre 
ďalšie využitie. 

Pre nové káblové dĺžky budú použité rovnake typy káblov ako sú existujúce. Meranie parametrov káblov bude 
vykonané pred a po realizovaní ich úpravy (aj po dočasnej úprave, aj po definitívnej). Vzdialenostné upozorňovadlá 
pred predzvesťou PrL sa osadia nové tak, aby bola dodržaná dohľadnosť v zmysle vyhlášky MDPaT SR č. 351/2010 
Z. z. 

Výstavba zastávky v približovacom úseku PZZ v km 12,858 má za následok aj riešenie úpravy prvej a druhej 
časti medzného výstražného času. Výpočet je riešený podľa STN P 34 2651 a je prílohou technickej správy. Súčasťou 
úpravy zabezpečovacieho zariadenia bude aj doplnenie návesti 54, Hranica izolovaného úseku v zmysle predpisu ŽSR 
Z 1 pri snímačoch počítača osí, v mieste ktorých sa aktivuje výstraha na priecestí v km 12,858. 
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3.3.3 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 
  
 Ochranné opatrenia sa navrhovanými úpravami nemenia a sú podrobne popísané v pôvodnej dokumentácii 

zabezpečovacieho zariadenia. V zmysle STN 33 2000-4-41 "Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť4, kapitola 41" 
je ochrana pred zásahom elektrickým prúdom zrealizovaná nasledovne: 

   
V zmysle STN 33 2000-4-41 „ Elektrické inštalácie nízkeho napätia – Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ sú: 

- ochrana pred priamym dotykom : 
- základná izolácia živých častí 
- zábrany alebo kryty 

- ochrana pred nepriamym dotykom 
- samočinné odpojenie napájania, dvojitá alebo zosilnená izolácia 
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3.3.4 Vonkajšie vplyvy 
Boli stanovené odbornou komisiou projektanta protokolom č.31/24 o určení vonkajších vplyvov pre dotknuté 

priestory podľa STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov, Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá a STN EN 50125-3 Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a 
telekomunikačné zariadenia. Protokol tvorí prílohu technickej správy. Pri akejkoľvek zmene stavebného riešenia, účelu 
využitia alebo zmeny navrhovaných zariadení je prevádzkovateľ povinný stanoviť nový protokol o prostredí, ak to z 
povahy zmien vyplýva a prispôsobiť podľa neho i vyhotovenie elektrických zariadení. 

3.3.5 Demontáže 
V rámci tohto prevádzkového súboru bude demontovaný vonkajší výstroj koľajového obvodu priecestia v km 

14,245. 

4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Hlavné zásady postupu výstavby 
Realizácia PS musí byť koordinovaná s ostatnými objektmi stavby. Koordináciu stavby rieši plán organizácie 

výstavby, ktorý je záväzný pre vecné a časové postupy výstavby jednotlivých objektov. Koordináciu pri realizácii stavby 
bude zabezpečovať stavebník spolu s projektantmi a dodávateľmi stavby. Pri plánovaní prác na montáži 
zabezpečovacieho zariadenia je nevyhnutné skoordinovať postup a rozsah vykonávaných činností s prevádzkovými 
zamestnancami. Pri realizácii prevádzkového súboru je potrebné dodržať ustanovenia technických noriem, VTPKS, 
montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet prevádzkového súboru. 

Práce na káblových vedeniach sa môžu realizovať iba vo vhodných klimatických podmienkach, a za predpokladu 
že nedôjde k prekročeniu parametrov mechanickej odolnosti a pri ukladaní k prekročeniu požiadaviek na minimálne 
polomery oblúka zaručovaných výrobcom. V miestach kríženia je nutné pracovať veľmi opatrne podľa požiadaviek a 
stanoviska majiteľov sietí tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich sietí. Je nutné dodržať predpísané vzdialenosti 
od nich ako vodorovne, tak aj zvisle, ako aj predpísané ochranné pásmo inžinierskych sietí. Uloženie vonkajšej 
kabelizácie je potrebné vzájomne skoordinovať, aby bola uložená naraz a nedochádzalo k opakovanému odokrývaniu 
už skôr vykopanej ryhy. Káblová trasa bude geodeticky zameraná v súradniciach. 

Počas jednotlivých postupov výstavby, ktoré budú mať dopad na činnosť existujúceho PZZ je potrebné 
postupovať v zmysle predpisu ŽSR ZS 1, kapitola XIX a XX, a zároveň v zmysle predpisu ŽSR Z 12, časti 6 – Dočasné 
opatrenia pre zaistenie bezpečnosti prevádzky na priecestiach pri výlukách a vypnutí PZS. Zhotoviteľ prác musí včas 
pred výlukou (v zmysle DP 4) vypracovať a predložiť správcovi zariadenia technologické postupy a ďalšie podklady 
potrebné k vypracovaniu ROV. Zároveň je zhotoviteľ prác povinný predložiť správcovi zariadenia a prednostovi 
príslušnej ŽST dostatočne včas (cca. 14 dní pred začatím prác podľa ROV) všetky podklady potrebné pre spracovanie 
Prevádzkového poriadku a jeho príloh príslušnej dopravne. 

Montáž, opravy, údržbu, rekonštrukciu, revízie, skúšky a overovanie spôsobilosti určeného technického 
zariadenia môžu vykonávať len fyzické alebo právnické osoby na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným 
orgánom v zmysle § 17 zákona NR SR č.513/2009 Z. z. Po ukončení výstavby dodávateľ prác odovzdá investorovi pre 
potreby prevádzky zariadenia sprievodnú dokumentáciu, ktorej súčasťou bude aj dokumentácia skutočného vykonania 
prác. Pre uvedenie zariadenia do prevádzky je dodávateľ povinný vykonať východiskovú revíziu elektrického 
zariadenia v zmysle vyhlášky č.205/2010 a STN 33 2000-6 „Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia“ a 
vyhotoví revíznu správu podľa STN 33 1500. Východisková revízia musí byť vykonaná a revízna správa vyhotovená 
revíznym technikom s platným osvedčením a oprávnením, vydaným Dopravným úradom. 

Zhotoviteľ stavby pri preberacom konaní odovzdá: skúšobné protokoly, atesty a dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia. Prevádzkovateľ následne vykonáva pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 
v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke 
zabezpečí prevádzkovateľ odborne spôsobilými osobami podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

Zásady organizácie výstavby zadefinoval projektant vychádzajúc tiež z požiadaviek investora zahrnutých v 
zápisoch z výrobných porád. Návrh stavebných postupov je uvedený v rámci samostatnej časti stavby – časť F. Projekt 
organizácie výstavby (nie je súčasťou riešenia tohto PS).  
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4.2 Vytýčenie objektu 
Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme JTSK a výškovom systéme BpV 

(Balt po vyrovnaní). Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. 
Súčasťou PS nie je vytyčovací výkres, káblová trasa je riešená v súvisiacich SO. 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 
Navrhované definitívne riešenie vyžaduje bežnú údržbu a merania parametrov.  
Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehotách podľa vyhlášky 

č. 205/2010 Z. z. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ 
odborne spôsobilými osobami podľa príslušných ustanovení vyhlášky č. 205/2010 Z. z. 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy 
Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 

podzemných inžinierskych sietí. 
Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych k termínu vypracovania tejto projektovej 

dokumentácie. 
Pri zemných prácach pri výkope jám pre káblové trasy, káblové závery, základy novo zriaďovaných výstražníkov 

a závor je potrebné, aby všetky práce boli vykonávané so zvýšenou opatrnosťou. Zemnými prácami nesmie byť 
narušená funkcia ani stabilita železničného telesa, železničných zariadení a iných stavieb. Výkopy v blízkosti koľaje 
musia mať najmä na priľahlej strane ku koľaji výdrevu všade tam, kde by pod vplyvom železničnej prevádzky mohol 
nastať pokles železničnej pláne, ohrozenie stability železničného zvršku a na zaistenie bezpečnosti práce vo výkope. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a STN 73 3050. Pri zemných prácach musia byť 
dodržané požiadavky aj STN 73 6005, STN 37 5711, TNŽ 34 2609, energetického zákona č. 251/2012 Z. z. vr. zákonov 
meniacich a dopĺňajúcich zákon č. 251/2012 Z. z. a ďalších odborových noriem a predpisov. V zmysle zákona č. 
251/2012 Z. z. musia byť dodržané ochranné pásma inžinierskych sietí a musí byť dodržaná niveleta terénu z dôvodu 
dodržania dostatočného krytia podzemných inžinierskych sietí. Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa 
musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme 
inžinierskych sietí zakázané. Zeminu z jám v blízkosti železničnej trate je nutné ukladať na drevené plošiny alebo na 
fólie z PVC, tak aby sa zamedzilo znečisteniu železničného koľajového zvršku. Pri zásype jám sa musia jednotlivé 
vrstvy zeminy, ktoré sú súčasťou odvodňovacieho systému železničného telesa, uviesť do pôvodného stavu prípadne 
upraviť tak, aby nebolo železničné teleso podmáčané. Zemina z výkopov sa využije na zásyp jám a úpravu terénu 
(prebytočná zemina sa rozprestrie).  

Uloženie káblov v miestach bez priestorových obmedzení musí spĺňať podmienky TNŽ 34 2609, podmienky 
uvedené v predpisoch ŽSR TS 3, štvrtá časť, čl. 30 a 31, a obr. 3 a 4, a súčasne spĺňať podmienky predpisu ŽSR TS 
4, čl. 372 až 378, čl. 385 a čl. 386. Vedenie káblov v miestach s priestorovým obmedzením (hranica pozemku ŽSR 
vedená vo vzdialenosti menšej ako 3m od päty svahu, súbeh alebo križovanie káblovej trasy so zariadeniami na 
odvodnenie železničného telesa, a pod...) musí byť riešené tak, aby boli min. splnené podmienky uvedené v predpise 
ŽSR TS 3, štvrtá časť, čl. 30 a 31, a obr. 3 za súčasného splnenia podmienky predpisu ŽSR TS  4, čl. 387 – získaný 
súhlas všetkých kompetentných VOJ ŽSR. 

Pri prechode kabelizácie popod koľaje budú káble uložené v ohybných rúrach typu PE-HD v zmysle predpisu ŽSR 
TS  4, čl. 386 v káblovej ryhe hlbokej 1,5m od najnižšej polohy (okraja) pláne žel. spodku, resp. 2,1 m od nivelety 
koľaje (meranej od hornej úložnej plochy podvalu), pričom sa musí rešpektovať väčšia zvislá vzdialenosť vyplývajúca 
z týchto dvoch podmienok. Chráničky a kolektory musia byť budované v celej dĺžke križovania a ukončené najmenej 
vo vzdialenosti 3,0 m od päty násypu, alebo najmenej 0,60 m od vonkajšej hrany priekopy, pričom táto vzdialenosť 
nesmie byť menšia než 6,0 m od osi krajnej koľaje. Prechody káblov pri križovaní s miestnymi komunikáciami budú 
riešený uložením v rúrach PE-HD v hĺbke 1,2m od nivelety komunikácie. Križovanie kabelizácie s vodným tokom bude 
riešené uložením v rúrach PE-HD v hĺbke 1,2m pod dnom vodného toku, a križovanie musí začínať min. 5,0m od 
brehovej čiary. Všetky tieto hore uvedené prechody budú realizované technológiou mikrotunelovania tam, kde to 
priestorové podmienky umožnia. V ostatných prípadoch sa prechody zrealizujú ručným výkopom. 
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5.2 Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi 
Pri realizácii tejto časti stavby nie je potrebné odhumusovanie. Zemné práce budú vykonávané v zeminách triedy 3. 

5.3 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi 
V rámci tohto prevádzkového súboru sa nepredpokladajú žiadne odpady. Zemina z výkopov káblových trás 

a výkopov pre základy vonkajších prvkov sa využije na zásypy, úpravy terénu. 
 

Súhrnne je nakladanie s odpadmi riešené v súhrnnej časti dokumentácie, v časti B.02 Projekt nakladania s 
odpadmi. 
 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné dodržať 

všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného 
prostredia. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 

ustanovení: 

 Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR platný od 1.1.2014, 
 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení, ako aj ustanovení ostatných platných bezpečnostných predpisov, 
technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných na zaistenie BOZP 
a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých vykonávaných 
činnostiach. 

 Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý 
bude koordinovať  vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z. z.) so Zhotoviteľom 
ešte pred zriadením staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác 
k posúdeniu na ŽSR GR, Odbor bezpečnosti a inšpekcie (O 440). 

 Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri 
zodpovedajúcich hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa 
a pod zhotoviteľov v priestore staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna 
pozornosť musí byť venovaná preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom 
projektu je tiež zabránenie nehodám a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, 
môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na psychickú 
spôsobilosť v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých ďalších zákonov a predpisov ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej 
spôsobilosti. 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma 
železničnej dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP 



Stavba: „Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969“ 
DSPRS PS 21-01 
 

Valbek SK, spol. s r.o.  10 

v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené 
v tomto bode sa vzťahujú aj na zamestnancov, s prekročenou periodicitou školenia. 

Zhotoviteľ resp. pod zhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách 
predmetnej stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných predpisov 
na zaistenie BOZP. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky MDPT 
č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať činnosť 
na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle 
noriem STN 34 3100 a STN 34 3109 resp. zodpovedá za jej platnosť. 

Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev 
a ohrození, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých pracovných činnostiach 
a okamžité prijatie adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných osobných 
ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z. z. 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, 
polície, ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov 
bez vylúčenia verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade s osobitným predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z. z. 
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu 
a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície 
a dopravcov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce vykonávať tak, 
aby boli dodržané príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia dodržiavať príslušné predpisy 
a podmienky správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v tejto súvislosti osobitne upozorňujeme, že uvedené 
sa vzťahuje aj na výkon prác v blízkosti trakčného vedenia. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom 
a použitý materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred 
konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom. 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 
revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. Údržbu a pravidelné revízie 
na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre práce na elektrifikovaných tratiach a železničných 
staniciach. Prevádzka železníc sa počas výstavby bude riadiť osobitným prevádzkovým poriadkom. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené 
s povolením vstupu a vozidlá železníc slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby. To isté bude 
platiť aj pre pohyb osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým 
predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti 
osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia 
a bezpečnosti práce na stavenisku. 
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6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Všetky osoby vykonávajúce činnosť na určených  elektrických zariadeniach resp. pri riadení činnosti alebo 

prevádzky elektrických zariadení musia pri práci dodržiavať všeobecne platné bezpečnostno-technické požiadavky, 
pričom môžu tieto práce vykonávať len v rozsahu svojho osvedčenia a odbornej spôsobilosti. V obvode ŽSR musia 
byť osoby spôsobilé v zmysle §18 zákona o dráhach 513/2009 Z. z. a vyhl. MDPT č. 205/2010 Z. z. 

Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500 a STN 33 2000-6 v lehotách podľa vyhlášky 
č. 205/2010 Z. z. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u 
odborne spôsobilej organizácie. 

 
Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

 § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 

396/2006 Z. z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) 
zabezpečuje (-jú) koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.), 

 „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke zabezpečí 
zhotoviteľ. 

6.4 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 

6.4.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

Projektantom navrhované možné opatrenia a úkony na elimináciu neodstrániteľných rizík v súvislosti s výkonom 
diagnostických, stavebných a udržiavacích prác v koľaji ako aj pohybu cestujúcich v blízkosti koľají: 

- zabezpečenie dopravnej výluky koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva montáž 
navrhovaných konštrukcií, alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku 
ich výkonu táto výluka koľaje nutná, 

- zabezpečenie dopravnej výluky opravovanej koľaje, resp. koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa 
vykonáva rekonštrukcia alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich 
výkonu táto výluka koľaje nutná, 

- zabezpečenie prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s možnosťou voľby od 30 do 50 km/h aj 
na prevádzkovanej koľaji popri pracovnom mieste, 

- postavenie bezpečnostnej hliadky ak to charakter prác vyžaduje, 
- odovzdanie bezpečnostného štítku v dopravnej kancelárii, 
- pohyb zamestnanca správcu, resp. iných subjektov v koľaji s platným povolením vstupu a platným 

preukazom o absolvovaní školenia BOZP, 
- nosenie predpísaného bezpečnostného odevu pri výkone služobných povinností, resp. stavebných 

a iných činností a pri akomkoľvek zdržovaní sa osôb správcu, resp. iných subjektov vykonávajúcich 
činnosť v koľaji, 

- upozornenie verejnosti na možné ohrozenie pri vstupe do koľaje, resp. jej blízkosti upozornením 
rozhlasom  pri blížiacom sa koľajovom vozidle. 

Súčasne sa zakazuje: 
- vykonávať akúkoľvek činnosť počas prejazdu dráhových vozidiel po  nevylúčenej koľaji s výnimkou 

súčasného výkonu prác, ktorých technológia nedovoľuje ich náhle prerušenia za podmienky poučenia 
pracovníkov a postavenia bezpečnostnej hliadky, 

- vykonávať akúkoľvek činnosť a zdržiavať sa v koľaji pred blížiacim sa dráhovým vozidlom pri bežných 
udržiavacích a diagnostických prácach na nástupišti, ktoré nevyžadujú výluku koľaje popri nástupišti, 

- vstupovať do koľaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovaní školenia 
BOZP, 

- vstupovať do koľaje bez predpísaného bezpečnostného odevu, 
- vstupovať do koľaje bez upozornenia a vzájomnej dohody medzi dopravnými zamestnancami 

a udržujúcimi zamestnancami správcu, resp. zamestnancami iných subjektov o čase, 
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mieste, charaktere prác na nástupišti vedľa prevádzkovaných koľají a v koľajach a spôsobe 
vzájomného dorozumievania. 

 
 
 
 
 
V Žiline, 07/2024 Vypracoval: 
 Ing. Marcel Caltík a kolektív 
 
 
 

 
 
 
 
Prílohy technickej správy: 
Príloha č. 1 – Výpočet parametrov PZZ v km 31,759 
Príloha č. 2 – Protokol o určení vonkajších vplyvov a podmienok prostredia 
 



Priecestie ˙ v km: 12,858 Trať, ŽST: Nižný Hrabovec - Vranov n/T
svetelné priecestné zariadenie polovičné závory komunikácia: C-IV.

     Výpočet prevedený podľa STN P 34 2651
pre smer jazdy od 

výstražníka:
A B

uhol križovania pozemnej komunikácie so železničnou traťou: a [o] 90
vzdialenosť osí krajných koľají: dk [m] 0,00

šírka jazdného pruhu: šj [m] 4,25 4,25
šírka pozemnej komunikácie: šc [m] 8,50

šírka priecestia: šP [m] 8,6
vzdialenosť hraníc nebezpečného pásma: dn [m] 5,00

priemet dĺžky nebezpečného pásma do osi pozemnej komunikácie: d1 [m] 5,00

vzdialenosť osi výstražníka pred priec. od hranice nebezpečného pásma: d2 [m] 2,00 2,00

vzdialenosť osi výstražníka za priec. od hranice nebezpečného pásma: d3 [m] 0,00 0,00

priemet dĺžky ramena závory pred priec. do osi pozemnej komunikácie: d4 [m] 0,00 0,00

priemet dĺžky ramena závory za priec. do osi pozemnej komunikácie: d5 [m] 0,00 0,00

vzdialenosť čela cestného vozidla od osi výstražníka: d6 [m] 2,00 2,00
vzdialenosť čelných plôch svetiel výstražníka od jeho osi: d7 [m] 1,00 1,00

vzdialenosť čela cestného vozidla od čelnej plochy svetiel výstražníka: d8 [m] 1,00 1,00
zvetšenie vzdialenosti d8a: d9 [m] 0,00 0,00

priemet šírky jazdného pruhu do osi pozemnej komunikácie: d10 [m] 0,00 0,00
dĺžka priecestia: dp [m] 9,00 9,00

rozhodujúci užívatelia priecestia: vozidlá
dĺžka rozhodujúceho cestného prostriedku: dc  [m] 22

rýchlosť rozhodujúceho najpomalšieho vozidla (chodca): vc [km/h] 5
rýchlosť najpomalšieho železničného vozidla: vv [km/h] 10

najdlhšie železničné vozidlo: dv [m] 576
čas reakcie PZZ: tr [s] 1

prídavný bezpečnostný čas: tb [s] 6

čas sklápania a zdvíhania ramena závory: tu [s] 10

čas prejazdu cestného vozidla priecestím: tc [s] 6,5

prídavný čas na úplné sklopenie ramena závory: tx [s] 5

čas prejazdu železničného vozidla priecestím: td [s] 210

Výsledné dĺžky    [m] :
dĺžka priecestia: dp [m] 9,00

dĺžka smerodajná na výpočet približovacieho času: dT [m] 31,00

Výsledné časy  [s] :
približovací čas: tp [s] 22,32

čas smerodajný na výpočet dĺžky približovacieho úseku: tL [s] 34,28

výstražný sklápací čas: tZ [s] 17,27

Dĺžky približovacích úsekov [m]:

podľa G1.1: Lp  = 1/3,6 * S v ti . t Li pre traťovú rýchlosť: Lp [m] 953

podľa G1.2: Lp  = LZ + 1/3,6 * (t rp + 6) . v t pre traťovú rýchlosť: Lp [m] 895
 

skutočné dĺžky PÚ od/z rýchlosť (miesto) rýchlosť tn [s] tns [s] Lp [m] Lps [m] stan.

Niž. Hr. 100   953 1009 11,845
Vr. n/T 100   953 1009 13,871
      
      

svetelné priecestné zariadenie polovičné závory komunikácia: C-IV.



Medzný anulovací čas  [s] : neprichádza do úvahy

tA  = tt + td + tg
od začiatku trate: 

staničenie vzďaľovacieho úseku: 11,845
dĺžka vzďaľovacieho úseku: Lvs [m] 1013

čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzďaľovacím úsekom: tt [s] 365

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0

medzný anulovací čas: tA [s] 575

skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 615
od konca trate: 

staničenie vzďaľovacieho úseku: 13,871
dĺžka vzďaľovacieho úseku: Lvs [m] 1013

čas prejazdu najpomalšieho železničného vozidla vzďaľovacím úsekom: tt [s] 365

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 30

medzný anulovací čas: tA [s] 605

skutočný medzný anulovací čas: tAs [s] 615

Medzný výstražný čas  [s] :

tM  =    tM1 + tM2 tM1  =    3,6 * Lv / v tM2  =    3,6 * Lz / vv + td + tg 

od začiatku trate: 
staničenie priecestníka (predzvesti): 12,098

vzdialenosť medzi priecestníkom (predzvesťou) a priecestím: Lzs [m] 760

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 0

prvá časť medzného výstražného času: tM1 [s] 574

druhá časť medzného výstražného času: tM2 [s] 484

skutočná prvá časť medzného výstražného času: tM1 [s] 615

skutočná druhá časť medzného výstražného času: tM2 [s] 525
od konca trate: 

staničenie priecestníka (predzvesti): 13,618
vzdialenosť medzi priecestníkom (predzvesťou) a priecestím: Lzs [m] 760

čas státia železničného vozidla v úseku: tg [s] 30

prvá časť medzného výstražného času: tM1 [s] 604

druhá časť medzného výstražného času: tM2 [s] 514

skutočná prvá časť medzného výstražného času: tM1 [s] 615

skutočná druhá časť medzného výstražného času: tM2 [s] 525

*) nahradzuje zrušenie záveru jazdnej cesty
**) nahradzuje príkaz k otvoreniu priecestia
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PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV č.31/2024 
 
Vypracoval: Ing. Marcel Caltík, Valbek SK spol. s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice 

Zloženie komisie: 

Predseda: Ing. Rastislav Tomko  Hlavný inžinier etapy - 

Členovia: Ing. Marcel Caltík  Projektant slaboprúdových zariadení - 

 Ing. Tomáš Popovec  Projektant silnoprúdových zariadení - 

 
Názov stavby: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969 

 
Objekt: PS 21-01       Úprava zabezpečovacieho zariadenia 
  
Stupeň 
dokumentácie: 

Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS)  

  
  
Podklady použité na vypracovanie protokolu: 
a) STN 33 2000-5-51:2010 
b) obhliadka miesta stavby, 
c) projektová dokumentácia dotknutých stavebných objektov. 

Rozhodnutie: 

Komisia po posúdení technológie pre riešenú časť stavby stanovuje, v súlade s STN 33 2000-5-51:05/2010 
vonkajšie priestory: 

Podľa STN 33 2000-5-51:2010: Tabuľka č.1 

 VI – vonkajší priestor:  
Vonkajší priestor. Priestor vystavený priamo všetkým atmosférickým vplyvom (sneh, dážď, vlhkosť, mráz, vietor, 

ozón, prach, a pod.).  
 

Stanovenie vonkajších vplyvov 

Vzhľadom na vonkajší priestor komisia stanovuje vonkajšie vplyvy v súlade s STN 33 2000-5-51:2010, pôsobiace na 
projektované elektrické zariadenia tak, ako je uvedené v nasledujúcich tabuľkách: 
 
Tabuľka č.1 
 

Kód 
Vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-

5-51:2010 
Priestor 

VI 

A Podmienky prostredia   

AA Teplota okolia - 

AB Atmosférická vlhkosť AB8 

AC Nadmorská výška AC1 

AD Výskyt vody AD4 

AE Výskyt cudzích pevných telies AE1/AE3 
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AF 
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich 
látok 

AF2 

AG Mechanické namáhanie: nárazy AG1 

AH Vibrácie AH2 

AK Výskyt rastlinstva a/alebo plesní (flóra) AK1 

AL Výskyt živočíchov (fauna) AL2 

AM 
Elektromagnetické, elektrostatické al. 
ionizujúce vplyvy 

AM1-2/AM-7 

AN Slnečné žiarenie AN3 

AP Seizmické účinky AP1 

AQ Blesk AQ2 

AR Pohyb vzduchu - 

AS Vietor AS2 

AT Snehová pokrývka AT2 

AU Námraza AU2 

B Využitie   

BA Spôsobilosť osôb B1 

BB Elektrický odpor ľudského tela BB2 

BC 
Dotyk osôb so zemou (s časťami, ktoré 
majú potenciál zeme) 

BC2 

BD 
Podmienky úniku v prípade 
nebezpečenstva 

BD1 

BE 
Povaha spracúvaných alebo 
skladovaných látok 

BE1 

C Druh stavby   

CA Stavebné materiály CA1 

CB Konštrukcia stavby CB1 

 
 
Pozn:  
AD4 platí pre dážď  
AE3 platí pre zariadenie do výšky 0,75 m od úrovne terénu 

Zdôvodnenie: 

Vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe charakteru prevádzky v daných priestoroch, ktoré je užívateľ povinný 
dodržať. 
Všetky elektrické zariadenia musia svojou konštrukciou zodpovedať daným vonkajším vplyvom. 
 

V Košiciach Predseda komisie: 
07/202 Ing. Rastislav Tomko 

 
        


