Stavba: ,Zriadenie zelezni¢nej zastavky Vranov nad Toplou-Juh, zkm 12,969.“

DSPRS PS 22-01.1
1 IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU
1.1 Stavba
Nézov stavby Zriadenie zelezniénej zastavky Vranov nad Toplou-Juh, Zkm 12,969
Cislo stavby A 23002
Objekt PS 22-01.1 Rozhlasove zariadenie na zastavke Vranov nad Toplou - Juh
Miesto objektu TU 3231 (107D) PreSov - Strazske, DU 04 Nizny Hrabovec - Vranov Nad Toplou
Kraj PreSovsky
Okres Vranov Nad Toplou
Obec Vranov Nad Toplou
Katastralne Uzemie Vranov Nad Toplou
Charakter stavby Novostavba Zelezni¢nej zastavky a parkoviska
1.2 Stavebnik

1.3

1.4

Nazov stavebnika

Nadriadeny organ

Projektant

Generalny projektant

Spracovatel objektu

Zodpovedny projektant :

Spravca objektu

Spravca Zel. infraStruktary:

Zeleznice Slovenskej republiky,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Valbek SK, spol. s r.0., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
Velpro s.r.o, Odborarov 551/16, 052 01 SpiSska Nova Ves

Ing. Norbert Varga
odborne spdsobila osoba podfa § 27 vyhl. €. 205/2010 Z.z.
ev. €. osvedCenia: 011-23/D-IDO-E2,E7 (PE)

Zeleznice Slovenskej republiky,
Oblastné riaditelstvo Kosice,
Sekcia oznamovacej a zabezpe€ovacej techniky

2 ZDOVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY

21 Zdoévodnenie objektu

Mesto Vranov nad Toplou ma v sucasnosti viac ako 21 000 obyvatelov a je strediskom, do ktorého denne
dochadzaju ludia z celého regiénu. V blizkosti zastavky su Styri zakladné, jedna stredna Skola a materska Skola.

Na zéklade Ziadosti Mesta Vranov nad Toplou, stanoviska MDV SR a v suvislosti s vybudovanim novych
obytnych zén a obchodnych centier sa ukazuje, Ze z hladiska potrieb cestujucej verejnosti uz sucasna zelezni¢na
stanica a zastavka nie su postadujlce pre zabezpedenie celkovej dopravnej obsluznosti a je nutna vystavba dal3ej
zelezniCnej zastavky, ¢im sa odlahci aj predstaniCny priestor od parkujucich aut cestujucich prestupujucich na viakovu
dopravu. Suéastou stavby je aj vybudovanie rozhlasového systému zastavky Vranov-Juh.

2.2 Podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie (DSPRS) boli pouZité nasledovné podklady:

e investiné zadanie stavby a zmluva odielo ¢ 9192/2021/5400/023 24.01.2022, s Ucinnostou dria
26.01.2022,

e vyzva na zacatie prac zo dia 18.02.2022
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e geodetické zameranie — polohopis a vySkopis v suradnicovom systéme JTSK, vySkovom systéme Balt po
vyrovnani, v triede presnosti 3,
e podzemné inzZinierske siete a vedenia uvedené podla informativneho zakreslenia z evidencie jednotlivych

spravcov,

geotechnicky prieskum realizovany v 04/2022,

ekologicky prieskum kolajového 16zka realizovany v 04/2022,

obhliadky dotknutého Uzemia projektantmi PS a SO;

zavery zo vstupnej porady zo dria 8.3. 2022,

zavery z pracovnych porad a z miestnych Setreni

zavere&né a konferenéné prerokovanie DSPRS so zlozkami ZSR

vzorové listy ZSR,

dokument ZSR V3eobecné technické poziadavky kvality stavieb (VTPKS),
zakony, vyhlasky a nariadenia.

zakony, vyhlasky a nariadenia.

o prislusné technické normy:

STN 33 2000-1:2009
STN 33 2000-4-41:2019
STN 33 2000-4-43:2010
STN 33 2000-5-51:2010
STN 33 2000-5-52:2012
STN 33 2000-5-54:2012
STN EN 50122-1:2023
STN EN 61140:2018
STN EN 62305-3:2012
STN 34 3100:2001

STN 37 5711:1998

STN 37 6605:2023

STN 73 6005:1985

STN EN ISO 7010:2023

STN 34 2300:1977
STN EN IEC 60268-16

STN EN 50174-1:2018
STN EN 50174-1:2018
STN EN 50174-3:2014

STN EN 50310:2017
o predpisy ZSR:

Elektrické instalacie nizkeho napatia, ¢ast' 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie

Elektrické intalacie nizkeho napatia, ¢ast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred zasahom elektrickym pridom

Elektrické instalacie nizkeho napatia, Cast 4-43: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred nadpridom

Elektrické intalacie budov, ¢ast 5-51: Viyber a stavba elektr. zariadeni,
Spoloéné pravidla

Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Elektrické rozvody.

Elektrické instalacie nizkeho napatia, Cast 5-54: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Uzemiovacie sUstavy a ochranné vodice.

Drahové aplikacie. Pevné instalacie. Elektricka bezpe€nost, uzemnovanie

a spatné vedenie, €ast 1: Ochranné opatrenia proti zasahu elektrickym pradom
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom. Spolo¢né hladiskéa pre intal&ciu a
zariadenia

Ochrana pred bleskom, Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
Bezpecénostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach
Krizovania kablov so Zelezni¢nymi drahami

Pripajanie elektrickych zariadeni Zelezniénych drah na elektricky rozvod.
Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

Grafické symboly. BezpeCnostné farby a bezpe€nostné znacky. Registrované
bezpe€nostné znacky.

Predpisy pre vnutorné rozvody oznamovacich vedeni

Elektroakustické zariadenia. Cast 16: Objektivne hodnotenie zrozumitelnosti reci indexom
prenosu reci

Informagna technika. Indtalacia kablovych rozvodov. Cast 1: Specifikacia a
zabezpecCenie kvality inStalacie.

Informagna technika. Indtalacia kablovych rozvodov. Cast 2: Planovanie a
postupy instalacie v budovach.

Informaéna technika. Instal4cia kablovych rozvodov. Cast 3: Planovanie a
postupy instalacie mimo budov.

Siete pospajania pre telekomunikacie v budovach a inych stavbach.

Predpis ZSR Z 1 Pravidla zelezniénej prevadzky,

Predpis ZSR Z2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

Predpis ZSR Z 10 Pravidla technickej prevadzky Zelezni¢nej infrastruktary (PTPZI),
TNZ 34 2090:2006 Zelezni&né oznamovacie zariadenia
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e zakony, vyhlasky a nariadenia NR SR:
Zakony:
Zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
Zakon €. 513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
Zakon €. 154/2013, ktorym sa meni a dopliia z&kon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhlasky:

ViyhlaSka MDPT SR €. 205/2010 Z.z. o ur€enych technickych zariadeniach a ur¢enych Cinnostiach a ¢innostiach na
uréenych technickych zariadeniach,

Vyhladka MDPT SR €. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku drah,

Vykonavacie nariadenie Komisie (EU) ¢. 1300/2014 z 18. novembra 2014 o technickych $pecifikéciach interoperability
tykajucich sa pristupnosti Zzelezniéného systému Unie pre osoby so zdravotnym postihnutim a osoby so znizenou
pohyblivostou

Nariadenia vlady:
Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

2.3 Rozsah projektu

Dokumentécia objektu obsahuije:

Technicka sprava

Situacia

Schéma zapojenia

Schéma napajania

Celny pohlad na RACK 1Z

Celny pohlad na RACK OZT
Pddorys nastupista

Podorys ZST Vranov nad Toplou

© N Ok L=

2.4 InzZinierske siete dotknuté predmetnym objektom

Vo vykresoch PD sU zakreslené polohy existujicich podzemnych inZinierskych vedeni zakreslené ich spravcami.
Pred zahajenim prac na prisluSnych SO je v8ak nutné vykonat ich vytyCenie, zabezpetit dozor spravcov inZinierskych
sieti a pri stavebnych pracach postupovat podfa ich pokynov. Zhotovitel musi dodrzat podmienky vyjadreni
k inZinierskym sietam.

2.5 Suvisiace objekty

PS 22-01  Informaéné zariadenie na zastavke Vranov-Juh

PS22-02  Informaéné zariadenie v ZST Vranov

SO 32-03  Zelezniéné nastupiste

SO 34-01  ZastreSenie Casti Zelezniéného nastupista, pristupovej rampy a schodiska

SO 34-01.02 ZastreSenie Casti Zelezniéného nastupista, pristupovej rampy a schodiska, elektroinStalacia
SO 34-02  Kablova chranitkova trasa

SO 35-01 NN pripojka k zelezni¢nej zastavke

S0 35-02  Zastavka Vranov-Juh, osvetlenie nastupista a pristupu k nastupistu

3 TECHNICKE RIESENIE

3.1 Existujuci stav / Vychodiskovy stav
V sUcasnosti zastavka Vranov-Juh neexistuje.
VALBEK SK Technicka sprava 3
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3.2 Navrhovany stav

3.21  Zatriedenie zariadenia rozvodu podla Vyhlasky ¢.205/2010 Z.z.

Navrhovany druh zariadenia patri zaradenim v zmysle zakona 513/2009 O drahach a o zmene a dopineni
niektorych zakonov a vyhlasky MDPT SR €.205/2010 Z.z.: podfa prilofhy ¢.1, Cast 5 medzi zariadenia: ,Elektrické
drahové zabezpeCovacie a oznamovacie zariadenie*, oznacenie zatriedenia E7.

3.2.2 Prostredie

VonkajSie vplyvy pre dotknuté priestory boli stanovené protokolarne odbornou komisiou. Protokol o uréeni
vonkajSich vplyvov tvori prilohu tejto technickej spravy.

Pri akejkolvek zmene stavebného rieSenia, uéelu vyuzitia alebo zmeny navrhovanych zariadeni je
prevadzkovatel povinny stanovit novy protokol o vonkajSich vplyvoch, ak to z povahy zmien vyplyva a prispdsobit
podla neho i vyhotovenie elektrickych zariadeni.

3.23 Popis technického rieSenia

Vramci Zast. Vranov nad Toplfou - Juh sa vybuduje novy rozhlasovy systém pre informovanie cestujuce;
verejnosti. Bude pozostavat zriadiacej a vykonovej technolégie so zalohovym napajanim, reproduktorov pre
ozvucenie priestorov a kablového rozvodu.

3.24 Riadiaca a vykonova cast

Riadiaca a vykonova Cast bude pozostavat z bloku riadenia rozhlasovej Ustredne, modul rozSirenia RRU
o rozhranie LAN, zalohovym zdrojom 24V DC a z koncového zosilfiovaga (1x400W) so zalohovym zdrojom 230V AC.
Blok riadenia rozhlasovej Ustredne bude mat vstup pre prijem dat z automatického zdroja hlasenia cez interface a
obsluzného pultu.

Novobudovana technoldgia na Zast. Vranov — Juh sa osadi do technologického rozvadzaca RACK OZT (rieSi
PS 22-1). V ZST Vranov sa umiestni do nového 19* technologického rozvadzata RACK 1Z (riesi PS 22-02)

Hlasenie sprav bude realizované manuéine prostrednictvom obsluhovacieho pultu OP7-H-O, ktory bude
umiestneny na stole vypravcu v ZST.

Prenos signalov medzi ZST Vranov nad Toplou a Zast. Vranov — Juh bude zabezpedeny cez novy par
smerovacov 4G LTE. (ako napr. Westermo Merlin-4407-T4-S2-LV). Smerovac na zast. Vranov — juh bude umiestneny
v novom technologickom rozvadzagi RACK OZT (riesi PS 22-01). V ZST Vranov nad Toplou bude umiestneny
v novom technologickom rozvadzaci RACK IZ (rieSi PS 22-02).

3.25 Reproduktory — ozvuéenie priestorov

Budu ozvuéené nasledujlce priestory, zaradené do samostatnych vetiev:

Néastupiste ¢€.1 — 6 reproduktorov (Pi=45W)

Reproduktory na nastupisti budd umiestnené na informacnych stoziaroch s moznostou smerovania ana
konstrukcii zastre$enia.

Uchytenie reproduktorov musi byt také aby umoziiovalo smerové a vySkové nastavenie. Reproduktory musia
umoziovat nastavenie vystupného vykonu. Vonkajsie reproduktory ako CSP-115(3,75W; 7,5W; 15W).

Predpokladany vykon vo vSetkych vetvach po vybudovani prevadzkového suboru je 45W. Celkovy vykon
rozhlasového zariadenia je 400W, Cize vykonova rezerva €ini 355W.

V lokalitach pldnovaného ozvuéenia musi byt Uroveri nastavenia ozvuéenia v stlade s platnou legislativou.
Preto podla vykonanych komplexnych akustickych merani sa vykona nastavenie ozvucenia a meranie hladiny hluku z
hladiska hygieny.

3.26 Kablovy rozvod

Prepojenie Ustredne a reproduktorov sa vykona rozhlasovym ké&blovym rozvodom. Su navrhnuté kéble s
medenymi jadrami, s pl&Stom z polyvinylchloridu, konStrukcie 2x1,5 (ako CYKY-O 2x1,5). Kablova trasa pre
rozhlasové zariadenia bude vedena:

- na nastupisti v kabelovode, na konstrukcii zastreSenia

V8etky kablové prestupy sa utesnia proti vnikaniu vihkosti a hlodavcom.

Kéablovy rozvod bude ukonCeny vyvodmi v blizkosti reproduktorov. Vrémci tohto PS budu dodané
a nainstalované rozvodné krabice osadené Wago svorkami, do ktorych budu napojené vyvody k reproduktorom.

Rozhlasovy kablovy rozvod na strane Ustredne sa vykona cez svorkovnice a chraneny prepatovou ochranou
s bleskoistkami, ktoré sa umiestnia na DIN liSte v skrini RACK.

VALBEK SK Technicka sprava 4
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3.2.7  Meranie a skusky

Na zaver inStalacie rozhlasového zariadenia je potrebné previest merania hlukovych pomerov, aby boli
optimalne nastavené Urovne jednotlivych vetiev a reproduktorov ale aj dodrZane hygienické normy z pohladu hladiny
hluku.

V Case realizacie stavby bude nutné vykonat aj meranie zrozumitelnosti reci, ktoré sa ma vykonat na zéklade
metddy uvedenej v STN EN IEC 60 268-16, Priloha B.

3.28 Energetické napajanie zariadeni

Na zast. Vranov — Juh bude rozvadzaé RACK OZT napajany z nového rozvadza¢a R-VO1. Zalohovany zdroj
24V sluzi pre napajanie riadiacej Casti rozhlasovej Ustredne. ZosilfiovaCe rozhlasovej Ustredne su navrhnuté napajat
cez zalohovany zdroj 230V / 1000VA UPS.

V ZST Vranov bude RACK IZ (riei PS 22-02) napéjany z existujuceho rozvadza¢a RH1, ktory je umiestneny
v miestnosti 113.

3.3 Uzemnenie nezivych konstrukcii, ochranné pospajanie

Uzemniovacie body Rack-ovych skrifi umiestnenych v danej miestnosti budu navzajom prepojené a uzemnené
vodi¢om CYA na spoloénu uzemnovaciu siet. Uzemfiovacie vodi¢e s vedené v lavej strane skrine. Hodnota odporu
uzemnenia je max 5Q.

NeZivé Casti a kryty zdrojov navrhujeme napojit, pospajat na uzemfiovaciu zbernicu v technologickej skrini.
Napojenie uzemnovacej zbernice v 19* skrini navrhujeme izolovanymi vodiémi priemeru, vo vnutri budovy 6 az 10 mm2
zz a vo vonkajSom prostredi 16 mm2.

3.3.1  Zéna vrchného trolejového vedenia a zberaca.
Jedna sa o neelektrifikovanu trat.

3.3.2 Rozvodné siete

1. Napéjanie zariadenia: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Ochranné opatrenie:
- Zakladna ochrana bude vyhotovena v zmysle STN 33 2000-4-41, ¢1.411.2, Priloha A:
A1 - Ochrana izolovanim Zivych Casti
A2 - Zabrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche bude vyhotovena v zmysle STN 33 2000-4-41 oddiel ¢&I. 411.3:
411.3.1.1 Ochranné uzemnenie,
411.3.1.2 Ochranné pospajanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
2. Rozvod liniek, Napétova sustava 100V
Napdjaci zdroj:  transformator
Ochranné opatrenie:
- Zakladna ochrana bude vyhotovena v zmysle STN 33 2000-4-41, ¢1.411.2, Priloha A:
A1 - Ochrana izolovanim Zivych Casti
A2 - Zabrany alebo kryty
Zakladna ochrana bude vyhotovena v zmysle STN 33 2000-4-41, ¢1.411.2, Priloha B:
B.2 — Prekazky
- Ochrana pri poruche(ochrana pred nepriamym dotykom)
elektrické oddelenie

4 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

41 Osobitné podmienky pre realizaciu

Realiz4ciu objektu je nutné koordinovat so suvisiacimi PS/SO. Pri realizacii stavebného objektu je potrebné
dodrzat ustanovenia technickych noriem, VTPKS, montaZnych navodov vyrobcov a dalSich predpisov vztahujicich sa
na predmet stavebného objektu.
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4.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Zasady organizacie vystavby zadefinoval projektant vychadzajuc tiez z poziadaviek investora zahrnutych
v zapisoch z vyrobnych porad. V ¢ase spracovania dokumentécie nie je zndmy dodavatel stavby z technoldgie prac
ktorého by bolo mozné vychadzat. Zasady organizécie vystavby zadefinoval projektant vychadzajlc tiez z poziadaviek
investora zahrnutych v zapisoch z vyrobnych porad. V ase spracovania dokumentacie nie je znamy dodavatel stavby
z technoldgie prac ktorého by bolo mozné vychadzat.

Zhotovitel je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky, vykonat vychodiskov
reviziu elektrického zariadenia odborne spdsobilou osobou podfa § 29 vyhlasky ¢.205/2010 Z. z. a zabezpedit
overenie a schvalenie spdsobilosti zariadenia na prevadzku podla § 16 ods. 3 zakona €. 513/2009 Z. z., zaroved musi
vykonat aj dalSie revizie, skusky a merania vyplyvajlce z prislusnych predpisov.

4.3 Navrh stavebnych postupov

Navrh stavebnych postupov je uvedeny v sihrnnej Easti stavby B.05.
Realiz&cia tohto objektu bude prebiehat nasledovne:

. InStalacia technoldgie,

. Ulozenie kablovych vedeni pre napojenie novych rozhlasovych prvkov,
. Montaz rozhlasového zariadenia,

. Ozivenie systému, predpisané merania a nastavenie systému, merania

Podrobné stavebné postupy a koordinaciu vSetkych stavebnych prac s pracami na suvisiacich stavebnych a
prevadzkovych suboroch si spracuje vybrany zhotovitel prac.

4.4 Poziadavky na prevadzku a udrzbu

Navrhované definitivne rieSenie vyzaduje beznu Udrzbu a merania parametrov.

Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie podia STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v
lehotach podla vyhlasky ¢. 205/2010 Z. z. Udrzbu a pravidelné revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke
zabezpedi prevadzkovatel odborne spdsobilymi osobami podia prisludnych ustanoveni vyhlasky &. 205/2010 Z.z.

Na zriadeni mdZe byt prevedena aj nahodna kontrola a preto pracovnici udrzujucich zloziek musia okrem
zabezpec&ovania prevadzky schopnosti zariadenia, mat k dispozicii najma:

- kdispozicii vykonavaci projekt skutoéného vyhotovenia

- protokoly zavereénych merani a skusok

- popisy a vykresy inStalovanych zariadeni

Je potrebné dodrziavat § 86 Stavebného zakona o Udrzbe stavby

4.5 Vytycenie objektu

Geodetické zameranie existujuceho stavu bolo vykonané v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme
BpV (Balt po vyrovnani).
PredloZzené technické rieSenie je naviazané na suradnicovy systém JTSK a vySkovy systém Bpv. Zoznam
stradnic novej trasy sa nachadza v PS 22-01. Presnost vytyenia musi zodpovedat STN 73 0422:1986.

5 ZEMNE PRACE, VYKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI

1.1 Zemné prace a vykopy
Zemné prace su rieSené v PS 22-01

1.2  Bilancia humusu a zeminy s uvedenim manipulacie s nimi
Pri realizacii tejto Casti stavby nie je potrebné odhumusovanie.

1.3 Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi
Pri realizacii tejto Casti stavby odpady nevznikaju.
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6 POPIS TECHNICKEHO RIESENIA Z ROZNYCH HLADISK

1.4  Popis rieSenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. PoCas vystavby bude potrebné dodrzat
vSetky bezpecnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedo$lo k vyraznému zhorSeniu stavu Zivotného
prostredia.

1.5 RieSenie z hfadiska BOZP a bezpec¢nosti prevadzky stavebnych zariadeni

Stavebné prace musia byt vykonavané v stlade s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie BOZP, najma
ustanoveni:

Predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach Zeleznic SR platny od 1.1.2014,

o Z&kon NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR ¢ 396/2006 Z.z. ominimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko,

o Vyhlad8ka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

o Vyhlaska 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia,
ako aj ustanoveni ostatnych platnych bezpe&nostnych predpisov, technickych noriem (STN, TNZ,
EN) a Nariadeni vlady SR vydanych na zaistenie BOZP a technickych zariadeni platnych v ¢ase
realizacie predmetnej stavby pri vSetkych vykonavanych Cinnostiach.

e Stavebné prace musia byt vykonavané podla ,Planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci*
vypracovaného v zmysle NV SR €. 396/2006 Z.z.. Objednavatel, ako stavebnik, poveri jedného
koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentacie podfa § 3 NV SR &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ktory
bude koordinovat vypracovanie planu BOZP (v zmysle NV SR €.396/2006 Z.z.) so Zhotovitefom
eSte pred zriadenim staveniska. Pred zaCiatkom stavby predlozi vybrany zhotovitel stavebnych
prac k postideniu na ZSR GR, Odbor bezpe&nosti a indpekcie (O 440).

e Ciefom ,Planu bezpeénosti aochrany zdravia pri praci® je zaistenie bezpeCnej prace pri
zodpovedajucich  hygienickych  podmienkach pre vSetkych zamestnancov zhotovitela
a podzhotovitelov v priestore staveniska pri dosiahnuti bezpeénej realizacie projektu. Zvlastna
pozornost musi byt venovana preventivnym Cinnostiam na zabranenie vyskytu drazov. Cielom
projektu je tiez zabranenie nehodam a realizacia stavby bez vyskytu evidovaného pracovného
Urazu.

Viykonavat pracovné Cinnosti, ktoré si délezité z hladiska bezpeénosti prevadzkovania dréhy a dopravy na
drahe, mozu len zamestnanci, ktori spifiajli predpoklady na odbornti spdsobilost, zdravotn(i sposobilost a na
psychicku spdsobilost v zmysle prisluSnych ustanoveni Zakona NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a
doplneni niektorych dalsich zakonov a predpisov ZSR Z 3 Odbomna spdsobilost na ZSR, ZSR Z 4 Posudzovanie
psychickej sposobilosti.

Kazdy zamestnanec, ktory ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezniénej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy (v zmysle predpisu ZSR Z 2), musi byt preukazatelne poudeny a overeny z predpisov o BOZP
v stanovenom rozsahu podra predpisu ZSR Z 3 v poverenom vzdelavacom zariadeni. Rovnaké podmienky uvedené
v tomto bode sa vztahuju aj na zamestnancov, s prekroCenou periodicitou Skolenia.

Zhotovitel' resp. podzhotovitelia stavebnych prac, ako aj vSetky osoby zuéastnené na stavebnych upravach
predmetnej stavby musia v plnej miere re$pektovat a dodrziavat ustanovenia predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach Zeleznic Slovenskej republiky* a svisiacich platnych pravnych a ostatnych predpisov
na zaistenie BOZP.

Podla prisludnej Specifikdcie sa naurené technické zariadenia vztahuj podmienky vyhlasky MDPT
€. 205/2010 Z.z. o ur€enych technickych zariadeniach a uréenych Cinnostiach a €innostiach na ur€enych technickych
zariadeniach, ktoré musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat a spifiat.
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Zhotovitel stavebnych prac musi zabezpedit zamestnancom, ktori budu obsluhovat resp. maju vykonavat éinnost
na elektrickych zariadeniach v sUvislosti so stavebnymi Upravami predmetnej stavby prisluSnu kvalifikaciu v zmysle
noriem STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpoveda za jej platnost.

Zhotovitel' stavebnych prac je zodpovedny a povinny za sprdvne a sustavné zistovanie nebezpeCenstiev
a ohrozeni, posudzovat riziko a vypracovat pisomny dokument o postdeni rizika pri vSetkych pracovnych Cinnostiach
a okamzité prijatie adekvatnych opatreni (technickych, organizaénych, OOPP) na zaistenie BOZP.

V nadvaznosti na hodnotenie rizik dodavatel' stavebnych prac zodpoveda za pridelenie U¢innych osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR €. 395/2006 Z.z..

Stavebnou &innostou nesmie byt ohrozena bezpeénost a zdravie zamestnancov ZSR, Zeleznidného podniku,
policie, ako aj cestujlcej verejnosti a vietkych ostatnych osob, ktoré sa mézu pohybovat a vstupovat do priestorov
bez vyluCenia verejnosti poCas realizacie rekonstrukcie v stlade s osobitnym predpisom (Zakonom €. 513/2009 Z.z.
o drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav).

Pocas realizacie stavenych prac musi zhotovitel' stavebnych prac vhodnym spdsobom zabezpedit ochranu
a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, Zeleznigného podniku, policie
a dopravcov s vyznaenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami. Pri vSetkych
inzinierskych sietach (v energetike, plynarstve a telekomunikacii) sa musia prace vykonavat' tak, aby boli dodrazné
prislusné ochranné pasma. Pri pracach v ochrannom pasme sa musia dodrziavat prislusné predpisy a podmienky
spravcov, resp. si vyziadat dozor pogas vystavby. v tejto stvislosti osobitne upozorfiujeme, Ze uvedené sa vztahuje aj
na vykon prac v blizkosti trakéného vedenia.

Pocas realizacie stavebnych prac musi zhotovitel stavebnych prac dodrziavat ustanovenia Vyhlasky MZPSR
€. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v8eobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Vyhotovenie elektromontaznych prac musi zodpovedat plathym bezpecnostnym a prevadzkovym
predpisom a pouZzity material platnym normam. Akékofvek zmeny a dopinky projektovej dokumentacie musia byt
vopred konzultované a pisomne odsuhlasené jej spracovatelom.

Zhotovitel' je povinny, pred uvedenim uréeného technického zariadenia do prevadzky, vykonat vychodiskovu
reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drahovym osvedéenim a zabezpedit overenie a schvalenie
spoOsobilosti zariadenia na prevadzku podfa § 16 ods. 3 zakona ¢&. 513/2009 Z. z., zarovert musi vykonat aj dalSie
revizie, skudky a merania vyplyvajlce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie
podla STN 33 1500:1990 a STN 33 2000-6:2007 v lehotach podla vyhlaky &. 205/2010 Z. z.. Udrzbu a pravidelné
revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpedi prevadzkovatel u odborne spdsobilej organizacie.

Je nutné dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy platné pre prace na elektrifikovanych tratiach a zelezniénych
staniciach. Prevadzka zeleznic sa po€as vystavby bude riadit osobitnym prevadzkovym poriadkom.

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budu mat len vozidla a mechanizmy zhotovitela riadne oznaCené
s povolenim vstupu a vozidla Zeleznic sluziace pre zabezpeCenie nevyhnutnej prevadzky pocas vystavby. To isté bude
platit aj pre pohyb 0sdb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byt viditelne oznacené.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a nadzemnych vedeni a tym
predist ich poSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi. V8etky prekazky treba oznadit, za zniZenej viditelnosti
osvetlit. Pred zaCiatkom prac na realizacii Casti stavby musia byt vSetci pracovnici pouCeni o ochrane zdravia
a bezpecnosti prace na stavenisku.

1.6  RieSenie z hladiska zaistenia BOZP a technickych zariadeni v budtcej prevadzke

Zhotovitel' je povinny, pred uvedenim ur€eného technického zariadenia do prevadzky, vykonat vychodiskovu
reviziu elektrického zariadenia reviznym technikom s drahovym osvedCenim a zabezpeCit overenie a schvalenie
spoOsobilosti zariadenia na prevadzku podfa § 16 ods. 3 zakona ¢&. 513/2009 Z. z., zarovert musi vykonat aj dalSie
revizie, skusky a merania vyplyvajuce z prislusnych predpisov. Prevadzkovatel bude vykonavat pravidelné revizie
podia STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotach podla vyhlasky &. 205/2010 Z. z.. Udrzbu a pravidelné
revizie na elektrickych zariadeniach v prevadzke zabezpedi prevadzkovatel u odborne spdsobilej organizacie.

Pri zaistovani BOZP v buducej prevadzke sa musi zohladnit:

o §4 zakona €. 124/2006 Z. z. 0 BOZP a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov;

e ,Podklad“ vypracovany v zmysle § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR €.
396/2006 Z.z., koordinaciu projektovej dokumentécie (vypracovanie planu BOZP a podkladu)
zabezpeCuje (-ju) koordinator dokumentécie povereny v zmysle citovaného nariadenia vlady.);

e ,Spdsob zaistenia BOZP pri buducej prevadzke* vypracovany v zmysle § 9 vyhlasky MZP SR ¢&.
453/2000 Z. z. (spracuje opravnena osoba pod'a § 8 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z. z .).
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Stavba: ,Zriadenie zelezni¢nej zastavky Vranov nad Toplou-Juh, zkm 12,969.“

DSPRS

PS 22-01.1

Spracovanie potrebnych podkladov pre bezpeénost prace a technickych zariadeni v budlcej prevadzke zabezpedi

zhotovitel.

1.7 Ochranné a bezpe¢nostné opatrenia

6.1.1  Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a ohrozeni

Projektantom navrhované mozné opatrenia a kony na eliminaciu neodstranitelnych rizik v suvislosti s vykonom
diagnostickych, stavebnych a udrziavacich prac v kolaji ako aj pohybu cestujucich v blizkosti kolaji:

zabezpecCenie dopravnej vyluky kofaje, naktorej a v blizkosti ktorej sa vykonava montaz
navrhovanych konstrukcii, alebo tdrzba v pripade, ak je na charakter tychto prac a na mozni dizku
ich vykonu tato vyluka kolaje nutna,

zabezpecenie dopravnej vyluky opravovanej kolaje, resp. kolaje, na ktorej a v blizkosti ktorej sa
vykonava vymena Zel. zvrSku alebo Udrzba v pripade, ak je na charakter tychto prac a na mozn
dizku ich vykonu tato vyluka kolaje nutna,

zabezpecenie prechodného obmedzenia tratovej rychlosti s moZnostou volby od 30 do 50 km/h
na vedlajSej prevadzkovanej kolaji popri kolaji vylicenej,

zabezpecenie vyluky trakéného vedenia (TV) opravovanej kolaje, resp. kolaje, na ktorej sa
vykonava vymena Zelezniéného zvrdku alebo udrzba v pripade ak je na charakter tychto prac a
namoznd dizku ich vykonu tato vyluka TV nutna, tzn. pri pracach v blizkosti TV dodraznie
bezpecnej vzdialenosti 1,5 m, resp. vykonavat prace pri vypnutom a zaskratovanom TV,
postavenie bezpeénostnej hliadky ak to charakter prac vyzaduije,

odovzdanie bezpe€nostného Stitku v dopravnej kancelarii,

pohyb zamestnanca spravcu, resp. inych subjektov v kolaji s platnym povolenim vstupu a platnym
preukazom o absolvovani $kolenia BOZP,

nosenie predpisaného bezpecnostného odevu pri vykone sluzobnych povinnosti, resp. stavebnych
ainych ¢innosti a pri akomkolvek zdrzovani sa 0sdb sprévcu, resp. inych subjektov vykonavajicich
¢innost v kolaji,

upozornenie verejnosti na mozné ohrozenie pri vstupe do kolaje, resp. jej blizkosti upozornenim
rozhlasom pri bliziacom sa kolajovom vozidle;

Sucasne sa zakazuije:

vykonavat akukolvek €innost poCas prejazdu drahovych vozidiel po vedlajSej nevylicenej kofaji
s vynimkou suc¢asného vykonu prac na kolaji vylicenej, ktorych technolégia nedovoluje ich nahle
preruSenia za podmienky pouéenia pracovnikov a postavenia bezpecnostnej hliadky,

vykonavat akukolvek Cinnost a zdrZiavat sa v kolaji pred bliziacim sa drahovym vozidlom pri
beZnych udrziavacich a diagnostickych pracach na nastupisti, ktoré nevyZaduju vyluku kolaje popri
nastupisti,

vstupovat' do kolaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovani Skolenia
BOZP,

vstupovat' do kolaje bez predpisaného bezpec¢nostného odevu,
vstupovat do kolaje bez upozornenia a vzajomnej dohody medzi dopravnymi zamestnancami
a udrzujucimi  zamestnancami  spravcu, resp. zamestnancami inych subjektov o Case,
mieste, charaktere prac na nastupisti vedla prevadzkovanych kofaji a v kofajach a spdsobe
vzajomného dorozumievania.

V Spisskej Novej Vsi Vypracoval:

01.2025 Ing. Norbert Varga

PRILOHY TECHNICKEJ SPRAVY:

VALBEK SK

priloha €. 1 — vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni

priloha €.2 — Zoznam pouzitych komponentov interoperabilty, parametrov a prvkov subsystémov
interoperability v zmysle predpisu ZSR R2

priloha €. 3 — protokol o uréeni vonkajSich vplyvov
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