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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 

Názov stavby     :    Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969. 
 
Číslo stavby : A 23002 
Objekt    : SO 34-01 Zastrešenie časti železničného nástupišťa, prístupovej rampy a  schodiska    
   
Miesto objektu        :    TÚ 3231 (107D)  Prešov - Strážske, DÚ 04 Nižný Hrabovec - Vranov Nad Topľou 
Kraj      :    Prešovský 
Okres : Vranov Nad Topľou 
Obec : Vranov Nad Topľou 
Katastrálne územie : Vranov Nad Topľou 
Charakter stavby : Novostavba železničnej zastávky a parkoviska 
 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

1.3 Projektant 

Generálny projektant : Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
 
Spracovateľ objektu : Valbek SK, spol. s r.o. – stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Zodpovedný projektant : Ing. Ján Gajdoš, podľa § 27 vyhl. č. 205/2010 Z.z. 
  Ev. č. osvedčenia: 5994*l1 

1.4 Správca objektu 

Správca žel. infraštruktúry: Železnice Slovenskej republiky,  

           Oblastná správa majetku Košice, Sekcia správy,  
           Kasárenské nám. 5, 040 01 Košice 

 
 

Správca cestnej infraštruktúry a parkoviska:  Mesto Vranov Nad Topľou 
 

 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

Mesto Vranov nad Topľou má v súčasnosti viac ako 21 000 obyvateľov a je strediskom, do ktorého denne dochádzajú 
ľudia z celého regiónu. V blízkosti zastávky sú štyri základné,  jedná stredná škola a materská škola. 

Na základe žiadosti Mesta Vranov nad Topľou, stanoviska MDV SR a v súvislosti s vybudovaním nových obytných zón 
a obchodných centier sa ukazuje, že z hľadiska potrieb cestujúcej verejnosti už súčasná železničná stanica a zastávka nie 
sú postačujúce pre zabezpečenie celkovej dopravnej obslužnosti a je nutná výstavba ďalšej železničnej zastávky, čím sa 
odľahčí aj predstaničný priestor od parkujúcich áut cestujúcich prestupujúcich na vlakovú dopravu. Predmetný objekt si 
vyžaduje vybudovanie prístupovej železobetónovej rampy z dôvodu zabezpečenia  prístupu k novému nástupišťu. Všetky 
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prístupy sú zastrešené. Prestrešenie nástupišťa rieši samostatný stavebný objekt 34-01. Prístupová rampa bude 
vybudovaná s umožnením bezbariérového prístupu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.  

 

2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSPRS) boli použité nasledovné podklady: 

• investičné zadanie stavby a zmluva o dielo  č. 9192/2021/5400/023 24.01.2022, s účinnosťou dňa 26.01.2022, 

• výzva na začatie prác zo dňa 18.02.2022 

• geodetické zameranie – polohopis a výškopis v súradnicovom systéme JTSK, výškovom systéme Balt po 
vyrovnaní, v triede presnosti 3, 

• podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie jednotlivých 
správcov, 

• geotechnický prieskum realizovaný v 04/2022, 

• ekologický prieskum koľajového lôžka realizovaný v 04/2022, 

• obhliadky dotknutého územia projektantmi PS a SO; 

• závery zo vstupnej porady zo dňa 8.3. 2022,  

• závery z pracovných porád a  z miestnych šetrení 

• záverečné a konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 14.1.2024, 

• vzorové listy ŽSR, 

• dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS), 

• zákony, vyhlášky a nariadenia. 

• zákony, vyhlášky a nariadenia. 

• príslušné technické normy: 

STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky, 
STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou, 
STN 73 6360-1 Železnice Koľaj Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1435 mm, 
STN 73 6360-2 Železnice Koľaj Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového 
stavu koľaje rozchodu 1435 mm, 
STN 73 6301 Projektovanie celoštátnych dráh normálneho rozchodu, 
STN 73 6359 Nástupištia na železničných dráhach,  
STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko, 
TNŽ 73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc, 
TNŽ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka a podkladných  
vrstiev podvalového podložia, 
TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia, 
TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných  
komunikáciách, 
TNŽ 34 1540:2014 Elektrické trakčné siete železničných dráh,  
TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe. 

• predpisy ŽSR: 

ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 
ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 
ŽSR Z10  Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
ŽSR Z12 Železničné priecestia a priechody, 
ŽSR TS 3 Železničný zvršok, 
ŽSR TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 
ŽSR TS 3-2 Bezstyková koľaj, 
ŽSR TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 
ŽSR TS 3-5 Zváranie koľajníc a súčastí žel. zvršku 

ŽSR TS 4 Železničný spodok, 
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Vzorové listy železničného spodku Ž1-Ž10 

Metodickým pokyn GR ŽSR k nakladaniu s materiálmi a odpadmi pri stavebných a demolačných prácach v podmienkach 
ŽSR č. 22810/2019/O440, 
Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR a 
Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu č. 00107/2012/O310-179 v znení zmeny č. 1 a 2. 

Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 

• zákony, vyhlášky a nariadenia NR SR: 

Zákony: 
106/2018 o prevádzke vozidiel  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
251/2012 o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

364/2004    o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení                  
  neskorších predpisov (vodný zákon), 

355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 
124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom       
  zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
311/2001 Zákonník práce, 
50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, 
Vyhlášky: 
30/2020  o dopravnom značení, 
134/2018  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, 
99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci, 
147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach  
  a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných  
  činnosti, 
245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy  
  a dopravy na dráhe, 
205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených,  
508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými  
  zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú tech. zariad. ,ktoré  
  sa považujú za vyhradené tech. Zariadenia, 
9/2009 ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách  
  na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci, 
448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii, 
500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, 
 
Nariadenia vlády: 
396/2006  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných  
  prostriedkov, 
392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, 
391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, 
387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, 
356/2006   o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym  
  faktorom pri práci, 
355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, 
281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, 
115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1990/372/
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  súvisiacimi s expozíciou hluku, 
416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami  
  súvisiacimi s expozíciou vibráciám, 
MP 18/99  MDPT SR - Metodický pokyn č. 18/99 MDPT SR o ekologickom hodnotení získaného materiálu z podvalového 

podložia železničných tratí. 

2.3 Rozsah projektu 

Dokumentácia objektu obsahuje: 
 
1. Technická správa 
-. Situácia Viď časť B-01 – Zastavovací plán    
2. Základy      M 1:100 
3. Pôdorys a pohľady C-C, D-D, rez H-H  M 1:50 
4. Pôdorys Strechy     M 1:100 
5. Detaily      M 1:100 

 6. Výkaz oceľovej konštrukcie    M  - 
7. Statický výpočet     M        -     
8. Klampiarske výrobky    M 1:50 
9. Zámočnícke výrobky    M 1:50 

 
 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich správcami. Pred 
zahájením prác na príslušných SO je však nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov inžinierskych sietí a pri 
stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Zhotoviteľ musí dodržať podmienky vyjadrení k inžinierskym sieťam. 
Inžinierske siete , ktoré sú v kolízii s riešenými SO žel. zvršku a spodku sú riešené v samotných SO resp. PS. 

2.5 Súvisiace objekty 

SO 32-01 – Úprava železničného spodku a zvršku 
SO 33-01 – Prístupová rampa a schodisko na železničné nástupište 
SO 34-02 – Káblová chráničov trasa – KCHT 
SO 34-04 – Rieši stavebný objekt Drobná Architektúra 
SO 38-11 – Rieši stavebný objekt Prístupový chodník 
SO 34-03 – Rieši stavebný objekt Orientačné zariadenia a piktogramy 
PS 21-01 – Úprava zabezpečovacieho zariadenia 
PS 22-01 – Informačné zariadenie na zastávke Vranov nad Topľou-Juh 
PS 22-02 –  Informačné zariadenie v ŽST Vranov nad Topľou  

 

2.6 Posúdenie parametrov technickej špecifikácie interoperavility - TSI 

Predmetný stavebný objekt podlieha posúdeniu parametrov TSI viď. samostatná príloha TS 
 
 

2.7 Inžinierskogeologický prieskum 

Geologické pomery na lokalite určuje komplex kvartérnych sedimentov s antropogénnym pokryvom. Novo realizovanými 
prieskumnými prácami boli geologické pomery lokality overené do úrovne 5,0 m p.t. 
Z inžinierskogeologického hľadiska boli na základe litológie a geomechanických vlastností 
(uvedených v kapitole č. 5  príloha inžiniersko – geologický prieskum) vyčlenené nasledujúce typy zemín: 
 
• Antropogénne súdržné navážky GTY 
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• Humózny horizont GTO 
• Ílovito-siltovité zeminy tuhej konzistencie GT1a 
• Ílovito-siltovité zeminy mäkkej až kašovitej konzistencie GT1b 
 

V priebehu prieskumu bola zastihnutá hladina podzemnej vody vo všetkých vrtoch záujmovej lokality. Všeobecne 
možno zeminy zastihnuté počas prieskumu charakterizovať ako zeminy slabo až veľmi slabo priepustné, ktoré z hľadiska 
hodnotenia hydrogeologických pomerov tvoria nadložný izolátor. Na základe archívnych vrtov tvorí kolektor s pórovou 
priepustnosťou poloha kvartérnych fluviálnych štrkov, ktoré sú pre vodu z pravidla silno priepustné. 
Na základe novo realizovaných vrtov bola zistená narazená hladina podzemnej vody v úrovni od 1,9 do 4,0 m p.t., ustálená 
hladina sa pohybuje v rozmedzí od 0,83 do 3,86 m p.t. V priebehu roka môže podľa intenzity zrážok hladina oscilovať s 
rozptylom ± 1,0 metra. Spracovatelia geologického prieskumu si vyhradzujú právo na bezodkladné kontaktovanie 
riešiteľskej organizácie v prípade zistenia odlišností od popisovaných predpokladov Zriadenie železničnej zastávky Vranov 
nad Topľou – Juh, Žkm 112,969 Valbek Sk, spol. s r.o. IG prieskum 19 a výsledkov doterajších prieskumných prác s 
dôsledkom možných zmien v interpretáciách inžinierskogeologických alebo hydrogeologických pomerov. 

 
 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci stav 

Jedná sa o novostavbu. 

3.2 Navrhovaný stav  

3.2.1 Základné technické údaje 

Technické riešenie prestrašenia je riešené oceľovou konštrukciou celého objektu rampy, schodiska a nástupišťa, ktoré 
je riešene v časti 33-01. Požadovaná plocha ma poskytnúť miesto pre 80 ľudi čo v prepočte znamená 0,5 m2 /1 osobu. 
Návrh spĺňa danú podmienku zadanú investorom. Zastrešenie má obdĺžnikový pôdorysný tvar s rozmermi 28,6 x 7,85 m. 
Sklon strechy je v sklone 9% do navrhované parkoviska. Odvodnenie je riešene v objekte 32-03. Strešná krytina je navrhnutá 
zo sendvičového panelu hr. 100 mm. Rampové priestory budú pred vplyvom atmosférických zrážok a vetrom chránené 
zastrešením rieši časť 34.01.01. Návrh konštrukcie vychádza z požiadaviek ŽSR na životnosť min. 60 rokov. Systém 
zastrešenia bude tvoriť ľahká oceľová konštrukcia z valcovaných zatvorených profilov kotvená bude do bočných stien rampy 
a betónových pätiek v priestoroch samotného nástupišťa. Bočne steny sú opláštené z PVC lamiel s imitáciou dreva. Časť 
elektroinštalácia rieši osvetlenie a všetky jeho výstupových konštrukcií (rámp a schodíšť). Napájanie bude riešenie z 
rozvádzača, ktorý bude umiestnený pri nástupe na rampu. Objekt si bude vyžadovať len bežnú údržbu. Požiadavky 
vychádzajú najmä z požiadaviek na udržiavanie čistoty povrchov, kontroly zdrojov osvetlenia, čistenia líniových 
odvodňovačov, kontroly stavu schodísk, rámp a madiel. Steny a strop budú opatrené finálnym epoxidovým tónovaným 
náterom.  

 

3.2.2 Nosné konštrukcie 

 
Nosná konštrukcia zastrešenia je tvorená z oceľovej konštrukcie. Oceľová časť nosnej konštrukcie pozostáva zo 

stĺpov, priečlí, väzníc a stužidiel. Pôdorysný rozmer konštrukcie je 29,575 x 6,5 m. Oceľové stĺpy sú navrhnuté votknuté do 
železobetónovej spodnej stavby. Kotvenie k spodnej stavbe je navrhnuté pomocou lepených kotiev cez kotevnú platňu. Pre 
posúdenie kotvenia bolo uvažované s betónom spodnej stavby C30/37 a betonárskou výstužou B500B. Oceľová konštrukcia 
je navrhnutá z ocele S355J2 a S235JR. Oba ocele sú vhodné na žiarové pozinkovanie. Oceľové stĺpy sú navrhnuté z 
uzatvorených štvorcových prierezov (SHS). Prierez nosných stĺpovje SHS 120/ 8 mm . Na oceľové stĺpy sa tuho uchytia 
oceľové priečle (IPE160, HEB200). Väznice sú navrhnuté ako prosté z valcovaného prierezu UPE160 uchytené cez 
styčnikové platne pomocou skrutiek. Strešnú krytinu tvorí sedvičový panel hr. 100 mm uchytený k väzniciam 
pomocou samorezných skrutiek. Vo výpočte sa uvažovalo s typovým sendvičovým panelom. Stuženie strechy je 
zabezpečené ťahanými stužidlami prierezu L50x6 uchytenými k o.k. pomocou styčnikových platní a skrutiek. Stĺpy budú 
ukotvené k betónovej konštrukcií pomocou lepených kotiev. Pre každú kotevnú platňu 4 kotvy M 16 triedy 8.8. Kotevná 
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hĺbka 200 mm. Konštrukcia bude ukoľajnená. Vývod sa upresní v rámci VTD podĺa časti PD ukoľajnenie. Na kotvy budú 
osadené plastové krytky. Kotvené dosky sa podlejú plastmaltou hr. 5 mm pevnosti min. 30MPa. Pred vyhotovením 
konštrukcie bude spracovaná VTD OK ktorá bude odsúhlasená projektantom o.k. zastrešenia. 
 
Použitý materiál 
 
S235 JR – materiál oceľovej konštrukcie 
S355 J2 – kotevné platne, stĺpy SHS120/8 

 
 

Protikorózna ochrana konštrukcie 
 

Protikorózna ochrana konštrukcie bola navrhnutá podľa ISO 12944. 
Korózna agresivita prostredia oceľovej konštrukcie: 
- pre exteriér bola stanovená na stupeň C3 
Požadovaná príprava povrchu podľa normy ISO 8501-1 na stupeň Sa2,5 (veľmi dôkladné 
otryskanie). 
Protikorózna ochrana oceľovej konštrukcie bola zadaná generálnym projektantom stavby: 
1. Žiarový nástrek zinkom (šopovanie) 
2. Náter – farba syntetická S2013, hr. 40 mikrónov 
3. Náter – farba syntetická S2013, hr. 40 mikrónov 
 
Akékoľvek vzniknuté nezrovnalosti na stavbe pri jej realizácii je nutné konzultovať so spracovateľom statiky OK. 
Objekt je navrhnutý v súlade s STN EN 1990-1998 
Pred realizáciou spracovať VTD (výrobnotechnickú dokumentáciu). 
Počas realizácie dodržiavať bezpečnostné postupy a vyhlášky. 

 
Technológia zvárania a prevedenie otvorov pre skrutkové spoje bude zvolená v súlade s príslušnou triedou EXC3. 

Spojovací materiál bude nerezový. Montážne spoje sú uvažované ako skrutkované. Návrh a rozmery montážnych dielov 
sú v kompetencii zhotoviteľa, s ohľadom na jeho možnosti prepravy a zinkovania. Všetky styky budú navrhnuté a 
prevedené ako skryté, nenarušujúce celkový vzhľad konštrukcie, skrutky budú umiestnené vo vnútri montážneho styku, 
bez dodatočných tyčinkových plechov.  

Zvisle nosné konštrukcie sú zo železobetónu. Základové konštrukcie sú z prostého betónu riešene ako formou 
základových pásov. 
 

3.2.3 Strešná konštrukcia a krytina 

 
Vysokopevnostné skrutky z nerezu A4 pevnostná trieda 80 v miestach posypu solí alebo vystavené poveternostným 

vplyvom (kotvenie) v ostatných prípadoch skrutky pevnostnej triedy min. 8.8 galvanický pozinkované. Oceľové skrutky 
budú opatrené ochrannými nátermi. 

 

3.2.4 Úpravy povrchov 

 
Požadovaná príprava povrchu podľa normy ISO 8501-1 na stupeň Sa2,5 (veľmi dôkladné otryskanie).  

Protikorózna ochrana oceľovej konštrukcie bola zadaná generálnym projektantom stavby:  
1. Žiarový nástrek zinkom (šopovanie)  
2. Náter – farba syntetická S2013, hr. 40 mikrónov  
3. Náter – farba syntetická S2013, hr. 40 mikrónov  
Spojovacie prostriedky vystavené posypom soli a agresívnemu prostrediu budú nerezové z triedy  
A4 a pevnosti 80. Pre ostatné spoje budú použité skrutky triedy 8.8 a viac. (galvanický Galvanický pozinkované + nátery) 
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3.2.5 Strešná konštrukcia a krytina 

Zastrešenie je vytvorené zo sendvičového panela hr. 100 mm. Strecha je v jednostrannom sklone 9 %. Sendvič je s 
povrchovou finálnou úpravou.  

 
3.2.6 Výplňové zvislé konštrukcie 

 

 Výplňové konštrukcie medzi stĺpikmi bude tvorené z PVC lamiel s imitáciou dreva. 
 
 

3.2.7 Klampiarske výrobky 

Tvoria ich dažďové žľaby polkruhového tvaru vrátane ich príslušenstva (háky, žľabové čelá, kónické kotlíky, odpadová 
rúra, odpadové horné koleno, odpadové výtokové koleno antivandal, objímka). Sú navrhnuté z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou vo farbe oceľovej konštrukcie. Výtokové koleno vyústi do kanalizácie 
 

3.2.8 Odvodnenie 

Pozdĺžny žľab je vedený sklonom min 0,5% k stĺpu, spádovaný je do dvoch zvislých zvodov, ktoré sú kotvene do 
oceľovej konštrukcie prestrašenia. Dažďové vody sú zvedene do priekopy, ktorá je prepojená s odvodnením parkoviska. 
Žľaby sú navrhnuté z ohýbaného, zváraného prvku, vrátane vyústenia do zvodov. Toto prevedenie zabraňuje vandalizmu 
aj ukradnutie prvkov odvodnenia, ako žľabov aj zvodov. Systém odvodnenia musí umožňovať jednoduchú údržbu a čistenie. 
 

3.2.9 Farebné riešenie 

 
Farebnosť: Vyber podľa investora 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO. Pri realizácii stavebného objektu je potrebné dodržať 
ustanovenia technických noriem, VTPKS, montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
stavebného objektu  
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4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Zastrešenie je montovaná oceľová konštrukcia. Jednotlivé časti konštrukcie sa zmontujú na mieste pomocou 
oceľových platničiek a skrutiek. Všetky oceľové časti sú žiarovo zinkované a viditeľné časti sú opatrené nátermi v príslušnom 
odtieni stupnice RAL 

Do soklového múra budú osadené nosné stĺpky, zmontovaná oceľová nosná a strešná konštrukcia. Následne sa 
oceľová konštrukcia geodeticky vyrovná a bude primontovaný plášť strechy vrátene systému odvodnenia. Nasledovať bude 
zasklenie strešných častí, osadenie klampiarskych výrobkov a ostatných prvkov zastrešenia.  

4.3 Návrh stavebných postupov 
- výkopové pracie 
- vybetónovanie základových konštrukcií 
- výstavba stĺpov zastrešenia 
- montáž strešnej konštrukcie 
- montáž strešného plášte 
- kompletácia oceľovej konštrukcie 
- montáž oplechovanie 
- opravné nátery 

 

4.4 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

Navrhované definitívne riešenie vyžaduje len bežnú údržbu. 

4.5 Vytýčenie objektu 

Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme 
Balt po vyrovnaní (Bpv). 

Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. 
Vid výkres základov 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy  

 
Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 

podzemných inžinierskych sietí. Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych k termínu 
vypracovania tejto projektovej dokumentácie. 

Odťaženie zeminy sa uvažuje prostredníctvom koľajových mechanizmov z koľaje. Odťažovanie zeminy musí byť  
realizované až po dočasnom preložení káblov zab. zar.  

Po osadení prefabrikátov L bude prefabrikát po pravej strane čiastočne zasypaný a zhutnený tak aby bolo možné 
osadiť kablovú chraničkovú trasu, ktorá bude po osadení presypaná štrkodrvou fr. 0-32 mm a zhutnená ľahkou ( 80 kg) 
ručnou zhutňovacou doskou. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a STN 73 3050:1986. Pri zemných prácach musia 
byť dodržané požiadavky aj STN 73 6005:1986, energetického zákona č. 251/2012 Z.z. vr. zákonov meniacich a 
dopĺňajúcich zákon č. 251/2012 Z.z. a ďalších odborových noriem a predpisov. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. musia byť 
dodržané ochranné pásma inžinierskych sietí a musí byť dodržaná niveleta terénu z dôvodu dodržania dostatočného krytia 
podzemných inžinierskych sietí. 

Výkopy v blízkosti  inžinierskych sietí sa musia vykonávať podľa podmienok určených správcom inž. sieti vo vyjadrení 
z prieskumu inž. sieti.  

5.2 Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi 

Pri realizácii tejto časti stavby nie je potrebné odhumusovanie. 
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Zemné práce pri tomto stavebnom objekte nevznikajú. 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné dodržať všetky 
bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 
ustanovení: 

• Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach železníc SR platný od 1.1.2014, 

• Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

• NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

• Vyhláška 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ako aj ustanovení ostatných 
platných bezpečnostných predpisov, technických noriem (STN, TNŽ, EN) a Nariadení vlády SR vydaných 
na zaistenie BOZP a technických zariadení platných v čase realizácie predmetnej stavby pri všetkých 
vykonávaných činnostiach. 

• Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ 
vypracovaného v zmysle NV SR č. 396/2006 Z.z.. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného 
koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať 
vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č.396/2006 Z.z.) so Zhotoviteľom ešte pred zriadením 
staveniska. Pred začiatkom stavby predloží vybraný zhotoviteľ stavebných prác k posúdeniu na ŽSR GR, 
Odbor bezpečnosti a inšpekcie (O 440). 

• Cieľom „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ je zaistenie bezpečnej práce pri zodpovedajúcich 
hygienických podmienkach pre všetkých zamestnancov zhotoviteľa a podzhotoviteľov v priestore 
staveniska pri dosiahnutí bezpečnej realizácie projektu. Zvláštna pozornosť musí byť venovaná 
preventívnym činnostiam na zabránenie výskytu úrazov. Cieľom projektu je tiež zabránenie nehodám 
a realizácia stavby bez výskytu evidovaného pracovného úrazu. 

Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, 
môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a na psychickú spôsobilosť 
v zmysle príslušných ustanovení Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých ďalších 
zákonov a predpisov ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti. 

Každý zamestnanec, ktorý má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej 
dráhy (v zmysle predpisu ŽSR Z 2), musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu 
podľa predpisu ŽSR Z 3 v poverenom vzdelávacom zariadení. Rovnaké podmienky uvedené v tomto bode sa vzťahujú aj 
na zamestnancov, s prekročenou periodicitou školenia. 

Zhotoviteľ resp. podzhotovitelia stavebných prác, ako aj všetky osoby zúčastnené na stavebných úpravách predmetnej 
stavby musia v plnej miere rešpektovať a dodržiavať ustanovenia predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“ a súvisiacich platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. 

Podľa príslušnej špecifikácie sa na určené technické zariadenia vzťahujú podmienky vyhlášky MDPT 
č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 
zariadeniach, ktoré musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať a spĺňať. 

Zhotoviteľ stavebných prác musí zabezpečiť zamestnancom, ktorí budú obsluhovať resp. majú vykonávať činnosť 
na elektrických zariadeniach v súvislosti so stavebnými úpravami predmetnej stavby príslušnú kvalifikáciu v zmysle noriem 
STN 34 3100:2001 a STN 34 3109:1972 resp. zodpovedá za jej platnosť. 
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Zhotoviteľ stavebných prác je zodpovedný a povinný za správne a sústavné zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, 
posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých pracovných činnostiach a okamžité prijatie 
adekvátnych opatrení (technických, organizačných, OOPP) na zaistenie BOZP. 

V nadväznosti na hodnotenie rizík dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pridelenie účinných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov zamestnancov v zmysle NV SR č. 395/2006 Z.z.. 

Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície, 
ako aj cestujúcej verejnosti a všetkých ostatných osôb, ktoré sa môžu pohybovať a vstupovať do priestorov bez vylúčenia 
verejnosti počas realizácie rekonštrukcie v súlade s osobitným predpisom (Zákonom č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav). 

Počas realizácie stavených prác musí zhotoviteľ stavebných prác vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť 
bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, Železničného podniku, polície a dopravcov 
s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami. 

Pri všetkých inžinierskych sieťach (v energetike, plynárstve a telekomunikácií) sa musia práce vykonávať tak, aby boli 
dodrážné príslušné ochranné pásma. Pri prácach v ochrannom pásme sa musia dodržiavať príslušné predpisy a podmienky 
správcov, resp. si vyžiadať dozor počas výstavby. v tejto súvislosti osobitne upozorňujeme, že uvedené sa vzťahuje aj 
na výkon prác v blízkosti trakčného vedenia. 

Počas realizácie stavebných prác musí zhotoviteľ stavebných prác dodržiavať ustanovenia Vyhlášky MŽPSR 
č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

Vyhotovenie elektromontážnych prác musí zodpovedať platným bezpečnostným a prevádzkovým predpisom a použitý 
materiál platným normám. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne 
odsúhlasené jej spracovateľom. 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú revíziu 
elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti 
zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky 
a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1990 
a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach 
v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy platné pre práce na elektrifikovaných tratiach a železničných 
staniciach. Prevádzka železníc sa počas výstavby bude riadiť osobitným prevádzkovým poriadkom. 

Vstup na stavenisko a do obvodu stavby budú mať len vozidlá a mechanizmy zhotoviteľa riadne označené s povolením 
vstupu a vozidlá železníc slúžiace pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky počas výstavby. To isté bude platiť aj pre pohyb 
osôb po stavenisku resp. v obvode stavby. Hranice staveniska musia byť viditeľne označené. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení a tým 
predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti 
osvetliť. 

Pred začiatkom prác na realizácii časti stavby musia byť všetci pracovníci poučení o ochrane zdravia a bezpečnosti 
práce na stavenisku. 

6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 

Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú revíziu 
elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie spôsobilosti 
zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie revízie, skúšky 
a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie podľa STN 33 1500:1977 
a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné revízie na elektrických zariadeniach 
v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

• § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 396/2006 
Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) zabezpečuje (-jú) 
koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.); 

• „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 
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Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke zabezpečí 
zhotoviteľ. 

6.4 Ochranné a bezpečnostné opatrenia 

6.4.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  

Projektantom navrhované možné opatrenia a úkony na elimináciu neodstrániteľných rizík v súvislosti s výkonom 
diagnostických, stavebných a udržiavacích prác v koľaji ako aj pohybu cestujúcich v blízkosti koľají: 

• zabezpečenie dopravnej výluky koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva montáž navrhovaných 
konštrukcií, alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich výkonu táto výluka 
koľaje nutná, 

• zabezpečenie dopravnej výluky opravovanej koľaje, resp. koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonáva 
výmena žel. zvršku alebo údržba v prípade, ak je na charakter týchto prác a na možnú dĺžku ich výkonu 
táto výluka koľaje nutná, 

• zabezpečenie prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s možnosťou voľby od 30 do 50 km/h 
na vedľajšej prevádzkovanej koľaji popri koľaji vylúčenej, 

• postavenie bezpečnostnej hliadky ak to charakter prác vyžaduje, 

• odovzdanie bezpečnostného štítku v dopravnej kancelárii, 

• pohyb zamestnanca správcu, resp. iných subjektov v koľaji s platným povolením vstupu a platným 
preukazom o absolvovaní školenia BOZP, 

• nosenie predpísaného bezpečnostného odevu pri výkone služobných povinností, resp. stavebných a iných 
činností a pri akomkoľvek zdržovaní sa osôb správcu, resp. iných subjektov vykonávajúcich činnosť 
v koľaji, 

• upozornenie verejnosti na možné ohrozenie pri vstupe do koľaje, resp. jej blízkosti upozornením rozhlasom  
pri blížiacom sa koľajovom vozidle;  

Súčasne sa zakazuje: 

• vykonávať akúkoľvek činnosť počas prejazdu dráhových vozidiel po vedľajšej nevylúčenej koľaji 
s výnimkou súčasného výkonu prác na koľaji vylúčenej, ktorých technológia nedovoľuje ich náhle 
prerušenia za podmienky poučenia pracovníkov a postavenia bezpečnostnej hliadky, 

• vykonávať akúkoľvek činnosť a zdržiavať sa v koľaji pred blížiacim sa dráhovým vozidlom pri bežných 
udržiavacích a diagnostických prácach na nástupišti, ktoré nevyžadujú výluku koľaje popri nástupišti, 

• vstupovať do koľaje bez platného povolenia vstupu a platného preukazu o absolvovaní školenia BOZP, 

• vstupovať do koľaje bez predpísaného bezpečnostného odevu, 

• vstupovať do koľaje bez upozornenia a vzájomnej dohody medzi dopravnými zamestnancami 
a udržujúcimi zamestnancami správcu, resp. zamestnancami iných subjektov o čase, mieste, charaktere 
prác na nástupišti vedľa prevádzkovaných koľají a v koľajach a spôsobe vzájomného dorozumievania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach Vypracoval: 
Január/2025 Ing. Ján Gajdoš 
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PRÍLOHY TECHNICKEJ SPRÁVY: 

• príloha č. 1 – vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození 

• príloha č. 2 – rozhodujúce ukazovatele objektu 
 


