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1. EXIDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 
Názov stavby     :    Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969. 
Číslo stavby : A 23002 
Objekt : SO 38-14  Úprava miestnej komunikácie  ul. K Lúčnej 
Miesto objektu        :    TÚ 3231 (107D)  Prešov - Strážske, DÚ 04 Nižný Hrabovec - Vranov Nad Topľou 
Kraj      :    Prešovský 
Okres : Vranov Nad Topľou 
Obec : Vranov Nad Topľou 
Katastrálne územie : Vranov Nad Topľou 
Charakter stavby : Novostavba železničnej zastávky a parkoviska 

1.2 Stavebník 
Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy SR 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Projektant 
Generálny projektant : Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
Spracovateľ objektu : Valbek SK, spol. s r.o. – stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice 
Zodpovedný projektant :       Ing. Rastislav Tomko 4521*A2 

1.4 Stupeň dokumentácie 
Stupeň dokumentácie : dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby 

(DSPRS) 

1.5 Správca objektu 
Správca : Správca cestnej infraštruktúry -  Mesto Vranov Nad Topľou 
 

 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie stavby a objektu 
V medzistaničnom úseku Vranov nad Topľou – Nižný Hrabovec, o celkovej dĺžke 7,4 km, kde dôjde                

v žkm 12,969 k vybudovaniu novej železničnej zastávky s dĺžkou nástupnej hrany dĺžky 200 m. Existujúca trať je 
jednokoľajná, bez elektrifikácie. Najvyššia traťová rýchlosť je 100 km/h. 

Vzhľadom k deformovanej GPK v mieste budúceho nástupišťa je potrebné vykonať úpravu smerovej a výškovej 
polohy koľaje. V mieste dnešného úrovňového prejazdu dôjde k zdvihu koľaje o cca 6 cm, z tohto dôvodu bude 
upravená priecestná konštrukcia a záverne múriky budú taktiež upravené do potrebnej polohy ktorá bude nad úrovňou 
nivelety vozovky  dnešnej komunikácie.   

2.2 Súvisiaca stavba 
V súbehu s projektovou prípravou predmetnej stavby prebieha aj projektová príprava stavby „ŽSR, Diaľkové 

ovládanie zabezpečovacieho zariadenia v úseku trate Strážske – Prešov“. Navrhovaná stavba zastávky Vranov nad 
Topľou-Juh je koordinovaná s uvedenou stavbou ŽSR. Predmetná stavba je skoordinovaná so stavbou ŽSR, Cielené 
investície  ŽST Vranov nad Topľou.  

V čase stavebných úprav na žel. zvršku a úpravy komunikácie budú prebiehať aj sanačné práce na izolácii 
mostovky mostného objektu v evkm 13,290. 
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2.3 Podklady  
 
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSPRS) boli použité nasledovné podklady: 

 investičné zadanie stavby a zmluva o dielo  investičné zadanie stavby a ZoD č. 10797/2022/5400/075 zo dňa 
30.11.2022 a dodatok č.1 

 Právoplatné Územné rozhodnutie 27.12.2023 
 Schvaľovacie rozhodnutie 3.5.2024 
 systéme Balt po vyrovnaní, v triede presnosti 3, 
 podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie jednotlivých 

správcov, 
 geotechnický prieskum realizovaný v 02/2023, 
 obhliadky dotknutého územia projektantmi PS a SO; 
 závery zo vstupnej porady k DSPRS zo dňa 9.5. 2024,  
 závery z pracovných porád a  z miestnych šetrení 
 záverečné a konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 14.1.2025, 

2.3.1 Použité vyhlášky, predpisy a technické normy  
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie SO boli použité zákony, vyhlášky, príslušné technické normy a predpisy: 

Zákony: 

 Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
 Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 125/2006 o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 311/2001 Zákonník práce 
 Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č. 307/2024 Z. z. , ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach   
 Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel  v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 Zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení                  
  neskorších predpisov (vodný zákon) 
 Zákon č 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
 Zákon č 137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 

 
 

Vyhlášky: 
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov 
 Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 
 Vyhláška č.99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
 Vyhláška č.147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností. 

 Vyhláška č.245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri 
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 

 Vyhláška č.549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a 
vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

 Vyhláška č.541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 
 Vyhláška č.448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku 

kategorizácii 
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 Vyhláška č.500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
 Vyhláška č.410/2012 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší 

 
Nariadenia vlády: 

 Nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
 Nariadenie vlády č.395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
 Nariadenie vlády č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 
 Nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko 
 Nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci 
 Nariadenie vlády č.356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 

karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, 
 Nariadenie vlády č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami 
 Nariadenie vlády č.115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
 Nariadenie vlády č.416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 

zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
 Nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky dobrého stavu vôd v znení 

neskorších predpisov“.  
Normy: 

 STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky, 
 STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou, 

                     STN 73 6360-1 Železnice Koľaj Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh 
rozchodu 1435 mm, 

                  STN 73 6360-2 Železnice Koľaj Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie  
 prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1435 mm, 

 STN 73 6301 Projektovanie celoštátnych dráh normálneho rozchodu, 
 STN 73 6359 Nástupištia na železničných dráhach, 
 STN 73 6380 Železničné priecestia a priechody,  
 STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií 
 STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko, 

STN 73 3050:1986 Zemné práce 
 TNŽ 73 6949 Odvodnenie železničných tratí a staníc, 

                               TNŽ 72 1514 Technické a ekologické podmienky na dodávanie materiálu do konštrukcie koľajového lôžka 
a podkladných vrstiev podvalového podložia, 

 TNŽ 73 6312 Navrhovanie konštrukčných vrstiev podvalového podložia, 
o TNŽ 34 2605:2006 Návestné a bezpečnostné označenia na železničnej dráhe. 
o TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu 
a orientácie na pozemných komunikáciách.   
 
 

Predpisy a vzorové listy ŽSR: 

 ŽSR Z 1           - Pravidlá železničnej prevádzky 
 ŽSR Z 2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 
 ŽSR Z 10  - Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
 ŽSR Z 12 - Železničné priecestia a priechody 
 ŽSR TS 3 - Železničný zvršok 

ŽSR TS 3-1    - Práce na železničnom zvršku 
ŽSR TS 3-2    - Bezstyková koľaj, 
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 ŽSR TS 3-4    - Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 
 

ŽSR TS 3-6    - Chyby betónových podvalov Všeobecné technické podmienky Betónové podvaly pre 
  železničné dráhy VTP č.j. 09460/2010/O430 

ŽSR TS 3-7  - Kategorizácia vyzískaného materiálu železničného zvršku, schválený GR ŽSR 
23.12.2022 s úč. 01.03.2023 

   ŽSR TS 4 - Železničný spodok 
 

 Vzorové listy železničného spodku Ž1-Ž10 
 Metodický pokyn GR ŽSR k nakladaniu s materiálmi a odpadmi pri stavebných a demolačných prácach 

v podmienkach ŽSR č. 22810/2019/O440, 
 Predpis ŽSR Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR a 
 Metodické usmernenie riaditeľa Odboru 310 GR ŽSR k výzisku materiálu č. 00107/2012/O310-179 v 

znení zmeny   č. 1 a 2. 
 Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
 Zásady pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, 
 Povoľovacie listy ŽSR. 

2.4 Objektom dotknuté pozemky 
Stavebný objekt/prevádzkový súbor bude realizovaný na pozemkoch v správe ŽSR. Realizáciou stavebného 

objektu nebudú dotknuté  pozemky iných vlastníkov/správcov. 

2.5 Rozsah projektu  
Dokumentácia objektu obsahuje:  
 

1. Technická správa  
2. Situácia 1:500 
3. Vzorový priečny rez 1:50 
4. Situácia DZZ     - 
5. Vytyčovací výkres 1:500 
6. Výkaz výmer     - 

2.6 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom  
Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich správcami. 

Pred zahájením prác na príslušných SO je však nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov inžinierskych 
sietí a pri stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Zhotoviteľ musí dodržať podmienky vyjadrení 
k inžinierskym sieťam. Inžinierske siete , za predpokladu že sú zabudované v zmysle noriem a vyhlášok z predmetným 
SO nebudú v kolízii. 

2.7 Súvisiace stavebné objekty  
PS 21-01 Úprava zabezpečovacieho zariadenia 
SO 32-01 Úprava železničného spodku 
SO 32-02 Úprava železničného zvršku  

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci (východiskový) stav 
V medzistaničnom úseku Vranov n/T – Nižný Hrabovec (trať č. 107D Strážske - Prešov) sa v evkm 12,858 

nachádza jednokoľajné železničné priecestie zabezpečené priecestným zabezpečovacím zariadením 3. kategórie 
v zmysle STN P 34 2651 typu AŽD PZZ-RE SK I. (JIČ SP2467) s aktívnou signalizáciou a polovičnými závorami, na 
ktorom sa križuje železničná trať s miestnou komunikáciou napájajúcou sa v blízkosti priecestia na cestu I. triedy č.18. 
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Z obidvoch strán priecestia sú osadené priecestníky, na aktiváciu výstrahy na priecestí je použitý počítač náprav typu 
Frauscher AzF. Na anuláciu PZZ slúži anulačný súbor ASE-5.Traťová rýchlosť v predmetnej oblasti je 100 km/h. 

.Existujúca koľaj  v oblasti žel. zastávky  je  tv. S49 na betónových podvaloch SB5 s tuhým  rozponovým 
upevnením koľaje.  V oblasti pod priecestnou konštrukciou sú bet. ppdvaly SB8 s tuhými zvierkami. Koľaj v oblasti 
zastávky  je  v stúpaní v sklonu cca 0,65 ‰. Samotná priecestná konštrukcia je celogumová STRAIL 8x1,2m =9,60m. 
Priechod pre peších cez koľaje nie je zriadený. Vonkajšie panely sú umiestnené na bet.  záverných múrikoch. Uhol 
kríženia je koľaje s komunikáciou 90°. Pod priecestím podľa získaných informácii  je zriadená sanačná vrstva. Priechod 
pre peších cez koľaje nie je zriadený.  
Miestna komunikácie ul. K Lúčnej bola vybudovaná roku 2009 (stavebník SSC) , a odovzdaná do správy mesta 
zmluvou o odovzdaní a prevzatí vyvolanej investície v 05.2010. Komunikácia bola vybudovaná ako C 9,5/60 (50) 
s celkovou voľnou šírkou komunikácie 9,50m. Povrchová úprava – kryt vozovky je zriadený z asfaltobetónu (ložná 
a obrusná vrstva) 2x0,07m.  

3.2 Navrhovaný stav 

3.2.1 Konštrukcia priecestia 
Samotná úprava priecestnej konštrukcie  resp. rozobratie priecestnej konštrukcie a úpravy výškovej polohy 

zaverných múrikov je súčasťou SO32-02 Žel. zvršok ale práce budú realizované v súčinosti s SO 38-14. 
 

3.2.2 Smerové a výškové vedenie 
Smerové vedenie komunikácie ako ostáva nezmenené teda v priamej. Napojenie MK  na I/18 nie je stavbou 

dotknuté.  
Výšková úprava komunikácie je daná zdvihom koľaje o 6 cm v mieste križovania s miestnou komunikáciou. 

Niveleta vozovky bude pri koľaji priamo naviazaná na záverný  múrik priecestnej konštrukcie. Vo vzdialenosti 10,0m 
na každú stranu od osi koľaje bude niveleta komunikácie naviazaná na existujúcu výšku. Výškový rozdiel bude riešený 
návrhom výškových oblúkov s polomerom R=260 m. Keďže sa jedná o min. rozdiely sklonov Yv=8 resp. 3 mm. 

3.2.3 Demontáže 
V rámci úpravy komunikácie bude potrebné odfrézovanie existujúcich obrusných vrstiev vozovky do vzd. 10,0m 

od osi koľaje. Odfrézovanie sa prevedie v hrúbke 0,06m tak že bude rovnobežne s navrhovanou niveletou 
komunikácie. T.j. v mieste napojenia na exist. vozovku bude odfrezovaná plná výška 0,06m a v mieste záverného 
múrika 0,00m .  Odfrézovanie existujúcich obrusných vrstiev vozovky mieste napojenia na exist. vozovku bude kolmo 
na os komunikácie a v zvislej rovine (rozrezanie exit. krytu diamantovou pílou) s nasledným ručným dočistením-
doburaním. 

3.2.4 Konštrukcia vozovky 
V rámci SO 38-14 dôjde na vzdialenosť 10,000m od osi koľaje smerom do mesta  (čím sa zabezpečí výškové 

napojenie do existujúceho stavu) a 10,000m smerom k ceste I/18 (čím sa zabezpečí prechod do existujúceho 
šírkového usporiadania) k návrhu konštrukcie vozovky v skladbe. 
 

Konštrukcia vozovky (výmena obrusného krytu) 
 asfaltový koberec mastixový  SMA 11, PMB 45/80-75 STN EN 13108-5  hr. 0,06m 
 spojovací postrek   PS-EK    STN 73 6129   0,3 kg/m2  

(spojovací asfaltový postrek nastriekaný na odfrézovan´ý povrch podkladnej asf. vrstvy) 
 mechanické očistenie povrchu pracovnej škáry 
 odfrézovanie existujúcich obrusných vrstiev vozovky       hr. 0,06m 
Spolu:             hr. 0,06m 
 

V mieste výkopu okolo závernej stienky bude prevedený spätný zásyp ŠD frakcie 0-32 mm do úrovne -0,12 m 
pod hornú hranu zavernej stienky, resp. nivelety vozovky. Zhutnenie vrstvy ŠD na Id=0,8. Na takto upravenú vrstvu sa 
nanesie emulzný spojovací postrek na ktorý sa nanesie prvá asfaltová vrstva SMA 11, PMB 45/80-75. P zhutnení prvej 
podkladnej vrstvy sa zrealizuje asfaltový koberec mastixový na celej odfrezovanej vozovke 

Styčné škáry medzi vozovkou a závernou stienkou priecestnej konštrukcie upravia samolepiacou asfaltovou 
páskou. Rezaná špára na styku s exist. vozovkou  bude zaliatá asf. zálievkou. 
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3.2.5 Trvalé  dopravné značenie 
Trvalé dopravne značenie bude obnova exist. vodorovného značenia V1a ( podľa vyhlášky o dopravnom značení 

MV SR č. 30/2020 Z. z a jej novelizácii) po pokládke novej vrstvy asfaltového povrchu. Celkovo bude nanesených na 
vozovku 6 x10m vodorovného značenia V1a. 

Pre vodorovné dopravné značenie na pozemných komunikáciách sa použije farba biela podľa  
STN 67 3067. Použité vodorovné dopravné značenie bude prevedené v retroreflexnej úprave. 

Nátery a ostatné nanesené hmoty pre vodorovné dopravné značenie musia byť odolné proti pôsobeniu 
chemických rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu a trvanlivosť 
značenia. Značenie nesmie rozrušovať kryt vozovky.  
Vyhotovenie vodorovného dopravného značenia bude nasledovné: 

- Čiary V1a budú zhotovené ako štrukturálne neakustické z dvojzložkového striekaného plastu 

Detaily vyhotovenia jednotlivých značiek určuje STN 01 8020. 

3.2.6 Dočasné dopravné značenie 
Doprava počas rekonštrukcie priecestia a priľahlej komunikácie ul KLúčnej bude usmernená dočasným 

dopravným značením ktoré bude osadené podľa  prílohy č.4. 
Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené trvalým dopravným značkám. Prenosné dopravné značky a 

prenosné dopravné zariadenia sa smú používať len v nevyhnutne potrebnom čase. Prenosnou zvislou dopravnou 
značkou sa rozumie značka umiestnená na červeno-bielom pruhovanom stĺpiku alebo na vozidle. Tento stĺpik z 
dôvodov bezpečnosti cestnej premávky by mal byť v hliníkovom resp. odľahčenom prevedení. Stĺpiky by mali byť 
umiestnené v typizovaných gumových stojanoch resp. v  stojanoch z tvrdenej gumy. Akékoľvek improvizované 
upevnenie a zaistenie dopravných značiek sa z hľadiska bezpečnosti zakazuje. Zvislé dopravné značky používané na 
zabezpečenie pracovísk musia byť zásadne vyhotovené v reflexnej úprave. Všetky dopravné značky a ich komponenty 
musia byť vyhotovené spravidla z hliníka. Prenosné dopravné značky môžu byť doplnené výstražným prerušovaným 
svetlom žltej farby. Značky sa umiestňujú na pravom okraji vozovky, krajnice a to tak, že nesmú zasahovať do 
dopravného priestoru cesty. Zvislé dopravné značky sa umiestňujú približne kolmo na smer premávky. Dočasná 
vodorovná dopravná značka je retroreflexná vodorovná dopravná značka oranžovej farby aplikovaná na účely 
prechodného vedenia dopravy pri dočasnej zmene organizácie miestnej úpravy cestnej premávky. Pri riadení cestnej 
premávky pri čiastočných uzávierkach cesty, pri práci na ceste alebo z iných dôvodov sa používajú prenosné 
signalizačné zariadenia trojfarebnej alebo dvojfarebnej sústavy s plnými svetlami alebo so svetlami so smerovými 
signálmi. Pracovné vozidlá a stroje na pracoviskách musia byť vybavené príslušným bezpečnostným označením, 
výstražné svetlá, červeno-biele reflexné prvky, svetelné šípky a pod. Osoby, ktoré sa trvalo alebo príležitostne 
pohybujú v dopravnom priestore mimo pracoviska, sú povinné nosiť výstražné oblečenie. Zabezpečenie pracoviska 
podľa priložených vzorových schém je potrebné chápať ako nutný základ, ktorý je možný podľa potreby rozšíriť (na 
základe odsúhlasenia s dopravným inšpektorátom). Medzi priestorom pracoviska a priestorom dopravy je potrebné 
zachovať v prípade možností min. odstup 0,6m. Na funkčnosť zabezpečenia pracovísk na ceste je potrebné neustále 
dohliadať a to aj v období, keď sa na pracovisku nepracuje. Subjekt zodpovedný za dohliadanie musí 2x denne v dňoch 
prac. voľna 1x denne a dodatkovo po zlom počasí skontrolovať zabezpečenie pracoviska na ceste schváleným 
dopravným značením. Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k prácam v 
ochrannom pásme cesty resp. k zásahom do vozovky a čiastočným a úplným uzávierkam jednotlivých komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev. Výkopový ani iný použitý materiál nesmie byť skladovaný na vozovke cesty. Za 
zníženej viditeľnosti bude výkop ohradený červeno-bielou páskou. Po ukončení prác bude prenosné dopravné 
značenie ihneď odstránené. 

 
Poznámka: Samotné schválenie (určenie ) DDZ  cestným správnym orgánom ( umiestnenie DDZ na ceste I/18 
schvaľuje Okresný úrad Prešov , OCDaPK, so sídlom v kraji, ako príslušný orgán  štátnej správy  pre cesty I. 
triedy, DDZ na miestnych komunikáciách a umiestnenie DDZ na miestnych komunikáciách a komunikáciách II 
a III. Triedy schvaľuje  Okresný úrad Vranov nad Topľou, OCDaPK ako príslušný  orgán  štátnej správy  so 
sidlom v okrese.) je v povinnosti budúceho zhotoviteľa, ktorý bude mať potrebné informácie o čase a dĺžke 
dopravných obmedzení ako aj info o existujúcej dopravnej situácii v širšom okolí stavby (napr. info 
o dopravných obmedzeniach v čase výstavby a teda nepoužiteľnosti projektantom navrhnutých trás v čase 
vypracovania PD). Zabezpečenie schválenia DDZ si v súťaži zhotoviteľ necení. Vo VV je položka hodinovej 
sadzby na zabezpečenie potrebného schválenia. 
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4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 
Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi SO. Pri realizácii stavebného objektu je potrebné dodržať 

ustanovenia technických noriem, VTPKS, montážnych návodov výrobcov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa 
na predmet stavebného objektu. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 
Zhotoviteľ stavby zabezpečí pred začatím zemných prác na stavbe overenie skutočných polôh existujúcich 

inžinierskych sietí vykopaním priečne vedených sond a v prípade že ich polohy nebudú odpovedať výkresovej 
dokumentácii zaistí vypracovanie prípadných úprav spracovanej dokumentácii. 

Zásady organizácie výstavby ( návrh stavebných postupov ) zadefinoval projektant vychádzajúc 
z technologických postupov zhotoviteľa stavby a tiež z požiadaviek investora zahrnutých v zápisoch z výrobných 
porád.  

Pred samotnými prácami na rozobratí priecestnej konštrukcie  realizácii úpravy GPK  je nevyhnutné osadiť 
dočasné dopravné značenia (DDZ) . 

4.3 Návrh stavebných postupov  
Podrobné stavebné postupy a koordináciu všetkých stavebných prác s prácami na súvisiacich stavebných 

a prevádzkových súboroch si spracuje zhotoviteľ prác. Stavebné postupy budú závisieť od celkových kapacitných 
a mechanizačných možností zhotoviteľa a musia byť prerokované s dotknutými zložkami ŽSR. 

V rámci tohto SO sa uvažuje so stavebnými postupmi v rozsahu: 

0. stavebný postup 

Zahŕňa všetky prípravné práce, ktoré je možné vykonať vo všetkých profesiách bez výluk, resp. v krátkodobých 
individuálnych výlukách napríklad: 

- Odfrézovanie časti asfaltovej vrstvy po jazdných pruhoch pri ktorom nie je potrebná uzávera priecestia  
bezprostredne pred  5. stavebným postupom 

 
Predpokladaný čas trvania stavebných prác 1 deň. 
 

5. stavebný postup 

- dokončenie odfrézovania vozovky až k záverným múrikom 
- odfrézovanie asfaltovej vrstvy po jazdných pruhoch 
-  rozobratie exist. priecestnej konštrukcie 
- výmena gumových podložiek 
-  rozobratie – vybúranie existujúcich záverných múrikov, odburanie spojovacej malty,  
-  navŕtanie otvorov a osadenie kotviacej výstuže do exist základu v dvoch radoch v 1,0m rozostupoch 

vystriedaných každých 0,5m. 
-  uloženie KARI siete a nadbetónovanie exist základu 
 
 

Predpokladaný čas trvania stavebných prác 1 deň 
Predpokladaná dĺžka trvania  výluky koľaje 7,5 hod.  Zahájenie denných výluk koľaje vždy po jazde ranného 

osobného vlaku zabezpečujúceho dopravnú špičku (v GVD 2023/2024 - Os 9108 – 8:08 h), ukončenie popoludní 
najneskôr (Os 9123 – 15:46 h). 

- potrebná náhradná autobusová doprava. 

Prevádzka železničnej dopravy mimo 8 hod výluky nebude prerušená, potrebné zníženie rýchlosti vlaku v mieste 
priecestia na 30km/h. 

Prevádzka cestnej dopravy: po obchádzkových  trasách  priľahlých .komunikácií označených DDZ 
 

6.stavebný postup 
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- smerová a výšková úprava GPK s doplnením koľajového lôžka do predpísaného profilu v celom rozsahu   úprav 
od km 12,731 784 do km 13,500 

-  uvoľnenie a dotiahnutie upevňovadiel , zriadenie záverných zvarov BK.  
-  uloženie záverných múrikov T prejazdov Strail na spojovaciu maltu hr. 0,02 m 
-   montáž vnútorných priecestných panelov priecestnej konštrukcie (celogumových panelov    STRAIL) 
-  zhotovenie zásypu za závernou stienkou „T“,  a ložnej asfaltovej vrstvy miestnej  komunikácie  

 
Predpokladaný čas trvania stavebných prác   2dni. 
Predpokladaná dĺžka trvania  výluky koľaje 7,5 hod.  Zahájenie denných výluk koľaje vždy po jazde ranného 

osobného vlaku zabezpečujúceho dopravnú špičku (v GVD 2023/2024 - Os 9108 – 8:08 h), ukončenie popoludní 
najneskôr (Os 9123 – 15:46 h). 

- potrebná náhradná autobusová doprava. 

Prevádzka železničnej dopravy mimo 8 hod výluky nebude prerušená, potrebné zníženie rýchlosti vlaku v mieste 
priecestia na 30km/h. 

Prevádzka cestnej dopravy: po obchádzkových  trasách  priľahlých .komunikácií označených DDZ 
 

7. stavebný postup: 
-    montáž vonkajších priecestných panelov priecestnej konštrukcie (celogumových panelov STRAIL) 
-    zriadenie nového asfaltového krytu odfrézovanej vozovky  
- zriadenie TDZ – vodorovné dopravné značenie 
-    odstránenie DDZ 

 
Predpokladaný čas trvania stavebných prác   1deň  (priecestie)  
Predpokladaná dĺžka trvania  výluky koľaje 7,5 hod.  Zahájenie denných výluk koľaje vždy po jazde ranného 

osobného vlaku zabezpečujúceho dopravnú špičku (v GVD 2023/2024 - Os 9108 – 8:08 h), ukončenie popoludní 
najneskôr (Os 9123 – 15:46 h). 

- potrebná náhradná autobusová doprava. 

Prevádzka železničnej dopravy mimo 7,5 hod výluky nebude prerušená, potrebné zníženie rýchlosti vlaku 
v mieste priecestia na 30km/h. 

Prevádzka cestnej dopravy: po obchádzkových  trasách  priľahlých komunikácií označených DDZ 
 

 
Uvádzané dĺžky výluk sú orientačné, skutočné dĺžky závisia od kapacít a možností zhotoviteľa. Na uvedené 

práce je potrebné v maximálnej miere využívať vhodné dopravné prestávky. Ak bude realizácia úprav GPK v súbehu 
s realizáciou budovania nového telesa nástupišťa a základu pre novú nástupištnú hranu, budú prebiehať práce na 
úprave priecestia v nepretržitých výlukách. 

 

4.4 Vytýčenie objektu  
Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom 

systéme BpV (Balt po vyrovnaní). 
Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. Zoznam 

súradníc v prílohe č. 6 Vytyčovací výkres. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 73 0422:1986. 

4.5 Požiadavky na prevádzku a údržbu  
Navrhované definitívne riešenie vyžaduje len bežnú údržbu a kontrolu v rámci predpisovej pracovnej náplne 

správcu.  

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy  
Tento objekt rieši len stavebné práce súvisiace s odstránením existujúceho priecestia a odfrézovaním 

existujúcej  obrusnej vrstvy priľahlej miestnej komunikácie v potrebnom rozsahu, t.j. do úrovne -0,06m do vzd 10m od 
osi koľaje. 
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Pred začiatkom výkopových prác tohto objektu je potrebné, aby zhotoviteľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí. 

Podzemné inžinierske siete sú zakreslené podľa podkladov známych k termínu vypracovania tejto projektovej 
dokumentácie. 

Zemné práce je potrebné vykonávať v súlade s VTPKS Časť 3 a STN 73 3050:1986. Pri zemných prácach 
musia byť dodrážné požiadavky aj STN 73 6005:1986, energetického zákona č. 251/2012 Z.z. vr. zákonov meniacich 
a dopĺňajúcich zákon č. 251/2012 Z.z. a ďalších odborových noriem a predpisov. v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
musia byť dodrážné ochranné pásma inžinierskych sietí a musí byť dodrážná niveleta terénu z dôvodu dodrážnia 
dostatočného krytia podzemných inžinierskych sietí. 

Výkopy v blízkosti  inžinierskych sietí sa musia vykonávať podľa podmienok určených správcom inž. sieti vo 
vyjadrení z prieskumu inž. sieti.  

Zeminu z jám v blízkosti železničnej trate je nutné ukladať na drevené plošiny alebo na fólie z PVC, tak aby sa 
zamedzilo znečisteniu železničného koľajového zvršku. 

5.2 Bilancia humusu a zeminy s uvedením manipulácie s nimi  
Zemné práce budú vykonávané v zeminách triedy 3. Realizáciu predmetnej časti stavby vzniknú nasledujúce 

množstvá vyzískanej zeminy: 
 odhumusovanie existujúceho rastlého terénu z oblasti budovania chodníkov   0 m3  
 výkop zeminy z kamenivom z oblasti za záverným múrikom T  z miestnej komunikácie 0,9m3 
 vybúranie existujúcich asfaltových konštrukcií z oblasti budovania miestnej komunikácie 6,75 m3 

5.3 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi  
Odpad nevyužitý zhodnocovaním v rámci stavby bude odovzdaný osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa 

platného zákona o odpadoch. Zhotoviteľ zabezpečí a zamedzí, aby po skončení stavebných a demolačných prác 
neboli na pozemkoch ŽSR uložené a ponechané odpady pochádzajúce z týchto prác. Nakladanie s výziskom 
realizovať preukázateľne (záznam/zápisnica). 

Skutočný rozsah odpadov bude možné určiť až po realizácii SO. Ďalšie podrobnosti o nakladaní s odpadmi sú 
uvedené v súhrnných častiach projektovej dokumentácie 

 
V rámci tohto SO sa uvažuje s nakladaním odpadu  takto: 

  vyťažená zemina a kamenivo z oblasti budovanie cestnej komunikácie bude odvezená a za poplatok 
odovzdaná organizácií zaoberajúcej sa zhodnocovaním zeminy (R5 /R10)   2,0 t. 

 
V rámci tohto SO sa uvažuje s nakladaním odpadu  (materiálov cestnej komunikácie) takto: 

 vyťažený asfalt z oblasti úprav cestnej komunikácie a chodníkov (bude odvezený a za poplatok odovzdaný 
organizácií zaoberajúcej sa recykláciou bitúmenových zmesí (R5/R12)   13,0t  

 
Poznámka: skutočné naloženie s vyzískaným materiálom železničného zvršku bude známe až v čase realizácie 
stavby po kategorizačnej prehliadke a po rozhodnutí správcu, ktorý materiál vie ešte využiť v rámci údržby 
svojich zariadení ako materiál užitý. Preto aj fakturácia za odovzdanie materiálov organizáciám zaoberajúcim 
sa zhodnocovaním materiálov, bude podľa skutočne odovzdaného množstva materiálu. 

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné dodržať 

všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného 
prostredia. 

6.2 Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení 
Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, najmä 

ustanovení.  Riešenie z hľadiska BOZP a bezpečnosti prevádzky stavebných zariadení je riešený v samostatne 
spracovanej časti PD B.03 
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6.3 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 

revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

 § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 

396/2006 Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) 
zabezpečuje (-jú) koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.); 

 „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 
453/2000 Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke zabezpečí 
zhotoviteľ. 

6.4 Riešenie z hľadiska ochranných a bezpečnostných opatrení 
Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe zaistenia bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. s vyhodnotením vytypovaných 
neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a posúdenie rizík v zmysle menia Zákona č. 124/2006 
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 124/2006 Z.z. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských 
podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je samostatnou častou 
projektu B.03. 

6.5 Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 
Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

vyplývajúcich z navrhovaných riešení je rozčlenené po odboroch, v ktorých sú riešené jednotlivé stavebné objekty 
(SO). 

6.6 Vytypovanie, posúdenie, vyhodnotenie a návrh opatrení 
Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

vyplývajúcich z navrhovaných riešení je rozčlenené po odboroch, v ktorých sú riešené jednotlivé stavebné objekty 
(SO). 

6.6.1 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Ľudský faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie: 
 nedisciplinovanosť 
 nevšímavosť 
 zábudlivosť 
 zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 
 strata stability 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 priestor v celej dĺžke riešených koľají  pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, 

a obsluhy  zariadení na údržbu trate, celý obvod stavby 
Popis ohrozenia: 

 úrazy rôznej povahy 
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 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 
popálením v 

prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 
       
Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie zábradlí 
 bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
 voľný priechodový priestor  

Organizačné opatrenia: 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie údržby a obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre 

zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 

OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod 

6.6.2 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Železničná prevádzka 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 práce  v blízkosti prevádzkovaných koľají  
 hlučnosť 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 priestor v celej dĺžke riešených koľají  pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, 

a obsluhy  zariadení na údržbu trate 
Popis ohrozenia: 

 úrazy bočným nárazom o stroje a zariadenia 
 úraz spôsobené jazdou koľajového vozidla 
 expozícia nadmernou hlučnosťou pri výkone prác v prevádzkach (od koľajových vozidiel), narušenie 

koncentrácie zamestnanca, únava, v krajnom prípade až poškodenie sluchu 
Technické opatrenia: 

 voľný priechodový priestor možného ohrozenia 
 pohyb zamestnanca správcu, resp. iných subjektov v koľaji s platným povolením vstupu a platným 

preukazom o absolvovaní školenia BOZP, 
 nosenie predpísaného bezpečnostného odevu pri výkone služobných povinností, resp. stavebných 

a iných činností a pri akomkoľvek zdržovaní sa osôb správcu, resp. iných subjektov vykonávajúcich 
činnosť v koľaji, 

Organizačné opatrenia: 
 zabezpečenie dopravnej výluky koľaje, na ktorej a v blízkosti ktorej sa vykonávajú práce na žel zvršku 

a spodku 
 zabezpečenie prechodného obmedzenia traťovej rýchlosti s možnosťou voľby od 30 do 50 km/h 

na vedľajšej prevádzkovanej koľaji popri koľaji vylúčenej, 
 postavenie bezpečnostnej hliadky ak to charakter prác vyžaduje, 
 odovzdanie bezpečnostného štítku v dopravnej kancelárii,pri práci vo vlakových prestávkach 
 zaistiť sledovanie hluku na pracovisku, v prípade zvýšenej (nepovolenej) hodnoty hluku na pracovisku 

zisťovať príčinu a vykonať opatrenia (údržba, výmena opotrebovaných častí, ktoré majú vplyv na 
hlučnosť), v prípade potreby vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne 
používanie 

6.6.3 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Terénne podmienky 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím 
 prekážky padlé na terén 
 pád z výšky 
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Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 priestor v celej dĺžke riešených koľají  pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, 

a obsluhy  zariadení na údržbu trate, celý obvod stavby. 
  

Popis ohrozenia: 
 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 úrazy pádom na zem 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 vymedzenie priestoru pohybu ochrannými zábradliami 
Organizačné opatrenia: 

 dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne  
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné 

6.6.4 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Stavebné a elektrické časti 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úrazy obsluhy rôznej povahy  
 neodbornosť obsluhy  
 pád z výšky 
 porezanie 
 úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím 
 zásah elektrickým prúdom 

 
Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 

 priestor v celej dĺžke riešených koľají, celý obvod stavby 

Popis ohrozenia: 
 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 úrazy pádom na zem 
 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku 
 poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania zariadenia, prívodu energie 

po prerušení, chyby v montáži 
 úrazy elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
 úrazy elektrickým prúdom pri poruche 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie zábradlí 
 bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 

Organizačné opatrenia: 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných 

firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 sledovanie správnosti činnosti zariadenia 
 vyhotoviť el. zariadenia v súlade s príslušnými predpismi 
 vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky spôsobom určeným prevádzkovým poriadkom 

zariadenia 
 vykonať oboznámenia a poučenia v rámci vstupnej inštruktáže a opakovaného školenia 
 zabezpečiť práce na danom el. zariadení zamestnancami s príslušným stupňom odbornej spôsobilosti 
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 dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady 

6.6.5 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Tepelné ohrozenie 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úraz popálením 
 poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného prostredia 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej činnosti obsluhy a údržby, celý obvod stavby 

Popis ohrozenia: 
 úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu 
 poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným prostredím 

Bezpečnostné opatrenia: 
Organizačné opatrenia: 

 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov iných 
firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 

 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí 
 poučiť obsluhu a dbať na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredí 

6.6.6 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Vniknutie, pohyb a manipulácia osobami bez zaškolenia 
a povolenia k činnosti 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
 úrazy obsluhy rôznej povahy  

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 celý obvod stavby 

Popis ohrozenia: 
 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v prípade neznalosti plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku 
 úrazy pádom na zem 
 úrazy elektrickým prúdom 
 úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie označenia zákazu vstupu osôb do priestoru koľaje  mimo obsluhy a údržby 

Organizačné opatrenia: 
 preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru v okolí a pohybu cudzích osôb 

 
 
 

 
V Košiciach  Vypracoval: 
Január 2025 Ing. Rastislav Tomko 

 
 
 

 
 
Prílohy technickej správy: 

 Príloha č. 1 – tabuľka odpadov SO 38-14 
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,000 t

2. 17 01 02 Tehly O 0,000 t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,000 t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 0,000 t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O 0,000 t

7. 17 02 02 Sklo O 0,000 t

8. 17 02 03 Plasty O 0,000 t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N 0,000 t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,000 t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 13,000 t R5/R12

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,000 t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O 0,000 t

14. 17 04 02 Hliník O 0,000 t

15. 17 04 03 Olovo O 0,000 t

16. 17 04 04 Zinok O 0,000 t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,938 t

18. 17 04 06 Cín O 0,000 t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,000 t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,000 t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 0,000 t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,000 t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,000 t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 2,000 t R5/R10

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,000 t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,000 t

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,000 t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,000 t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,000 t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 0,000 t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O 0,000 t

Tabuľka odpadov

Skupina   17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Valbek SK, spol. s r.o. Príloha č. 1 - Tabuľka odpadov 1
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,000 t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N 0,000 t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O 0,000 t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 0,000 t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N 0,000 t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 0,000 t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N 0,000 t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N 0,000 t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 0,000 t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 0,000 t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 0,000 t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N 0,000 t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N 0,000 t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N 0,000 t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 0,000 t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 0,000 t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N 0,000 t

Podsk. 15 01

53. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,000 t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Košiciach Vypracoval:

01/2025 Ing. Rastislav Tomko

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Skupina   15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

R
zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..
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