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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBJEKTU 

1.1 Stavba 

Názov stavby     :    Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969. 
 
Číslo stavby : A 23002 
Objekt : SO 39-11  Vegetačné úpravy parkoviska 
Miesto objektu        :    TÚ 3231 (107D)  Pešov - Strážske, DÚ 04 Nižný Hrabovec - Vranov Nad Topľou 
Kraj      :    Prešovský 
Okres : Vranov Nad Topľou 
Obec : Vranov Nad Topľou 
Katastrálne územie : Vranov Nad Topľou 
Charakter stavby : Novostavba železničnej zastávky a parkoviska 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka : Železnice Slovenskej republiky, 
  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky 
  Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava  

1.3 Projektant 

Generálny projektant : Valbek SK, spol. s r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava 
 
Spracovateľ objektu : Valbek SK, spol. s r.o. – stredisko Košice, Rozvojová 2, 040 11 Košice 
 
Zodpovedný projektant :       Ing. Rastislav Tomko 4521*A2 

1.4 Správca objektu 

 
Správca cestnej infraštruktúry a parkoviska:  Mesto Vranov Nad Topľou 

2. ZDÔVODNENIE OBJEKTU A PODKLADY 

2.1 Zdôvodnenie objektu 

Mesto Vranov nad Topľou má v súčasnosti viac ako 21 000 obyvateľov a je strediskom, do ktorého denne 
dochádzajú ľudia z celého regiónu. V blízkosti zastávky sú štyri základné,  jedná stredná škola a materská škola. 

Na základe žiadosti Mesta Vranov nad Topľou, stanoviska MDV SR a v súvislosti s vybudovaním nových 
obytných zón a obchodných centier sa ukazuje, že z hľadiska potrieb cestujúcej verejnosti už súčasná železničná 
stanica a zastávka nie sú postačujúce pre zabezpečenie celkovej dopravnej obslužnosti a je nutná výstavba ďalšej 
železničnej zastávky, čím sa odľahčí aj predstaničný priestor od parkujúcich áut cestujúcich prestupujúcich na 
vlakovú dopravu.. 

2.2 Podklady 

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSPRS) boli použité nasledovné 
podklady: 

 investičné zadanie stavby a zmluva o dielo  investičné zadanie stavby a ZoD č. 10797/2022/5400/075 zo 
dňa 30.11.2022 a dodatok č.1 

 Právoplatné Územné rozhodnutie 27.12.2023 
 Schvaľovacie rozhodnutie 22.4.2024 
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 výzva na začatie prác zo dňa 26.4.2024 
 systéme Balt po vyrovnaní, v triede presnosti 3, 
 podzemné inžinierske siete a vedenia uvedené podľa informatívneho zakreslenia z evidencie jednotlivých 

správcov, 
 geotechnický prieskum realizovaný v 02/2023, 
 obhliadky dotknutého územia projektantmi PS a SO; 
 závery zo vstupnej porady k DSPRS zo dňa 9.5. 2024,  
 závery z pracovných porád a  z miestnych šetrení 
 záverečné a konferenčné prerokovanie DSPRS so zložkami ŽSR zo dňa 14.1.2025, 

2.2.1 Použité vyhlášky, predpisy a technické normy  
Pre vypracovanie projektovej dokumentácie SO boli použité príslušné technické normy, predpisy, zákony a vyhlášky: 

 STN 46 5730 Rašeliny a rašelinové zeminy  
 STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine. Práca s pôdou 
 STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine. Rastliny a ich výsadba 
 STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie  
 Zákon č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
 Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov 
 Vyhláška MDPT SR č.350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh 
 Predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 
 Predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 
 Predpis ŽSR Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry (PTPŽI) 
 Dokument ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb (VTPKS) 
 Zákon č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
 Zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 Zákon č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce 
 Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov 
 Vyhláška č.99/2016 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
 Vyhláška č.147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. 

 Vyhláška č.245/2010 o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri 
prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe 

 Vyhláška č.549/2007 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a 
o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 

 Vyhláška č.541/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 
 Vyhláška č.448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii 
 Vyhláška č.500/2006 ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze 
 Nariadenie vlády č.396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
 Nariadenie vlády č.395/2006 o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 
 Nariadenie vlády č.392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkov 
 Nariadenie vlády č.391/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
 Nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 
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 Nariadenie vlády č.356/2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, 

 Nariadenie vlády č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým 
faktorom pri práci 

 Nariadenie vlády č.281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami 

 Nariadenie vlády č.115/2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 

 Nariadenie vlády č.416/2005 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 

2.3 Rozsah projektu 

Dokumentácia objektu obsahuje: 
1. Technická správa 
2. Situácia      M 1:1000 
3. Vytyčovací výkres     M 1:500 
4. Výkaz výmer 

2.4 Inžinierske siete dotknuté predmetným objektom 

Vo výkresoch PD sú zakreslené polohy existujúcich podzemných inžinierskych vedení zakreslené ich 
správcami. Pred zahájením prác na príslušných SO je však nutné vykonať ich vytýčenie, zabezpečiť dozor správcov 
inžinierskych sietí a pri stavebných prácach postupovať podľa ich pokynov. Zhotoviteľ musí dodržať podmienky 
vyjadrení k inžinierskym sieťam. Inžinierske siete , ktoré sú v kolízii s riešenými SO 39-11 sú riešené v samotných 
SO resp. PS. 

2.5 Súvisiace objekty 

SO 38-11  Prístupový chodník k zastávke Vranov nad Topľou-Juh  
SO 38-12 Prístupová komunikácia k zastávke Vranov nad Topľou-Juh a odstavné plochy, nástupiská pre 

autobusy 
SO 38-13  Parkovacie plochy pre osobné automobily  
SO 35-12  Osvetlenie prístupovej komunikácie k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh  
SO 35-13  Osvetlenie prístupového chodníka k železničnej zastávke Vranov nad Topľou-Juh  
SO 35-14  Osvetlenie parkovacích plôch pre osobné automobily  
SO 37-01  Preložka plynového potrubia 
SO 37-11  Odkanalizovane parkovacích plôch a komunikácii  

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE 

3.1 Existujúci stav / Východiskový stav 

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne mesta,  ale toho času nezastavanom území ohraničenom 
z juhozápadnej strany existujúcou železničnou infraštruktúrou, z juhovýchodnej strany novým cestným prepojením 
Ul. K Lúčnej a zo severozápadnej strany ulicou Bernolákova.  Plochy určené na realizáciu vegetačných úprav 
v súčasnosti neexistujú, nakoľko vzniknú až vybudovaním SO 38-11 až 13 a  úpravou plôch v rámci týchto objektov. 

3.2 Navrhovaný stav 

V rámci SO 39-11 Vegetačné úpravy sú navrhnuté na upravených vodorovných plochách parkoviska 
a svahoch zemného telesa prístupovéhom chodníka. Súčasťou tohto objektu je aj nanesenie zeminy v min. hrúbke 
0,15m po uľahnutí (ohumusovanie je súčasťou SO 38-11, SO 38-12 a SO 38-13) bezprostredne po ukončení 
technickej časti výstavby vrátane  spracovania  pred výsevom trávnych semien a výsadbou drevín. 

V rámci objektu SO 39-11  je uvažované s vegetačnými úpravami na celkovej ploche 2189m2. 



Stavba: „Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou–Juh, žkm 12,969.“ 
 DSPRS SO 39-11 

VALBEK SK Technická správa 5 

3.2.1 Monitoring plôch 
Realizácia sadovníckych úprav môže byť uskutočnená až po ukončení stavebných prác a po vytýčení 

podzemných inžinierskych sietí.  Pred zahájením výsadby rastlinného materiálu je potrebné riešené plochy vyčistiť 
od stavebného materiálu, mechanicky a chemicky od prípadného ruderálneho porastu. Tesne pred výsadbou bude 
povrch ozeleňovaných plôch dôkladne záhradnícky spracovaný. Nanesením zeminy bezprostredne po ukončení 
technickej časti výstavby sa zabráni prašnosti územia a rozširovaniu inváznych rastlín. Aj napriek týmto opareniam 
sa na plochách určených pre vegetačné úpravy a zemine pripravenej na použitie v predmetnom objekte sa počas 
výstavby môžu vyskytovať invázne rastliny, preto je nutný ich monitoring. V prípade zistenia ich výskytu je nutná 
okamžitá likvidácia ešte pred zakorenením a bujnením inváznych rastlín. 

3.2.2 Odburinenie 
Jestvujúce plochy určené k zatrávneniu pred výsadbou môžu byť porastené burinami. Odburinenie je 

navrhované dvoma spôsobmi: pokosením plochy (preferovaná forma) a chemickým odburinením herbicídmi. 
Postrek herbicídmi sa navrhuje realizovať len na miestach s výskytom viacročných burín v termíne cca 3 týždne 

po pokosení zaburineného trávneho porastu. Na postrek je vhodné použiť herbicídy (napr. Rondup Bioaktiv, Rondup 
Klasik) v množstve 4 l/ha. Chemické prostriedky sa riedia vodou na roztok v množstve 100 - 200 litrov vody na 1 liter 
chemického prostriedku. Použitý herbicíd likviduje aj podzemné časti rastlín, aplikuje sa na vyrastenú burinu do 
výšky cca 15 cm.  

3.2.3 Rozbor pôdy 
Pred realizáciou hydroosevu je potrebné zhotoviteľom zabezpečiť rozbor zeminy určenej  na vegetačné 

úpravy na vyhodnotenie pH, živín a rezíduí chemických látok. Na základe  chemického rozboru sa navrhne  
technológia zakladania trávnika.  

3.2.4 Trávna zmes 
Odrody navrhovaných druhov tráv je potrebné vybrať z listiny povolených odrôd pre rok výsevu ÚKSUP-om a 

pred výsevom odsúhlasiť s obstarávateľom stavby z dôvodu, že listina povolených odrôd sa každoročne mení a 
schvaľuje a je potrebné vybrať aktuálne odrody navrhnutej trávnej zmesi. Trávna zmes je na suchšie a extenzívne 
svahy. 
Návrh predpokladanej trávnej zmesi pre hydroosev:  

 30% Festuca rubra commutata   kostrava červená trsnatá  
 30% Festuca ovina     kostrava ovčia  
 20% Festuca rubra rubra    kostrava červená výbežkatá  
 10% Poa pratensis     lipnica lúčna  
 10% Lolium perenne    mätonoh trváci 

3.2.5 Založenie trávnika 
Trávnik bude založený hydroosevom na podorničnej vrstve – zemine v hrúbke 15 cm po uľahnutí, 

bezprostredne po ukončení technickej časti výstavby. Tým sa zabráni prašnosti územia a rozširovaniu inváznych 
rastlín. 

Hydroosev sa zrealizuje na rovný jemne nakyprený povrch pôdy bez burín a kameňov. Agrotechnický termín 
pre realizáciu založenia trávnika je v mesiacoch apríl - máj a august september. V neskorých jesenných a zimných 
mesiacoch výsev je nevhodný, pretože semeno po vyklíčení slabo zakorení, rastliny vymrznú a nevyklíčené semeno 
na svahoch vyplaví voda. Pri neskorom vysievaní trávneho semena (nižšie teploty - jeseň) môže dôjsť i k tomu, že 
druhy ktoré klíčia prvé (mätonoh) vytlačia cieľové druhy. Rovnaká technológia hydroosevu a postup prípravy platí aj 
na zatrávnenie prípadných vystužených svahov. Kosenie na svahoch, okrem vystužených svahov, urobiť po 
narastení trávy do výšky 10 - 15 cm s následným vyhrabaním pokosenej hmoty.  

Hydroosev na podorničnej vrstve sa vykonáva nástrekom špecializovanými strojmi (napr. Hydroseeder) 
v štyroch za sebou nasledujúcich nástrekoch:  

a) prvý nástrek vodou pre navlhčenie pôdy pred osevom  
b) druhý nástrek vodou s trávnym semenom a umelým hnojivom 
c) tretí nástrek vodou s ihličnatou sukovinou 
d) štvrtý nástrek vodou s antierózou. 

 
Špecifikácia materiálov na založenie trávnika hydroosevom na podorničnej vrstve na 1 m2: 
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 voda        6,99 l  
 antieróza       0,02 kg  
 liadok amónnovápenatý 24,5% N P PYT  0,01 kg  
 Cererit Z      0,03 kg  
 sukovina ihličnatá odvodnená - buničina   0,5   kg  
 trávna zmes      0,03 kg  

Pri prácach je dodávateľ hydroosevu povinný viesť stavebný denník. K stavebnému denníku prikladá zoznam 
špecifikácií, certifikáty kvality a chemické rozbory pôd.  Celková plocha zatrávnenia bude 2189 m2. 

3.2.6 Výsadba drevín (stromov) 
Územie, na ktorom sa budú výsadby realizovať bude mať zmenené pôdne podmienky a preto je nutné, okrem 

technológie výsadby dôsledne dodržať aj agrotechnický termín výsadieb. Aby boli využité dve obdobia zrážok počas 
roka - jeseň a jar, projektant odporúča výsadby v maximálnej miere zrealizovať v jesennom období, v termíne od 
polovice septembra do novembra (do nástupu mrazovej periódy). V prípade nutnosti je možné časť realizácie 
vegetačných úprav presunúť i do jarných mesiacov - marec až začiatok apríla, ale v tomto prípade je nutné použiť 
kontajnerované sadenice a zabezpečiť pravidelné zalievanie v období jarného a letného sucha.  

Na zlepšenie vlahového režimu u drevín je možné využitie namáčanie koreňových balov týchto rastlín do 
vodného roztoku s mykorhíznymi prípravkami. Všetky listnaté stromy budú vysádzané ako vzrastlé s koreňovým 
zemným balom. Minimálna výška koruny nad zemou navrhovaných popri parkovisku a prístupového  chodníka musí 
byť minimálne 1,8-2,2 m nad zemou. Všetky stromy budú vysadené s obvodom kmeňa min 10-12cm. Túto výšku je 
možné počas života stromu zvyšovať podľa prevádzkových potrieb. 

Druhová skladba drevín z určená na  výber výsadby 
Názov slovenský     Názov vedecký  
S1  Javor poľný     Acer campestre Elsrijk   (výška a šírka v dospelosti. 8-10m,  š. 4-6) 
S2  Javor mliečny Princelton Gold Acer platanoides Princelton Gold (v. 3--5m,  š. 3-5m)   
S3  Ambrovník styraxový   Liquidambar styraciflua   Slender Silhouette   (v. 5-7m,  š.1-2m) 
S4 Hrab obyčajný  Frans Fontaine Carpinus betulus Frans Fontaine  v 8-10m,  š. 2-3m 
S5  Javor mliečny Crimson Sentry Acer platanoides  Crimson Sentry   (v. 3--5m,  š. 3-5m) 
S6  Hrab obyčajný Fastigiata   Carpinus betulus Fastigiata     (v. 8-10m,  š. 2-3m) 
S7  Lieska turecká   Corylus colurna  ( v. 15-20m,  š. 5-6m) 
S8  Hloh jednosemenný   Crataegus monogymna "Compacta"  (v. 6-9m,  š. 2,5-3,5m)  
S9  Slivka čerešňoplodá    Prunus cerasifera nigra                      (v. 3-6m,  š. 3-5m) 
S10  Hruška Calleryova   Pyrus calleryana "Chanticleer   (v. 8-10m,  š. 5m) 
S11 Dub letný     Quercus robur  Fastigiata   ( v. 8-10-15m,  š.5) 
S12 Lipa veľkolistá    Tilia platyphyllos    (v. 20-25m,   š.12-16m) 
S13 Lipa malolistá Rancho           Tilia cordata Rancho    (v. 8-10m,   š.4-6) 
S14 Višňa krovitá    Prunus fruticosa Globosa   (v. 4-5m,  š. 3-5m) 

 

V zelených pásoch medzi jednotlivými sekciami parkoviska budú vysadené nizkorasúce dreviny v spone 
výsadby min. 7,5m . V miestach osv. stožiarov nebude drevina vysadená.  Z vonkajšej strany prístupového 
chodníka a po obvode parkoviska budú vysadené dreviny dorastajúce výšky 8-15 m. 

Celkovo bude vysadených pozdĺž prístupového chodníka 14 ks stromov a v oblasti parkoviska 32 ks stromov. 
Stromy budú vysadené do vyhĺbených jám o veľkosti do 0,50 m3 (0,8x0,8x0,8m), v ktorých predtým bola 

vymenená pôda na 20% premiešanou kompostovou zeminou. Zároveň sa každá vysádzaná drevina prihnojí 
rašelinovým substrátom do jamky v množstve 10 l na drevinu. Súčasne pri výsadbe je potrebné dreviny prihnojiť 
tabletovaným zásobným anorganickým hnojivom. Na zabezpečenie účinnejšej zálievky, budú do výsadbových jám, 
ku koreňovým balom, zavedené melioračné hadice DN 80. Melioračná hadica bude vyvedená cca 0,10m nad pôdny 
povrch a vyplnená štrkom frakcie 4 – 8mm. Všetky stromy budú ukotvené tromi drevenými kolmi a kmeň bude 
obalený na mieste úväzku ochrannou textíliou. U stromov v trávniku bude v okolí kmeňa vytvorená koreňová misa s 
ø 1,0m, ktorá bude namulčovaná borovicovou kôrou a hrúbke 0,05m.  

Ak pri realizácii dôjde ku stretu koreňovej sústavy stromov s ochranným pásmom niektorej z inžinierskych 
sietí, bude možné tento problém vyriešiť realizovaním technického opatrenia medzi koreňovým systémom stromov a 
ochranným pásmom inžinierskej siete osadením fólie proti prerastaniu koreňov (napr. Rootcontrol ). 
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4. POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU 

4.1 Osobitné podmienky pre realizáciu 

 Realizáciu objektu je nutné koordinovať so súvisiacimi PS/SO. Pri realizácii stavebných objektov je potrebné 
dodržať ustanovenia technických noriem, montážnych návodov a ďalších predpisov vzťahujúcich sa na predmet 
stavebných objektov. 

4.2 Hlavné zásady postupu výstavby 

Hlavnými zásadami pri realizácii vegetačných úprav sú: 
 odburinenie, 
 rozprestretie zeminy, 
 hydroosev, 
 výsadba drevín. 

4.3 Požiadavky na prevádzku a údržbu 

4.3.1 Ošetrovanie vegetačných úprav 
Ošetrovanie založených trávnikov začne po ukončení vegetačných úprav a po ukončení preberacieho 

konania (konanie musí byť zrealizované vo vegetačnom období). Až po prebratí výsadieb prevádzkovateľom 
(správcom) a odstránení prípadných vád zhotoviteľom bude nasledovať následné ošetrovanie v dobe trvania 3 rokov.  

Ošetrovanie založených trávnikov vykonáva do preberacieho konania zhotoviteľ vegetačných úprav.  
Navrhnuté je následné ošetrovanie založených trávnikov, ktoré bude pozostávať z kosenia a následného 

vyhrabania pokosených zvyškov tráv. Počet kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne, celkovo 9x za tri roky 
následného ošetrovania. 

Ošetrovanie vysadených drevín a založených trávnikov začne po ukončení vegetačných úprav a po ukončení 
preberacieho konania (konanie musí byť zrealizované vo vegetačnom období). Až po prebratí výsadieb 
prevádzkovateľom (správcom) a odstránení prípadných vád zhotoviteľom bude nasledovať následné ošetrovanie 
v dobe trvania 3 rokov.  

Ošetrovanie vysadených drevín a založené trávniky vykonáva do preberacieho konania zhotoviteľ 
vegetačných úprav.  

Navrhnuté je následné ošetrovanie vysadených drevín v dĺžke trvania 3 roky po výsadbe, ktoré bude 
vykonávať zhotoviteľ stavby nakoľko on priamo ručí za ujateľnosť a riadny rozvoj vegetácie počas celej dĺžky trvania 
záručnej lehoty. Je to z dôvodu, že až po minimálne dvoch rokoch budú dreviny dokázateľne zakorenené a schopné 
prežitia v zhoršených podmienkach. To isté platí aj pre trávnikové porasty, ktoré budú zakladané pozdĺž stavebných 
objektov.  

Ošetrovanie bude pozostávať z odborného ošetrenia trávnikov, vysadených drevín v skupinách. Ošetrenie 
bude nasledovať po ukončení výsadieb a pozostáva z odburinenia plochy – obkosenia okolo dreviny 1 m2 (1 x 1 m) – 
2x ročne, či už sa jedná o kry alebo stromy, potom zastrihnutie uschnutých, omrznutých konárikov krov alebo inak 
poškodených, odstraňovanie kmeňového obrastu stromov, výchovný rez vysadených drevín a prípadný postrek proti 
škodcom a hubám. Súčasťou ošetrovania bude aj napravenie mulčovacích materiálov pri ich prípadnom posune.  

Počas ošetrovania je nutné sledovať výsadby aby sa v nich nevyskytovali invázne rastliny, ktoré je potrebné 
okamžite odstrániť po ich zistení v realizovaných vegetačných úpravách.  

Po odovzdaní zatrávnených plôch je potrebné trávniky kosiť a pokosené zvyšky tráv vyhrabávať. Počet 
kosení vo vegetačnom období bude 3x ročne.  

Zálievka vysadených drevín sa bude vykonávať pod mulčovaciu plachtu vo vegetačnom období a to v čase 
jarných a letných suchých obdobiach v množstvách pre krík 5 l/rastlinu a pre strom 15 l/rastlinu, nasledovne: 

 1 rok 6x  
 2 rok 5x  
 3 rok 2x. 

Po ujatí stromov je dôležité odstránenie kolov zo stromov. Po ukončení 3-ročného ošetrovania bude 
nasledovať zo strany správcu už len extenzívna údržba. Veľkosť a tvar záhonových drevín je možné podľa potreby 
udržiavať rezom tak, aby nedošlo k ich prerastaniu do spevnenej plochy chodníkov a parkovacích miest.  
Zmladzovacie rezy drevín  po 15 – 20 rokoch od výsadby 
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4.4 Vytýčenie objektu 

Geodetické zameranie existujúceho stavu bolo vykonané v súradnicovom systéme JTSK a výškovom 
systéme BpV (Balt po vyrovnaní). 

Predložené technické riešenie je naviazané na súradnicový systém JTSK a výškový systém Bpv. Zoznam 
súradníc polohy výsadby stromov je  v prílohe č. 3 – Vytyčovací výkres. Presnosť vytýčenia musí zodpovedať STN 
73 0422:1986. 

5. ZEMNÉ PRÁCE, VÝKOPY, NAKLADANIE S ODPADMI 

5.1 Zemné práce a výkopy  
Počas realizácie predmetného objektu budú prebiehať zemné práce a výkopové práce pri zahumusovaní a 

príprave zeminy na vysiatie trávnika. Na zahumusovanie plôch v rámci SO 39-11 je potrebné rozprestrieť ornicu na 
plochu 2189m2.   Pri hrúbke zahumusovania   0,15m bude potrebné použiť 328,26m3 čo je  672,9t ornice ktorá sa 
rozprestrie na plochu 2189m2. Z iných objektov v rámci stavby (SO 32-01 a SO 32-03)  je k dispozícii 151,04m3. Pre 
SO 39-11 je potrebné doviesť 175,50m3 ornice (359,77 t) zo zdrojov mimo stavby. 

Pre vysadenie drevín  budú kopané jamy  o objeme 0,5 m3 (8,8x0,8x0,8m) v min 7,50 m rozostupoch. Zeminu 
z jám v blízkosti spevnených plôch (hlavne drenážna dlažba parkoviska)  je nutné ukladať na drevené plošiny alebo 
na fólie z PVC, tak aby sa zamedzilo znečisteniu a znefunkčneniu drenážnej dlažby parkovacích plôch. 

Výkopy v ochrannom pásme inžinierskych sietí sa musia vykonávať ručne. Výkopové práce prostredníctvom 
hĺbiacich mechanizmov sú v ochrannom pásme inžinierskych sietí zakázané.  

5.2 Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi  
Pri realizácii tohto stavebného objektu  vzhľadom k tomu , že výsadba bude ako posledná činnosť, vznikne 

prebytok výkopovej zeminy v objeme 4,6m3.  Tato zemina nevyužitá v rámci stavby bude odovzdaná organizácii 
zaoberajúcej sa zhodnocovaním  resp. zneškodnením   odpadov R5/R10/D1  podľa platného zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ zabezpečí a zamedzí, aby po skončení stavebných a demolačných prác neboli na pozemkoch na ktorých 
sa realizovala stavba  ponechané odpady pochádzajúce z týchto prác.  

6. POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA Z RÔZNYCH HĽADÍSK 

6.1 Popis riešenia z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 
Navrhnuté technické riešenie nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude potrebné 

dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy a normy, tak aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu 
životného prostredia. 

BOZP je riešené v samostatnej časti B.03 PD 
 

6.2 Riešenie z hľadiska zaistenia BOZP a technických zariadení v budúcej prevádzke 
Zhotoviteľ je povinný, pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky, vykonať východiskovú 

revíziu elektrického zariadenia revíznym technikom s dráhovým osvedčením a zabezpečiť overenie a schválenie 
spôsobilosti zariadenia na prevádzku podľa § 16 ods. 3 zákona č. 513/2009 Z. z., zároveň musí vykonať aj ďalšie 
revízie, skúšky a merania vyplývajúce z príslušných predpisov. Prevádzkovateľ bude vykonávať pravidelné revízie 
podľa STN 33 1500:1977 a STN 33 2000-6:2007 v lehotách podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z.. Údržbu a pravidelné 
revízie na elektrických zariadeniach v prevádzke zabezpečí prevádzkovateľ u odborne spôsobilej organizácie. 

Pri zaisťovaní BOZP v budúcej prevádzke sa musí zohľadniť: 

 § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 „Podklad“ vypracovaný v zmysle § 5 NV SR č. 396/2006 Z. z. (spracuje v zmysle § 5 NVSR č. 396/2006 

Z.z., koordináciu projektovej dokumentácie (vypracovanie plánu BOZP a podkladu) zabezpečuje (-jú) 
koordinátor dokumentácie poverený v zmysle citovaného nariadenia vlády.); 

 „Spôsob zaistenia BOZP pri budúcej prevádzke“ vypracovaný v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z. (spracuje oprávnená osoba podľa § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z .). 

Spracovanie potrebných podkladov pre bezpečnosť práce a technických zariadení v budúcej prevádzke 
zabezpečí zhotoviteľ. 
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6.3 Riešenie z hľadiska ochranných a bezpečnostných opatrení 
Tento dokument slúži ako informačný podklad v zmysle §-u 5 NV 396/2006 Z.z. o spôsobe zaistenia 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri budúcej prevádzke podľa §-u 9 Vyhl. 453/2000Z.z. s vyhodnotením vytypovaných 
neodstrániteľných nebezpečenstiev, neodstrániteľných ohrození a posúdenie rizík v zmysle menia Zákona č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v znení zákona č. 124/2006 Z.z. 

V ďalšom je uvedené vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev 
a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských 
podmienkach a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle §-u 3 a 5 NV 396/2006 Z.z. je samostatnou častou 
projektu B.03. 

 

6.3.1 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození  
Vytypovanie, posúdenie a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

vyplývajúcich z navrhovaných riešení je rozčlenené po odboroch, v ktorých sú riešené jednotlivé stavebné objekty 
(SO). 

6.3.2 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Ľudský faktor 

Neodstrániteľné ohrozenie: 
 nedisciplinovanosť 
 nevšímavosť 
 zábudlivosť 
 zanedbanie používania osobných ochranných pracovných prostriedkov 
 psychické preťaženie alebo podcenenie, stres 
 strata stability 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 priestor v celom obvode stavby  pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, a 

obsluhy  zariadení na údržbu  

Popis ohrozenia: 
 úrazy rôznej povahy 
 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v 
prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku. 

       
Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie zábradlí 
 bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 
 voľný priechodový priestor  

Organizačné opatrenia: 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie údržby a obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre 

zamestnancov iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné, používať pridelené 

OOPP doplnené odrazkami, výstražnými svetlami a pod 

6.3.3 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Terénne podmienky 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. pomknutím 
 prekážky padlé na terén 
 pád z výšky 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
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 priestor v celom obvode stavby    pri presune k pracovnej činnosti, údržbe a pri samotnej činnosti, a 
obsluhy  zariadení na údržbu trate 

Popis ohrozenia: 
 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 úrazy pádom na zem 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 vymedzenie priestoru pohybu ochrannými zábradliami 
Organizačné opatrenia: 

 dbať na zvýšenú opatrnosť pri pohybe v teréne  
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov 

iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 nevykonávať prácu za zníženej viditeľnosti, v hmle a pod., ak je to nevyhnutné 

6.3.4 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Stavebné a elektrické časti 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úrazy obsluhy rôznej povahy  
 neodbornosť obsluhy  
 pád z výšky 
 porezanie 
 úraz pádom na zem pošmyknutím, resp. potknutím 
 zásah elektrickým prúdom 

 
Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 

 priestor v celom obvode stavby   
Popis ohrozenia: 

 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 úrazy pádom na zem 
 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v prípade nedodržania plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku 
 poruchy a zlyhanie ovládacieho systému, poruchy nečakaného neovládania zariadenia, prívodu 

energie po prerušení, chyby v montáži 
 úrazy elektrickým prúdom v normálnej prevádzke 
 úrazy elektrickým prúdom pri poruche 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie zábradlí 
 bezpečnostné nátery konštrukcií zasahujúcich do priestoru pohybu 

Organizačné opatrenia: 
 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov 

iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 
 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 sledovanie správnosti činnosti zariadenia 
 vyhotoviť el. zariadenia v súlade s príslušnými predpismi 
 vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky spôsobom určeným prevádzkovým poriadkom 

zariadenia 
 vykonať oboznámenia a poučenia v rámci vstupnej inštruktáže a opakovaného školenia 
 zabezpečiť práce na danom el. zariadení zamestnancami s príslušným stupňom odbornej 

spôsobilosti 
 dodržiavať bezpečné vzdialenosti a zásady 
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6.3.5 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Tepelné ohrozenie 
Neodstrániteľné ohrozenie:  

 úraz popálením 
 poškodenie zdravia teplotnými pomermi pracovného prostredia 

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 celý obvod stavby pri presune k údržbe a pri samotnej činnosti obsluhy a údržby 

Popis ohrozenia: 
 úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu 
 poškodenie zdravia pri práci vo vonkajšom prostredí horúcim alebo chladným pracovným prostredím 

Bezpečnostné opatrenia: 
Organizačné opatrenia: 

 preukázateľné poučenie, výcvik a vybavenie obsluhy o zásadách BOZP, platí aj pre zamestnancov 
iných firiem pohybujúcich sa v blízkosti zariadení 

 vybaviť zamestnancov vhodnými OOPP a zabezpečiť ich správne používanie 
 dodržiavať bezpečnostné prestávky v teplom prostredí 
 poučiť obsluhu a dbať na podmienky teplotnej pohody v pracovnom prostredí 

6.3.6 Neodstrániteľné nebezpečenstvo: Vniknutie, pohyb a manipulácia osobami bez zaškolenia 
a povolenia k činnosti 

Neodstrániteľné ohrozenie:  
 úrazy obsluhy rôznej povahy  

Miesto neodstrániteľného ohrozenia a nebezpečenstva: 
 celý obvod stavby 

Popis ohrozenia: 
 úrazy bočným nárazom o konštrukcie a zariadenia 
 ohrozenie porezaním, nárazom, pádom,  vtiahnutím alebo zachytením, trením alebo odrením, 

popálením v prípade neznalosti plánov, predpisov BOZP a prevádzkového poriadku 
 úrazy pádom na zem 
 úrazy elektrickým prúdom 
 úrazy popálením na zariadeniach s vyžarovaním horúceho povrchu 

Bezpečnostné opatrenia: 
Technické opatrenia: 

 osadenie označenia zákazu vstupu osôb do priestoru koľaje  mimo obsluhy a údržby 

Organizačné opatrenia: 
preukázateľné poučenie obsluhy o sledovaní priestoru v okolí a pohybu cudzích osôb 

 
 
 
 
 
 

V Košiciach Vypracoval: 
01.2025 Ing. Rastislav Tomko 

 
 
 
 
 

Prílohy technickej správy: 

 Príloha č. 1 – tabuľka odpadov SO 39-11 
 



Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969
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SO 39-11
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Podsk. 17 01

1. 17 01 01 Betón O 0,000 t

2. 17 01 02 Tehly O 0,000 t

3. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O 0,000 t

4. 17 01 06
Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

5. 17 01 07
Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako 
uvedené v 17 01 06

O 0,000 t

Podsk. 17 02

6. 17 02 01 Drevo O 0,000 t

7. 17 02 02 Sklo O 0,000 t

8. 17 02 03 Plasty O 0,000 t

9. 17 02 04
Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované 
nebezpečnými látkami

N 0,000 t

Podsk. 17 03

10. 17 03 01 Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht N 0,000 t

11. 17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,000 t

12. 17 03 03 Uhoľný decht a dechtové výrobky N 0,000 t

Podsk. 17 04

13. 17 04 01 Meď , bronz , mosadz O 0,000 t

14. 17 04 02 Hliník O 0,000 t

15. 17 04 03 Olovo O 0,000 t

16. 17 04 04 Zinok O 0,000 t

17. 17 04 05 Železo a oceľ O 0,938 t

18. 17 04 06 Cín O 0,000 t

19. 17 04 07 Zmiešané kovy O 0,000 t

20. 17 04 09 Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami N 0,000 t

21. 17 04 10 Káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky N 0,000 t

22. 17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,000 t

Podsk. 17 05

23. 17 05 03 Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 0,000 t

24. 17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 9,430 t R5/R10/D1

25. 17 05 05 Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 0,000 t

26. 17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 0,000 t

27. 17 05 07 Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky N 0,000 t

28. 17 05 08 Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 0,000 t

Podsk. 17 06

29. 17 06 01 Izolačné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

30. 17 06 03
Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo 
obsahujúce nebezpečné látky

N 0,000 t

31. 17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 0,000 t

32. 17 06 05 Stavebné materiály obsahujúce azbest N 0,000 t

Podsk. 17 08

33. 17 08 01 Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami N 0,000 t

34. 17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené  v 17 08 01 O 0,000 t

Tabuľka odpadov

Skupina   17 Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA

DREVO, SKLO A PLASTY

BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN

ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK

IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY

Valbek SK, spol. s r.o. Príloha č. 1 - Tabuľka odpadov 1



Stavba: Zriadenie železničnej zastávky Vranov nad Topľou-Juh, žkm 12,969
DSPRS

SO 39-11
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Podsk. 17 09

35. 17 09 01 Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť N 0,000 t

36. 17 09 02
Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace 
materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce 
PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB

N 0,000 t

37. 17 09 03
Iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce 
nebezpečné látky

N 0,000 t

38. 17 09 04
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01,
17 09 02  a 17 09 03

O 0,000 t

Podsk. 16 02

39. 16 02 09 Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N 0,000 t

40. 16 02 10
Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené
v 16 02 09

N 0,000 t

41. 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC N 0,000 t

42. 16 02 12 Vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest N 0,000 t

43. 16 02 13
Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené
v 16 02 09 až 16 02 12

N 0,000 t

44. 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 O 0,000 t

45. 16 02 15 Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení N 0,000 t

46. 16 02 16 Časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 O 0,000 t

Podsk. 16 06

47. 16 06 01 Olovené batérie N 0,000 t

48. 16 06 02 Niklovo-kadmiové batérie N 0,000 t

49. 16 06 03 Batérie obsahujúce ortuť N 0,000 t

50. 16 06 04 Alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O 0,000 t

51. 16 06 05 Iné batérie a akumulátory O 0,000 t

52. 16 06 06 Oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov N 0,000 t

Podsk. 15 01

53. 15 01 02 Obaly z plastov O 0,000 t

Spôsob nakladania s odpadom: Poznámka:

O ostatný odpad

N nebezpečný odpad

Odkazy:

PCB Polychlórované bifenyly (PCB)

V Košiciach Vypracoval:

01/2025 Ing. Rastislav Tomko

D zneškodnenie (napr. skládka) v zmysle prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

Zaradenie odpadov pod katalógové číslo a názov odpadu je vypracované v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Množstvo odpadov uvedené v tejto tabuľke predstavuje predpokladané množstvo odpadov platné ku dňu spracovania PD.
Spôsob nakladania s odpadmi je vypracovaný v zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z..

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Skupina   15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV

R
zhodnocovanie (napr. recyklácia, energetické zhodnocovanie a pod.) v zmysle
prílohy č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.

ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Skupina   16 Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

Valbek SK, spol. s r.o. Príloha č. 1 - Tabuľka odpadov 2
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