

Ciasna, dnia 14.04.2026r.

WÓJT GMINY CIASNA  
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

RGK.MB 271.7.2026r.

Wykonawcy wszyscy

---

Dotyczy : Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków domu dziecka na żłobek i przedszkole w Ciasnej przy ul. Lublinieckiej 27 w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Aktywny Maluch 2029”.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

1. Zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany rozliczenia z jednej płatności końcowej na płatności częściowe. Pozwoli to ograniczyć koszty związane z finansowaniem zamówienia i jednocześnie zwiększy konkurencyjność ofert.  
**Odp.** Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe do 50% wartości oferty.
2. Czy Zamawiający dopuści możliwość cesje płatności ( zewnętrzne finansowanie )?  
**Odp.** Zamawiający nie dopuszcza cesji płatności .

WÓJT GMINY CIASNA

mgr inż. Zdzisław Kulej

/podpisano elektronicznie /