Jednotkové ceny

Nákup a výmena záchytných bezpečnostných zariadení Kremsbarrier

Č.p.	KP	SP	Popis položky	M.J.	Jednotková cena (Euro bez DPH)
	45.00.00		**VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIA STAVIEB**		
1.1		[illegible]	Obhliadka poškodeného tlmiča s vypracovaním zoznamu materiálu a prác vrátane všetkých súvisiacich nákladov	komplet	64 000,00
1.2		[illegible]	Vypracovanie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP)	ks	13 500,00
	45.11.11		**DEMOLAČNÉ PRÁCE**		-
2		05010105	**Búracie práce a demolácie, búranie konštrukcií základov železobetónových** *- odstránenie poškodenej základovej platne pod tlmičom s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	m^3	7 344,00
3		05030407	**Búracie práce a demolácie, odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových** *- demontáž poškodeného tlmiča s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	komplet	112 500,00
	45.23.32		**PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC, CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK**		-
4		11010302	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, základové dosky zo železobetónu	m^3	11 520,00
5		11010311	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, debnenie tradičné drevené *- debnenie pre základovú dosku pod tlmič*	m^2	37 500,00
6		11010321	Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, betonárske práce, výstuž z betonárskej ocele	t	4 680,00
		22259262	**Práce na pozemných komunikáciách a letiskách, doplňujúce konštrukcie, inštalácia bezpečnostného zariadenia celokovového**		
7		22259262.01	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	236 520,00
8		[illegible]	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	24 000,00
9		22259262.03	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	222 645,00
10		22259262.04	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P110* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	24 000,00
11		22259262.05	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	184 335,00
12		22259262.06	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	24 000,00
13		22259262.07	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	284 875,00
14		22259262.08	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P100* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	40 000,00
15		[illegible]	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	96 310,00
16		22259262.10	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD V80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	16 000,00
17		22259262.11	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	komplet	35 600,00
18		22259262.12	*Bezpečnostné zariadenie Kremsbarrier APD P80* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác*	komplet	6 400,00
19		22259262.13	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	24 000,00
20		[illegible]	*V-Rám TN 3 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	8 760,00
21		[illegible]	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	24 000,00
22		22259262.16	*V-Rám TN 4 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	9 300,00
23		[illegible]	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	24 000,00
24		[illegible]	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	9 300,00

25		22259262.19	*V-Rám TN 5 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	12 500,00
26		22259262.20	*V-Rám TN 6 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	5 032,00
27		22259262.21	*V-Rám TN 7 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	8 000,00
28		22259262.22	*V-Rám TN 7 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	3 325,00
29		22259262.23	*V-Rám TN 8 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	8 000,00
30		22259262.24	*V-Rám TN 8 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	3 505,00
31		22259262.25	*V-Rám TN 9 vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	8 000,00
32		22259262.26	*V-Rám TN 9 vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	3 545,00
33		22259262.27	*Rám TN vrátane vodidiel* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	48 000,00
34		22259262.28	*Rám TN vrátane vodidiel* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	**16 230,00**
35		22259262.29	*Dopravné značenie "06 za tlmič nárazu vrátane fólie* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	**15 000,00**
36		22259262.30	*Dopravné značenie "06 za tlmič nárazu vrátane fólie* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	**5 000,00**
37		22259262.31	*L-uholník 95° TN" na „V-rám TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	**56 250,00**
38		22259262.32	*L-uholník 95° TN" na „V-rám TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	**3 750,00**
39		22259262.33	*Montážna pomôcka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	115,00
40		22259262.34	*Sane TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	64 000,00
41		22259262.35	*Sane TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	51 880,00
42		22259262.36	*Tlmiacich prvok, segment (komplet)* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	80 000,00
43		22259262.37	*Tlmiacich prvok, segment (komplet)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	15 200,00
44		22259262.38	*Tlmiacich prvok, segment 2 (komplet)* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	40 000,00
45		22259262.39	*Tlmiacich prvok, segment 2 (komplet)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	5 075,00
46		22259262.40	*Výstužné pásy TN* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	75 000,00
47		22259262.41	*Výstužné pásy TN* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	2 600,00
48		22259262.42	*Kamenný doraz TN LS.S2A* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	760,00
49		22259262.43	*Kamenný doraz TN LS.S2A* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	15 000,00
50		22259262.44	*Zvodnica „TN LS.S2A"* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	ks	4 300,00
51		22259262.45	*Zvodnica „TN LS.S2A"* *MONTÁŽ s úpravou pracoviska po ukončení prác na výmene s odvozom a likvidáciou poškodeného materiálu*	ks	57 500,00

53		[illegible]	[illegible]	ks	34 650,00
54		[illegible]	[illegible]	**ks**	**57 500,00**
54		[illegible]	*Prechodový dielec (tlmič zvodidlo, tlmič ostenie tunela)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY a spojovacieho materiálu*	**ks**	**38 730,00**
55		[illegible]	[illegible]	ks	**17 250,00**
56		[illegible]	*Spojovacia skrutka M16x30-6,8+ma* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	720,00
57		[illegible]	*Spojovacia skrutka M16x40-6,8+ma* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	870,00
58		[illegible]	*Podložka 40x18x4* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	260,00
59		22259262.53	*Dištančný rukáv 11 mm* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	1 150,00
60		22259262.54	*Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x35-4,6 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	1 700,00
61		22259262.55	*Skrutka s okrúhlou hlavicou M16x55-4,6 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	2 280,00
62		22259262.56	*Spojovacia skrutka M10x80-4,6 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	650,00
63		22259262.57	*Podložka 11* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	25,00
64		22259262.58	*Spojovacia skrutka M16x50-8,8 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	970,00
65		22259262.59	*Spojovacia skrutka M16x90-8,8 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	1 350,00
66		22259262.60	*Spojovacia skrutka M16x160-8,8 + matka* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	2 370,00
67		22259262.61	*Podložka 22 (80x24x6)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	1 780,00
68		22259262.62	*Podložka 20 (60x22x4)* *DODÁVKA vrátane DOPRAVY*	balenie	740,00
69		[illegible]	[illegible]	hod	3 000,00

V Žiline, dňa 25.5.2026

Ing. Ivan Plaštic

meno, priezvisko a podpis
oprávnenej osoby

Elektrovod Slovakia,

IČ DPH: SK20204