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1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 045,00 77,17 80 642,65 8 6 451,41 87 094,06
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Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Z.270.13.2026

Nadleśnictwo Namysłów

46-100 Namysłów; Marii Skłodowskiej-Curie 14A  

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie 

Nadleśnictwa Namysłów w roku 2027''  na Pakiet nr 1  (leśnictwo Smogorzów), tego zamówienia:

Cięcia złożone



2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 807,00 89,42 161 581,94 8 12 926,56 174 508,50
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3 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 25,00 116,23 2 905,75 8 232,46 3 138,21

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 170,00 86,05 14 628,50 8 1 170,28 15 798,78

Lp.
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5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 502,00 100,77 50 586,54 8 4 046,92 54 633,46

Lp.
Nr poz.

w STWPL
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6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na 

powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren równy lub 

falisty)

HA 1,67 1 045,95 1 746,74 8 139,74 1 886,48

7 101 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 12,00 152,08 1 824,96 8 146,00 1 970,96

8 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 2,26 1 163,52 2 629,56 8 210,36 2 839,92

9 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 33,56 1 518,27 50 953,14 8 4 076,25 55 029,39

10 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 35,82 90,15 3 229,17 8 258,33 3 487,50

11 123 KOSZ UA
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności I i II
HA 1,00 1 100,00 1 100,00 8 88,00 1 188,00

12 124 KOSZ UB
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności III i IV
HA 34,00 1 876,47 63 799,98 8 5 104,00 68 903,98

13 125 KOSZ UC
Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - 

stopień trudności V i VI
HA 6,00 3 006,67 18 040,02 8 1 443,20 19 483,22

14 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 4,47 1 812,73 8 102,90 8 648,23 8 751,13

15 132 CP-W Czyszczenia późne HA 9,52 1 588,88 15 126,14 8 1 210,09 16 336,23

16 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 3,79 1 350,24 5 117,41 8 409,39 5 526,80

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe



17 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 22,00 955,84 21 028,48 23 4 836,55 25 865,03

18 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 24,62 460,90 11 347,36 23 2 609,89 13 957,25

19 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 60,00 69,51 4 170,60 23 959,24 5 129,84

20 153 DRZ-ZGRYZ Wykładanie drzew zgryzowych SZT 100,00 8,25 825,00 8 66,00 891,00

21 160 SZUK-PĘDR Badanie zapędraczenia gleby - dół o objętości 0,5 m3 SZT 20,00 47,58 951,60 8 76,13 1 027,73

22 161 SZUK-PEDM Monitoring szkodników korzeni -dół o objętości 0,13 m3 SZT 52,00 29,18 1 517,36 8 121,39 1 638,75

23 162 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00 208,45 416,90 8 33,35 450,25

24 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 86,00 55,00 4 730,00 8 378,40 5 108,40

25 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 40,00 55,00 2 200,00 23 506,00 2 706,00

26 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00 90,00 1 800,00 8 144,00 1 944,00

27 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 28,00 120,00 3 360,00 8 268,80 3 628,80

28 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 7,00 120,00 840,00 23 193,20 1 033,20

29 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 19,00 55,00 1 045,00 8 83,60 1 128,60

30 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 5,00 75,00 375,00 8 30,00 405,00

31 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 5,50 120,00 660,00 8 52,80 712,80

537 282,70

586 203,27

Cena łączna netto w PLN

Cena łączna brutto w PLN


