
Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

SMOGORZÓW 02-20-1-01-3     -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,25

SMOGORZÓW 02-20-1-01-5     -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,91

SMOGORZÓW 02-20-1-01-5     -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-6     -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-6     -f   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,55

SMOGORZÓW 02-20-1-01-8     -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-12    -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,16

SMOGORZÓW 02-20-1-01-13    -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,79

SMOGORZÓW 02-20-1-01-15    -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,52

SMOGORZÓW 02-20-1-01-16    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,61

SMOGORZÓW 02-20-1-01-17    -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,93

SMOGORZÓW 02-20-1-01-19    -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,62

SMOGORZÓW 02-20-1-01-23    -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,48

SMOGORZÓW 02-20-1-01-24    -d   -01 T 2025 ODN-HAL wykonane 1,25

SMOGORZÓW 02-20-1-01-25    -j   -00 N 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,05

SMOGORZÓW 02-20-1-01-29    -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,92

SMOGORZÓW 02-20-1-01-30    -b   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-30    -h   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,67

SMOGORZÓW 02-20-1-01-36    -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,71

SMOGORZÓW 02-20-1-01-41    -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-42    -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,35

SMOGORZÓW 02-20-1-01-42    -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

SMOGORZÓW 02-20-1-01-42    -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

SMOGORZÓW 02-20-1-01-46    -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,85

SMOGORZÓW 02-20-1-01-46    -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

SMOGORZÓW 02-20-1-01-47    -j   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,92

SMOGORZÓW 02-20-1-01-50    -i   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,76

Z.270.13.2026

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych (Pakiety 1-12)

Załącznik nr 2.4.1. do SWZ

Pakiet nr 1 - leśnictwo Smogorzów
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adr.

Rok założenia 

uprawy
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(założenie 
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powierzchnia 

uprawy

(ha)

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-56    -f   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,14

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-57    -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-59    -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-60    -i   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,74

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-61    -a   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,97

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-61    -m   -00 T 2022 ODN-POR wykonane 0,84

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-61    -x   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,6

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-64    -i   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,93

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-65    -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,88

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-65    -j   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,66

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-66    -m   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,52

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-67    -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,33

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-67    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,66

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-68    -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,57

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-68    -g   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,84

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-69    -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-70    -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,94

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-70    -h   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,15

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-72    -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,51

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-72    -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,13

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-72    -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,54

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-73    -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,96

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-73    -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-73    -i   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,1

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-74    -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,58

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-75    -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,54

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-75    -i   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,71

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-76    -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,74

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-76    -h   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,54

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-76    -i   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,2

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-79    -h   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,11

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-82    -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,12

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-84    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,98

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-84    -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,31

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-85    -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-85    -l   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,99

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-85    -m   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,8

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-85    -r   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,77

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-86    -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,52

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-86    -l   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,76

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-87    -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,97

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-87    -h   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,63

Pakiet nr 2 - leśnictwo Podmiejskie



PODMIEJSKIE 02-20-1-02-89    -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,91

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-90    -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,19

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-90    -i   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-91    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,16

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-91    -l   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,6

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-167   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 4

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-169   -j   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 2,63

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-171   -b   -00 N 2023 ODN-LUK wykonane 0,1

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-207   -f   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,92

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-207   -h   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,64

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-210   -b   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,47

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-210   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,43

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-305   -a   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,92

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-305   -m   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,94

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-307   -a   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2

PODMIEJSKIE 02-20-1-02-308   -a   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,83



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 
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czynności

(założenie 
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uprawy

(ha)

NIWKI 02-20-1-03-92    -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

NIWKI 02-20-1-03-92A   -c   -01 T 2023 ODN-POR wykonane 0,87

NIWKI 02-20-1-03-92A   -k   -00 T 2023 ODN-HAL wykonane 1,03

NIWKI 02-20-1-03-92A   -m   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 2,95

NIWKI 02-20-1-03-92A   -o   -00 T 2023 ODN-HAL wykonane 0,3

NIWKI 02-20-1-03-92A   -p   -00 T 2023 ODN-POR wykonane 0,44

NIWKI 02-20-1-03-92A   -r   -01 T 2022 ODN-HAL wykonane 3,13

NIWKI 02-20-1-03-92A   -t   -00 N 2022 ODN-POR wykonane 0,45

NIWKI 02-20-1-03-92A   -w   -00 N 2022 ODN-HAL wykonane 2,47

NIWKI 02-20-1-03-92A   -y   -00 N 2022 ODN-POR wykonane 1,88

NIWKI 02-20-1-03-92A   -z   -00 N 2022 ODN-POR wykonane 0,05

NIWKI 02-20-1-03-93    -c   -03 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,84

NIWKI 02-20-1-03-97    -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,97

NIWKI 02-20-1-03-98    -d   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,94

NIWKI 02-20-1-03-98    -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,16

NIWKI 02-20-1-03-101   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,87

NIWKI 02-20-1-03-101   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,43

NIWKI 02-20-1-03-102   -g   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,8

NIWKI 02-20-1-03-102   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 4,25

NIWKI 02-20-1-03-103   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,07

NIWKI 02-20-1-03-105   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,06

NIWKI 02-20-1-03-108   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,43

NIWKI 02-20-1-03-108   -m   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,32

NIWKI 02-20-1-03-110   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,33

NIWKI 02-20-1-03-110   -l   -00 T 2027 ODN-POR prowizorium 1,04

NIWKI 02-20-1-03-111A  -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

NIWKI 02-20-1-03-113   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,26

NIWKI 02-20-1-03-114   -d   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,73

NIWKI 02-20-1-03-116   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,22

NIWKI 02-20-1-03-116   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,61

NIWKI 02-20-1-03-116   -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

NIWKI 02-20-1-03-117   -i   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,33

NIWKI 02-20-1-03-118   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

NIWKI 02-20-1-03-118   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,03

NIWKI 02-20-1-03-285   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,37

NIWKI 02-20-1-03-285   -h   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,02

NIWKI 02-20-1-03-286   -d   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,26

NIWKI 02-20-1-03-286   -g   -00 T 2024 ODN-HAL wykonane 1,42

NIWKI 02-20-1-03-286   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,27

NIWKI 02-20-1-03-286   -l   -00 T 2024 ODN-HAL wykonane 0,59

NIWKI 02-20-1-03-287   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,35

NIWKI 02-20-1-03-288   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,53

Pakiet nr 3 - leśnictwo Niwki



NIWKI 02-20-1-03-289   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,91

NIWKI 02-20-1-03-290   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

NIWKI 02-20-1-03-291   -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,22

NIWKI 02-20-1-03-291   -c   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,19

NIWKI 02-20-1-03-291   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,23

NIWKI 02-20-1-03-293   -a   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,19

NIWKI 02-20-1-03-294   -l   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,63

NIWKI 02-20-1-03-294   -l   -99 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,18

NIWKI 02-20-1-03-295   -c   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,84

NIWKI 02-20-1-03-295   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,28

NIWKI 02-20-1-03-296   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,54

NIWKI 02-20-1-03-297   -j   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,17

NIWKI 02-20-1-03-299   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,31

NIWKI 02-20-1-03-300   -o   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,55

NIWKI 02-20-1-03-301   -g   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,8

NIWKI 02-20-1-03-302   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,35

NIWKI 02-20-1-03-303   -j   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,72

NIWKI 02-20-1-03-303   -m   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,84

NIWKI 02-20-1-03-304   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,77



Leśnictwo Adres leśny
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adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 
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ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-120   -l   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,47

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-120   -l   -99 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,33

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-120   -m   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,47

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-120   -n   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,97

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-121   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 2,37

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-124   -g   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,71

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-125   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,6

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-126   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,68

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-126   -k   -01 T 2024 ODN-POR wykonane 4,16

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-126   -n   -01 T 2024 ODN-POR wykonane 3,5

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-126   -r   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 1,05

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-127   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,81

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-128   -n   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,15

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-128   -p   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,06

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-130   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,54

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-131   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,55

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-132   -k   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,89

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-133   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,31

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-133A  -b   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,3

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-135   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,01

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-136   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,73

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-136   -l   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,2

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-140   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,4

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-140   -l   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,48

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-140   -m   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,5

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-142   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,98

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-144   -a   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,18

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-144   -b   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,3

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-144   -h   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,27

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-146   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,74

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-146   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,21

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-147   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,25

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-148   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,37

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-148   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,9

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-150   -h   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,3

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-151   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,29

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-151   -k   -01 T 2024 ODN-POR wykonane 9,23

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-151   -m   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 0,45

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-153   -j   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,25

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-155   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-155   -h   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-158   -k   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,7

Pakiet nr 4 - leśnictwo Ziemiełowice



ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-158A  -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,04

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-158A  -t   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,11

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-159   -m   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,4

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-160   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4,04

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-160   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,89

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-163   -i   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,82

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-164   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,46

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-165   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,21

ZIEMIEŁOWICE 02-20-1-04-165   -g   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,1



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

ŚWITY 02-20-1-05-173   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,56

ŚWITY 02-20-1-05-176   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,99

ŚWITY 02-20-1-05-177   -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,4

ŚWITY 02-20-1-05-177   -j   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,74

ŚWITY 02-20-1-05-179   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,14

ŚWITY 02-20-1-05-181   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,11

ŚWITY 02-20-1-05-181   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

ŚWITY 02-20-1-05-182   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,77

ŚWITY 02-20-1-05-182   -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,44

ŚWITY 02-20-1-05-184   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

ŚWITY 02-20-1-05-184   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,99

ŚWITY 02-20-1-05-189   -g   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,33

ŚWITY 02-20-1-05-190   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,95

ŚWITY 02-20-1-05-191   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,88

ŚWITY 02-20-1-05-191   -k   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75

ŚWITY 02-20-1-05-192   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,61

ŚWITY 02-20-1-05-192   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,6

ŚWITY 02-20-1-05-193   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

ŚWITY 02-20-1-05-193   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,96

ŚWITY 02-20-1-05-194   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,02

ŚWITY 02-20-1-05-195   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

ŚWITY 02-20-1-05-195   -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,69

ŚWITY 02-20-1-05-195   -h   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,69

ŚWITY 02-20-1-05-197   -i   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,8

ŚWITY 02-20-1-05-198   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

ŚWITY 02-20-1-05-200   -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,92

ŚWITY 02-20-1-05-201   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,34

ŚWITY 02-20-1-05-201   -k   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,83

ŚWITY 02-20-1-05-201   -p   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,83

ŚWITY 02-20-1-05-204   -g   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,53

ŚWITY 02-20-1-05-204   -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

ŚWITY 02-20-1-05-205   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,34

ŚWITY 02-20-1-05-205   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,72

ŚWITY 02-20-1-05-205   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,23

ŚWITY 02-20-1-05-206   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,71

ŚWITY 02-20-1-05-206   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,1

ŚWITY 02-20-1-05-208   -z   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,48

ŚWITY 02-20-1-05-211   -s   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,79

ŚWITY 02-20-1-05-212   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67

ŚWITY 02-20-1-05-216   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,25

ŚWITY 02-20-1-05-217   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,54

ŚWITY 02-20-1-05-223   -f   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,49

Pakiet nr 5 - leśnictwo Świty



ŚWITY 02-20-1-05-224   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,02

ŚWITY 02-20-1-05-225   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62

ŚWITY 02-20-1-05-227   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,76

ŚWITY 02-20-1-05-230   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,68

ŚWITY 02-20-1-05-233   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,02

ŚWITY 02-20-1-05-234   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,22

ŚWITY 02-20-1-05-234   -i   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,67



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

GOLA 02-20-1-06-235   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,9

GOLA 02-20-1-06-235   -m   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,81

GOLA 02-20-1-06-236   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,31

GOLA 02-20-1-06-236   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 6,48

GOLA 02-20-1-06-236   -i   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,9

GOLA 02-20-1-06-237   -m   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,95

GOLA 02-20-1-06-239   -h   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,92

GOLA 02-20-1-06-240   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,33

GOLA 02-20-1-06-240   -b   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,52

GOLA 02-20-1-06-240   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,13

GOLA 02-20-1-06-241   -y   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,15

GOLA 02-20-1-06-242   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,48

GOLA 02-20-1-06-244   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,77

GOLA 02-20-1-06-246   -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,55

GOLA 02-20-1-06-246   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,78

GOLA 02-20-1-06-247   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

GOLA 02-20-1-06-247   -s   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2

GOLA 02-20-1-06-248   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,22

GOLA 02-20-1-06-248   -g   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,71

GOLA 02-20-1-06-248   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,52

GOLA 02-20-1-06-249   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,15

GOLA 02-20-1-06-250   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

GOLA 02-20-1-06-251   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

GOLA 02-20-1-06-252   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 4,44

GOLA 02-20-1-06-253   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,89

GOLA 02-20-1-06-254   -b   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,05

GOLA 02-20-1-06-254   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,68

GOLA 02-20-1-06-254   -m   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,76

GOLA 02-20-1-06-257   -o   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,3

GOLA 02-20-1-06-258   -a   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,4

GOLA 02-20-1-06-259   -m   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,97

GOLA 02-20-1-06-260   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

GOLA 02-20-1-06-260   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,27

GOLA 02-20-1-06-262   -j   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,47

GOLA 02-20-1-06-263   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,37

GOLA 02-20-1-06-264   -j   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,4

GOLA 02-20-1-06-264   -n   -00 T 2025 ODN-LUK wykonane 0,42

GOLA 02-20-1-06-265   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,86

GOLA 02-20-1-06-265   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,85

GOLA 02-20-1-06-271   -c   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

GOLA 02-20-1-06-271A  -b   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,39

GOLA 02-20-1-06-272   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,01

Pakiet nr 6 - leśnictwo Gola



GOLA 02-20-1-06-273   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

GOLA 02-20-1-06-273   -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,11

GOLA 02-20-1-06-273   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,33

GOLA 02-20-1-06-273   -j   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,37

GOLA 02-20-1-06-273   -k   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,46

GOLA 02-20-1-06-273   -l   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,5

GOLA 02-20-1-06-273   -m   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

GOLA 02-20-1-06-274   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

GOLA 02-20-1-06-274   -h   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,28

GOLA 02-20-1-06-274   -j   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,05



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-312   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,56

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-315   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,35

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-316   -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-319   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,75

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-319   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,64

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-322   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-389   -a   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-389   -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,25

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-393   -h   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,34

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-399   -c   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,29

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-400   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,94

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-401   -c   -01 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,33

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-401   -c   -99 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,83

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-401   -d   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,74

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-401   -d   -99 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,68

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-402   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,2

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-402   -i   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,45

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-404   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,83

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-404   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,72

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-405   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,78

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-405   -d   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,7

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-406   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,58

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-409   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,51

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-410   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,45

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-411   -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,49

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-411   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,96

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-414   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,47

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-416   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,58

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-419   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,41

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-419   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,07

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-419   -g   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,28

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-419   -k   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,95

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-419   -l   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,21

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-421   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,57

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-423   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,6

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-424   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,21

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-424   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,27

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-425   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,79

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-427   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,08

GRĘBOSZÓW 02-20-1-07-446   -h   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,5

Pakiet nr 7 - leśnictwo Gręboszów



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-325   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,94

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-330   -k   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,5

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-331   -a   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,12

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-331   -j   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,2

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-334   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,27

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-335   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,27

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-335   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,13

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-338   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,66

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-338   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,7

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-338   -g   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,19

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-339   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,6

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-340   -c   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-340   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,1

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-341   -a   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 4,08

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-342   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,24

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-343   -b   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,69

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-344   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,75

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-345   -a   -02 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,65

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-348   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,44

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-349   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,97

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-350   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,71

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-353   -a   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-354   -f   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,8

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-355   -g   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,29

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-357   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,72

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-359   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,42

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-361   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,21

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-362   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,41

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-362   -i   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 2,73

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-363   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,73

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-364   -h   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,2

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-366   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,69

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-368   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,2

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-369   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,55

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-370   -g   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-371   -m   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,8

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-375   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,32

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-735   -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,34

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-735   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,87

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-735   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,65

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-749   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,3

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-750   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,76

Pakiet nr 8 - leśnictwo Siemysłów



SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-752   -m   -01 T 2022 ODN-POR wykonane 0,77

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-767   -l   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-769   -c   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,74

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-769   -m   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,64

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-789   -m   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,67

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-790   -d   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,34

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-790   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,34

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-791   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,27

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-792   -j   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,64

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-794   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,35

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-801   -k   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,19

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-802   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,37

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-802   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,85

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-806   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,13

SIEMYSŁÓW 02-20-1-08-807   -c   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,16



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

POLKOWSKIE 02-20-1-09-542   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,27

POLKOWSKIE 02-20-1-09-543   -a   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,89

POLKOWSKIE 02-20-1-09-544   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,29

POLKOWSKIE 02-20-1-09-554   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,27

POLKOWSKIE 02-20-1-09-554   -g   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,1

POLKOWSKIE 02-20-1-09-556   -a   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,47

POLKOWSKIE 02-20-1-09-556   -a   -99 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,2

POLKOWSKIE 02-20-1-09-565   -d   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,01

POLKOWSKIE 02-20-1-09-566   -c   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,7

POLKOWSKIE 02-20-1-09-681   -a   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 4,31

POLKOWSKIE 02-20-1-09-681   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,9

POLKOWSKIE 02-20-1-09-682   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,78

POLKOWSKIE 02-20-1-09-682   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,32

POLKOWSKIE 02-20-1-09-682   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,1

POLKOWSKIE 02-20-1-09-682   -f   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,3

POLKOWSKIE 02-20-1-09-682   -g   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,8

POLKOWSKIE 02-20-1-09-683   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,25

POLKOWSKIE 02-20-1-09-684   -c   -98 T 2026 ODN-LUK wykonane 0,37

POLKOWSKIE 02-20-1-09-685   -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,24

POLKOWSKIE 02-20-1-09-689   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,15

POLKOWSKIE 02-20-1-09-691   -h   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,53

POLKOWSKIE 02-20-1-09-695   -l   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,75

POLKOWSKIE 02-20-1-09-698   -c   -00 T 2026 ODN-LUK wykonane 0,4

POLKOWSKIE 02-20-1-09-698   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

POLKOWSKIE 02-20-1-09-702   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,3

POLKOWSKIE 02-20-1-09-702   -i   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,74

POLKOWSKIE 02-20-1-09-704   -h   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,2

POLKOWSKIE 02-20-1-09-706   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,79

Pakiet nr 9 - leśnictwo Polkowskie



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

WOŁCZYN 02-20-1-10-708   -b   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,03

WOŁCZYN 02-20-1-10-708   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,5

WOŁCZYN 02-20-1-10-709   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,91

WOŁCZYN 02-20-1-10-709   -m   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,63

WOŁCZYN 02-20-1-10-709   -r   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,19

WOŁCZYN 02-20-1-10-710   -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,62

WOŁCZYN 02-20-1-10-711   -h   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,8

WOŁCZYN 02-20-1-10-712   -f   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,14

WOŁCZYN 02-20-1-10-713   -l   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,64

WOŁCZYN 02-20-1-10-714   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,43

WOŁCZYN 02-20-1-10-715   -a   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,62

WOŁCZYN 02-20-1-10-715   -d   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,32

WOŁCZYN 02-20-1-10-716   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2

WOŁCZYN 02-20-1-10-717   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,41

WOŁCZYN 02-20-1-10-718   -b   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,69

WOŁCZYN 02-20-1-10-718   -c   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,46

WOŁCZYN 02-20-1-10-719   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,26

WOŁCZYN 02-20-1-10-719   -g   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,64

WOŁCZYN 02-20-1-10-720   -d   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

WOŁCZYN 02-20-1-10-720   -i   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,92

WOŁCZYN 02-20-1-10-720   -m   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,28

WOŁCZYN 02-20-1-10-722   -c   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,02

WOŁCZYN 02-20-1-10-722   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,1

WOŁCZYN 02-20-1-10-722   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,69

WOŁCZYN 02-20-1-10-723   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,8

WOŁCZYN 02-20-1-10-725   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,93

WOŁCZYN 02-20-1-10-726   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,09

WOŁCZYN 02-20-1-10-726   -f   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,66

WOŁCZYN 02-20-1-10-727   -g   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,89

WOŁCZYN 02-20-1-10-728   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,54

WOŁCZYN 02-20-1-10-731   -m   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,98

WOŁCZYN 02-20-1-10-733   -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 3,35

WOŁCZYN 02-20-1-10-733   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,07

WOŁCZYN 02-20-1-10-733   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,94

WOŁCZYN 02-20-1-10-734   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,68

WOŁCZYN 02-20-1-10-737   -b   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,65

WOŁCZYN 02-20-1-10-739   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,32

WOŁCZYN 02-20-1-10-739   -h   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,52

WOŁCZYN 02-20-1-10-740   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,29

WOŁCZYN 02-20-1-10-740   -a   -02 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,49

WOŁCZYN 02-20-1-10-740   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2

WOŁCZYN 02-20-1-10-744   -n   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,27

Pakiet nr 10 - leśnictwo Wołczyn



WOŁCZYN 02-20-1-10-745   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,26

WOŁCZYN 02-20-1-10-745   -f   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,25

WOŁCZYN 02-20-1-10-745   -g   -02 T 2022 PBD-ODN wykonane 1,39

WOŁCZYN 02-20-1-10-745   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,95

WOŁCZYN 02-20-1-10-745   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

WOŁCZYN 02-20-1-10-746   -a   -00 T 2024 ODN-LUK wykonane 0,4

WOŁCZYN 02-20-1-10-748   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,26

WOŁCZYN 02-20-1-10-748   -d   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,55

WOŁCZYN 02-20-1-10-753   -k   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,4

WOŁCZYN 02-20-1-10-754   -a   -00 N 2022 ODN-LUK wykonane 0,2

WOŁCZYN 02-20-1-10-754   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,4

WOŁCZYN 02-20-1-10-756   -b   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,08

WOŁCZYN 02-20-1-10-757   -j   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,25

WOŁCZYN 02-20-1-10-758   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,37

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -b   -01 T 2022 PBD-ODN wykonane 0,8

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -b   -99 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,05

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -c   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,27

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,61

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -g   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,11

WOŁCZYN 02-20-1-10-760   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,1

WOŁCZYN 02-20-1-10-761   -b   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,28

WOŁCZYN 02-20-1-10-761   -g   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,4

WOŁCZYN 02-20-1-10-761   -h   -00 T 2026 ODN-LUK wykonane 0,11

WOŁCZYN 02-20-1-10-761   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,39

WOŁCZYN 02-20-1-10-762   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,44

WOŁCZYN 02-20-1-10-762   -j   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,55

WOŁCZYN 02-20-1-10-764   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 3,67

WOŁCZYN 02-20-1-10-764   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

WOŁCZYN 02-20-1-10-772   -i   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,18

WOŁCZYN 02-20-1-10-773   -a   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,9

WOŁCZYN 02-20-1-10-777   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,69

WOŁCZYN 02-20-1-10-777   -g   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,7

WOŁCZYN 02-20-1-10-777   -i   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,87

WOŁCZYN 02-20-1-10-778   -h   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,46

WOŁCZYN 02-20-1-10-782   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,2

WOŁCZYN 02-20-1-10-784   -l   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,96

WOŁCZYN 02-20-1-10-784   -o   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,05

WOŁCZYN 02-20-1-10-785   -g   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,97

WOŁCZYN 02-20-1-10-785   -h   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,11

WOŁCZYN 02-20-1-10-786   -b   -01 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,95

WOŁCZYN 02-20-1-10-795   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,86

WOŁCZYN 02-20-1-10-796   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,37

WOŁCZYN 02-20-1-10-800   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,73



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

KOMORZNO 02-20-1-11-535   -d   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

KOMORZNO 02-20-1-11-535   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,95

KOMORZNO 02-20-1-11-536   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,5

KOMORZNO 02-20-1-11-552   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,3

KOMORZNO 02-20-1-11-552   -f   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,1

KOMORZNO 02-20-1-11-552   -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,45

KOMORZNO 02-20-1-11-552   -h   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,05

KOMORZNO 02-20-1-11-564   -a   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,29

KOMORZNO 02-20-1-11-568   -f   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

KOMORZNO 02-20-1-11-572   -b   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1

KOMORZNO 02-20-1-11-572   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,58

KOMORZNO 02-20-1-11-575   -a   -01 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,14

KOMORZNO 02-20-1-11-575   -c   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

KOMORZNO 02-20-1-11-584   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 0,74

KOMORZNO 02-20-1-11-587   -d   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,15

KOMORZNO 02-20-1-11-592   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,54

KOMORZNO 02-20-1-11-593   -a   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,88

Pakiet nr 11 - leśnictwo Komorzno



Leśnictwo Adres leśny
akt.

adr.

Rok założenia 

uprawy

Grupa 

czynności

(założenie 

uprawy)

Wersja planu

powierzchnia 

uprawy

(ha)

STAROŚCIN 02-20-1-12-277   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,4

STAROŚCIN 02-20-1-12-279   -d   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3

STAROŚCIN 02-20-1-12-280   -b   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3

STAROŚCIN 02-20-1-12-280   -g   -00 T 2027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,58

STAROŚCIN 02-20-1-12-280   -m   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,8

STAROŚCIN 02-20-1-12-372   -a   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,77

STAROŚCIN 02-20-1-12-373   -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,28

STAROŚCIN 02-20-1-12-373   -h   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 2,56

STAROŚCIN 02-20-1-12-379   -f   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,01

STAROŚCIN 02-20-1-12-381   -o   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,35

STAROŚCIN 02-20-1-12-382   -h   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,48

STAROŚCIN 02-20-1-12-382   -j   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,25

STAROŚCIN 02-20-1-12-382   -n   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,76

STAROŚCIN 02-20-1-12-383   -f   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,3

STAROŚCIN 02-20-1-12-384   -b   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,88

STAROŚCIN 02-20-1-12-384   -f   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,33

STAROŚCIN 02-20-1-12-384   -i   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,1

STAROŚCIN 02-20-1-12-385   -d   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,89

STAROŚCIN 02-20-1-12-428   -f   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,29

STAROŚCIN 02-20-1-12-429   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,54

STAROŚCIN 02-20-1-12-429   -k   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,5

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -a   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,21

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,71

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 0,4

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -d   -01 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,49

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -f   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,33

STAROŚCIN 02-20-1-12-433   -h   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,07

STAROŚCIN 02-20-1-12-435   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,49

STAROŚCIN 02-20-1-12-435   -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,21

STAROŚCIN 02-20-1-12-435   -l   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,05

STAROŚCIN 02-20-1-12-436   -d   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,43

STAROŚCIN 02-20-1-12-437   -d   -01 T 2025 ODN-POR wykonane 11,21

STAROŚCIN 02-20-1-12-438   -b   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2

STAROŚCIN 02-20-1-12-438   -m   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,1

STAROŚCIN 02-20-1-12-438   -p   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 22,65

STAROŚCIN 02-20-1-12-439   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,75

STAROŚCIN 02-20-1-12-439   -n   -01 T 2024 ODN-POR wykonane 1,83

STAROŚCIN 02-20-1-12-439   -o   -00 T 2027 ODN-POR prowizorium 2,12

STAROŚCIN 02-20-1-12-439A  -h   -00 T 2024 ODN-POR wykonane 4,9

STAROŚCIN 02-20-1-12-439A  -i   -98 T 2027 ODN-POR prowizorium 3

STAROŚCIN 02-20-1-12-440   -m   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 1,59

STAROŚCIN 02-20-1-12-440   -n   -00 N 2024 ODN-POR wykonane 3,92

Pakiet nr 12 - leśnictwo Starościn



STAROŚCIN 02-20-1-12-442   -p   -00 T 2026 ODN-POR wykonane 0,6

STAROŚCIN 02-20-1-12-443   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,91

STAROŚCIN 02-20-1-12-443   -j   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,01

STAROŚCIN 02-20-1-12-444   -b   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,55

STAROŚCIN 02-20-1-12-444   -l   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,15

STAROŚCIN 02-20-1-12-445   -h   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,36

STAROŚCIN 02-20-1-12-451   -a   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 0,25

STAROŚCIN 02-20-1-12-451   -i   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,35

STAROŚCIN 02-20-1-12-439A  -i   -01 N 2024 ODN-POR wykonane 3,15


