Hlavné mesto SR Bratislava Vyroba a dodavka bratislavskej dlazby
m Primacialne namestie ¢. 1
EEEHE 814 99 Bratislava

Bratislava, 26.5.2026
Vsetkym zaujemcom

Vysvetlenie sUtaznych podkladov - otazky €. 1 - 25

Vo verejnom obstaravani na predmet zakazky ,,Vyroba a dodavka bratislavskej dlazby*,
vyhlasenom vo Vestniku verejného obstarivania pod znackou 6107-MST/2026 boli dorucené
nasledovné otazky:

Otazka ¢. 1:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. I, bod 3 Navrhu ramcovej dohody

a) Ktoré technické normy a pravne predpisy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie uvedené v
tomto bode musi Zhotovitel dodatocne dodrziavat, ak nie su konkrétne v zmluve
vymenované?

b) V tomto bode sa uvadza, Ze tieto normy a predpisy platia v aktudlnych, starych aj budicich
verzidch — znamena to teda, Ze paralelne plati viacero verzii/zneni? Je to myslené takto?

Odpoved’ ¢. 1:

a) K otazke ¢.1 pism. a) verejny obstaravatel’ uvadza, ze technické normy a pravne predpisy su
vymenované najmd, nie vSak vylu¢ne v Prilohe ¢. 1 — Opis predmetu zdkazky, v Casti
,,Technické vlastnosti®.

b) K druhej Casti otazky uvadzame, ze v ¢l. 1bod 3 Navrhu rdmcovej dohody je uvedené,
ze Zhotovitel’ ,,je povinny pri plneni Predmetu Dohody dodrziavat’ vietky platné vSeobecne
zaviazné pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie
vztahujlce sa na vykonanie Predmetu Dohody*. Z tohto znenia je zrejmé, Ze mé dodrziavat’
tie normy a predpisy, ktoré su platné v ase vykonania ¢iastkového plnenia.

Otazka ¢. 2:
Bol by dopravca alebo Spedi¢na spolo¢nost’ povazovany za subdodavatela?
Odpoved’ ¢. 2:

Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) ZVO je subdodavatel'om ,,hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s uspesnym uchadzacom pisomnu odplatnii zmluvu na plnenie urcitej Casti zdkazky
alebo koncesie*.

Vychadzajuc z metodickej a rozhodovacej &innosti Uradu pre verejné obstaravanie, napr.
metodického usmernenia ¢. 4849-5000/2025 musi byt ale stcasne splnenych niekolko
podmienok:

,Aby sa subjekt povazoval za subdodavatela pri dodani tovaru, je potrebné, aby priamo plnil
za Uspes$ného uchadzaca Cast’ jeho zavizku vyplyvajucu mu zo zmluvy, ktora vzisla z verejného
obstaravania. Ak by subjekt dodéaval tovar uchadzaCovi v rdmci svojej beznej obchodnej
¢innosti, priCom by nevedel, Ze predmetny tovar sa pouZije na plnenie zdkazky na dodanie
tovaru, nie je subdodavatel'om uchadzaca. Obdobne je to aj v pripade, ak uchadza¢ dodéava


https://www.slov-lex.sk/ezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20260101#paragraf-2.odsek-5.pismeno-e
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Hlavné mesto SR Bratislava Vyroba a dodavka bratislavskej dlazby
m Primacialne namestie ¢. 1
EEEHE 814 99 Bratislava

tovar, ktory ma uz na sklade. Hospodarsky subjekt v pozicii subdodavatela by mal
preukazatelne disponovat’ informdaciou, ze doddvka predmetného tovaru je poskytovana
za uc¢elom danej zékazky.*

Vzhl'adom na uvedené dopravca alebo Spedi¢na spolo¢nost’ moze, ale aj nemusi byt
povazovana za subdodavatel’a.

Otazka ¢. 3:

Otézka pre verejného obstaravatel’a k ¢l. II, bod 2 — Vykonanie Diela.
Aké pokyny modze Objednavatel’ podla tohto bodu davat’ Zhotovitel'ovi?
Musia byt takéto pokyny v stilade s predlozenou zmluvou?

Odpoved’ €. 3:

Verejny obstardvatel k uvedenému bodu Dohody uvédza, Ze pokyny budi v sulade
s predloZzenou Dohodou vratane jej priloh a sut'aznych podkladov. Pokyny sa budu tykat’ najma
terminu a miesta dodania.

Otazka ¢. 4:
Otazka pre obstardvatel'a k €l. 11, bod 7 — Vykonanie Diela

a) Aké nasledky/sankcie postihnu Zhotovitel'a, ak bez odévodnenia odmietne dodaciu lehotu
do 3 pracovnych dni?

b) Aké nasledky/sankcie postihnii Zhotovitel'a, ak dodaciu lehotu do 3 pracovnych dni
odmietne s odovodnenim?

¢) Mo6zu byt dodacie lehoty podla casti C, K3 bod 2.12. (dokument Sutazné podklady)
zmenené, ak Zhotovitel’ v priebehu tychto 3 dni dodanie s odévodnenim odmietne a navrhne
iny termin dodania?

Odpoved’ ¢. 4:

a) Znavrhu Dohody vyplyva, Ze sa objednavka povazuje za zavédzne akceptovanu na 3.
pracovny den po jej doruceni aj v pripade, ked’ Objednavatel’ nepotvrdi objednavku do 3
pracovnych dni a zaroven neodovodni jej neakceptovanie. Zhotovitel’ sa nemdze ,,vyvinit™
tym, ze mlci, pretoze po uplynuti uvedenej lehoty mu vznika povinnost’ plnit, akoby
objednavku prijal. Dohoda neustanovuje osobitni zmluvnu pokutu za neakceptovanie
objednavky ako takej, ale vznika mu povinnost plnit’.

Nasledne pri nesplneni objednavky sa uplatiiuji sankcie spojené s tymto porusenim Dohody
na strane Zhotovitel’a, a to:

- zmluvné pokuty (200 €/den),
- moznost’ odstupenia od Dohody,
- povinnost’ ndhrady Skody.

b) Nasledky, resp. sankcie voc¢i Zhotovitel'ovi zdvisia od dovodov odmietnutia dodrzania
dodacej lehoty. V pripade, ak Zhotovitel’ odmietne dodaciu lehotu bez relevantného dovodu,
ide o poruSenie zmluvnych povinnosti so vSetkymi zmluvou stanovenymi nasledkami, a to
rovnako, ako keby dovod odmietnutia neuviedol. V pripade, ak je odmietnutie odévodnené
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okolnost’ami, ktoré Dohoda povazuje za také, s ktorymi nespaja vznik zodpovednosti
za Skodu ani sankecii, tieto nésledky sa neuplatnia; vzdy je vSak potrebné posudzovat
konkrétne dovody a okolnosti pripadu.

Verejny obstaravatel’ vSak upozoriuje, ze ak by iSlo o opakované alebo neprimerané
odmietanie plnenia zvdzkov vyplyvajicich z Dohody, moze takéto konanie zakladat’ realne
riziko ukon¢enia zmluvy zo strany Objednédvatela. Ak by Zhotovitel' odmietal objednavky
bez objektivneho dovodu alebo opakovane, mdze to byt v kone¢nom ddsledku vyhodnotené
ako porusenie zmluvnych povinnosti, najmé principu riadneho plnenia.

c) Nie, dodacie lehoty podla K3 nie je mozné jednostranne menit Zhotovitelom tym,
ze odmietne objednavku a navrhne novy termin.

Otazka ¢. S:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. II, body 10, 11, 12 — Vykonanie Diela
a) Kedy presne sa vyhotovuje preberaci protokol?

b) Existuju Ciastkové preberacie protokoly, t. j. za riadne vykonané ¢iastkové zmluvné plnenia
Zhotovitela?

c) Alebo existuje iba jeden konecny preberaci protokol po tom, ako Zhotovitel riadne splni
celé svoje zmluvné plnenie?

d) Alebo existuje iba jeden generdlny konecny preberaci protokol po tom, ako vSetci
dodavatelia riadne odovzdaju celé Dielo?

e) V tejto suvislosti vznikd aj otdzka, odkedy zacina plynat’ zaru¢na lehota 48 mesiacov — od
Ciastkového prevzatia / kone¢ného prevzatia / generdlneho konecného prevzatia?

f) Od akého zmluvného mnozstva sa vystavuje ¢iastkovy preberaci protokol?
Odpoved’ ¢. 5:

a) Preberaci protokol (v Dohode oznaCovany ako ,,Protokol o odovzdani a prevzati®) sa
vyhotovuje pri samotnom odovzdani a prevzati Diela, teda v okamihu, ked’ ma byt dodavka
fyzicky prevzata Objednavatel'om.

b) Dohoda priptista plnenie po Castiach, a teda aj preberanie po Castiach.
c¢) Nie, vid’ vyssie.
d) Nie, vid’ vyssie.

e) Z predchadzajucich odpovedi a ustanoveni Dohody vyplyva, Ze zdru¢na lehota 48 mesiacov
zacina plynut’ pri kazdej Ciastkovej objedndvke samostatne, t. j. od kazdého jednotlivého
prevzatia Diela (resp. jeho ucelenej Casti, ak budi pozadované alebo umoznené dodavky
jednej objednavky v samostatnych dodavkach po ucelenych castiach).

f) Protokol sa viaZze na objednavku (resp. jej ucelenu dodavku), nie na konkrétny objem —
rozhodujuce je, Ze ide o samostatne odovzdané a prevzaté plnenie.

Otazka ¢. 6:
Otazka k ¢l. 11, bod 13 — Vykonanie Diela
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Vsetky vady (aj vacsie, ktoré si vyzaduju organizacné opatrenia) musia byt odstranené v lehote
72 hodin, inak hrozi zmluvna pokuta a odstipenie od zmluvy — z celej uz realizovanej zmluvy.
Je to spravne?

Odpoved’ €. 6:

Ustanovenie znamend, ze ak Zhotovitel’ neodstrani vady (aj ked’ nebrania pouzivaniu) do 72
hodin, Objednavatel’ ma pravo ulozit’ pokutu a aj odstupit’ od celej Dohody, nie je vSak povinny
tak urobit’ a musi postupovat’ primerane okolnostiam pripadu.

Otazka €. 7:
Otézka pre obstaravatela k ¢l. II, bod 14 — Vykonanie Diela

Aké pravne a finan¢né nasledky vznikni Zhotovitel'ovi, ak sa vady vyskytnu po podpisani
preberacieho protokolu?

Odpoved’ €. 7:

Ak sa vady vyskytnu po podpisani preberacieho protokolu, nejde uz o rezim ¢l. II (preberanie),
ale o rezim zodpovednosti za vady a zaruky (¢l. VIII).

Zhotovitel'ovi vznikaju:

- povinnost’ odstranit’ vady,

- riziko zmluvnej pokuty pri neodstraneni,

- riziko odstipenia od Dohody (za ur¢itych okolnosti),
- a pripadne aj povinnost’ nahradit’ Skodu.

Otazka ¢. 8:

Otézka pre obstaravatela k ¢l. III, bod 3

a) V tomto bode sa uvadza, Zze Zhotovitel musi bezodkladne po prijati objednavky zacat s
,»vykonavanim zakazky“. Znamena to teda, Ze musi byt vyrobené celé mnozstvo dlazby 23
000 m??

b) Existuje zavdzny vyhl'ad/harmonogram, t. j. ozndmi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred a
pravne zavizne, aky druh a mnoZstvo dlazby bude napriklad v nasledujicich 6 mesiacoch
odoberat’?

Odpoved’ ¢. 8:

a) Nie, toto ustanovenie neznamena povinnost vyrobit’ naraz celé mnozstvo 23 000 m?.
Znamena iba to, Ze Zhotovitel musi bezodkladne zacat’ realizovat’ konkrétnu prijata
¢iastkova objednavku, nie cely objem ramcovej dohody.

b) Nie, neexistuje. Ide o rdmcovu dohodu, z ktorej budu v zmysle jej ustanoveni zadavané
¢iastkové objednavky s lehotami dodania reSpektujicimi ustanovenia Dohody a Stt'aznych
podkladov.

Otazka ¢. 9:

Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. IV, bod 3 — Cena a platobné podmienky
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a) Co sa mysli tym, Ze: ,,Zhotovitel' musi znagat’ vietky néklady na bezpe¢nostné opatrenia az
do prevzatia dokon¢eného predmetu zmluvy*?

b) Musi Zhotovitel' ako dodavatel' dlazby zabezpeCovat’ polozenu dlazbu az do ukoncenia
zmluvy, t. j. chrénit’ ju pred znecistenim alebo poskodenim — na vlastné naklady?

¢) Co sa rozumie pod pojmom ,vetky ostatné naklady stvisiace s realizaciou predmetu
zmluvy*, ktoré znasa Zhotovitel’?

Odpoved’ €. 9:

a) Zhotovitel musi na vlastné naklady zabezpecit’, aby Dielo bolo azZ do momentu prevzatia
chranené, bezpecne manipulované a bez rizika poskodenia a znésa vSetky s tym suvisiace
naklady aj rizikd. Ide napr. o ochranu vyrobku — dlazby (folie, fixdcia na paletach,
zabezpecenie proti poskriabaniu), preprava a manipulacia (zabezpeCenie nakladu pocas
prepravy), BOZP atd’.

b) Nie.

c¢) Vid vyssie.

Otazka ¢. 10:

Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. IV, body 7 a 8

Zhotovitel' ma narok na thradu az po odovzdani/realizacii celého predmetu dodavky alebo jeho
Casti.

a) Kedy v zdsade dodéavatel'/Zhotovitel’ dostane svoje platby?

b) Kedy moze Zhotovitel vystavit’ faktaru?

c) Aké ¢iastkové mnoZzstva moze Zhotovitel fakturovat™? (napr. jednotlivé dodavky kamiénom)
Odpoved’ ¢. 10:

a) Vzdy po riadnom dodani konkrétneho plnenia, teda po kazdej objednavke alebo jej ucelenej
Casti za podmienok uvedenych v Dohode.

b) Z dikcie Dohody je zrejmé, ze faktiru mozno vystavit az po podpisani preberacicho
protokolu, blizsie informécie ¢lanku IV v bodoch 7 - 11.

c¢) Zavisi od konkrétnych objednavok a dodacich lehot, vid’ vyssie.
Otazka ¢. 11:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. IV, bod 11

Faktira musi obsahovat’ uvedené naleZitosti a ku kazdej faktare musi byt priloZeny ,,protokol®,
ktory preukazuje ,,vykonanie a dodanie Diela alebo jeho samostatne uzatvorenej Casti®.

a) Co sa tu mysli pod pojmom ,,protokol*, ktory musi Zhotovitel’ prilozit’ ku kazdej faktiire?

b) Ku kazdej dodavke vystavujeme ,dodaci list“, ktory podpisuje Objednavatel.
Je mozné tento ,,dodaci list* povazovat’ za ,,protokol?

Odpoved’ €. 11:
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a) Protokolom sa mysli dokument potvrdzujuci odovzdanie a riadne prevzatie Diela alebo jeho
Casti.

b) Protokol je dokument, ktory okrem iné¢ho potvrdzuje aj pravne prevzatie plnenia. Dodaci list
ho mo6ze nahradit’ len vtedy, ak obsahuje aj potvrdenie o prevzati Diela (nie len o jeho
doruceni).

Otazka ¢. 12:
Otéazka k Casti D) Sut'aznych podkladov

Tam sa uvadza, ze tovar bude dodany, vylozeny u Objednavatel’a a Objednavatel’ ho pri kazde;j
dodavke kamiénom na mieste skontroluje, a to z hl'adiska viditeInych vad a mnozstva.

Nasledne bude vyhotoveny odovzdavaci a preberaci protokol.

a) Ak je tovar v poriadku, méze nasledne Zhotovitel’ vystavit’ faktiru?

b) Zacina od tohto protokolu plynut’ zaru¢na lehota (ak je tovar v poriadku)?
Odpoved’ €. 12:

a) Ano —po podpise preberacieho protokolu méze Zhotovitel’ vystavit' faktiru, vid’ aj odpovede
na predchadzajtice otazky.

b) Ano — zaruéna lehota zagina plyntit’ od podpisu tohto protokolu (t. j. od prevzatia dodavky),
rovnako vid’ aj odpovede na predchddzajice otazky.

Otazka ¢. 13:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. V, bod 2 pism. b)
Zhotovitel’ musi spiiiat’ vietky ,,STN EN*, ktoré platia v Slovenskej republike.

Ktoré slovenské technické normy (STN) platia pre tito zdkazku a ktoré vSeobecne zaviazné
pravne predpisy Slovenskej republiky sa na tito zékazku vztahuja?

Odpoved’ €. 13:

Pre predmet zakazky su relevantné najméi technické normy vzt'ahujice sa na vyrobu a vlastnosti
betonovej dlazby, predovsetkym STN EN 1339 a stivisiace harmonizované normy pre materialy
a skuSky. Zhotovitel je zaroven povinny dodrziavat’ vSeobecne zdvazné pravne predpisy SR a
EU, najmi nariadenie (EU) & 305/2011, zakon o stavebnych vyrobkoch, zakon o verejnom
obstaravani a Obchodny zdkonnik.

Otazka ¢. 14:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. V, bod 2 pism. ¢)

Zhotovitel' je povinny informovat sa o vSetkych technickych, kvalitativnych a ostatnych
podmienkach potrebnych na realizaciu predmetu dodavky.

a) Co sa tu mysli pod pojmom ,,ostatné podmienky*, ktoré musi Zhotovitel’ zohl'adnit’ vo svojej
ponuke?

b) Musi sa Zhotovitel’ ako dodavatel’ dlazby obozndmit’ aj so situdciou na mieste v Bratislave?
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c) Prebera Zhotovitel' aj zodpovednost’ za realizatora pokladky dlazby, architekta alebo
projektanta?

Odpoved’ ¢. 14:

a) Toto ustanovenie znamend, Zze Zhotovitel musi pri priprave ponuky zohladnit’ vsSetky
okolnosti, ktoré mézu ovplyvnit riadne dodanie tovaru, nielen technické parametre vyrobku.

b) Obhliadka miesta sa nevyzaduje. Zhotovitel riesi logistiku dodania, nie stavebnt situéciu v
meste.

c¢) Nie, neprebera.

Otazka ¢. 15:

Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. V, bod 2 pism. n)

Tu sa hovori o pokynoch, ktoré Objednavatel’ ddva Zhotovitel'ovi poc€as trvania zmluvy.

Moze Zhotovitel' vychadzat’ z toho, ze takéto pokyny Objednédvatela nebudii v rozpore s
obsahom zmluvy?

Odpoved’ ¢. 15:

Ano, Zhotovitel moze opravnene vychadzat z toho, Ze pokyny Objednavatela nebuda v
rozpore so zmluvou.

Otazka ¢. 16:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. VI, bod 1
Do dokoncenia Diela/zékazky zostava Zhotovitel’ vlastnikom Diela.

a) Kedy presne dodéavatel'/Zhotovitel’ splni svoje Dielo/zmluvu, resp. kedy sa Dielo povazuje
za dokoncené? (od ktorého protokolu?)

Zhotovitel' zostava vlastnikom dodanych dlazobnych prvkov dovtedy, pokial’ neexistuje
preberaci protokol, v ktorom st dlazobné prvky oznacené ako bez vad.

b) Kto / ktory Zhotovitel' zabezpecuje ochranu poloZenej dlazby dovtedy, pokial’ plocha este
nesmie byt’ pouZivana verejnostou/obyvatel'stvom?

Odpoved’ ¢. 16:

a) Dielo je splnené a dokoncené od kazdého preberacieho protokolu ku konkrétne; dodavke
(ucelene;j Casti).

b) Realizator pokladky dlazby.
Otazka ¢. 17:
Otéazka k ¢l. VII, body 1 a 2 — Nahrada skody

a) Akl Skodu je Zhotovitel povinny nahradit — vylu¢ne priamo vzniknutd Skodu, ktoru
sposobil Zhotovitel’, teda vylu¢ne Skodu spdsobent jeho vadnymi dodédvkami?

b) Aj nasledné/nepriame Skody?

Odpoved’ ¢. 17:
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a) ab) Zhotovitel' zodpoveda nielen za priamu Skodu sposobenu vadnou dodéavkou, ale
spravidla aj za nasledné skody, pokial’ su v pri¢innej suvislosti s jeho poruSenim a
zmluva ich vyslovne nevylucuje.

Napriklad:

vadné dlazba — nutnost’ vyburania uz polozenej plochy — zdrzanie projektu mesta —
opakovana pokladka.

Otazka ¢. 18:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. VII, bod 5

Ak napriklad nebude udelené tiradné povolenie, licencia a pod., ktoré su potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, moze Objednévatel’ od zmluvy odstupit’?

Odpoved’ ¢. 18:

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, Ze ned6jde k udeleniu povoleni alebo
licencii nevyhnutnych na realizdciu predmetu zmluvy. Rozhodujuce je vSak, ktord zmluvna
strana je zodpovednd za ich zabezpecenie. V pripade, ze ide o povolenia na strane
Objednavatel’a, Zhotovitel nenesie zodpovednost’ za ich neudelenie a vzniknuté nasledky.

Otazka ¢. 19:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢1. VII, bod 8

Co sa tu konkrétne mysli pod pojmom ,,dodatoéna kontrola“ zo strany Objednévatel’a — pokial
ide o vady alebo chyby?

Odpoved’ €. 19:

,Dodatocna kontrola® znamend, Ze Objednavatel’ ma pravo aj po prebrati dodavky opatovne
preverit’ jej kvalitu a vlastnosti, najma ak sa vyskytnu alebo prejavia skryté vady.

Otazka ¢. 20:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. VIII, bod 1

a) Ako dlho zodpoveda Zhotovitel' za vady, ktoré budu zistené ,,aj po odovzdani a prevzati
Objednévatel'om*?

b) Mysli sa v tomto bode zodpovednost’ Zhotovitel'a podla ¢l. VIII, bod 4 (24 mesiacov po
bezvadnom preberacom protokole)?

Odpoved’ ¢. 20:

a) Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela aj po jeho odovzdani a prevzati pocas celej zarucne;j
doby. Této zodpovednost’ trvd po dobu urcenej zarucnej lehoty (24 mesiacov), ktord za¢ina
plynit odo diia prevzatia konkrétnej dodavky. Ustanovenie ¢l. VIII bod 1 je potrebné
vykladat' v spojeni s bodom 4, ktory upravuje diZku trvania tejto zodpovednosti.

b) Ano.
Otazka ¢. 21:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. VIII, bod 4
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Zarucna lehota je 48 mesiacov.
Kedy presne za¢ina plynat’ zaru¢na lehota pre Zhotovitel'a?

a) Ked’ Zhotovitel riadne vykona svoje zmluvné Ciastkové plnenia a existuji k tomu ¢iastkové
preberacie protokoly, ktoré to potvrdzuju?

b) Ked’ Zhotovitel’ riadne vykona vSetky svoje zmluvné plnenia a na konci existuje konecny
preberaci protokol, ktory to potvrdzuje?

c) Ked’ vsetci ostatni zhotovitelia riadne vykonaju svoje zmluvné plnenia a existuji k tomu
konec¢né preberacie protokoly?

d) Od datumu dodania a riadneho prevzatia dodavky/potvrdenia na dodacom liste?
Odpoved’ ¢. 21:

Tieto otazky uz boli zodpovedané v odpovediach na otazku €. 6

Zarucna lehota je 24 mesiacov podla ¢l. VIII, bod 4.

Otazka ¢. 22:

a) Aky ,,navod na odbornu montaz* musime predlozit™?

Sme vyrobny podnik a nie firma vykonavajica pokladku.

b) Musime odovzdat’ realizacnej firme pokyny na pokladku, navod alebo iné podklady k
pokladke dlazby?

Odpoved’ ¢. 22:

a) Ide o technické odportac¢ania vyrobcu k spravnemu pouzitiu vyrobku, nie o projekt, realizaciu
ani zodpovednost’ za pokladku.

b) Pod pojmom ,,ndvod na odbornti montaz*“ sa rozumeju technické podklady vyrobcu k
spravnemu pouzitiu vyrobku, naymé odportucania pre pokladku, manipulaciu a skladovanie
dlazby. Nejde o projekt realizécie ani o zabezpecenie pokladky. Zhotovitel je povinny tieto
zékladné technické informéacie poskytnut, avSak nezodpoveda za samotnu realizaciu
pokladky vykondvani inym subjektom.

Otazka ¢. 23:
Otazka pre obstaravatel'a k ¢l. IX, body 1 a 2

Pri omeskani dodania vznika zmluvna pokuta vo vyske 3.051,67 EUR za kazdy zacaty den
omeskania.

V bode 2 sa opdtovne uvadza, Ze Zhotovitel je pri ,,omeSkani* povinny zaplatit’ 200 EUR za
kazdy zacaty den.

V pripade omeskania su tu uvedené 2 sankcie —3.051,67 EUR a 200 EUR za kazdy zacaty den
omeskania. Je to spravne?

Odpoved’ €. 23:

Uvedené zmluvné pokuty sa nevzt'ahujll na totozné porusenie povinnosti. Zmluvna pokuta vo
vyske 3 051,67 € za den sa uplatituje pri omeSkani s dodanim ¢iastkovej objednavky, zatial’ ¢o



Hlavné mesto SR Bratislava Vyroba a dodavka bratislavskej dlazby
m Primacialne namestie ¢. 1
EEEHE 814 99 Bratislava

zmluvna pokuta vo vyske 200 EUR za den sa vztahuje na iné¢ porusenia povinnosti, napr.
omeskanie s odstranenim vad alebo splnenim inych zmluvnych zavézkov. Tieto sankcie sa
neuplatituji kumulativne za rovnaké porusenie.

Otazka ¢. 24:

V tomto bode je upravené, ze pisomné odstupenie od zmluvy nadobuda uc¢innost’ dorucenim a
uplynutim lehoty. Pokial ide o tato lehotu, odkazuje sa na ¢lanok XII. Tato lehota vSak v ¢lanku
XII chyba.

Ziadame o doplnenie uvedenia tejto lehoty.
Odpoved’ ¢. 24:

Clanok XI zmluvy stanovuje spdsoby ukonéenia zmluvy, pric¢om zmluvu je mozné ukonéit’ aj
pisomnym odstipenim niektorej zmluvnej strany. Pisomné oznamenie o odstipeni od zmluvy
je potrebné druhej zmluvnej strane dorucit’ v sulade s podmienkami dorucovania upravenymi v
¢l. XII zmluvy. V sulade s ¢l. XII ods. 2 zmluvy pisomnosti, obsahujice pravne vyznamné
skutocnosti podl'a zmluvy, t. j. aj odstipenie od zmluvy, si musia zmluvné strany dorucovat’
postou, formou doporucenej zasielky. Pre dorucovanie pisomnosti budi pre zmluvné strany
platit’ pravidla dohodnuté v ¢l. XII ods. 3 zmluvy, priCom v pism. b) uvedeného ustanovenia je
vymedzena fikcia, kedy sa listina povazuje za dorucenu — plati, ze sa bude povazovat za
doru€ent uplynutim piateho diia odo diia odovzdania listiny subjektu zabezpecujicemu jej
dorucenie. Tato fikcia sa uplatni aj v d’alSich pripadoch vymedzenych v ¢l. XII ods. 3 pis. b)
zmluvy. Zéaroven plati, Ze pokial’ adresat prevezme zasielku skor, ako by podla uvedené¢ho
pismena mali nastat’ ucinky fikcie dorucenia, zasielka je dorucend okamihom jej fyzického
prevzatia adresatom. Ditlom dorucenia odstupenia druhej zmluvnej strane v zmysle uvedené¢ho
nastavaju ucinky odstupenia od zmluvy. Na zéklade uvedené¢ho mdézeme konstatovat’, ze v ¢l.
XII zmluvy Ziadna lehota neabsentuje.

Otazka ¢. 25:
Oznamenie pre obstaravatel’a / zmluvnej strane

a) k €L. V, bod 2 pism. k) — Farebné odtiene a farebné odchylky:

Medzi farebnymi vzorkami a aj medzi jednotlivymi dodavkami dlazby vzdy existuji mierne
farebné rozdiely, pretoze dlaZzobné prvky pozostavaju prevazne z prirodnych surovin, t. j.
cementu (z vapenca), Strku a piesku. Takéto prirodné suroviny nemaji dlhodobo homogénny
vzhl'ad. To znamena, ze vo vstupnych surovinach existuji nevyhnutné farebné odchylky, ktoré
vyrobca nedokéaze ovplyvnit'.

Tato téma je zndma v celom odvetvi vyrobcov dlazby a vzdy sa uvadza, Ze takéto farebné
odchylky/mierne rozdiely nepredstavuju vadu.

Vyrobcovia preto odporucaju, aby realiza¢né firmy odoberali a pokladali dlazbu stasne z
viacerych paliet. Tym dochddza k premieSaniu dlazobnych prvkov a zabranuje sa vzniku
nevzhladnych  plosnych  farebnych  rozdielov, ktor¢é by  boli  viditelné.
Profesionalne firmy vykonavajuce pokladku dlazby takto postupuju a su s tymto postupom
oboznamené.

b) k bodu 3.1 sut’aznych podkladov — nerozdelenie zakazky na ¢asti/vyrobné SarZe

Zhotovitel by musel vyrobit’ celu zdkazku v rozsahu 23 000 m? naraz a kontinudlne.
Z vyrobného hladiska by to nebol problém. Nemdme vSak zo strany Objednéavatel’a
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garantovany odber celého mnozstva 23 000 m?. Okrem toho by predvyrobeny tovar mohol byt’
u nas skladovany az 48 mesiacov. Pocas tejto doby by trpeli aj palety a balenie.

Nas navrh:

Ako Zhotovitel’ potrebujeme vopred planovany a zavazny plan potrieb/odberov. Potom budeme
schopni planovat’ vyrobu vopred a vyrabat vacSie mnozstva dlazby v ramci jednej vyrobnej
SarZe.

Navrhujeme dohodnut’ sa s Objednavatelom na tomto postupe, aby sme mohli planovat’ s
dostato¢nym predstihom.

¢) Predkladanie vzoriek podPa €l. V bod 2 pism. k) ramcovej dohody a ¢asti D) sit’azZnych
podkladov

Vyroba farebnych vzoriek na predlozenie podla ¢asového kritéria K2 (30 — 90 dni od zaciatku
zmluvy) pre nas nie je problém.

Tieto farebné vzorky by vSak mali Standardny povrch a nie povrch/drazky pozadované v
zakazke.

Na vyrobu farebnych vzoriek s drazkovanym povrchom podla poziadaviek sut'aze musime mat’
vo vyrobe uz pripravené vyrobné formy.

Tieto vyrobné formy si vS§ak musime najskor objednat’ u vyrobcu foriem, pricom dodacia lehota
takychto foriem je minimélne 12 tyzdiov.

Vyrobné formy teda mozeme objednat az po ziskani zdkazky od mesta Bratislava.
Nésledne budeme vo vyrobe potrebovat’ eSte priblizne 14 dni na vyrobu pozadovanych
povrchov pomocou tychto foriem.

Zaver:

Od zadania zakazky budeme potrebovat minimdlne 14 tyZzdilov na predlozenie vzoriek s
poZadovanym povrchom/drézkami.
Pripadné prijatie zdkazky je mozné len za tychto podmienok.

Odpoved’ ¢. 25:

Verejny obstaravatel’ na zaklade pripomienok uvedenych v otdzke €. 25, resp. v Oznameni zo
strany zaujemcu, nebude upravovat’ sutazné podklady. Zotrvava na pdvodne uvedenych
Sut'aznych podkladoch a tam uvedenych podmienkach.

Mgr. Marian Szakall, v. r.
veduci referatu €. 2
oddelenie verejného obstaravania



