Oprava elektrickovej trate HeCkova - HybeSova 09 2026

Dobry den,

V dnoch 25.06.2026 — 26.06.2026 nam boli dorucené dalSie Ziadosti o vysvetlenie.

Obstaravatel nizsie uvadza svoju odpoved k otdzkam 11-35 . Lehota na predkladanie ponuk sa nepredlzuje.

Por. ¢. Otazky Ziadatel'ov Odpoved’
1. Stavebny objekt: SO 02 — 2. usek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych kolajnic | S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:
_ Presun hmot pre zvrsok kolaji alebo kolajisk pre
P.C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo . . elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
o 5 61 | K 1998243011.S | : . ,
Kolajnica 49E1, akost ocele R260 — vratane presunu beténovych podvalov z vozovne J.dvor
134910000400.S dodavka obstaravatela t 14,860 Hybes 1. (117,81 {)
na ybesovu ul. /4C
Beténovy podval SB-8P vystrojeny,
9 592110002800.S Z(:g\\;niifgxiglxggigrsnjgﬂz ;)L(I)Zun;t ks 254,0 U,Vedené polgiky ¢. 8,9,11,12,29 ,, dodavkou obstaravatel'a®, respektive ,,pouzit’ jestvujice®
jestvujiice st s nulovou jednotkovou cenou.
Beténovy podval beténovy vystrojeny
11 | 592110002840.5 | 72 Pruzné upevnenie Skl 12, pre ks | 6300
Zliabkovu kolajnicu - dodavka
obstaravatela
12 | 134910000600r | Koainica Ri60/13 - dodavka t 41,30
obstaravatela
Zariadenie dilatacné pre kolajnicu
29 437R5 S49-1par -dodavka obstaravatela ks 20
V predmetnych poloZkach je uvazované s dodanim materialu zo strany
Verejného obstardvatela. V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou
nutnou prepravou materidlu z medziskladky Verejného obstaravatela na miesto
zabudovania?
Budu uvedené materidlové polozky zohladnujuce dodavku materidlu zo strany
Verejného obstardvatela s nulovou jednotkovou cenou, alebo bude v uvedenych
polozkach zohladnend cena za minimdlne nutnd manipuldciu pri prevoze
z medziskladky na miesto zabudovania?
2. Stavebny objekt: SO 01 — 1. usek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elegtrICkovydpreJIadeHeCkova S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:
P.C. Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo
19 | 134910000600R | Kolainica Ri60/13 - dodavka t 8,0
obstaravatela
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Kolajnica 49E1, akost' ocele R260 —
dodéavka obstaravatela

Prechodova kolajnica 60R2/49 E1 di.
4,0 m-1 par (4+3 spojka)- dodavka ks
obstaravatela

Zariadenie dilatacné pre kolajnicu
S49- par -dodavka obstaravatela

V predmetnych polozkach je uvazované s dodanim materidlu zo strany
Verejného obstardvatela. V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou
nutnou prepravou materidlu z medziskladky Verejného obstaravatela na miesto
zabudovania?

Budu uvedené materidlové polozky zohladnujuce dodavku materidlu zo strany
Verejného obstardvatela s nulovou jednotkovou cenou, alebo bude v uvedenych
polozkach zohladnena cena za minimdlne nutnd manipulaciu pri prevoze

z medziskladky na miesto zabudovania?.

34 134910000400.S t 62,70

49 134910000601R 7,0

50 437R5 ks 4,0

Presun hmoét pre zvrsok kolaji alebo kolajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokolvek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S§49 (62,70 t) z vozovne ]J.
dvor na Hybesovu ul.

15 | K [998243011.S

Uvedené polozky ¢. 19,34,49,50 - s ,,dodavkou obstaravatela® s s nulovou jednotkovou
cenou

C1. 4 bod 4.2 Dielo je vymedzené projektovou dokumentaciou, vratane oceneného
vykazu vymer. V pripade akéhokol'vek obsahového nesuladu medzi projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer je zaviznym dokumentom pre vykonanie Diela
projektova dokumentacia.

OTAZKA: Mbze obstaravatel potvrdit, Ze v pripade poloziek vyplyvajucich z
projektovej dokumentacie, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, budu tieto
povaZované za prace naviac?

Obstaravatel'ska organizacia nema vedomost’ o aktudlnom pripadnom nestilade
projektovej dokumentacie a vykazu vymer a neeviduje polozky, ktoré by vo
vykaze vymer absentovali. Obstaravatel'skd organizacia zaroven poukazuje na
Clanok 4 bod 4.1 vspojeni sbodom 4.3 Zmluvy, podla ktorych su
vychodiskovymi podkladmi pre realizaciu Diela projektova dokumentacia
vratane prislusného vykazu vymer, stavebné povolenie a obhliadka staveniska,
pricom Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat' Dielo podla projektovej dokumentacie
a v sulade s podmienkami stanovenymi v Zmluve s tym, ze potvrdzuje, ze bol
oboznameny so zamerom Objednavatel’a, Ze vykonal pred uzatvorenim Zmluvy
obhliadku staveniska, a Zze je oboznameny s podmienkami, za ktorych sa ma
Dielo vykonat’. Podpis Zmluvy zo strany Zhotovitel'a predpoklada, ze mu je
zname a zrejmé vsetko potrebné pre vykonanie Diela, pricom Zhotovitel' je
zéarovein povinny postupovat’ v odbornou starostlivostou. Za prace naviac mozno
povazovat’ nevyhnutné zmeny, ktoré nebolo mozné pri podpise Zmluvy
predpokladat’ a vtakom pripade budii zmluvné strany postupovat’ podla
prislu$nych ustanoveni Zakona o verejnom obstaravani a podl’a ¢lanku 5 bod 5.2
Zmluvy.

CL 5 bod 5.3 Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo $kody prechadza na
Objednavatel'a okamihom riadneho prevzatia celého Diela Objednavatel'om podl'a
tohto ¢lanku bod 6.4 bez vyhrad.

OTAZKA: Moze obstaravatel vysvetlit' dovod prechodu vlastnickeho prava
a nebezpecenstva Skody az po prevzati celého Diela, ked” zmluva sucasne
predpoklada priebezné odovzdavanie Casti Diela (v zmysle bodu 5.3; 6.3; 7.1) a
zvazit prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody po protokolarnom

Uchadza¢ mal pravdepodobne na mysli ¢lanok 6 bod 6.7 Zmluvy. Vo vztahu
k predmetnému bodu obstardvatel'ska organizacia uvadza, Zze az po vykonani
vSetkych stavebnych prac mozno Dielo povazovat’ za uceleny funkcny celok,
ktory je ur€eny na riadne uZivanie, a preto obstaravatel'ska organizacia od tohto
okamihu odvodzuje prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva skody.

Obstaravatel'skd organizacia povazuje podmienky stanovené zmluvou za
podmienky, ktoré su potrebné pre nerusené a riadne plnenie predmetu zmluvy.
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prevzati Casti?

Obstaravatel'skd organizacia zmluvnymi podmienkami vymedzila zékladné
pravidla a podmienky, podla ktorych sa bude zékazka realizovat. Stanovené
zmluvné podmienky vychadzaji z potrieb obstaravatel'skej organizacie, vratane
kvalitativnych poziadaviek a z charakteru predmetu zmluvy. Obchodny zakonnik
aj Obciansky zadkonnik, ktorymi je potrebné riadit’ sa pri formulovani zmluvnych
podmienok, poskytuji zmluvnym stranam zmluvnt volnost’ pri formulovani
zmluvnych ustanoveni. Rovnako aj Zakon o verejnom obstardvani umoziuje
slobodne  stanovit zmluvné podmienky v sttaznych  podkladoch.
Neakceptovanie obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky urcenych
obstaravatel'skou organizaciou zo strany uchadzac¢a moze byt dovodom pre jeho
vylucenie, za predpokladu, ze obchodné podmienky su v sulade s prislusSnymi
pravnymi predpismi. Stanovenim prisnych, ale nediskriminacnych zmluvnych
podmienok nedochadza k poruseniu Zakona o verejnom obstaravani. Verejni
obstaravatelia s pritom opravneni stanovit’ si aj také zmluvné podmienky, ktoré
st pre nich vyhodnejsie ako pre ich dodavatelov, za predpokladu, ze zmluvné
podmienky reSpektuju principy verejného obstaravania. Kazda zmluvna
podmienka totiz moze byt’ niektorymi z potencidlnych uchadzacov vnimana ako
vyhodnejsia pre verejného obstaravatela nez pre dodavatela. Obstaravatel'ska
organizdcia nastavila zmluvné podmienky v stlade so zakladnymi principmi
verejného obstaravania. Obstaravatel'skd organizacia nepristipi k pozadovanej
zmene stanovenych zmluvnych podmienok.

Cl. 5 bod 5.6. Faktura je splatna do 60 (3estdesiat) dni po jej dorugeni. Ak deft
splatnosti faktury pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, splatnost’ takejto sa
posuva na najblizsi nasledujtici Pracovny den. Zaplatenim faktiry sa rozumie deni
odpisania fakturovanej sumy z ¢tu Objednavatela.

OTAZKA: Zvazi obstaravatel skratenie lehoty splatnosti faktar na 30 dni
vzhl'adom na rozsah financovania realizacie Diela zo strany zhotovitel'a?

Obstaravatel'ska organizacia vtomto konkrétnom ojedinelom pripade
a s ohl'adom na lehotu plnenia prehodnotila lehotu splatnosti faktar a pristapila
na skratenie lehoty splatnosti na 30 dni. V tejto suvislosti obstaravatel'ska
organizacia upravila ¢lanok 5 bod 5.6 Zmluvy a nové znenie Zmluvy zverejnuje
v ramci dokumentacie k verejnému obstaravaniu. Vzhl'adom na skuto¢nost’, ze
nejde o podstatni zmenu dokumentacie, ktorda by mala vplyv na plnenie
predmetu zakazky, lehota na predkladanie ponuk ostdva zachovana.

C1. 6 bod 6.5 Ak budu pocas preberacieho konania zistené akékol'vek vady Diela,
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze vykonan¢ Dielo ma vady, ak nezodpovedd pozadovanej kvalite,
pozadovanému rozsahu, alebo t¢elu Zmluvy.

OTAZKA: Moze obstaravatel’ vysvetlit, &i sa toto ustanovenie vztahuje aj na
drobné vady nebraniace uzivaniu Diela, nakol’ko bod 6.6 ¢l. 6 umoZziuje prevzatie
Diela s drobnymi vadami?

Obstaravatel'ska organizacia uvadza, Ze ¢lanok 6 bod 6.5 Zmluvy je potrebné
vnimat’ v kontexte vSetkych podmienok a pravidiel preberacieho konania, ktoré
upravuje Zmluva, pricom v tejto suvislosti poukazuje na ¢lanok 6 bod 6.3
Zmluvy, zktorého vyplyva, ze prevzatiu Diela by branili vady, ktoré by
neumoznovali riadne uzivanie Diela. V pripade, ak bude mat’ Dielo vady, ktoré
nebudu branit’ jeho riadnemu uzivaniu, Obstaravatel'ska organizécia ich podla
¢lanku 6 bod 6.3 vspojeni s bodom 6.6 Zmluvy zaznamena v Preberacom
protokole, na zaklade ktorého prevezme Dielo s vyhradami aur¢i lehotu na
odstranenie tychto vad.
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Cl. 7 bod 7.5 Objednivatel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami
Zhotovitelovi vady Diela, ktoré sa vyskytli v ramci zaruc¢nej doby, pricom v
oznameni popise chyby a uvedie ako sa prejavuju. Na zaklade pisomnej
reklamacie Objednéavatel'a podl'a predchadzajucej vety je Zhotovitel’ povinny na
svoje naklady a bez zbyto¢ného odkladu odstranit’ pocas zarucnej doby
reklamované vady Diela, a to aj v pripade, ak sa domnieva, ze za reklamované
vady nezodpoveda. Skutocnost’, ¢i sa jedna o zaruc¢nu vadu, bude v pripade, ak sa
Zhotovitel domnieva, Ze za reklamovani vadu nezodpoveda a tito skuto¢nost’
zaroven pisomne oznami Objednévatelovi, zistované znaleckym posudkom
vyhotovenym nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom zistené, Ze sa
jednd o zaruénu vadu naklady na jeho vyhotovenie ponesie Zhotovitel. Ak sa
podl'a znaleckého posudku nejednd o zaru¢ni vadu, hradi jeho vyhotovenie
Objednavatel’, pricom cena znaleckého posudku nesmie byt vyssia ako cena na
trhu obvykla za porovnatelny znalecky posudok. Tymto nie je dotknuté pravo
ktorejkol'vek Zmluvne]j strany obratit’ sa na vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky.

OTAZKA: Zvéazi objednavatel upravu predmetného bodu tak, Ze bude
zhotovitel'ovi v pripade nasledného potvrdenia znaleckym posudkom, Ze nejde o
zaruénu vadu, uhradena cena vykonanych prac spojenych s odstranenim vady?

Obstaravatel'ska organizacia uvadza, ze ¢lanok 7 bod 7.5 Zmluvy je potrebné
vnimat’ v kontexte vSetkych podmienok a pravidiel zodpovednosti za vady Diela
a zaruku, ktoré upravuje Zmluva. Ak sa podla znaleckého posudku nebude
jednat’ o zarucnu vadu, odvodene od toho Zhotovitel’ za fiu nezodpoveda a teda
ani nenesie naklady na jej odstranenie. UZ zo samotného konceptu Zmluvy teda
vyplyva, v takom pripade by Zhotovitel' neznasal naklady za odstranenie vady
Diela a bude mu prislichat’ nahrada v pripade, ak ich v zmysle ¢lanku 7 bod 7.5
Zmluvy vynalozil a podl'a znaleckého posudku nebude jednat’ o zaru¢nu vadu.

Cl. 7 bod 7.6 Zhotovitel je povinny zadat s odstrafiovanim vady Diela
bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomnej reklamacie Objedndvatela. Lehotu na odstranenie vad urci
Objednavatel’ pisomne.

OTAZKA: Zvézi obstaravatel’ doplnenie do predmetného bodu tak, Ze lehota na
odstranenie vad musi byt primerand charakteru a rozsahu reklamovanej vady?

Podra ¢lanku 13 bod 13.2 Zmluvy sa vztahy upravené Zmluvou, ako aj vztahy
vznikajice zo Zmluvy, spravuji pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Podl’a ¢lanku 7 bod 7.10 Zmluvy sa zodpovednost’ za vady spravuje prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, pricom podla prisluSnych ustanoveni
Obchodného zakonnika lehota poskytnuta na plnenie musi byt primerana. Uz zo
samotného konceptu Zmluvy a ustanoveni Obchodného zakonnika vyplyva, Ze
lehota na odstrdnenie vad stanovend Objedndvatel'om musi byt primerana.

Cl1. 9 bod 9.5 V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti v zmysle Zmluvy,
porusenie ktorych zaroven zakladd pravo Objednavatela odstupit’ od Zmluvy,
Objednavatel’ ma pravo za porusenie tychto povinnosti pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 35 % z obchodovatel'ného objemu podl'a ¢lanku 5 bod
5.1 Zmluvy.

OTAZKA: Zvazi obstaravatel vypustenie predmetného bodu alt. Jeho
Specifikaciu a znizenie vySky zmluvnej pokuty z dovodu vagnosti predmetného
bodu, nakol’ko je viazany na akékol'vek porusenie, pri¢om uchadza¢ ma za to, ze
vyska 35 % z ceny diela je sankcia neprimerand a vyrazne prevysujicu obvykla
uroven v zmluvach o dielo?

Obstaravatel'skd organizacia uvadza, ze predmetna sankcia sa vzt'ahuje na
situaciu, kde je porusenie zmluvnych povinnosti tak zavazné, ze by zakladalo
dévod na odstupenie od Zmluvy, ¢im by sa zaroven zmaril celkovy ucel Diela.
Vzhladom na uvedené povazuje obstaravatel'ska organizdcia sankciu podla
¢lanku 9 bod 9.5 Zmluvy za adekvatnu a primeranu. Ide zaroven o ustanovenie,
ktoré je Standardnym ustanovenim vo vSetkych zmluvach obstaravatel'skej
organizacie, ktoré su vysledkom verejného obstaravania.

Obstaravatel'ska organizacia povazuje podmienky stanovené zmluvou za
podmienky, ktoré su potrebné pre nerusené a riadne plnenie predmetu zmluvy.
Obstaravatel'skd organizacia zmluvnymi podmienkami vymedzila zakladné
pravidla a podmienky, podla ktorych sa bude zakazka realizovat. Stanovené
zmluvné podmienky vychadzaji z potrieb obstaravatel'skej organizacie, vratane
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kvalitativnych poziadaviek a z charakteru predmetu zmluvy. Obchodny zakonnik
aj Obciansky zakonnik, ktorymi je potrebné riadit’ sa pri formulovani zmluvnych
podmienok, poskytuji zmluvnym stranam zmluvnt volnost’ pri formulovani
zmluvnych ustanoveni. Rovnako aj Zakon o verejnom obstaravani umoznuje
slobodne  stanovit zmluvné podmienky v sttaznych  podkladoch.
Neakceptovanie obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky urcenych
obstaravatel'skou organizaciou zo strany uchadzac¢a moze byt’ dovodom pre jeho
vylucéenie, za predpokladu, ze obchodné podmienky st v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Stanovenim prisnych, ale nediskriminacnych zmluvnych
podmienok nedochadza k poruseniu Zakona o verejnom obstaravani. Verejni
obstaravatelia s pritom opravneni stanovit’ si aj také zmluvné podmienky, ktoré
su pre nich vyhodnejsie ako pre ich dodavatelov, za predpokladu, ze zmluvné
podmienky reSpektuju principy verejného obstaravania. Kazda zmluvna
podmienka totiz méze byt niektorymi z potencidlnych uchadzacov vnimana ako
vyhodnejsia pre verejného obstaravatela nez pre dodavatela. Obstaravatel'ska
organizdcia nastavila zmluvné podmienky v stlade so zakladnymi principmi
verejného obstaravania. Obstaravatel'ska organizacia nepristipi k pozadovanej
zmene stanovenych zmluvnych podmienok.

10.

Cl 12 bod 12.9 Zmluvu méze Objednavatel’ vypovedat’ aj bez udania dévodu
zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla uvedenu v zahlavi
Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynut prvym
diiom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena
Zhotovitelovi.

OTAZKA: Mbze obstaravatel’ vysvetlit’ ¢i a akym spdsobom bude Zhotovitelovi
poskytnuta nahrada nékladov, ktoré uz v ¢ase vypovedania zmluvy v zmysle ¢l.
12 bodu 12.9 vynalozil na pripravu plnenia, pripadne o doplnenie zmluvnej Gpravy
v tejto oblasti?

Obstaravatel'ska organizacia vtomto konkrétnom ojedinelom pripade
a s ohl'adom na lehotu plnenia prehodnotila predmetné ustanovenie zmluvy
a pristupila k jeho vypusteniu, priCom nové znenie Zmluvy zverejiiuje v ramci
dokumentacie k verejnému obstaravaniu. Vzhl'adom na skutoc¢nost’, ze nejde
o podstatni zmenu dokumentacie, ktord by mala vplyv na plnenie predmetu
zékazky, lehota na predkladanie pontk ostava zachovana.

11.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otézka: Podla Technickej spravy ,pred nastupisko v smere Cachticka sa do kolaji
vlozi kolajova spojka umoZiiujuca obrat elektri¢iek. Pre spojku sa pouZiju 2
vyhybky, ktoré dodd obstaravatel.”

Vo vykaze vymer je polozka zohladfiujica montdz resp. demontaz docasnej
kolajovej spojky :

| €. | Kéd polozky |

Popis ‘ MmJ ‘ Mnoistvo

S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:

Presun hmot pre zvrsok kol'aji alebo kolajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S49 (62,70 t) z
vozovne J. dvor na HybesSovu ul.

15| K |998243011.S
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Montéz kofajového rozvetvenia na
podyv. drevenych -kol'ajova spojka- m 45,20
material je dodavkou obstaravatela

29 533801011.8

Rozobratie rozvetvenia na podvaloch
drevenych, bez vyplne bokov kofajnic, m 45,20
-0,26000t

30 536801111.S

V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou nutnou prepravou vyhybiek
(pre zriadenie docasnej kolajovej spojky) z medziskladky Verejného
obstaravatela na miesto zabudovania?

12.

Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Vzhladom na rozsah prac spojenych so zriadenim a demontazou
pozadovanej docasnej kolajovej spojky predpoklada Uchadzac nutnost samotnej
realizacie prac pocas nepretrzitej N-vyluky kolaje. V akom rozsahu resp. v akej
dizke poctu dni bude Uchadzacovi poskytnuta N-vyluka na realizaciu
predmetnych prac?

Pre zriadenie a demontaz bude poskytnuta vyluka elektrickovej dopravy v ¢ase
predlzenej nocnej vyluky — 2 x 8 hod ato ako pre montaz, tak aj demontaz
kolajovych spojok. Presny termin bude stanoveny objednavatel'om

13.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tsek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou. Tretie podbitie sa vykona po 6-tich mesiacoch”. Vzhfadom na
znizenie nakladov vyplyvajucich z x-ndsobnej prepravy strojnej podbijacky moze
Uchédzac¢ uvazovat s po sebe naslednym 3x nasobnym podbitim kolaje na 1
najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

14.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,,z dévodu zniZenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzad uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocelovou sponou




Oprava elektrickovej trate HeCkova - HybeSova 09 2026

mbze uvazovat Ciastotne aj s Usekmi, kde by bolo pouzity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

kolajnic

Otazka a: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.L. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo
8 134910000400.S Ko/’an/ca 49 E1,, akos’t’ ocele R 260 - ¢ 14,860
dodavka obstaravatela
12 134910000600R Ko/ajn/’ca R/§0/13 (60R2) - dodavka ¢ 41,30
obstaravatela

15. Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova
Otazka: ' . N .
Podla Technickej spravy , bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené Verejny. obstaravat.el. pozaduge pou%me .bokovmc s meChan’ICk}’m systcmom
ocelovou sponou®. V pripade predpisanej smerovej a vyikovej Gpravy kolaje po | uchytenia ’kP kolajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstaravatel pouzitie bokovnic pracou kol'ajovej strojnej podbijacky
s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory by
nevyzadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?
16. Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 - 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova
Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke: o
P.C. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo Kgég;‘CZin folamice 19
Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodévka - 1ZXa kolamice 1om
9 134910000600R |, siaravatela t 8,0 -49 El1 dlzka kol'ajnice 30 m
34 134910000400.S Kol%a!nlca 49 E1,’ akos’t ocele R 260 - ¢ 62,70
dodavka obstaravatela
uvazované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstaravatela. MozZe Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipulaciou pri ich zabudovani?
17. Stavebny objekt: SO 02 — 2. asek km 0,342 - 0,575 oprava trate zo Zliabkovych

Kolajnica:
- 60R2 dizka kolajnice 18 m
-49 El dizka kolajnice 30 m
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uvaZzované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. Mo6ze Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipulaciou pri ich zabudovani?

18.

Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou”. Vzhladom na zniZenie nakladov vyplyvajucich z x-ndsobnej
prepravy strojnej podbijacky mbze Uchadzac uvazovat s po sebe naslednym 3x
nasobnym podbitim kolaje na 1 najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

19.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou®.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzac uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo
moZe uvazovat Ciastocne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou

20.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. dsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy , bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstaravatel pouZitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyZadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kol'ajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky
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21.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,pred nastupisko v smere Cachtickd sa do kolaji
vlozi kolajova spojka umoZiiujuca obrat elektriciek. Pre spojku sa pouZziju 2
vyhybky, ktoré doda obstardvatel.”

Vo vykaze vymer je polozka zohladfujica montaz resp. demontaz docasnej
kolajovej spojky :

P.C. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo

Montaz kolajového rozvetvenia na
podv. drevenych -kolajova spojka- m
materidl je dodavkou obstaravatela

29 533801011.8 45,20

Rozobratie rozvetvenia na podvaloch
drevenych, bez vyplne bokov kolajnic, m
-0,26000t

30 536801111.S 45,20

V ktorych polozkach bude uvaZzované s pripadnou nutnou prepravou vyhybiek
(pre zriadenie docasnej kolajovej spojky) z medziskladky Verejného
obstaravatela na miesto zabudovania?

S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:

Presun hmot pre zvrSok kol'aji alebo kolajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S49 (62,70 t) z
vozovne J. dvor na HybeSovu ul.

15| K 1998243011.S

22.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Vzhladom na rozsah prac spojenych so zriadenim a demontdzou
pozadovanej docasnej kolajovej spojky predpoklada Uchadzac nutnost samotnej
realizacie prac pocas nepretrzitej N-vyluky kolaje. V akom rozsahu resp. v akej
dizke poctu dni bude Uchadzacovi poskytnuta N-vyluka na realizaciu
predmetnych prac?

Pre zriadenie a demontaZ bude poskytnuta vyluka elektrickovej dopravy v Case
predlzenej nocnej vyluky — 2 x 8 hod ato ako pre montaz, tak aj demontaz
kolajovych spojok. Presny termin bude stanoveny objednavatel'om

23.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou. Tretie podbitie sa vykond po 6-tich mesiacoch”. Vzhladom na
znizenie nakladov vyplyvajucich z x-ndsobnej prepravy strojnej podbijacky moze
Uchadzac¢ uvazovat aj s po sebe naslednym 3x nasobnym podbitim kolaje na 1
najazd strojnej podbijacky?

Ano moze
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24.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzad uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo
mbZe uvazovat Ciastocne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou

25.

Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 - 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,,bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstardvatel pouzitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyZadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kolajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky

26.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.L. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo

Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodavka ¢ 80

19 134910000600R . .
obstaravatela

Kolajnica 49 E1, akost ocele R 260 -

34 134910000400.5 dodavka obstaravatela

t 62,70

uvazované s doddavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. Mo6zZe Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipulaciou pri ich zabudovani?

Korlajnica:
- 60R2 diika korlajnice 18 m
-49 E1 dlzka kol'ajnice 30 m

27.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova
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Otazka: Vzhladom na skutocnost, Zze v navrhovanom uUseku je uvazované so
zriadenim kolaje v obluku a z toho vyplyvajliceho zvyseného opotrebenia
elektri¢kovych kolajnic, pricom Zhotovitel nedokaze dodrzat garanciu
neopotrebovania navrhnutych kolajnic v obluku v stanovenom obdobi
(predpokladana dizka 5 rokov), neuvazuje Verejny obstaravatel z dévodu
zvyseného opotrebovania kolajnic aj s moznostou pouzitia kolajnic so zvysenou
pevnostou aspof na vonkajsej strane predmetného obluka?

Zhotovitel' pouzije kolajnice s dodavkou od objednavatela a prirodzené
opotrebovanie prevadzkou, vzhladom na material kolajnic, nieje teda
predmetom reklamacie.

28.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. tsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.C. Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo

Kolajnica 49 E1, akost ocele R 260 - " 14,860

8 134910000400.5 dodavka obstaravatela

Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodavka
obstaravatela

12 134910000600R t 41,30

uvazované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. Moze Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipulaciou pri ich zabudovani?

Kolajnica:
- 60R2 dizka kolajnice 18 m
-49 E1 dizka kolajnice 30 m

29.

Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou”. Vzhladom na zniZenie nakladov vyplyvajucich z x-nasobnej
prepravy strojnej podbijacky méze Uchadzac uvazovat aj s po sebe naslednym
3x nasobnym podbitim kolaje na 1 najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

30.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocelovou sponou
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S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzad uvazovat v celom rekonstruovanom Useku, alebo
mbze uvazovat Ciastotne aj s Usekmi, kde by bolo pouzity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

31.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstardvatel pouzitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyzadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kolajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky

32.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. tsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Vzhladom na skutoénost, Ze v navrhovanom Useku je uvaZované so
zriadenim kolaje v obluku a z toho vyplyvajliceho zvyseného opotrebenia
elektrickovych kolajnic, pricom Zhotovitel nedokaze dodrzat garanciu
neopotrebovania navrhnutych kolajnic v obluku v stanovenom obdobi
(predpokladana dizka 5 rokov), neuvazuje Verejny obstaravatel z dovodu
zvyseného opotrebovania kolajnic aj s moZnostou pouZzitia kolajnic so zvysenou
pevnostou aspof na vonkajsej strane predmetného obluka?

Zhotovitel pouZije kol'ajnice s dodavkou od objedndvatel'a a prirodzené
opotrebovanie prevadzkou, vzhl'adom na material kolajnic, nieje teda
predmetom reklamacie.

33.

Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy sa ,,po odstraneni kolajového rostu

a kolajového Strkového 16Zka na zhutnenej plani kolajového spodku vybuduje
200 — 250 mm hrubd geodoska. Navrhnuta je ,sendvi¢ova” geodoska z 200 —
250 mm zhutnenej vrstvy strkodrvy fr. 0/63 mm obalenej netkanou filtra¢nou
separacnou PP geotextiliou a tuhou monolitickou/extrudovanou PP geomrezou
(TG30408S). Ako vypln geodosky je mozné pouzit vyziskany material — kolajovy
Strk.”

Nie Verejny obstaravatel’ nebude upravovat’ Vykaz vymer, zhotovitel’ preukaze
dokladmi o uskladneni na skladke celkové mnozstvo odvezenej sutiny.
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Vo vykaze vymer je uvaZované v polozke:

P.C. | Kod poloiky Popis MJ | Mnoistvo
Odstranenie kolajového l6zka z
7 512502121.S kameniva po rozob. kolaje alebo M3 724,0
kolajového rozvetvenia, -1,80800t
a v polozke:
P.C. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a
40 979082213.S hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 t 1331,50
km(1309strk+22,50asfalt)
Priplatok k cene odvozu sutiny za kazdy
42 979082219 dalSi aj zacaty 1 km nad 1 km t 25 298,50
1331,5x19

s odstranenim kolajového |6zka a vodorovnym premiestnenim odstraneného
kolajového |16zka do 20 km. Uchddzac vidi rozpor medzi Technickou spravou

a Vykazom vymer, nakolko sa podla vykazu vymer premiestiuje celé mnoZstvo
odstraneného kolajového l6zka neponizené o odtazené kamenivo, z ktorého by
sa zriadila navrhnutd geodoska (cca 352,50 m3). Upravi Verejny obstaravatel
Vykaz vymer?

34, Modze verejny obstaravatel’ vzhlI'adom na skutocnost’, ze predmetom diela je Objednavatel’ dolozi potrebné stanoviska, respektive vyjadrenia Zhotovitel'ovi
realizacia prac v intravilane s vyraznym zasahom do telesa staveniska , dolozit’ pred zacatim prac
uchadzacovi pisomné vyjadrenia vSetkych spravcov inZinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaju v mieste planovanej realizacie diela? Uvedené je nevyhnutné na
posudenie rizika poSkodenia existujicej infrastruktary.
35. Moze verejny obstaravatel’ doplnit’ a upresnit’, ¢i budi predmetom realizacie Predmetom realizacie Zhotovitel'a nebudu takéto prace

diela aj préce na trakénom vedeni, vymena elektrickych sieti a pripojok NN?




