Oprava elektrickovej trate HeCkova - HybeSova 09 2026

Dobry den,

V dnoch 25.06.2026 — 26.06.2026 nam boli dorucené dalSie Ziadosti o vysvetlenie.

Obstaravatel nizSie uvadza svoju odpoved k otdzkam 11-35 . Lehota na predkladanie ponuk sa nepredl|zuje.

Por. ¢. Otazky Ziadatel'ov Odpoved’
1. Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych kolajnic S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:
_ Presun hmot pre zvrSok kolaji alebo kolajisk pre
P.C. Kéd polozky Popis MJ | Mnozstvo . . elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
e ; 61 | K [998243011.S | ’ , ,
134910000400.S goéaljnll(ca 4[!)9[?1,[8/((;8; ocele R260 — ¢ 14.860 vratane presunu beténovych podvalov z vozovne J.dvor
odavka obstaravatela ’ na Hybesovu ul. (117,81 ¢t)
Beténovy podval SB-8P vystrojeny,
9 592110002800.S Z(:g\\;niifgxigi)ﬁgigrsnjgﬂz ;)L(I)Zun;t ks 254,0 Uvedené polozky ¢. 8,9,11,12,29 |, dodavkou obstaravatel'a®, respektive ,,pouzit’ jestvujice*
jestvujuce’ st s nulovou jednotkovou cenou.
Beténovy podval beténovy vystrojeny
na pruzné upevnenie Skl 12, pre
1 592110002840.5 Zliabkovu kolajnicu - dodavka ks 630,0
obstaravatela
12 134910000600R | Kolainica Ri60/13 - dodavka ¢ 4130
obstaravatela ’
Zariadenie dilatacné pre kolajnicu
29 437R5 S49-1par -dodavka obstaravatela ks 2,0
V predmetnych poloZkach je uvazované s dodanim materialu zo strany
Verejného obstardvatela. V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou
nutnou prepravou materialu z medziskladky Verejného obstaravatela na miesto
zabudovania?
Budu uvedené materidlové polozky zohladnujuce dodavku materidlu zo strany
Verejného obstardvatela s nulovou jednotkovou cenou, alebo bude v uvedenych
polozkach zohladnend cena za minimdlne nutnd manipuldciu pri prevoze
z medziskladky na miesto zabudovania?
2. Stavebny objekt: SO 01 — 1. usek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elegtrICkovydprejladeHeCkova S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:
P.C. Kdéd polozky Popis MJ | Mnoistvo
Kolajnica Ri60/13 - dodavka
19 134910000600R | /' o o iola t 8,0
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Kolajnica 49E1, akost' ocele R260 —
dodéavka obstaravatela

Prechodova kolajnica 60R2/49 E1 di.
4,0 m-1 par (4+3 spojka)- dodavka ks
obstaravatela

Zariadenie dilatacné pre kolajnicu
S49- par -dodavka obstaravatela

V predmetnych polozkach je uvazované s dodanim materidlu zo strany
Verejného obstardvatela. V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou
nutnou prepravou materidlu z medziskladky Verejného obstaravatela na miesto
zabudovania?

Budu uvedené materidlové polozky zohladnujuce dodavku materidlu zo strany
Verejného obstardvatela s nulovou jednotkovou cenou, alebo bude v uvedenych
polozkach zohladnena cena za minimdlne nutnd manipulaciu pri prevoze

z medziskladky na miesto zabudovania?.

34 134910000400.S t 62,70

49 134910000601R 7,0

50 437R5 ks 4,0

Presun hmoét pre zvrsok kolaji alebo kolajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokolvek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S§49 (62,70 t) z vozovne ]J.
dvor na Hybesovu ul.

15 | K [998243011.S

Uvedené polozky ¢. 19,34,49,50 - s ,,dodavkou obstaravatela® s s nulovou jednotkovou
cenou

Cl. 4 bod 4.2 Dielo je vymedzené projektovou dokumentaciou, vratane oceneného
vykazu vymer. V pripade akéhokol'vek obsahového nesuladu medzi projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer je zaviznym dokumentom pre vykonanie Diela
projektova dokumentacia.

OTAZKA: Mbze obstaravatel potvrdit, Ze v pripade poloziek vyplyvajucich z
projektovej dokumentécie, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, budu tieto
povazované za prace naviac?

Obstaravatel'ska organizacia nema vedomost’ o aktudlnom pripadnom nestilade
projektovej dokumentacie a vykazu vymer a neeviduje polozky, ktoré by vo
vykaze vymer absentovali. Obstaravatel'skd organizacia zaroven poukazuje na
¢lanok 4 bod 4.1 vspojeni sbodom 4.3 Zmluvy, podla ktorych su
vychodiskovymi podkladmi pre realizaciu Diela projektova dokumentacia
vratane prislusného vykazu vymer, stavebné povolenie a obhliadka staveniska,
pricom Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat' Dielo podla projektovej dokumentacie
a v sulade s podmienkami stanovenymi v Zmluve s tym, ze potvrdzuje, ze bol
oboznameny so zamerom Objednavatel’a, Zze vykonal pred uzatvorenim Zmluvy
obhliadku staveniska, a Ze je oboznameny s podmienkami, za ktorych sa ma
Dielo vykonat’. Podpis Zmluvy zo strany Zhotovitel'a predpoklada, ze mu je
zname a zrejmé vsetko potrebné pre vykonanie Diela, pricom Zhotovitel' je
zaroven povinny postupovat’ v odbornou starostlivostou. Za prace naviac mozno
povazovat nevyhnutné zmeny, ktoré nebolo mozné pri podpise Zmluvy
predpokladat a vtakom pripade budi zmluvné strany postupovat’ podla
prislusnych ustanoveni Zakona o verejnom obstaravani a podl'a ¢lanku 5 bod 5.2
Zmluvy.

CL 5 bod 5.3 Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo $kody prechadza na
Objednavatel’a okamihom riadneho prevzatia celého Diela Objednavatel'om podla
tohto ¢lanku bod 6.4 bez vyhrad.

OTAZKA: Moze obstaravatel vysvetlit dévod prechodu vlastnickeho prava
a nebezpecenstva Skody az po prevzati celého Diela, ked” zmluva sucasne
predpoklada priebezné odovzdavanie Casti Diela (v zmysle bodu 5.3; 6.3; 7.1) a
zvazit prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody po protokoldrnom

Uchadza¢ mal pravdepodobne na mysli ¢lanok 6 bod 6.7 Zmluvy. Vo vztahu
k predmetnému bodu obstaravatel'skd organizéacia uvadza, ze az po vykonani
vSetkych stavebnych prac mozno Dielo povazovat’ za uceleny funkcny celok,
ktory je urCeny na riadne uzivanie, a preto obstaravatel'skd organizacia od tohto
okamihu odvodzuje prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva skody.

Obstaravatel'skd organizdcia povazuje podmienky stanovené zmluvou za
podmienky, ktoré su potrebné pre nerusené a riadne plnenie predmetu zmluvy.




Oprava elektrickovej trate HeCkova - HybeSova 09 2026

prevzati Casti?

Obstaravatel'skd organizacia zmluvnymi podmienkami vymedzila zékladné
pravidla a podmienky, podla ktorych sa bude zékazka realizovat. Stanovené
zmluvné podmienky vychadzaji z potrieb obstaravatel'skej organizacie, vratane
kvalitativnych poziadaviek a z charakteru predmetu zmluvy. Obchodny zakonnik
aj Obciansky zadkonnik, ktorymi je potrebné riadit’ sa pri formulovani zmluvnych
podmienok, poskytuji zmluvnym stranam zmluvnt volnost pri formulovani
zmluvnych ustanoveni. Rovnako aj Zakon o verejnom obstardvani umoziuje
slobodne  stanovit zmluvné podmienky v sttaznych  podkladoch.
Neakceptovanie obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky urcenych
obstaravatel'skou organizaciou zo strany uchadzac¢a moze byt’ dovodom pre jeho
vylucenie, za predpokladu, ze obchodné podmienky su v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Stanovenim prisnych, ale nediskriminacnych zmluvnych
podmienok nedochadza k poruseniu Zakona o verejnom obstaravani. Verejni
obstaravatelia s pritom opravneni stanovit’ si aj také zmluvné podmienky, ktoré
st pre nich vyhodnejsie ako pre ich dodavatelov, za predpokladu, ze zmluvné
podmienky reSpektuju principy verejného obstaravania. Kazda zmluvna
podmienka totiz moze byt’ niektorymi z potencidlnych uchadzacov vnimana ako
vyhodnejsia pre verejného obstaravatela nez pre dodavatela. Obstaravatel'ska
organizdcia nastavila zmluvné podmienky v stlade so zakladnymi principmi
verejného obstaravania. Obstaravatel'skd organizacia nepristipi k pozadovanej
zmene stanovenych zmluvnych podmienok.

CL 5 bod 5.6. Faktura je splatna do 60 (Sest'desiat) dni po jej doruceni. Ak det
splatnosti faktury pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, splatnost’ takejto sa
posuiva na najbliz$i nasledujuci Pracovny deil. Zaplatenim faktury sa rozumie den
odpisania fakturovanej sumy z G¢tu Objednavatela.

OTAZKA: Zvazi obstaravatel skratenie lehoty splatnosti faktar na 30 dni
vzhl'adom na rozsah financovania realizacie Diela zo strany zhotovitel'a?

Obstaravatel'ska organizacia vtomto konkrétnom ojedinelom pripade
a s ohl'adom na lehotu plnenia prehodnotila lehotu splatnosti faktur a pristapila
na skratenie lehoty splatnosti na 30 dni. V tejto suvislosti obstaravatel'ska
organizacia upravila ¢lanok 5 bod 5.6 Zmluvy a nové znenie Zmluvy zverejnuje
v ramci dokumentacie k verejnému obstaravaniu. Vzhl'adom na skuto¢nost, ze
nejde o podstatni zmenu dokumentacie, ktorda by mala vplyv na plnenie
predmetu zakazky, lehota na predkladanie ponuk ostdva zachovana.

C1. 6 bod 6.5 Ak budu pocas preberacieho konania zistené akékol'vek vady Diela,
Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, ze vykonan¢ Dielo ma vady, ak nezodpovedd pozadovanej kvalite,
pozadovanému rozsahu, alebo ucelu Zmluvy.

OTAZKA: Mbze obstaravatel’ vysvetlit, & sa toto ustanovenie vztahuje aj na
drobné vady nebraniace uzivaniu Diela, nakol’ko bod 6.6 ¢l. 6 umozZiuje prevzatie
Diela s drobnymi vadami?

Obstaravatel'ska organizacia uvadza, ze ¢lanok 6 bod 6.5 Zmluvy je potrebné
vnimat’ v kontexte vSetkych podmienok a pravidiel preberacieho konania, ktoré
upravuje Zmluva, priCom vV tejto suvislosti poukazuje na ¢lanok 6 bod 6.3
Zmluvy, zktorého vyplyva, ze prevzatiu Diela by branili vady, ktoré by
neumoznovali riadne uzivanie Diela. V pripade, ak bude mat’ Dielo vady, ktoré
nebudu branit’ jeho riadnemu uzivaniu, Obstaravatel'ska organizécia ich podla
¢lanku 6 bod 6.3 vspojeni s bodom 6.6 Zmluvy zaznamena v Preberacom
protokole, na zdklade ktorého prevezme Dielo s vyhradami a ur¢i lehotu na
odstranenie tychto vad.
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Cl. 7 bod 7.5 Objednivatel bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznami
Zhotovitelovi vady Diela, ktoré sa vyskytli v ramci zarucnej doby, pricom v
oznameni popiSe chyby a uvedie ako sa prejavuju. Na zaklade pisomnej
reklamacie Objednéavatel'a podl'a predchddzajucej vety je Zhotovitel’ povinny na
svoje naklady a bez zbyto¢ného odkladu odstrdnit’ pocas zarucnej doby
reklamované vady Diela, a to aj v pripade, ak sa domnieva, ze za reklamované
vady nezodpoveda. Skutocnost’, ¢i sa jedna o zarucnu vadu, bude v pripade, ak sa
Zhotovitel domnieva, Ze za reklamovani vadu nezodpoveda a tito skuto¢nost’
zaroven pisomne oznami Objednavatelovi, zistované znaleckym posudkom
vyhotovenym nezavislym znalcom. Ak bude znaleckym posudkom zistené, Ze sa
jednd o zaru¢nu vadu naklady na jeho vyhotovenie ponesie Zhotovitel. Ak sa
podl'a znaleckého posudku nejednd o zaru¢ni vadu, hradi jeho vyhotovenie
Objednavatel’, pricom cena znaleckého posudku nesmie byt vyssia ako cena na
trhu obvykla za porovnatelny znalecky posudok. Tymto nie je dotknuté pravo
ktorejkol'vek Zmluvnej strany obratit’ sa na vecne a miestne prislusny sud
Slovenskej republiky.

OTAZKA: Zvéazi objednavatel upravu predmetného bodu tak, Ze bude
zhotovitel'ovi v pripade nésledného potvrdenia znaleckym posudkom, Ze nejde o
zaruénu vadu, uhradend cena vykonanych prac spojenych s odstranenim vady?

Obstaravatel'ska organizacia uvadza, ze ¢lanok 7 bod 7.5 Zmluvy je potrebné
vnimat’ v kontexte vSetkych podmienok a pravidiel zodpovednosti za vady Diela
a zaruku, ktoré upravuje Zmluva. Ak sa podla znaleckého posudku nebude
jednat’ o zaru¢nu vadu, odvodene od toho Zhotovitel’ za fiu nezodpoveda a teda
ani nenesie naklady na jej odstranenie. UZ zo samotného konceptu Zmluvy teda
vyplyva, v takom pripade by Zhotovitel' neznasal naklady za odstranenie vady
Diela a bude mu prislichat’ nahrada v pripade, ak ich v zmysle ¢lanku 7 bod 7.5
Zmluvy vynalozil a podl'a znaleckého posudku nebude jednat’ o zaru¢nu vadu.

Cl. 7 bod 7.6 Zhotovitel je povinny zadat s odstrafiovanim vady Diela
bezodkladne, najneskor vsak do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dia dorucenia
pisomnej reklamacie Objednavatela. Lehotu na odstranenie vad urci
Objednavatel’ pisomne.

OTAZKA: Zvézi obstaravatel’ doplnenie do predmetného bodu tak, Ze lehota na
odstranenie vad musi byt primerana charakteru a rozsahu reklamovanej vady?

Podra ¢lanku 13 bod 13.2 Zmluvy sa vztahy upravené Zmluvou, ako aj vztahy
vznikajice zo Zmluvy, spravuji pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Podl’a ¢lanku 7 bod 7.10 Zmluvy sa zodpovednost’ za vady spravuje prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, pricom podla prisluSnych ustanoveni
Obchodného zakonnika lehota poskytnuta na plnenie musi byt primerana. Uz zo
samotného konceptu Zmluvy a ustanoveni Obchodného zakonnika vyplyva, Ze
lehota na odstranenie vad stanovena Objednavatel'om musi byt primerana.

Cl1. 9 bod 9.5 V pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnosti v zmysle Zmluvy,
porusenie ktorych zaroven zaklada pravo Objednavatela odstapit’ od Zmluvy,
Objednavatel’ ma pravo za porusSenie tychto povinnosti pozadovat’ od Zhotovitel'a
zmluvnu pokutu vo vyske 35 % z obchodovatel'ného objemu podl'a ¢lanku 5 bod
5.1 Zmluvy.

OTAZKA: Zvazi obstaravatel vypustenie predmetného bodu alt. Jeho
Specifikaciu a znizenie vySky zmluvnej pokuty z dovodu vagnosti predmetného
bodu, nakol’ko je viazany na akékol'vek porusenie, pricom uchadza¢ ma za to, ze
vyska 35 % z ceny diela je sankcia neprimerand a vyrazne prevysujiicu obvykla
uroven v zmluvach o dielo?

Obstaravatel'ska organizacia uvadza, ze predmetnd sankcia sa vztahuje na
situaciu, kde je porusenie zmluvnych povinnosti tak zavazné, ze by zakladalo
dovod na odstipenie od Zmluvy, ¢im by sa zaroven zmaril celkovy tcel Diela.
Vzhladom na uvedené povazuje obstaravatel'ska organizdcia sankciu podla
¢lanku 9 bod 9.5 Zmluvy za adekvatnu a primeranu. Ide zaroven o ustanovenie,
ktoré je Standardnym ustanovenim vo vSetkych zmluvach obstaravatel'skej
organizacie, ktoré su vysledkom verejného obstaravania.

Obstaravatel'skd organizacia povazuje podmienky stanovené zmluvou za
podmienky, ktoré su potrebné pre nerusené a riadne plnenie predmetu zmluvy.
Obstaravatel'skd organizacia zmluvnymi podmienkami vymedzila zakladné
pravidla a podmienky, podla ktorych sa bude zdkazka realizovat. Stanovené
zmluvné podmienky vychadzaju z potrieb obstardvatel'skej organizacie, vratane
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kvalitativnych poziadaviek a z charakteru predmetu zmluvy. Obchodny zakonnik
aj Obciansky zakonnik, ktorymi je potrebné riadit’ sa pri formulovani zmluvnych
podmienok, poskytuji zmluvnym stranam zmluvnt volnost’ pri formulovani
zmluvnych ustanoveni. Rovnako aj Zakon o verejnom obstaravani umoznuje
slobodne  stanovit zmluvné podmienky v sttaznych  podkladoch.
Neakceptovanie obchodnych podmienok dodania predmetu zakazky urcenych
obstaravatel'skou organizaciou zo strany uchadzac¢a moze byt’ dovodom pre jeho
vylucéenie, za predpokladu, ze obchodné podmienky st v stlade s prislusSnymi
pravnymi predpismi. Stanovenim prisnych, ale nediskriminacnych zmluvnych
podmienok nedochadza k poruseniu Zakona o verejnom obstaravani. Verejni
obstaravatelia s pritom opravneni stanovit’ si aj také zmluvné podmienky, ktoré
su pre nich vyhodnejsie ako pre ich dodavatelov, za predpokladu, ze zmluvné
podmienky reSpektuju principy verejného obstaravania. Kazda zmluvna
podmienka totiz méze byt niektorymi z potencidlnych uchadzacov vnimana ako
vyhodnejsia pre verejného obstaravatela nez pre dodavatela. Obstaravatel'ska
organizdcia nastavila zmluvné podmienky v stlade so zakladnymi principmi
verejného obstaravania. Obstaravatel'ska organizacia nepristipi k pozadovanej
zmene stanovenych zmluvnych podmienok.

10.

Cl 12 bod 12.9 Zmluvu méze Objednavatel’ vypovedat’ aj bez udania dévodu
zaslanim pisomnej vypovede Zhotovitel'ovi na adresu jeho sidla uvedent v zahlavi
Zmluvy, pricom vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a zacina plynut prvym
diiom mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena
Zhotovitelovi.

OTAZKA: Mbze obstaravatel’ vysvetlit’ ¢i a akym spdsobom bude Zhotovitelovi
poskytnuta nahrada nakladov, ktoré uz v ¢ase vypovedania zmluvy v zmysle cl.
12 bodu 12.9 vynalozil na pripravu plnenia, pripadne o doplnenie zmluvnej Gpravy
v tejto oblasti?

Obstaravatel'ska organizacia vtomto konkrétnom ojedinelom pripade
a s ohl'adom na lehotu plnenia prehodnotila predmetné ustanovenie zmluvy
a pristupila k jeho vypusteniu, priCom nové znenie Zmluvy zverejiiuje v ramci
dokumentacie k verejnému obstaravaniu. Vzhl'adom na skutoc¢nost’, ze nejde
o podstatni zmenu dokumentacie, ktord by mala vplyv na plnenie predmetu
zakazky, lehota na predkladanie pontk ostava zachovana.

11.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otézka: Podla Technickej spravy ,pred nastupisko v smere Cachticka sa do kolaji
vloZi kolajova spojka umoziiujica obrat elektri¢iek. Pre spojku sa pouZiju 2
vyhybky, ktoré dodd obstaravatel.”

Vo vykaze vymer je polozka zohladfujlica montaz resp. demontaz docasnej
kolajovej spojky :

| €. | Kéd polozky |

Popis ‘ M) ‘ Mnoistvo

S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:

Presun hmot pre zvrSok kol'aji alebo kolajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S49 (62,70 t) z
vozovne J. dvor na HybeSovu ul.

15| K |998243011.S
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Montéz kofajového rozvetvenia na
podv. drevenych -kol'ajova spojka- m 45,20
material je dodavkou obstaravatela

29 533801011.8

Rozobratie rozvetvenia na podvaloch
drevenych, bez vyplne bokov kofajnic, m 45,20
-0,26000t

30 536801111.S

V ktorych polozkach bude uvazované s pripadnou nutnou prepravou vyhybiek
(pre zriadenie docasnej kolajovej spojky) z medziskladky Verejného
obstardvatela na miesto zabudovania?

12.

Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 - 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Vzhladom na rozsah prac spojenych so zriadenim a demontazou
poZzadovanej docasnej kolajove]j spojky predpoklada Uchadzac nutnost samotnej
realizacie prac pocas nepretrzitej N-vyluky kolaje. V akom rozsahu resp. v akej
dizke poétu dni bude Uchadzacovi poskytnuta N-vyluka na realizaciu
predmetnych prac?

Pre zriadenie a demontaz bude poskytnuta vyluka elektrickovej dopravy v ¢ase
predlzenej nocnej vyluky — 2 x 8 hod ato ako pre montaz, tak aj demontaz
kolajovych spojok. Presny termin bude stanoveny objednavatel'om

13.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tsek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou. Tretie podbitie sa vykona po 6-tich mesiacoch”. Vzhfadom na
znizenie ndkladov vyplyvajucich z x-nasobnej prepravy strojnej podbijacky méze
Uchadzac uvaZovat s po sebe naslednym 3x nasobnym podbitim kolaje na 1
najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

14.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,,z dévodu zniZenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzad uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou
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mbze uvazovat Ciastotne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

15.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka:

Podla Technicke] spravy , bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené
ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vySkovej Upravy kolaje po
6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstaravatel pouzitie bokovnic

s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory by
nevyzadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kolajnici, ktory nevyzaduje demontdz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky

16.

Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 - 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke:

[ Xol Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo

Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodévka ¢ 80

19 134910000600R . ,
obstaravatela

Kolajnica 49 E1, akost ocele R 260 -

34 134910000400.5 dodavka obstaravatela

t 62,70

uvaZzované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. MozZe Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipuldciou pri ich zabudovani?

Kolajnica:
- 60R2 dizka kolajnice 18 m
-49 El dizka kol'ajnice 30 m

17.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka a: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.L. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo
8 134910000400.S Kol’a,/nlca 49 E1’, akos’t ocele R 260 - ¢ 14,860
dodavka obstaravatela
12 134910000600R Kolajnl’ca RI?‘O/13 (60R2) - dodavka ¢ 41,30
obstaravatela

Kolajnica:
- 60R2 dlzka kolajnice 18 m
-49 El dizka kol'ajnice 30 m
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uvazované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. Moze Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipuldciou pri ich zabudovani?

18.

Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou”. Vzhladom na zniZenie nakladov vyplyvajucich z x-ndsobnej
prepravy strojnej podbijacky mbze Uchadzac uvazovat s po sebe naslednym 3x
nasobnym podbitim kolaje na 1 najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

19.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté oblozZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou®.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzac uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo
moZe uvazovat Ciastocne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou

20.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. dsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy , bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstaravatel pouZitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyZadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kol'ajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky
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21.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,pred nastupisko v smere Cachtickd sa do kolaji
vlozi kolajova spojka umoziiujlica obrat elektriciek. Pre spojku sa pouZiju 2
vyhybky, ktoré doda obstaravatel.”

Vo vykaze vymer je polozka zohladfujica montaz resp. demontaz docasnej
kolajovej spojky :

P.C. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo

Montaz kolajového rozvetvenia na
podv. drevenych -kolajova spojka- m
materidl je dodavkou obstaravatela

29 533801011.8 45,20

Rozobratie rozvetvenia na podvaloch
drevenych, bez vyplne bokov kolajnic, m
-0,26000t

30 536801111.S 45,20

V ktorych polozkach bude uvaZzované s pripadnou nutnou prepravou vyhybiek
(pre zriadenie docasnej kolajovej spojky) z medziskladky Verejného
obstaravatela na miesto zabudovania?

S nutnou prepravou treba uvazovat’ a ocenit’ v polozke:

Presun hmot pre zvrsok kol'aji alebo kol'ajisk pre
elektricku s vynimkou metra akéhokol'vek rozsahu
vratene presunu kolajnic tv S49 (62,70 t) z
vozovne J. dvor na Hybesovu ul.

15| K 1998243011.S

22.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Vzhladom na rozsah prac spojenych so zriadenim a demontdzou
poZzadovanej docasnej kolajove]j spojky predpoklada Uchadzac nutnost samotnej
realizacie prac pocas nepretrzitej N-vyluky kolaje. V akom rozsahu resp. v akej
dizke po¢tu dni bude Uchadzacovi poskytnuta N-vyluka na realizaciu
predmetnych prac?

Pre zriadenie a demontaZ bude poskytnuta vyluka elektrickovej dopravy v Case
predlzenej nocnej vyluky — 2 x 8 hod ato ako pre montaz, tak aj demontaz
kolajovych spojok. Presny termin bude stanoveny objednavatel'om

23.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice $49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka : Podla Technickej spravy ,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou. Tretie podbitie sa vykond po 6-tich mesiacoch”. Vzhladom na
znizenie ndkladov vyplyvajucich z x-nasobnej prepravy strojnej podbijacky méze
Uchadzac uvaZzovat aj s po sebe naslednym 3x nasobnym podbitim kolaje na 1
najazd strojnej podbijacky?

Ano moze
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24.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.
S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzac uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo
modze uvazovat Ciastocne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou

25.

Stavebny objekt: SO 01 - 1. tisek km 0,000 - 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Podla Technickej spravy ,,bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou”. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstardvatel pouzitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyZadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kolajnici, ktory nevyzaduje demontaz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky

26.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tsek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova

Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.C. | Kod polozky Popis MJ | Mnoistvo

Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodavka ¢ 80

19 134910000600R . )
obstaravatela

Kolajnica 49 E1, akost ocele R 260 -

34 134910000400.S t 62,70

dodavka obstaravatela

uvazované s doddavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. Mo6zZe Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipuldciou pri ich zabudovani?

Korlajnica:
- 60R2 diika korlajnice 18 m
-49 E1 dlzka kol'ajnice 30 m

27.

Stavebny objekt: SO 01 — 1. tisek km 0,000 — 0,342 oprava trate, kolajnice S49,
elektrickovy prejazd Heckova
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Otazka: Vzhladom na skutocnost, Zze v navrhovanom Useku je uvazované so
zriadenim kolaje v obliku a z toho vyplyvajuceho zvyseného opotrebenia
elektri¢kovych kolajnic, pricom Zhotovitel nedokaze dodrzat garanciu
neopotrebovania navrhnutych kolajnic v obluku v stanovenom obdobi
(predpokladana dizka 5 rokov), neuvazuje Verejny obstaravatel z dévodu
zvyseného opotrebovania kolajnic aj s moznostou pouZitia kolajnic so zvySenou
pevnostou aspof na vonkajsej strane predmetného obluka?

Zhotovitel' pouzije kolajnice s dodavkou od objednavatela a prirodzené
opotrebovanie prevadzkou, vzhladom na material kolajnic, nieje teda
predmetom reklamacie.

28.

Stavebny objekt: SO 02 — 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka: Vo Vykaze vymer je v polozke:

P.C. Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo

8 134910000400.S Ko/’a!nica 49 E1,, akosf’ ocele R 260 - ¢ 14,860
dodavka obstaravatela

Kolajnica Ri60/13 (60R2) - dodavka

12 134910000600R t 41,30

obstaravatela

uvaZzované s dodavkou kolajnic zo strany Verejného obstardvatela. MozZe Verejny
obstaravatel upresnit dizku dodavanych kolajnic pre stanovenie realnych
nakladov Uchadzaca spojenych s prepravou kolajnic z medziskladky na miesto
zabudovania a s pripadnou manipuldciou pri ich zabudovani?

Kolajnica:
- 60R2 dizka kolajnice 18 m
-49 E1 dizka kolajnice 30 m

29.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,cely Usek sa 3x podbije automatickou
podbijackou”. Vzhladom na znizZenie nakladov vyplyvajucich z x-ndsobnej
prepravy strojnej podbijacky méze Uchadzac uvazovat aj s po sebe naslednym
3x nasobnym podbitim kolaje na 1 najazd strojnej podbijacky?

Ano moze

30.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. dsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy ,,z dovodu znizenia Sirenia hluku a vibracii pri
prejazde vozidiel je navrhnuté obloZenie kolajnic bokovnicami z recyklovanej
gumy. Bokovnice budu ku kolajnici mechanicky pripevnené ocelovou sponou”.

bokovnice budu ku kolajnici pripevnené iba mechanicky ocel'ovou sponou
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S uvedenym sposobom mechanického uchytenia bokovnice ku kolajniciam
réznych tvarov ma Uchdadzad uvazovat v celom rekonstruovanom useku, alebo
mbze uvazovat Ciastotne aj s Usekmi, kde by bolo pouZity systém uchytenie
bokovnice ku kolajnici lepenim?

31.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy , bokovnice budu ku kolajnici mechanicky
pripevnené ocelovou sponou®. V pripade predpisanej smerovej a vyskovej
Upravy kolaje po 6-tich mesiacoch pozaduje Verejny obstardvatel pouzitie
bokovnic s preferovanym mechanickym systémom uchytenia ku kolajnici, ktory
by nevyzadoval demontaz bokovnic pred samotnou pracou kolajovej strojnej
podbijacky?

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie bokovnic s mechanickym systémom
uchytenia ku kolajnici, ktory nevyzaduje demontdz bokovnic pred samotnou
pracou kol'ajovej strojnej podbijacky

32.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. tsek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Vzhladom na skutoénost, Ze v navrhovanom Useku je uvaZované so
zriadenim kolaje v obliku a z toho vyplyvajuceho zvyseného opotrebenia
elektrickovych kolajnic, pricom Zhotovitel nedokaze dodrzat garanciu
neopotrebovania navrhnutych kolajnic v obluku v stanovenom obdobi
(predpokladana diZka 5 rokov), neuvaZuje Verejny obstaravatel z dovodu
zvy$eného opotrebovania kolajnic aj s moznostou pouZitia kolajnic so zvySenou
pevnostou aspofi na vonkajsej strane predmetného obluka?

Zhotovitel' pouzije kolajnice s dodavkou od objednavatela a prirodzené
opotrebovanie prevadzkou, vzhladom na material kol'ajnic, nieje teda
predmetom reklamacie.

33.

Stavebny objekt: SO 02 - 2. isek km 0,342 — 0,575 oprava trate zo Zliabkovych
kolajnic

Otazka: Podla Technickej spravy sa ,,po odstraneni kolajového rostu

a kolajového Strkového 16Zka na zhutnenej plani kolajového spodku vybuduje
200 — 250 mm hrubd geodoska. Navrhnuta je ,sendvi¢ova” geodoska z 200 —
250 mm zhutnenej vrstvy strkodrvy fr. 0/63 mm obalenej netkanou filtraénou
separacnou PP geotextiliou a tuhou monolitickou/extrudovanou PP geomrezou
(TG3040S). Ako vyplri geodosky je mozné poutzit vyziskany material — kolajovy
Strk.”

Nie Verejny obstaravatel’ nebude upravovat’ Vykaz vymer, zhotovitel’ preukaze
dokladmi o uskladneni na skladke celkové mnozstvo odvezenej sutiny.
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Vo vykaze vymer je uvaZované v polozke:

P.C. | Kod poloiky Popis MJ | Mnoistvo
Odstranenie kolajového l6zka z
7 512502121.S kameniva po rozob. kolaje alebo M3 724,0
kolajového rozvetvenia, -1,80800t
a v polozke:
P.C. | Kéd polozky Popis MJ | Mnoistvo
Vodorovna doprava sutiny so zloZzenim a
40 979082213.S hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 t 1331,50
km(1309strk+22,50asfalt)
Priplatok k cene odvozu sutiny za kazdy
42 979082219 dalSi aj zacaty 1 km nad 1 km t 25 298,50
1331,5x19

s odstranenim kolajového |6zka a vodorovnym premiestnenim odstraneného
kolajového 16zka do 20 km. Uchdadzac vidi rozpor medzi Technickou spravou

a Vykazom vymer, nakolko sa podla vykazu vymer premiestiuje celé mnoZstvo
odstraneného kolajového I6zka neponizené o odtazené kamenivo, z ktorého by
sa zriadila navrhnutd geodoska (cca 352,50 m3). Upravi Verejny obstaravatel
Vykaz vymer?

34, Moze verejny obstaravatel’ vzhl'adom na skuto¢nost’, ze predmetom diela je Objednavatel’ dolozi potrebné stanoviska, respektive vyjadrenia Zhotovitel'ovi
realizacia prac v intravilane s vyraznym zasahom do telesa staveniska , dolozit’ pred zacatim prac
uchadzacovi pisomné vyjadrenia vSetkych spravcov inZinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaju v mieste planovanej realizacie diela? Uvedené je nevyhnutné na
posudenie rizika poSkodenia existujicej infrastruktary.
35. Moze verejny obstaravatel’ doplnit’ a upresnit’, ¢i budi predmetom realizacie Predmetom realizacie Zhotovitel'a nebudu takéto prace
diela aj prace na trakénom vedeni, vymena elektrickych sieti a pripojok NN?
36. X Lehoty v sutazi sa menia - body 7 a9 vyzvy zneju po zmene nasledovne:

7. Lebota na predkladanie ponitk
Lehotn na predkladanie ponsik obstardvatelskd organizdcia stanovila do 01.07.2026, 12:00 hod.

miestneho casu.

9. Lebota na otvdranie ponitk
Lehotu na otvdranie ponsik obstardvatelskd organizdcia stanovila 01.07.2026, 12:01 hod. miestneho
casat.

Ponnky sa otviraji spdsobom a za podmienok nvedenym v bode 29 sitagnych podkladov.




