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1.  Charakter územia výstavby. 

    
1.1  Zhodnotenie staveniska. 
 

Objekt klubu dôchodcov je situovaný v širšom centre obce Moravany nad Váhom. 

Predmetné územie sa nachádza vedľa miestnej cesty v ktorej sa nachádzajú všetky 

inžinierske siete. Z troch strán za cestou je radová zástavba rodinných domov a kultúrny 

dom. Umiestnenie domov je v intraviláne.  

Umiestnenie stavby klubu dôchodcov je existujúce. 

Dom bol postavený v roku 1956. 

Existujúci objekt je murovaná stavba s valbovou a polvalbovou strechou. Je podpivničený. 

Suterén má múry betónové. 1. NP je murované. Hlavný vstup je od cesty zo 

severovýchodnej strany. Z troch strán je pivničná časť zapustená do terénu. Nakoľko objekt 

stojí voľne na rohu ulice je každý pohľad exponovaný. Okná a dvere sú drevené, okná na 

hlavnom schodisku sú kovové. Odvodnenie striech je na terén. 

Funkčne je existujúci objekt klubu dôchodcov v súčasnosti rozčlenený podľa podlažia na 

ktorom sa miestnosti nachádzajú. V suteréne sú sklady, na 1.NP je jedna väčšia a jedna 

menšia spoločenská miestnosť, sklad, zádverie a chodby. V prístavbe je sociálne zariadenie. 

Dispozičné riešenie ostáva pôvodné. Prístavba sa vybúra. 

Návrh rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy s nadväznosťou na existujúci stav, 

výmenu okien a dverí a výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy.  V suteréne sú 

sklady, na 1.NP je jedna spoločenská miestnosť, sociálne zariadenia, sklad, zádverie a 

chodby.  Zateplenie celej stavby a výmena otvorových výplní má pomôcť znížiť spotrebu 

energie a tým aj znížiť náklady na vykurovanie.  Dôležitá je z hľadiska životnosti objektu 

sanácia poškodených nosných strešných konštrukcií. Zároveň sa vylúči možnosť vzniku 

plesní a tým sa zvýši hygiena prostredia. 

Výmena krovu a krytiny na budove zamedzí zatekaniu a tým sa predĺži životnosť 

stavby a zamedzí vzniku plesní. 

 
1.2  Údaje o prieskumoch 

 

Geologický prieskum nebol vykonaný.  

Bola vykonaná fyzická obhliadka stavby a jej zameranie. 

 

1.3 Prehľad mapových podkladov. 
 

Použitý bol výpis z katastra nehnuteľností (list vlastníctva), kópia z katastrálnej mapy a 

fyzické zameranie miesta výstavby. Ako pevný výškový bod  bola určená výška existujúcej 

podlahy na 1.NP. 

 

 

 

 

 

 



Názov : 
 
Denný stacionár, Moravany 
nad Váhom 

Stupeň :  
 
Projekt pre vydanie stavebného 
povolenia 

Diel : 
 
B - Súhrnná technická správa 

 

 

 
Strana 4 z 15 

1.4   Príprava územia pre výstavbu. 
 
Pre výstavbu nie je potrebné upravovať dané územie. Celý pozemok nie je oplotený. 

Materiál sa dá skladovať na existujúcich plochách v okolí, v murovanej stavbe vedľa klubu 

dôchodcov resp. v areáli KD, ktorý je oplotený.  

Pozemok je obecný. Nachádzajú sa na ňom ďalšie objekty (murovaný sklad)  a je bez 

porastu. Pred zahájením výstavby je potrebné vytýčiť inž. siete. 

Prístup do areálu je po verejnej komunikácii . 

 
2. Celkové urbanistické a stavebné a technické 
riešenie stavby. 
  
2.1  Urbanistické a architektonické riešenie. 
 

Existujúci objekt je murovaná stavba s valbovou a pultovou strechou. Je podpivničený. 

Suterén má múry betónové. 1. NP je murované. Hlavný vstup je od cesty zo 

severovýchodnej strany. Z troch strán je pivničná časť zapustená do terénu. Nakoľko objekt 

stojí voľne na rohu ulice je každý pohľad exponovaný. Okná a dvere sú drevené. 

Odvodnenie striech je na terén. 

Funkčne je existujúci objekt klubu dôchodcov v súčasnosti rozčlenený podľa podlažia na 

ktorom sa miestnosti nachádzajú. V suteréne sú sklady, na 1.NP je jedna väčšia a jedna 

menšia spoločenská miestnosť, sklad, zádverie a chodby. V prístavbe je sociálne zariadenie. 

Dispozičné riešenie ostáva pôvodné. 

Návrh rieši zateplenie obvodového plášťa a strechy s nadväznosťou na existujúci stav, 

výmenu okien a dverí a výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy. V suteréne sú 

sklady, na 1.NP je jedna spoločenská miestnosť, sociálne zariadenia, sklad, zádverie a 

chodby.  Zateplenie celej stavby a výmena otvorových výplní má pomôcť znížiť spotrebu 

energie a tým aj znížiť náklady na vykurovanie.  Dôležitá je z hľadiska životnosti objektu 

sanácia poškodených nosných strešných konštrukcií. Zároveň sa vylúči možnosť vzniku 

plesní a tým sa zvýši hygiena prostredia. 

Výmena krovu a krytiny na budove zamedzí zatekaniu a tým sa predĺži životnosť 

stavby a zamedzí vzniku plesní. 

Prístup ku Dennému stacionáru je po miestnej komunikácii. 

 

Konštrukčné riešenie stavby 
 

SO 01 - Stacionár 

 

Pre danú stavbu nebol vypracovaný podrobný inžiniersko-geologický prieskum.  

 

2.1.1  Búracie práce 

 

Pred zahájením prác je potrebné v priestore stavby vytýčiť všetky inžinierske siete, ktoré sa 

tu nachádzajú, aby neboli poškodené.  
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Búracie práce pozostávajú:  

- Demontáž krovu, strešného plášťa, muriva a rímsy 

- Demontáž okien a dverí v obvodovom plášti 

- Oklepanie poškodenej omietky na obvodovom plášti 

- Vybúranie otvorov pre nové okná 

- Demontáž bleskozvodu 

- Demontáž vnútorných rozvodov elektro 

- Demontáž klampiarskych výrobkov a dažďových zvodov 

- Demontáž betónových chodníkov a schodísk okolo objektu 

- Demontáž časti asfaltového chodníka 

- Demontáž časti nosných drevených trámov stropu a horného záklopu 

- Demontáž časti murovaného zábradlia pri vstupe 

- Demontáž jedného komína a časti druhého 

- Demontáž plynomeru 

- Demontáž prístavby 

 

2.1.2  Základy 

 

Základy sú existujúce, betónové pásové. Steny rampy sú betónové - 130 mm nad rampou.  

 

2.1.3  Zvislé konštrukcie  

 

Všetky zvislé konštrukcie ostávajú pôvodné. Priečky sú murované. Steny rampy sú 

betónové - 130 mm nad rampou.  

 

2.1.4  Vodorovné konštrukcie  

 

Nosné konštrukcie stropov ostávajú pôvodné. Nad 1.NP bude osadená časť nových nosných 

trámov stropu, drevený záklop. Bude vybudovaný nový železobetónový veniec a osadený 

nový drevený krov s krytinou.  

 

2.1.5  Strecha  

 

Strecha nad hlavnou budovou je valbová. Nosnú časť tvorí nový drevený krov (stojatá 

stolica). Vodonepriepustnú vrstvu tvorí pálená krytina.  

Dažďové vody sú zvedené cez žľaby a dažďovými zvodmi na terén.  

 

Strešný plášť musí byť realizovaný podľa požiadaviek protipožiarnej ochrany stavby. 

 

2.1.6  Výplne otvorov  

 

Všetky okná a dvere na fasáde budú vymenené. Okná budú plastové, dvere kovové. Pri 

oknách budú osadené nové vnútorné a vonkajšie parapety. 

 

2.1.7  Úpravy povrchov  

 

Vnútorné úpravy povrchov stien pozostávajú z vyspravenia drážok pre novú 

elektroinštaláciu. Následne budú všetky miestnosti vymaľované. 
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Vonkajšia omietka je silikátová, na zatepľovacom fasádnom systéme. Farebné riešenie 

používa farby jestvujúceho obecného úradu v obci Moravany nad Váhom. Omietka sokla je 

mozaiková z marmolitu. 

 

2.1.8  Oceľové konštrukcie  

 

Zábradlie rampy je oceľové. 

 

2.1.9  Izolácie  

 

Celý objekt klubu dôchodcov bude zateplený kontaktným systémom. Obvodové steny sú 

zateplené kontaktným tepelným izolantom minerálnym hr. 200 mm. Stropy budú izolované 

fúkanou izoláciou, polystyrénom a minerálnou izoláciou. 

 

2.1.10  Požiadavky na ochranu proti hluku  

 

V zásade je potrebné dodržať STN 73 0531 a DIN 4109. 

 

2.2  Technológia hlavnej výroby (prevádzky). 
 
V objekte nie je výrobná činnosť. 

 

2.3  Požiadavky na dopravu 
 

Stacionár je napojený na existujúce miestne komunikácie. 

Výpočet nárokov statickej dopravy. 

Objekt je situovaný v centre obce. Areál je existujúci. V celom areáli sú existujúce plochy. 

Vstup do areálu je cez samostatný vstup z miestnej komunikácie. V okolí areálu sú len 

rodinné domy a KD so samostatnými plochami, ktorý je vo vlastníctve obce. Umiestnenie je 

v intraviláne. 

Nárok na statickú dopravu sa nemení nakoľko počet návštevníkov ostáva pôvodný. 
 

2.4  Úpravy plôch a priestranstiev. 
 

Nerieši sa. Odkopaná zemina sa použije na spätné zásypy. 

 

2.5  Starostlivosť o životné prostredie. 
 

Stavenisko je v obci Moravany nad Váhom. Stavebnými prácami nebude výrazne 

ovplyvnené životné prostredie. Dočasné zhoršenie životného prostredia počas výstavby 

bude spočívať v :  

-  zvýšenom hluku zo stavebných strojov, mechanizmov, nákladných automobilov a 

exhaláty z výfukových plynov 

-  zvýšenej prašnosti počas výstavby objektu. 

Všetky vozidlá a mechanizmy pred výjazdom zo staveniska na mestské komunikácie musia 

mať umyté kolesá a zabezpečený náklad tak, aby nedochádzalo k vypadávaniu 

prepravovanej sute a materiálov z ložnej plochy a ostatných častí vozidla.  
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V objekte stacionáru sa odpad nezvýši nakoľko PD nerieši nové WC a počet návštevníkov 

ostáva nezmenený. Dažďové vody zo striech budú žľabmi a odpadovými rúrami, ktoré 

nahradia pôvodné.  

Objekt slúži obci, takže nie je predpoklad jeho nepriaznivého vplyvu na životné prostredie. 

Zateplením sa jeho vplyv dokonca zlepší, nakoľko sa bude šetriť na vykurovaní. 
 
a) Vznik odpadov 
 

Pri navrhovanej stavbe môžu vzniknúť nasledujúce odpady: 

- z výstavby, pozostávajúce zo zbytkov debnenia, murovacích materiálov, betónu, zbytky 

kovových častí, papierových obalov  a odpadové fólie zo stavebných materiálov   

- z prevádzky pri výrobe pozostávajúce zo smeti z upratovania, obalov drevených, obalov 

papierových, obalov z PVC, znehodnotený materiál 

Odpad bude triedený a skladovaný v kontajneroch, likvidovaný obvyklou cestou na skládku 

komunálneho odpadu 

Pre narábanie s odpadmi, ich zhromažďovanie, ukladanie a likvidáciu je potrebné 

dodržiavať : 

- zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zák. v znení neskorších 

predpisov 

- vyhlášku č. 283 / 2001 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní 

niektorých ustanovení  zákona o odpadoch 

- vyhlášku č. 284 / 2001 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky,  ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov 
 

b) Likvidácia odpadov 

 

Obaly z papiera a lepenky  -  separovaný zber na recykláciu         

Betón  -  predpokladané množstvo sa dá rozdrviť a použije do podkladových konštrukcií 

Tehly  -  väčšina odpadu sa dá zhodnotiť pri menej náročných stavbách 

Odpadové drevo  -  bude čiastočne použité na technologické účely a čiastočne odpredané 

ako palivové drevo. Nepotrebné zvyškové drevo zo stromov je možné použiť na 

mulčovanie. Časť dreva sa dá skompostovať. 

Železo -  bude recyklované 

Zmiešané odpady - nevyužiteľné časti sa odvezú na skládku TKO, vhodné časti sa použijú 

do násypov. 

Biologicky rozložiteľný odpad  -  využije sa ako surovina pre kompost. 

Nebezpečné odpady  -  ich likvidáciu vykoná oprávnená organizácia, ktorá bude vybraná na 

základe výberového konania. Táto predloží doklad o spôsobe likvidácie a miesta uloženia 

nebezpečného odpadu. Zodpovednosť za likvidáciu odpadov z výstavby má dodávateľ 

stavby. 

Smeti z upratovania budú zhromažďované v uzavretých kontajneroch a ukladané na riadnu 

skládku TKO. 

Splaškové vody budú  vypúšťané do kanalizácie. Odpadové vody nebudú chemicky 

znečistené. Dažďové vody budú odvedené existujúcimi zvodmi. 
 

Odpady z výstavby  

p.č. 
Kat. 

číslo 
Kat.  Názov  odpadu Množstvo Poznámka 

  1 150101   0 Obaly z papiera a lepenky   
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  2 150106   0 Zmiešané obaly   

  3 170101   0 Betón 0,4 t  

  4 170102   0 Tehly   

  5 170103   0 Obkladačky, dlaždice, keramika   

  6 170107   0 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné 
ako uvedené v 170106 

0,15 t  

  7 170201   0 Drevo 3,50 t  

  8 17003   0 Plasty 0,05 t  

  9 170405   0 Železo 0,02 t  

 10 170506   0 Výkopová  zemina  10,2 t  

 11 170904   0 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií 0,1 t  

 12 200201   0 Biologicky rozložiteľný odpad   

 13 200306   0 Odpad z čistenia kanalizácie   

 
Odpady z prevádzky  

p.č  
Kat. 

číslo 
Kat.      Názov odpadu Nádoba, kontajner 

Pravidelnosť 

vyprázdňovania 

Investor 

nádoby 

  1 020203   0 

Materiál nevhodný na 
spotrebu alebo spracovanie, 

Obaly z papiera a lepenky 

Obaly z plastov, Obaly zo 

skla 

1ks plastový 

kontajner  1100 

l/dom 

Resp. triedený odpad 

podľa rozpisu  

       

 

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení. 
 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 

rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 

147/2013 Zb., SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a ostatnými súvisiacimi predpismi. 

Počas stavebných prác je vybraný dodávateľ resp. zúčastnení dodávatelia povinní 

rešpektovať a dodržiavať i podmienky obsiahnuté v Nariadení vlády  SR č. 391/2006  Z. z. 

O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko ( Smernica rady 

92/58 EHS ),  v Nariadení vlády SR č. 391/2006 Z. z. O minimálnych požiadavkách na 

používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

v súvislosti s uplatnením STN 01 0802 a v Nariadení vlády SR č. 281/2006 Z. z. O  

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami. 

Pre oblasť bezpečnosti práce bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať všetky právne 

nariadenia v SR najmä však :  

- Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky 

- Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Listina základných práv a slobôd 

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení Zákona č. 

158/2001 Z. z. 

- Zákon č. 95/2000 Z. z. O inšpekcii práce 

- Zákon č. 272/1994 Z. z. O ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 461/2003 Z. z. O sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 141/1961 Zb. O trestnom konaní súdnom ( trestný poriadok ) v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon č. 171/1993 Z. z. O policajnom zbore v znení neskorších predpisov 
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- Zákon č. 50/1976 Zb.  O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

predpisov 

- Zákon č. 133/2013 Z. z. O stavebných výrobkoch 

- Zákon č. 264/1999 Z. z. O technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády SR č. 29/2001 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch zhody na osobné 

ochranné prostriedky v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších  predpisov 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 71/1967 Zb. O správnom konaní v znení neskorších predpisov 

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

- Nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách pri práci s bremenami 

- Nariadenie vlády č. 387/2006 Z. z. O požiadavkách na používanie označenia, symbolov a 

signálov na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení Nariadenia vlády č. 282/2004 Z. z. 

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. O podmienkach poskytovania osobných ochranných 

pracovných prostriedkov 

- Vyhláška č. 111/1975 Zb. O evidencii a registrácii pracovných úrazov a hlásení 

prevádzkových nehôd (havárií ) a porúch technických zariadení v znení Vyhlášky č. 

483/1990 Zb. 

- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 

práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 147/2013 Z. z. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach 

- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

bezpečnosti technických zariadení 

- Nariadenie vlády č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 

požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení 

neskorších predpisov 

- Vyhláška č. 208/1991 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, 

údržbe a a opravách vozidiel 

- Vyhláška č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

- Vyhláška č. 79/2004 Z. z. O vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri 

prevádzkovaní elektrických zariadení. 

 

Pracovné prostriedky – stroje , stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa 

par. 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a par. 5 ods. 1 

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred 

prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie. 

Pred uvedením strojových zariadení (ak sa nachádza)  – do prevádzky po ich nainštalovaní 

na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú 
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inšpekciu a. s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle par. 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 

124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na par. 5 ods. 1 nariadenia 

vlády SR č. 392/2006 Z. z. 

Manipulačný otvor žumpy (ak sa nachádza) musí byť zabezpečený uzamykateľným 

poklopom v zmysle čl. 6.10 STN 75 6081. 
 

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany. 
 

Viď samostatná časť. 

 

2.8 Zariadenia civilnej obrany. 
 
Projektová dokumentácia „Denný stacionár, Moravany nad Váhom“ a jej návrhu ukrytia rieši 

v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. a vykonávacej vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej obrany § 4 nasledovne: 

- ukrytím osôb v miestnostiach objektu. Tieto po vykonaní špecifických úprav ( napr. 

utesnenie okien a dverí ) spĺňajú zabezpečenie čiastočnej ochrany osôb pred možnými 

následkami mimoriadnych udalostí. 

 

2.9 Protikorózna ochrana. 
 
Všetky drevené konštrukcie musia byť chránené proti škodcom a pliesňam. Všetky kovové 

konštrukcie musia byť chránené proti korózii. 

 

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu. 
 
Nerieši sa. 

 

2.11 Určenie nových ochranných pásiem 
 
Nevznikajú. 
 

2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb 
v blízkosti. 
 
Nevznikajú. 

 
2.13 Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na stavbu, ktoré boli 

definované v podmienkach územného rozhodnutia. 
 
PD pre územné rozhodnutie nebola vypracovaná. 
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3. Zemné práce 
 
Zemné práce pozostávajú z vybratia zeminy okolo suterénu. Po realizácii izolačných prác 

bude zemina použitá na spätný zásyp. Betónový múr plotu okolo objektu musí byť pri 

výkopových prácach staticky zabezpečený proti posunutiu. 

 

4. Podzemná voda. 
 
Stavebné práce nezasahujú pod terén. 

 

5. Kanalizácia. 
 

Účelom je odviesť splaškové vody  do existujúcej kanalizačnej prípojky cez revíznu 

šachtu.  

Ročné množstvo splaškových vôd... 985,5 m
3
 

 

6. Zásobovanie vodou. 
 

Účelom je napojiť objekt studenou vodou vodovodnou prípojkou, z existujúceho 

verejného vodovodu cez vodomernú šachtu s meraním . 

Ročná potreba vody   985,5 m
3
 

 

7. Teplo a palivo 
 
Na pokrytie požadovaného tepelného výkonu bude inštalovaný závesný plynový 

kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, výkon 13 kW. Kotol bude v prevedení 

s uzatvorenou spaľovacou komorou, odvod spalín bude koaxiálnym potrubím d 60 / 

d100mm vyvedeným nad strechu objektu. 

Pre ohrev TV bude inštalovaný stacionárny zásobníkový ohrievač vody Viessmann Vitocel 

100 B/W- V, objem 190 l. Zásobníkový ohrievač TV (ZO) bude napojený na navrhované 

potrubia SV, TV a cirkulácie. Pre zabezpečenie cirkulácie TV bude osadené čerpadlo 

Grundfos UPS B v bronzovom prevedení. 

Ročná potreba tepla pre vykurovanie a vetranie QR,VV = 5 000 kWh / rok 

  Ročná potreba tepla celkom   QR,T = ~ 10 600 kWh / rok 

  Odpočet z ročnej potreba tepla pre ohrev TV  (ohrev slnečnými kolektormi):  QR,sol = - 10 GJ / rok / 2 750 kWh/rok 

 

Ročná spotreba zemného plynu BR = 850 m3 / rok 

 
8. Elektrická energia. 
 
V objekte je existujúci rozvod. Rozvod bude demontovaný a nahradený novým. 
 



Názov : 
 
Denný stacionár, Moravany 
nad Váhom 

Stupeň :  
 
Projekt pre vydanie stavebného 
povolenia 

Diel : 
 
B - Súhrnná technická správa 

 

 

 
Strana 12 z 15 

Projekt rieši: 

1.    Dodávku a montáž napájacieho kábla z RE do RS 

2.    Dodávku a montáž rozvádzača RS. 

3.    Svetelnú inštaláciu. 

4.    Zásuvkovú inštaláciu. 

5.    Napojenie technologických spotrebičov . 

6.    Uzemnenie. 

7.    Zbernicu potencionalového vyrovnania 

8.    Bleskozvod. 

9.    Rozvádzač merania RE. 

10.  Káblovú NN prípojku. 

 

Základné údaje: 

1. Objekt je podľa miery ohrozenia zaradený do skupiny: B 

2. Napäťová sústava: 3N+PE str. 50Hz,230/400V/TN – C,S 

3. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke: 

   -     ochrana izolovaním živých častí. 

    Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche: 

- ochrana samočinným odpojením napájania 

- pospájaním – doplnková 

3.1 Ochrana samočinným odpojením napájania. 

4. Prostredie je podľa STN 33 2000 5-51 článok  3.1.1 – základné 

5. Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie 3.  

   (Protokol o prostredí je súčasťou súhrnnej technickej správy PD) 

6. Inštalovaný výkon Pre RD: 

  Pi ( svetelná inštalácia)…………….……….5 kW 

  Pi (zásuvková inštalácia)…………………..13 kW 

  Pi spolu……………………………...……..18 kW 

  Ps spolu…………………………………….14 kW 

  Hlavné istenie pred meraním……….....…..3x25 A 

 

7.  Predpokladaná ročná spotreba el. energie…………………4000 kWh 

8.  Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie:  3     

Jestvujúca vzdušná NN prípojka bude zdemontovaná, vrátane rozvádzača merania, ktorý je 

osadený v objekte. Pre objekt klubu dôchodcov je navrhnutá nová NN prípojka  (zemná). 

Na jestvujúcom stĺpe vzdušného vedenia bude osadená nová poistková skrinka SPP2 a z nej 

bude káblom 1- NAYY 4x16 napojený rozvádzač merania inštalovaný na verejne 

prístupnom mieste pri objekte. Napájací kábel bude na jestvujúcom stĺpe vzdušného vedenia 

chránený do výšky 2,2m oceľovou chráničkou, ktorá je k stĺpu prepáskovaná oceľovými 

páskami. 

 Rozvádzače RS je typová plastová rozvodnica s dverami s rozmermi   zapustená 

v stene. Rozvádzač je inštalovaný v miestnosti č.103 (chodba). Napojený je  káblom CYKY 

5Jx10 z rozvádzača merania RE.  

 Umelé osvetlenie priestorov je navrhnuté podľa požiadaviek investora a hlavne 

STN noriem STN EN 12464-1. Osvetlenie je typovými úspornými svietidlami  

inštalovanými na strope prípadne zapustenými v podhľade. Pod spínačmi sú inštalované 

zásuvky pre potreby upratovania. 
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Elektrická inštalácia  je navrhnutá celoplastovými káblami CYKY inštalovanými nad 

podhľadmi a pod omietkou. Spínače osvetlenia inštalovať v násobných krabičkách 

(prístrojových) a v spoločných rámikoch. Presné typy spínačov osvetlenia budú spresnené 

hlavným architektom prípadne investorom. 

Ako ochrana pred účinkom atmosférickej elektriny je navrhnutý bleskozvod podľa  STN EN 

311390 a STN EN 62 305-1 až 4. Objekt je zaradený do triedy LPS III, polomer valivej gule 

je 45m. Podpery vedenia PV na streche inštalovať v takej vzdialenosti, aby bol vodič 

dostatočne napnutý bez znateľného priehybu vodiča. Zemný odpor do 15 Ohm. 

Ku komínu je potrebné osadiť zachytávacie tyče JP2, v2m, na izolovaných tyčiach 

v bezpečnej vzdialenosti.  Opatrenie na zabezpečenie krokového napätia je okolo zvislých 

zvodov uložená 150 mm vrstva štrku v okruhu 3m. 

Uzemnenie . 

 Po obvode objektu uložiť zemniaci pás FeZn 30/4mm. Z neho bude pripojená 

hlavná uzemňovacia svorka HUS, inštalovaná pod rozvádzačom  RS. V miestach osadenia 

skúšobných svoriek SZ bude zemniaci pás vyvedený s príslušnou rezervou. Spoje 

zrealizovať dvoma svorkami SR02 a ošetriť proti korózii asfaltojutovým náterom.  

Pre objekt bude riešená hlavná uzemňovacia prípojnica HUS (umiestnená pod 

rozvádzačom prípadne v rozvádzači RS).  

Ekvipotenciálne pospájanie sa dosiahne ak budú do LPS zapojené kovové časti 

stavby, inštalácií a prepäťovými ochrannými zariadeniami.  
 

9. Ostatné energie. 
 
Nenachádzajú sa. 

 

10. Vonkajšie osvetlenie. 
 
Nerieši sa. 

 

11. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové 
rozvody. 
 

Nerieši sa. 

 

12. Vzduchotechnika a chladenie. 
 
Nenachádzajú sa.  

 

13. Iné podzemné prípadne nadzemné vedenia. 
 
Nenachádzajú sa. 
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14. Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení 
technického a technologického vybavenia stavby. 
 
Nepožaduje sa. 

 

15. Celkové náklady stavby. 
 
Investičné náklady – ? mil. € - bez DPH. 

 
16. Uskutočňovanie stavby  
 
a) Požiadavky  na  postupné  uvádzanie  stavby  do užívania 
 

Objekt je situovaný v centre obce. Jej umiestnenie je v intraviláne. 

Investor prevezme upravené územie pripravené pre stavenisko.  
 
b) Údaje o dodávateľskom systéme 

 

Investor vyberie dodávateľa stavby v súťaži. 
 
c) Zásady riešenia zariadenia staveniska 

 

Situovanie plôch zariadenia staveniska  

Plochy potrebné pre zariadenie staveniska je možné umiestniť priamo na stavenisku. Tu sa 

zriadia prenosné objekty zariadenia staveniska a skládky materiálov po dobu výstavby. 

Požiadavky na sociálne, prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska . 

Pre sociálne a hygienické účely a potreby stavebno-montážnych pracovníkov budú využité 

mobilné šatne a sociálne zariadenia v areáli. Tieto sú súčasťou dodávky stavby. 

Na stavenisku je možné zriadiť doplnkovú výrobu betónu a výrobu malty. Pre väčší objem 

betónu sa predpokladá dovoz betónovej zmesi auto domiešavačmi. Zásobovanie stavebným 

materiálom musí byť organizované a kontinuálne. 

 
Možnosti príjazdu vozidiel na stavenisko   

Na stavenisko je možný príjazd po miestnej ceste . Pri výjazdoch vozidiel zo staveniska je 

nutné urobiť opatrenia a vozidlá patrične očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych 

komunikácií a štátnej cesty.  
 
Napojenie na odber vody   

Voda pre účely výstavby môže byť odoberaná z verejného vodovodu cez prenosný 

výtokový stojan opatrený meraním spotreby vody. Voda bude využívaná na doplnkové 

zámesové účely a ošetrovacie účely. Ďalej bude voda využívaná pre hygienické a sociálne 

potreby pracovníkov na stavbe.  

Pre zámesové a ošetrovacie účely sa predpokladá denná spotreba vody 2000 l, pre 

hygienické a sociálne potreby sa predpokladá denná spotreba vody 2500 l. 

 
Napojenie na odber elektrickej energie   
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Elektrickú energiu pre účely výstavby je možné odoberať z existujúceho rozvodu. 

Pre zariadenie staveniska bude elektrická energia využívaná na osvetlenie a prevádzku 

dočasných objektov a stavebných mechanizmov. Odber el. energie pre účely výstavby sa 

zrealizuje cez staveniskové rozvádzače opatrené meraním el. energie. 

 
Delenie na stavebné objekty 

 

E. Dokumentácia stavebných objektov. 

 

Pozemné objekty 

SO 01 Stacionár 

 

 


