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D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) ldentifika¢ni idaje objektu

Néazev stavby: Sternberk — komunikace Valigkova ulice, . etapa — ul. Obora
Nazev objektu: SO 101 MiSTNi KOMUNIKACE , . etapa - ul. Obora
Misto stavby: Sternberk
Kraj: Olomoucky
Katastralni uzemi: Sternberk
Stuperi PD: dokumentace pro provadéni stavby
Stavebnik: Mésto Sternberk )
Hvorni namésti 16, 785 01 Sternberk
IC: 0029 95 29

Kontakini osoby:

Ing.éestékové Miroslava , vedouci odboru OIVZ , tel. 585 086 239
Ing.Sehnal Pavel, OIVZ

ved.odd.pfipravy investic a pamatkové péce, tel.585 086 237

Zpracovatel PD: Ing. Petr Dolezel, DS+GEO projekt
Na Sibeniku 227/42, 779 00 Olomouc
IC: 45186677
Kontaktni osoby:
Ing. Petr Dolezel, hlavni projektant, tel.: 585 414 176
Michaela Sustkova, projektant, tel.: 585 411 826

b) Struény technicky popis

Stavba se nachazi SZ okrajové Gasti mésta Sternberk, v katastralnim Gzemi Sternberk na pozemcich ve vlastnictvi
Mésta Sternberk a soukromych vlastnikdl. V soutasné dobé jsou pozemky vyuzivany jako nezpevnéné komunikace,
soukromé pozemky jsou vyuZivany jako zahrady. Navazujici pozemky s vyhledovou zastavbou jsou zemédélsky
obhospodarovany.

V ramci stavby |. etapa - ul. Obora, budou provedeny pfipravné stavebni prace pro navazujici pfelozky Cetin a pfelozku
CEZ, které budou provedeny v ul. Obora ve Sternberku.

Jedné se o demolici a vystavbu nového oploceni, brany a napojeni stav. sjezdu k RD ¢€.Tolstého 1971/43.

Soucasti stavby je i ¢ast nového vefejné osvétleni (SO 401), které je vyvolano stavbou l.etapy v ul. Obora v katastralnim
tzemi Sternberk; 763527 na pozemcich ve viastnictvi mésta Sternberk p.¢. 3952/1, 3788/1, 3886, 3887/1, 6043/1 a
dale na pozemku p.¢. 3893 ve vlastnictvi Svozil Jifi.

Ugelem po dokondeni celé stavby dle projektu DPZ bude zajisténi komunika&niho propojeni pro vefejnou dopravu i pro
pési ulice Obora a ul. Prikrylova s vyuZitim nedavno provedeného kratkého useku ulice Valickova.

SO 101 - I. etapa obsahuje v Useku ¢.2 od km 0,092 do km 0,160 vystavbu nového oploceni, v¢. vySkové Upravy stév.
vjezdu. Na rohu ul. Obora a Tolstého v km 0,150 vpravo (p.€. 3952/1) bude provedena demolice stav. bet. podezdivky,
ve. stav. plot. vyplné, ktera bude pouzita zpét. Bude provedena nova bet. podezdivka oploceni s napojenim na stav.
oploceni 8. 20cm v délce 11m. Podél nového oploceni bude v Sifce navrZzeného chodniku poloZena kce vrstva Stérkodrti
0/16 v 1. 30cm, ktera bude slouZit jako provizorni chodnik.

Na druhé strané na rohu ul. Tolstého v km 0,140 (p.€. 3788/1) bude vybourano stav. oploceni z bet. tvarovek faceblock,
ve. stav. drat. plotové vypIné, ktera bude opét pouzita zpét na novy bet. plot z tvarovek faceblock, ktery je navrzen



v délce 11,4m a napojen na stav. bet. plot z tvarovek faceblock. Na rohu oploceni v misté napojeni na novy
Zelezobeton. montovany plot, bude zidka faceblock prodlouzena o 40cm z zajiSténi jeji stability. Bet. oploceni
(faceblock) bude vySkové odsazeno po Usecich plot. vyplné 2,0m a 1,6m (vyuzit stav. material), vé. sloupku z divodu
vySkového napojeni na navrzené chodniky.

Déle v useku od km 0,092 - 1,140 bude demontovano stav. drat. oploceni v¢. stav. ocel. Brany a odvezeno do
kovosrotu. Stav. plotova vypli z eternit tabuli v.1,5m v délce 42m bude odvezena na special. skladku s nebezpecnym
odpadem. Pfi demontazi je nutno pracovat velmi opatrné a bezpeéné k zivotnimu prostfedi a zdravi. Pfi demontaZi bude
provedena fixace povrchu mokrym postfikem, dale Setrna manipulace bez lamani, ulozeni materialu budou ulozeny do
dvojitého PE vaku nebo je mozno pouzit kontejner oznacen ,nebezpeény odpad.

Nové oploceni je navrzeno z zelezobeton. montovaného systému oploceni s oboustrannym reliéfem vé. bet. sloupku

v délce 42m a vysky 1,6m. Mésto Sternberk bude financovat oploceni jen do vyse ceny draténého oploceni. Rozdil
finanénich nakladu doplati p.¢. 3893 — Svozil Jifi. V rdmci nového oploceni bude vybudovan novy bet. zaklad vysky
80cm a bet. podezdivka s pohledovym betonem PB2 Sifky 30cm a vySky 70cm ze strany navrzeného chodniku do ul.
Obora v celé délce nového oploceni. V misté napojeni na stav. oploceni k p.¢. 3889/1 v délce cca 2m, bude provedeno
draténé oploceni ve vysce 1,6m.

Stav. vjezd s napojenim do garaze z kamenné kostky 10/10 bude vySkové upraven v potfebném rozsahu, z diivodu
zmény nivelety komunikace. V misté vjezdu bude osazena novéa ocel. bréna s dfevénou vyplni v délce 4m, majitel si
doda pfipadné svou vypli. V ramci pfedlazdéni viezdu bude polozena chranicka pro kabel pro el.oviadani brany.
Automatické otvirani brany si zajisti majitel sam. V rdmci Uprav oploceni bude provedena demolice stav. beton. septiku
4x3,5m, v€. cihelného zdiva v misté nového bet. oploceni. Bude zachovana nosna cihel. zed v misté pergoly. Zbyvajici
prostor bude vybouran tak, aby zde mohla byt osazena nova samonosna kruhova nadrz o objemu 6ms,

V ramci demolice stév. oploceni bude rozebrana ¢ast stav. chodniku na ul. Tolstého z bet. zdmkové dlazby 20/10, v¢.
silni€niho bet. obrubniku.

Na p.¢. 3887/1 bude demontovano stav. draténé oploceni v délce 8m a vykaceny dfeviny v ul. Obora - stromofadi tUji
v rozsahu 38m?

Déle v souCasné zahradé na p.¢. 3788/1 budou vykaceny kefe (ptaci zob) v rozsahu 10m? a stav. strom (tfeSefi) — obvod
100cm

Na pozemku p.¢. 6043/1 podél komunikace Vali¢kova budou vymyceny naletové kioviny v rozsahu 42m?

Sourfadnice bodu:
Bod 1 (roh podezdivky - pohled. beton p.¢. 3788/1) X=542753.0440, Y=1106039.2111
Bod 2 (roh podezdivky — pohled. beton p.¢. 3893) X=542774.8995, Y=1106071.6718

¢) Vyhodnoceni pruzkum a podkladu
Pro provadéni vykopovych praci je mozné zaradit tézbu do |.tfidy téZitelnosti, demolici septiku do I1.tfidy.

Pro mapovy podklad projektu bylo provedeno zaméfeni sou¢asného stavu komunikaci, ploch po zastavbu v prostoru
pfedpokladanych uprav a zpracovan polohopis a vySkopis program. systémem Acad na PC. VSechny méfené body jsou
spoCitany v soufadnicich JTSK vztaZzenému ke stabilizovanym bodim PBPP. VySkovy systém je Bpv, zaméfeni je
pfipojeno vyskové technickou nivelaci na CSNJS.

Stavba se nenachazi na tizemi ochranného pamatkového pasma méstské pamatkové rezervace Sternberk.
Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi :

Sternberk; 763527 na pozemcich:

- ve Vlastnictvi mésta Sternberk - p.¢. 3886, 3788/1 (ostatni plocha).

- ve vlastnictvi mésta Sternberk - p.&. 6043/1 (orna ptda, ZPF).
- ve vlastnictvi mésta Sternberk - p.¢. 3887/1, 3952/1 (zahrada, ZPF).

- ve vlastnictvi Svozil Jifi - p.¢. 3893 (zahrada, ZPF)

Stavbou budou dotéeny pozemky podiéhajici ochrané zemédélského pudniho fondu — 6043/1, 3887/1, 3952/1, 3893.
Hranice pozemkU jsou pfevzaty digitalné z DKM a vyznaceny v situaci stavby svétle modrou barvou.



Na stavenisti se nachazi nasledujici inzenyrské sité:

- vefejné osvétleni — Marius Pedersen

- vodovod, kanalizace — Sitka

- plynovod NTL - Innogy

- kabel. vedeni NN, VN - CEZ Distribuce
- kabel. vedeni — Cetin

Dle vyjadreni jednotlivych subjektu k existenci inZzenyrskych siti se nasledujici sité v dané lokalité nenachazi
nebo v pfipade jejich existence neprochazi staveniStém ani se nedotykaji svym ochrannym pasmem hranice stavebnich
Uprav: NET4GAS, T- Mobile, Vodafone, Ceské radiokomunikace, Telco Pro Services.

Inzenyrskeé sité jsou zakresleny v situaci dle zaméfenych viditelnych znaku v terénl a podkladd jednotlivych spraved siti,
viz. dokladové ¢ast.

Zakres stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti byl proveden dle vyjadreni jednotlivych spravcu.

Zakres je pouze orientacni, zhotovitel stavby zajisti pfesné vytyceni siti v dané oblasti.

Vrdmci stavby budou respektovana ochranna pasma stav. inz. siti. Podrobné pozadavky a podminky, které musi
budouci zhotovitel stavby respektovat jsou uvedeny v pfiloze Dokladova Cast a v projektové dokumentaci jsou
zapracovany podminky a poZadavky uvedené ve stanoviscich a vyjadfenich dotCenych vlastniki & spravcd siti

technického vybaveni dle ustanoveni § 9 vyhlasky ¢.503/2006 sb. a § 5 vyhlasky €.526/2006 sb. Pro provadéni stavby
budou tyto podminky respektovany.

VSechny podzemni inzenyrské sité musi byt pfi pfedani stavenisté vytyéeny a viditelné béhem stavby oznadeny.

Vzhledem k navrhovanym stavebnim Upravam se pfedpoklada doteni stav. inz. siti - ¢ast nové verejné osvétleni SO
401 Vefejné Osvétleni — soucast DPS.

Pfelozka vedeni Cetin — SO 402 Prelozka SEK CETIN a dale pfelozka NN, VN CEZ - neni soudasti PD - fe$i se
samostatné.

Pred polozenim novych kabelt VO, prelozky Cetin, kabel. vedeni NN, VN CEZ, je nutno vytyéit nové polohy
obrub (vozovka, chodnik) z divodu pokladky mimo vozovku komunikace.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky uréené k pinéni funkce lesa.

Stavbou nebude dotéen vodni tok.

V blizkosti stavby se nachazi vodni zdroj Horni Hut' — vzdélenost hranice ochranného pasma 2.stupné od komunikace
Obora je cca 160m.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby

Projektova dokumentace I. etapy — ul. Obora je rozdélena na stavebni objekty:

S0 101 - MiSTNi KOMUNIKACE
SO 401 - VEREJNE OSVETLENI

e) Navrh zpevnénych ploch

Jedna se o vystavbu nového oploceni, brany a napojeni stav. sjezdu k RD, vCetné demolice stav. oploceni. Soucasti
stavby |. etapa je ¢ast nového vefejné osvétleni (SO 401), které souvisi s |. etapou v ul. Obora ve Sternberku.

Nové bet. oploceni z Faceblocku v délce 11m bude z bet. tvarovek 195/190/390 jednostranné Stipané, v€. osazeni svislé
vyztuze @ 8mm do bet. vypIné z betonu C25/30 XC3. Polozeni zakryt. desek bude pouZito lepidlo. V misté bet. oploceni
v délce 15,2m a 37,5m bude Zelezobeton. montovany plotovy systém s oboustrannym reliéfem. Sloupky do vysky 1,6m
150/150/2400 ukotvené v zakladové zidce a déle plotova vyplii oboustranna 2070/65/400. Sloupky musi byt velmi
pfesné osazeny do zékladové zidky z divodu osazeni prefabrikovanych desek do drézek ve sloupcich. Beton zaklad
bude vyztuzen svislou vyztuze @ 8mm do betonu C25/30 XC3



f) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby

Po dobu vystavby nového oploceni a demolice stav. oploceni bude staveni§té osazeno pfechodnym dopravnim
znacenim B/3 podle TP66 na dobu 2 mésic(.

Béhem realizace projektu budou mit chodci moznost pouzit stav. chodniky a obchizné trasy, které budou
vyznaceny b&hem stavebnich praci.

Za bezpecnost provozu a fadné oznaéeni mista stavby béhem stavebnich praci bude dohliZet opravnénéa osoba
uréena zhotovitelem stavby. Prvni pomoc pfi havariich je mozné pfivolat z nejbliz8i verejné telefonni stanice nebo ze
soukromych pevnych a mobilnich stanic.

Olomouc, ¢erven 2026 Sustkova Michaela

Pfiloha:
- samonosna nadrz — 6m?3
- zplsob zpracovani nebezpecného odpadu - eternit
- bet. tvarovka Faceblock
- Zelezobeton. montovan. plot. systém



Kruhova nadrz samonosnha - 6m3
Technicky list

2250 mm 600 mm

Prioted Primir rew. dachty

';' | 200 mm

1500 mm

Prumer 2250 mm

Vyska plaste 1500 mm + 200 mm revizni otvor

- i 1375 mm (DN110), 1360 mm (DNI125), 1325 mm
Vyska pritoku ’

(DNI60)
1345 mm (DNTIO), 1330 mm {DNI125), 1295 mm
Vyika odtoku T ( ke
{DNI60)
Vaha 141 Kg

» Vysky pritoku/odtoku jsou uvadeny od zeme po spodni okraj
pritokoveho/odtokoveho potrubi




{u: doporuceny
postup krok za krokem

1. Posouzeni stavu arozsahu

Odborna firma zkontroluje typ krytiny (vinovky, ablony), plognou vyméru, pristupnost
podbiti, krov a statiku.

2. Oznameni praci a plan bezpeénosti
Zajisti ohlaseni a pfipravi plan praci s rezimem BOZP (vymezeni zény, dekontaminaé&ni
postupy).

3. Fixace a demontaz bez poskozeni
Povrchy se zpravidla pfed demontaZi fixuji (mokry postup, posttik), aby se omezilo
praseni.

Demontaz probiha Setrné - bez ldméani a fezani.

4. Baleni a znadeni

Desky se ukladaji do dvojitych PE vakd nebo utésnénych kontejnert s jasnym oznaéenim
LPozor azbest”,

5. Odvoz a odstranéni
Odpady sméfuji do zafizeni/skladky, které pfijima odpady s obsahem azbestu a vede jejich
evidenci.

6. Dokladace pro tfady a viastnika
Po ukonceni obdrZite vazni listky, evidenéni list odpadu a protokoly o predani - dilezité
pro kolaudace, dotace i budouci prode;.



DESKOVE PLOTY

Zelezobelonovy montovany plotovy systém sestava z nosnych sloupkl pribéznych a koncowych, wplhovych paneld)
a zakrytovych desek. Dle zvolené vysky sloupki je mozno vytvodit plotovou konstruker o nadzemnich vyskach 120 cm,
160 cm, 200 cm a 240 em. K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo obé&ma stranami, v hladkém a reliefnim

provedeni.
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Reliefni strany
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ZDici TVAROVKY

Zdici tvarovky FACE BLOCK jsou primarné uréeny pro zdéni na klasickou mallovou sparu. NejCastéji se vyuzivaji pro vystavbu
drobnych staveb, zidek, stén, oploceni apod.

- uceleny zdici systém pro priibé&zné i sloupkové zdivo s moznosti volby povrchové tpravy licové strany (hladké nebo Stipand)
— kameny Ize dodavat i jednotlivé

— kameny jsou opatfeny otvory pro aplikaci ztuzujicich prvki

— soucasti systému jsou originalni zakrytové desky

- - =]
Rozméry vyrobki
A B 2B 3B 1B 5B &B
hladky povrch jednostranné dvoustranné Slipany roh trojstranné Clyfstranné trojstranné
Slipany Stipany Stipany Stipany Stipany
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Tvarovka
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Prickovka
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ZDV 200

ZDV 400
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Barevné provedeni
Povrch hladky

pfirodni okrova cerna

Povrch Stipany
£ 3 '{"'L“‘"‘ = a‘e

prirodni okrova cerna
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