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B Souhrnna technicka zprava

B.1  Celkovy popis uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby, uidaje o soucasném stavu, zavéry stavebné technického prizkumu, vysledky
statického posouzeni

Predmétem dokumentace je novostavba viceucelového objektu technického dvora v obci
Hodonice, na pozemku parc. ¢. 579/2 v katastralnim tizemi Hodonice u Znojma. Jedna se o
jednopodlazni nepodsklepeny montovany objekt halového typu, ktery bude slouzit jako zdzemi pro
technické a provozni potieby obce.

Stavba je navrzena jako ocelova ramova konstrukce s oplaSténim ze sendvicovych paneld s vyplni z
PIR pény. Objekt je ¢leneén na hlavni skladovou a provozni halu, idrzbovou dilnu, hygienické zazemi
(WC, satna), chodbu a obytnou mistnost.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o novostavbu na volném pozemku, neni na misté¢ zadny ptivodni objekt
ani konstrukce. Z tohoto diivodu nebyl provadén zadny stavebné technicky prizkum. V ramci
projektovych praci pro provedeni stavby byl zpracovan IGP.

Statické posouzeni nosnych konstrukci bylo zpracovano autorizovanou osobou. Na zaklad¢ vypocti
bylo potvrzeno, Ze navrzena konstrukce splituje pozadavky na tinosnost a stabilitu véetné ucinki
zatizeni vétrem, sn¢hem a technologickym provozem. Ocelovy nosny systém (ramové vazniky,
sloupy) je navrzen v souladu s CSN EN 1993 a odpovidajicimi narodnimi ptilohami. ZtuZeni je
zajisténo diagonalnimi prvky a ztuzujicimi ramy.

Zalozeni objektu je navrzeno plosn¢ na zdkladovych patkach. pasech kombinovanych s deskou.
Podlaha haly je provedena jako primyslova Zelezobetonova deska s vyztuzi z rozptylené oceli
(dratkobeton), uloZena na podkladni vrstvé z hutnéného Stérku a EPS izolace.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi, poloha
vzhledem k zdaplavovému uzemi, poddovanému uzemi apod.

Stavebni pozemek parc. ¢. 579/2 v katastralnim uzemi Hodonice se nachazi v okrajové casti
obce a je soucasti ploch uréenych izemnim planem pro technické zazemi a obCanskou vybavenost
obce. Uzemi je rovinaté, ptistupné z mistni komunikace, s napojenim na technickou infrastrukturu.

Pozemek byl dosud zastavény. Po demolici je vyuzivany jako travnatd plocha bez vyznamného
vegetacniho krytu. V okoli se nachdzi predevsim zastavba s technickym nebo skladovym vyuzitim a
z¢asti zemedelsky obhospodatované plochy.

Podle dostupnych udaji se pozemek nenachazi v zaplavovém tizemi ani v izemi s nebezpecim sesuvi,
poddolovani ¢i vyskytem radonového rizika. Geologické poméry v lokalité umoziuji standardni
zakladani objektu na plosnych zakladech - v ramci projektovych praci pro provedeni stavby bude
zpracovan IGP. .

Dopravni obsluznost uzemi je zajiSténa napojenim na stavajici komunikaci. V misté je rovnéz moznost
napojeni na stavajici vodovodni, kanaliza¢ni a elektrickou sit’.



¢) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci a tuzemnimi opatienimi nebo s cili a
ukoly uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v tizemi

Navrzena stavba je v souladu s platnou Gzemné planovaci dokumentaci obce Hodonice.
Pozemek parc. ¢. 579/2 je uzemnim planem zafazen do ploch s funkénim vyuzitim jako plochy
obCanského vybaveni — technické infrastruktury. Navrzené vyuziti pozemku pro vystavbu
viceucelového objektu technického dvora odpovida tomuto ucelu.

Stavba nenarusuje zadné platné izemni opatieni ani nevybocuje z cilti a ukoll izemniho planovani dle
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

V lokalité se nenachdzi zadné kulturni pamatky ani uzemi s pamatkovou ochranou. Pozemek neni
evidovan jako archeologické nalezisté. Navrzena stavba svym charakterem nenaruSuje urbanistické
hodnoty obce, naopak pfispiva k rozsifeni a zkvalitnéni obecniho technického zazemi.

Architektonické feSeni objektu je jednoduché a tcelné, odpovidajici technickému charakteru stavby.
Objekt je navrzen jako funkéni a nenaro¢ny na provoz, s ohledem na okolni zastavbu a charakter
uzemi.

d) vycet a zavéry prizkumii

Bude proveden inzenyrsko - geologicky prizkum, radonovy prizkum, statické posouzeni.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky 7 poZadavkii na vystavbu

Nejsou.
f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych prdvnich piedpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu

Stavba se nenachazi v zadném chranéném uzemi.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v nizemi,
poZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky ani stavby. Vystavba bude probihat na volném
pozemku bez nutnosti asanaci ¢i demolic. V ramci pfipravnych praci nedojde ke kéaceni dfevin.

Odtokové pomeéry v uzemi budou feSeny srazkovou kanalizaci, vsakovanim nebo retenénim systémem
v souladu s platnymi piedpisy. Pfedpoklada se, Ze veskeré zpevnéné plochy budou mit zajiStén
regulovany odtok a nebudou zptisobovat zhorSeni stavajici situace v uzemi.

h) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
urcenych k plnéni funkce lesa

ZPF ani PUPFL nejsou dotéeny.

i) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpelnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisii, vietné seznamu pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecCnostni pasmo vinikne, bezpecnostni vzddlenost municniho skladisté s rizikem
stiepinového ucinku uréend podle jiného pravniho predpisu

Nejsou.
Jj) navrhované parametry stavby — napiiklad zastavénd plocha, obestavény prostor, podlahova

plocha podie jednotlivych funkci (bytii, sluzeb, administrativy apod.), typ navriené technologie,
Dpiedpokladané kapacity provozu a vyroby

Obestavény prostor: 4451,8 m’
Zastavéna plocha: 650 m?



Podlahova plocha: 626,4 m* (stivajici se neméni)
Pocet podzemnich podlazi: 0 (stavajici se neméni)
Pocet nadzemnich podlazi: 1 (stavajici se nemeéni)

Maximalni moZné osazeni objektu osobami (vychazi z PBR):
-prostory denni mistnosti a Satny zaméstnancti ...24,5 m*............cccoeeveuennnnn 12 + 14 =26 osob
Celkem.......... max. po¢et moznych osob 26 osob

Zazemi je navrzeno pro 6 zaméstnanci.

k) limitni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni se srazkovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadu a emisi apod.

Spotieba vody:
Predpokladana potfeba vody je vypoctena na zaklad¢ Pilohy ¢.12 vyhl. 120/2011Sb.

Navstévnikd v dennim primeéru 5 os. x 2m2 10 m?
Staly pracovnik/rok 6 os. 84 m’
Celkem 94m*

Produkce splaskovych vod — odpovida spotiebé vody: 94m’/rok

Spotieba elektrické energie:

Osvétleni a technologie dilny, provoz denni mistnosti, kancelaie, soc. zazemi
cca 15-20 kWh/m?/rok

e Hala 502 m*> + dilna 55 m? + zidzemi 51 m? = 608 m?
— orientacni spotteba elektiiny: 9 000 — 12 000 kWh/rok

Tepelna energie - plyn

e Vytapéné plochy: zizemi + dilna (cca 100 m? plného komfortu)
— 8000 - 12 000 kWh/rok

e Hala spiSe temperovanda  (napt. 502 m? x 30  kWh/m%rok)
— cca 15 000 kWh/rok

o  Celkem vytapéni: 23 000 — 27 000 KkWh/rok
e  Celkem vytapéni: 2 200 — 2 600 kWh/rok

Hospodaieni se srazkovou vodou: destové vody budou jimany do jimky na destovou vodu pro
zalévani a vyuzivani pro zalévani rostlin v obci pomoci vozt.

Odpady

V prubehu vystavby vzniknou bézné stavebni odpady, které budou likvidovany po vytiidéni
recyklaci, popf. uloZenim na fizenou skladku dle povahy odpadu.

Kategorizace odpadi
Odpovida Vyhlasce ¢.93/2016 Sb., kterou se vydavd Katalog odpadi a stanovuji dal§i seznamy
odpadu.



17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady

17 01 01 beton (0]
170102  cihly o
170103  keramika 0]
17 02 00 Dievo, sklo, plasty

17 02 01 dievo (0]
170202  sklo 0]
170203  plast O
17 04 00 Kovy, slitiny kova

170405  zelezo, ocel @)
170407  smés kovu 0]
1704 11  kabel 0

17 05 00 Zemina vytézena

170504  zemina nebo kameny (0]
17 06 03 1zola¢ni materialy, na bazi mineralnich vlaken O
17 06 04 02 Izola¢ni materidly, na bazi polystyrenu O
17 08 02 Materialy obsahujici sddru neuvedené pod ¢islem 17 08 01 o
17 09 00 Smésny stavebni a demoli¢ni odpad
1709 04  smeésny stavebni a demoli¢ni odpad 0O
Odpady, které vzniknou pfi realizaci zameéru:
Katalogové &islo | Nazev odpadu * Vypocet/odhad | Zpusob nakladani
odpadu * mnozstvi s odpadem *
17 01 01 Beton 151 d
17 01 02 Cihly 3t d
17 01 07 Smési nebo oddélené 10t d
frakce betonu, cihel, tasek
a keramickych vyrobki
neuvedené pod Cislem
17 01 06
17 02 01 Drevo 500 kg C
17 02 03 Plasty 100 kg C
17 04 05 Zelezo a ocel 1000 kg C
17 04 07 Smésné kovy 200kg C
17 04 11 Kabely neuvedené po 10kg d
Cislem 17 04 10
17 05 04 Zemina a kameni 5m? d
neuvedené pod Cislem
17 05 03
17 06 03 Izolaéni materialy, na bazi 150 kg d
mineralnich viaken
17 06 04 02 Izolaéni materialy, na bazi 100 kg d
polystyrenu
17 08 02 Materialy obsahujici sadru 250 kg d
neuvedené pod Cislem 17
08 01

*dle zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech




Pozn: mnozstvi odpadi se tyka odpadii u kterych je jejich mnozstvi mozno stanovit a hodnota
neni striktn€ zavazna.

Evidence odpadii a nakladani s odpady

V prubéhu skladovani, prodeje nebo uloZeni na skladku bude o veSkerém odpadu vedena
evidence. Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a Udrzbu stavebnich mechanismi. Pokud
dojde k tiniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejnertl) — uvedeno ve vySe uvedené tabulce pod katalogovym c¢islem
170503. U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci vapexem. U stacionarnich
strojii bude osazena olejova vana pro zachyt unikajicich oleji. Stavebni sut’ bude v max. mife
recyklovana pro dalsi vyuziti. Pfi predani dokoncené demolice pfedlozi dodavatel stavby investorovi
doklady o zptsobu likvidace odpadd.

D) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zaiizent veiejné komunikacni sité

Nemeéni se.
m) zakladni piedpoklady vystavby — casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podmiitujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpoklad vystavby — 1éto 2026 — jaro 2028. Souvisejici nebo vyvolané investice nejsou.

n) zakladni poZadavky na piedcasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Nejsou

o) seznam vysledkii zeméméiickych cinnosti podle jiného pravniho piedpise, pokud maji podie
projektu vysledkii zeméméiickych ¢innosti vniknout v souvislosti s povolenim stavby

Netyka se.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické feSeni

Navrzeny objekt technického dvora je situovan v okrajové Casti obce Hodonice na pozemku
parc. €. 579/2, ktery je dle platného izemniho planu urcen pro obcanskou vybavenost — technickou
infrastrukturu. Umisténi objektu respektuje charakter okolni zastavby a navazuje na stavajici technické
a dopravni struktury obce.

Aredl je dopravné napojen na mistni komunikaci. Pfijezd je zajistén pro osobni i nakladni
dopravu. V ramci pozemku je navrZzeno manipulacni a parkovaci zazemi.. Objekt se nachdzi mimo
zaplavové i poddolované tzemi.

Kompozice arealu je tcelna — dominantu tvoii hala se zazemim, umisténa v krajni casti
pozemku s volnymi manipulacnimi plochami pted halou.

Stavba je navrzena jako jednoduchy jednopodlazni objekt halového typu s pfidruzenym
zazemim. Dispozi¢né je ¢lenéna na hlavni halovy prostor, udrZzbovou mistnost, hygienické zazemi a
jednu obytnou mistnost. Piidorys objektu je ptiblizné obdélnikovy.

Nosny systém tvoii ocelova ramova konstrukce. Obvodovy plast je realizovan ze sendvi¢ovych
paneld s PIR izolaci (tl. 180 a 100 mm), v barevném provedeni Sedobily a zeleny plechovy profilovany
obklad. Stfecha je sedlova, krytina tvofena rovnéz z paneli. Vyplné otvorl tvofi plastova okna s
trojsklem, sek¢ni gardzova vrata a plastové dvere.

Fasada je minimalisticka, v souladu s technickym ucelem objektu. Barevnost je stiidma —
kombinace svétle Sedé a tmavé Sedé se zelenou. Celkovy objem ptsobi kompaktné a technicky tceln¢,
s diirazem na nizké provozni naklady a dlouhou Zivotnost konstrukei.



B.3  Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického Feseni

Navrzeny objekt technického dvora je feSen jako jednopodlazni nepodsklepend montovana
stavba, slouzici pro provozni, technické a dilenské i¢ely obce Hodonice. Stavba je navrzena jako
jednoduchy funkéni celek s diirazem na rychlou montaz, nizké provozni naklady a dlouhou Zivotnost.

Konstrukéni feSeni:

Nosny systém tvoii ocelova ramova konstrukce z valcovanych profild, stabilizovana ztuzidly.
Zalozeni objektu je navrzeno jako plosné na zékladovych patkach, pasech z Zelezového betonu.
Stropni konstrukce v zazemi je tvofena sadrokartonovym podhledem pod ztuzujicim rastrem. Mezi
zazemim, Udrzbou a halou je nevrzena zdéna sténa z tepeln¢ izolaCnich brousenych cihel tl. 250 mm,
které jsou vyplnény expandovanym polystyrenem, U=0,26 W/m’K. Délici konstrukce mezi mistnostmi
v zazemi jsou navrZeny jako SDK pricky tl. 100 mm.

Obvodovy plast:

Sestava ze sendviCovych panelt s PIR izolaci tl. 180 mm a tl. 100 mm. Tepelné a akustické
vlastnosti odpovidaji pozadavkiim na energetickou naro¢nost i pozarni odolnost.

Stfecha:

Sedlova stfecha s nosnou ocelovou konstrukei. Krytina ze sendvi¢ovych PIR panelt. Na stfese
je fotovoltaicka elektrarna (FVE) pro ¢asteéné pokryti vlastni spotteby.

Podlahy:

V hlavni hale primyslova dratkobetonova podlaha tl. 200 mm s epoxidovou podlahovou
stérkou. V zazemi (WC, Satna, obytnd mistnost) bude také provedena epoxidova stérka. Podlaha
izolovana pomoci desek XPS tl. 100mm, po obvodu pak bude zateplena i podlaha haly pomoci XPS tl.
200Mm na §itku 800mm po obvodé haly — proti promrzani po obvodu.

Technologické vybaveni:

Objekt neni technologicky slozity — vybaven pouze béznymi instalacemi (elektro, voda,
kanalizace). V diln¢ a hale bude umisténo pracovni vybaveni (ponky, skiiné, regaly apod.).
Hygienické zdzemi obsahuje WC, umyvadla.

B.3.2 Celkové ieSeni podminek piistupnosti

a) celkové FeSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych Casti, které podléhaji poZadavkiim na
PFistupnost, véetné dopadii piedcasného uZivini a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli

Hlavni vstup do objektu je situovan v trovni upraveného terénu, bez schodd, s minimalnim
prahem. VSechny mistnosti v objektu jsou pfistupné v jedné urovni, bez prevyseni — véetné Satny, WC
a obytné mistnosti.

V pftipad¢ predcasného uzivani budou provozovany pouze Casti stavby, které jsou dokonceny a
bezpecné pristupné. Pristupy i zazemi pro pracovniky budou zajistény. ZkuSebni provoz nebude mit
negativni dopad na okoli — provoz je bézného technického charakteru, bez nadmérné hlu¢nosti, emisi
¢i pohybu tézké dopravy. Stavba je oddélena od okolni obytné zastavby, bez vlivu na kvalitu
vetejného prostoru.



b) popis navrZenych opatieni — zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro
uZivani verejnosti

Navrzeny objekt technického dvora je uréen primarné pro potfeby obce — tedy provozni,
technické a skladové ¢innosti. Vefejnost do objektu standardné nevstupuje, nicmén¢ v ramci navrhu

byla zohlednéna moznost omezeného vstupu vetejnosti (napt. kontakt se zaméstnanci obce, predani
materialu apod.).

¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni zdavaZnych nuzemné technickych nebo stavebné
technickych ditvodii nebo jinych veiejnych zdajmii

Pfi navrhu stavby nebyly identifikovany zadné zavazné tizemné technické ani stavebné
technické piekazky, které by znemoznily naplnéni pozadavkd na pfistupnost dle vyhlasky ¢.
398/2009 Sb.

Pozemek je rovinny, dobie piistupny z vetfejné komunikace, bez kolizi s infrastrukturou
nebo ochrannymi pasmy. Objekt je jednopodlazni, a proto neni nutné zajistovat vytahy nebo
plosiny pro ptekonavani vyskovych rozdila.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uZivani stavby

Navrzena stavba technického dvora spliiuje veskeré pozadavky na bezpecné uzivani v souladu
se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. (technické pozadavky na
stavby) a dalSimi souvisejicimi pravnimi a technickymi predpisy.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajictho stavu

Jedna se o novostavbu.

b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho reSeni

Navrzeny objekt technického dvora je feSen jako montovana jednopodlazni stavba s ocelovou
nosnou konstrukci, bez podsklepeni.

Nosny systém tvofi ocelova ramova konstrukce z valcovanych profild, stabilizovana ztuzidly.
Zalozeni objektu je navrzeno jako plosné na zakladovych pasech a patkach z vyztuzené¢ho betonu.
Stropni konstrukce v zazemi je tvofena sadrokartonovym podhledem pod ztuzujicim rastrem

Obvodovy plast sestava ze sendvicovych panelt s PIR izolaci tl. 180 mm a tl. 100 mm dale pak
z izolace mezi nosnym rastrem panel. Tepelné a akustické vlastnosti odpovidaji pozadavkiim na
energetickou naroc¢nost i pozarni odolnost.

Stfecha je sedlova s nosnou ocelovou konstrukci. Krytina z panelovych sendvi¢ovych PIR
plecht. Na stiese je fotovoltaicka elektrarna (FVE) pro ¢aste¢né pokryti vlastni spotieby.

Podlaha v hlavni hale je primyslova dratkobetonova podlaha tl. 200 mm s Gpravou proti otéru.
V zazemi (WC, Satna, obytna mistnost) keramicka dlazba s hydroizolaci. Podlaha izolovana pomoci
desek EPS.

B.3.5 Technologické reSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o novostavbu.



b) popis navrZeného reSeni

Vytapéni: teplovodni a teplovzdus$né, pro temperaci haly budou osazeny teplovzdusné topidla,
zazemi a dilna bude vytapéna teplovodnim systémem napojenym na plynovy kondenzac¢ni kotel

ZTI: Jsou navrzeny nové rozvody vody a splaSkové kanalizace. Ohtfev TV je navrZzen malymi
zasobniky pfimo pod zafizovacimi predméty.

Vétrani: Bude pfirozené okennimi otvory. Prostor zdzemi je vétran nucen¢ pomoci malé
rekuperacni jednotky.

Elektroinstalace: Objekt bude napojen na sit’ nizkého napéti (NN).

FVE: Na stfese objektu je navrZena fotovoltaicka elektrarna (FVE). Vyroba je primarné urcena
pro vlastni spotiebu objektu.

¢) energetické vypocty

Budou dolozeny v ramci PD DPS resp. pfi kolaudaci stavby. Objekt je navrzen v souladu se
Zakonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii a vyhldskou ¢. 264/2020 Sb. (o energetické
naroc¢nosti budov)

B.3.6 Zasady poZarni bezpec¢nosti
Pozarné-bezpecnostni feSeni objektu fesi samostatna cast D1.3.
B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Obvodovy plast’ a stfecha je tvofena sendvicovymi panely s PIR izolaci tl. 180 mm a tl. 100 mm,
s povrchovou upravou z profilovaného ocelového plechu. Podlaha je zateplena pomoci desek XPS tl.
100 mm. Vypln& otvorh jsou plastové s izolaénim trojsklem U,=0,9 W/m’K a Us=1,1 W/m’K.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

V mistnostech urcenych k trvalému pobytu osob (napf. obytna mistnost, Satna) jsou navrzena
okna s dostatecnou plochou zaskleni, zajistujici pozadovanou uroven denniho osvétleni. Ostatni
prostory (chodba, WC, udrzba) jsou osvétleny uméle.

Pfirozené vétrani je zajisténo okny a dvefmi. Socialni zazemi (WC, $atna) je vybaveno nucenym
odvétranim pomoci ventilatord s ¢asovym dobéhem.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Nejsou znamy zadné negativni G¢inky vnéjsiho prostiedi.

B.4  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavajici ptipojky zlstanou zachovany.

B.5 Dopravni reseni

Dopravni feSeni se stavebni upravou neméni — k objektu je proveden sjezd. Parkovani
zaméstnanctl je umoznéno v arealu technického dvoru.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V souvislosti se stavebni pravou se neméni. Na jizni stran¢ objektu bude po dokonceni stavby
vytvofen vegetacni pas.



B.7 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii

Navrzena stavba technického dvora ma minimalni dopad na zivotni prostfedi, a to jak v
pribéhu vystavby, tak béhem nasledného provozu. Projekt byl koncipovan s dirazem na funkénost,
energetickou uspornost, nizkou produkci emisi a nakladani s odpady v souladu s platnou legislativou.

b) zpiisob zohlednéni podminek zdavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem

Vliv nebyl posuzovan.
¢) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani viivii na Zivotni prostiedi,

bylo-li zjist'ovaci Fizeni ukoncéeno se zdavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu posuzovani podle toto
zdkona

Netyka se.
d) v piipadé zaméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zdakladni parametry

zpusobu naplnéni zavériu o nejlepSich dostupnych technikdach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Neni feseno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

a) popis stavajiciho stavu

Jedna se o novostavbu.

b) popis navrieného reSeni

Objekt bude napojen na stavajici vefejny vodovodni fad v obci Hodonice. Ptipojeni bude
provedeno pfes vodomérnou sestavu umisténou na pozemku. Pitna voda bude vyuzivana k
hygienickym uceltim, uklidu a provozu dilny.

Splaskové odpadni vody budou svedeny z hygienického zdzemi (WC, umyvadla) do vefejné
splaskové kanalizace. Vnitini kanalizace bude provedena z plastového potrubi s napojenim pies
revizni Sachty.

Destové vody ze stiechy objektu budou svedeny pomoci okapového systému a svodd. V
souladu s pozadavky na hospodateni srazkovymi vodami budou destové vody vsakovany na vlastnim
pozemku, piipadné zadrzovany v retencni nadrzi s regulovanym odtokem. Vsakovaci zafizeni nebo
retenéni objem budou navrzeny dle mistnich hydrogeologickych podminek (pfipadné dolozeno
posudkem). Zpevnéné plochy (napft. piijezdova cesta, parkovaci stani) budou odvodnény povrchovée se
zachytem necistot a naslednym vsakem.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Netyka se

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravu a technickou infrastrukturu

Budou vyuzita stavajici napojeni.



b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontd?, dekonstrukce,
kdceni dievin apod.

Nebudou tieba.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popFipadé piistupové trasy, véetné
poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpiisob
zajisténi bezpelnosti provozu

Pristup bude po mistnich komunikacich od vychodu. V ramci této stavebni upravy neni tieba
vymezovat obchozi trasy.

d) maximadlni docasné a trvalé zdabory pro stavenisté

Jako stavenist¢ bude vyuzita viceucelova zpevnéna plocha pfi jihovychodni strané kulturniho
domu, ktera se nachazi ve vlastnictvi stavebnika. Dale se predpoklada zfizeni leseni kolem samotné
stavby. Veskeré potiebné zelené ¢i zpevnéné pasy kolem se nachazi ve vlastnictvi stavebnika.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pii vystavbé

V pribehu vystavby je zhotovitel stavby povinen dodrzovat zdkon o odpadech, a to zejména
dbat, aby pfi nakladani s odpady byly odpady disledné tfidény.

Dodavatel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmii. Pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do
nepropustné nadoby (kontejnertl) — uvedeno ve vysSe uvedené tabulce pod katalogovym cislem
170503. U malych nepropustnych ploch mozno provést dekontaminaci napt. vapexem.

Stavebni sut’ bude v max. mife recyklovana pro dalsi vyuziti. Eventualné vytézené prebytecné
mnozstvi zeminy a suté ze stavby bez nebezpecnych latek bude ukladano na skladky nebo vyuZity na
nasypy jinych staveb, rekultivace nebo jiné Gpravy dle dispozic nebo se souhlasem odboru ZP M&U.

Stavebni mechanizmy musi byt pied vyjezdem ze stavenisté na vefejné komunikace ocistény.

P zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi p¥i prdci na stavenisté

Upozornéni pro stavebnika vyplyvajici ze zakona 309/2006 Sb.!

- budou-li na stavenisti pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele urcit, s ptihlédnutim k
rozsahu a sloZitosti vystavby a jeji narocnosti na koordinaci, ve fazi pfipravy a ve fazi jeji realizace
koordinatora, popi. vice koordinatorti (§ 14, odst. 1), a to u staveb, jejichz celkova predpokladana
doba realizace je delsi nez 30 pracovnich dnil, v nichz budou prace vykonavany soucasn¢ vice nez 20
pracovniky po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem
provadéni stavby presahne 500 pracovnich dnii v pfepoctu na 1 pracovnika (vymezené stavby);

- predat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho Cinnost a poskytovat mu
potiebnou soucinnost a zavazat v§echny dodavatele, popf. jiné osoby k sou¢innosti s koordinatorem po
celou dobu pripravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4);

- u staveb (podle § 15, odst. 1) dorucit oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
ptislusnému podle mista stavenisteé (§ 2, odst. 1, zdkona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdéji
do 8 dnti pted preddnim stavenisté zhotoviteli; nalezitosti oznameni o zah4jeni praci jsou stanoveny v
priloze ¢. 4 ke zminénému nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.;

- zajistit, aby jeSt¢ pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti na
stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby umoznil zajistit bezpecné a zdravi neohrozujici
prace, budou-li na staveniSti vykonavany prace vystavujici pracovniky zvySenému ohrozeni zivota
nebo zdravi, které jsou stanoveny v piiloze €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2).

Plan bezpecnosti prace (pifimétene provadécim pracim)



Seznam pravnich predpisi k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
- zékon €. 183/2006 Sb. — stavebni zakon (ve znéni pozdéjsich predpisti)
- zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ¢ast pata, hlava I. a Il (ve znéni pozdéjsich piedpist)

- zakon ¢. 309/2006 Sb. (ve znéni pozdgjsich ptredpisi), kterym se upravuji dal§i pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- zakon ¢. 174/1968 Sb. ve znéni zakona ¢. 338/2005 Sb. o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace

- zékon €. 258/2000 Sb. (ve znéni pozd¢jsich predpisi) - o ochrané vefejného zdravi

- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovist€ a pracovni
prostiedi,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

- natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpe¢ny provoz a
pouzivani stroji, technickych zafizeni, ptistroji a naradi,
- nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich

postupd, které je zaméstnavatel povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostiedky,

- natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb. (ve znéni pozdégjSich predpisti), kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signala,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (ve znéni
pozdgjsich predpist),
- vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby (ve znéni pozdé&jsich piedpisi),

- vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. (ve znéni pozdé&jsich predpist), kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedki, mycich, ¢isticich a dezinfekénich prostiedkd,

- vyhlaska €. 77/1965 Sb. — o kvalifikaci obsluh stavebnich stroji,

- vyhlaska ¢. 73/2010 o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich
zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zatizenich),

- vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb,

- vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach,

w

- vyhlaska ¢. 50/1978 Sb. o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdé&jsich
predpisd,

- vyhlaska €. 19/1979 Sb. — kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zatizeni a stanovi né€které
podminky k zajisténi jejich bezpe¢nosti pouzivani, ve znéni pozd¢jSich

predpist,



Obecné normy

CSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Zafizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech Oddil 704: El.zafizeni na staveniStich a demolicich

CSN 34 1090 Elektrotechnické piedpisy. Pedpisy pro prozatimni elektricka zatizeni
CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

CSN P ENV 13670 - 1 (73 2400) Provadéni a kontrola betonovych konstrukei
CSN 73 2810 Dfevéné stavebni konstrukce. Provadéni

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci

CSN 73 3050 Zemné prace. Vieobecna ustanovenia

CSN 73 4130 Schodisté a §ikkmé rampy. Zakladni ustanoveni

Vedeni siti

CSN 73 6005 Prostorové uspoi-adani siti technického vybaveni

CSN 74 3282 Ocelové zebiiky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 74 4505 Podlahy. Spole¢na ustanoveni

CSN 74 6930 Podlahové rosty ocelové. Spoleéna ustanoventi

Stavebni a udrzovaci prace — leSeni a pomocné konstrukce pro prace ve vyskach, prostredky
osobniho zajisténi pii provadeéni praci ve vyskach

CSN 73 8101 Leseni. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 8102 Pojizdna a volng stojici leseni

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce

CSN 73 8107 Trubkova leseni

CSN EN 12812 (73 8108) Podpérna leseni

Pozadavky, zkousky

CSN EN 1263-1 (73 8114) Zachytné sité - &ast 1: Bezpe¢nostni pozadavky, zkusebni metody

CSN EN 1263-2 (73 8114) Zachytné sité - &ast 2: Bezpe&nostni pozadavky pro osazovani
zachytnych siti

CSN EN 131-2 (49 3830) Zebiiky. Pozadavky, zkouseni, zna¢eni
CSN EN 397 (83 2141) Pramyslové ochranné piilby

CSN EN 358 - OOPP pro pracovni polohovani a prevenci proti padu z vysky. Pracovni
polohovaci prostredky

CSN EN 363 - OOPP proti padu z vysky. Systémy zachyceni padu

Stavebni stroje a zatizeni



Bezpecnostni pozadavky a zkousky

CSN 33 1500 Revize el. zatizeni

CSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ru¢niho nafadi béhem pouzivani
CSN ISO 9927-1 (27 0041) Jetaby - inspekce. Cést 1: Vieobecnd

CSN ISO 12480-1 (27 0143) Jetaby - Bezpeéné pouzivani - Cast 1: Vieobecné

CSN EN 12159 (27 4403) Stavebni vytahy pro dopravu osob a nakladd svisle vedenymi
klecemi

CSN EN 12158-1 (27 4404) Nékladni stavebni vytahy Cést 1: Vytahy s p¥istupnymi ploinami

CSN EN 12158-2 (27 4404) Nékladni stavebni vytahy Cast 2: Naklonéné vytahy s
nepiistupnymi nosnymi zafizenimi

CSN EN 1808 (27 5003) Bezpecnostni pozadavky na zavésné plosiny - konstrukéni vypoéty,
kriticka stabilita - Zkousky

CSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovni ploginy. Montaz, provoz, zkouseni a Gidrzba
CSN EN 1495 (27 5010) Zdvihaci plosiny. Stozarové $plhaci pracovni plosiny

CSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemni prace - Bezpe¢nostni znatky a oznadeni rizika -
Vseobecné zasady

CSN 73 8120 Stavebni ploginové vytahy

Ptehled rizik na stavenisti (pfiméfené provadécim pracim)

zemni prace

-pad do hloubky

-sesuti stén vykopu

- poSkozeni siti technické infrastruktury

- prace se strojem v prostoru ochranného pasma elektrickych zatizeni
Bouraci prace

-nebezpedi urazu padem casti konstrukei

-nebezpeci pfi praci s feznymi néstroji

Betonaz

-pohyb osob spole¢né s dopravnimi prostiedky

-montdz vyztuze a jeji zajisténi proti padu osob na rovné konce vyztuze
Montazni prace betonovych a ocelovych konstrukei a technologie
-nebezpeci padu z vysky

-nebezpeci padu jetdbem piepravovanych bfemen

-uspotadani materialu a strojii na pracovisti

-prace s feznymi a svafecimi nastroji

-ptetizeni zdvihacich mechanizmu



Montaze elektrotechnickych zatizeni

-uraz elektrickym proudem

Prace ve vyskach

- nebezpeci padu z vysky.

Obecna nebezpedi

- pohyb osob spole¢n¢ s mechanizaci

Textové a vykresové udaje o stavenisti

Vykresova ¢ast viz. koordinacni situace stavby C.3.

-Stavajici technicka infrastruktura v Uzemi je zastoupena rozvodem elektrické energie,
sdélovacich kabelil, vodovodu, splaskové kanalizace, systému odvodu destovych vod ¢i jiné. Tyto site
jsou v majetku jinych vlastnikd. Tyto sité nejsou piesné zmapovany a musi byt pied zahajenim praci
vytyCeny a jejich trasy prokazatelné predany zhotoviteli.

-Jina ochranné nebo bezpecnostni pasma, kterd by méla vliv na provadéni stavby kromé pasem
inzenyrskych siti se v prostoru stavenisté nevyskytuji. Bude chranéno okoli studny v okruhu min. 15m
od zafizeni.

-Provoz v prostoru stavenisté bude omezen na provoz zhotovitele. Pro jiné osoby bude prostor
staveni$té uzavieno. Uzavieni bude oznaceno bezpecnostnimi tabulkami.

-Vymezeni obvodu stavenisté bude provedeno umisténim bezpecnostnich informacnich tabulek.
Rozsah staveni$té je ziejmy z vykresu situace. Umisténi zafizeni stavenis$té se omezi na prostor
vyznacen¢ho staveniSt¢ nebo uvnitt objektu. Za bezpecné uspotfadani staveni$t€¢ a jeho vybaveni
zodpovida zhotovitel.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

Soucasti stavby nejsou zadné terénni Upravy ani véc nakladani se zeminami.
h) limity pro uZiti vySkové mechanizace
Nevyskytuji se.

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pritbéh a zpiisob
PFipravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky

Nejsou.

Jj) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Jedna se o novostavbu. Kontrolni prohlidky budou probihat béhem realizace.
k) docasné objekty

Nebudou.
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1. Uvod

Tato technickd zprava fesi zptisob nakladdani se srazkovymi vodami ze stiechy nove navrhované haly v
obci Hodonice. Postup vychazi ze zakona o vodovodech a kanalizacich, principii modro-zelené
infrastruktury a pozadavki na snizovani odtoku do kanalizace.

Cilem je:

- zachytit a vyuzivat de§tovou vodu v retenéni nadrzi,

- pfebytky zasakovat pomoci podzemni infiltra¢ni konstrukce z plastovych vsakovacich blok,
- zajistit bezproblémové odvedeni srazek i pti piivalovych destich.

Princip: dest'ové vody ze stfechy objektu budou primarné odvedeny do plastové zachytné jimky o
objemu 15m’ , ze které budou vody vyuzivany na zalévani zelen& v obci pomoci zalévacich vozi.
Ptipadné ptebytky/ pfepad bude jiman — zasakovan v podzemnich zasakovacich blocich o
predpokladaném objemu 7,3m3. Objem vsakovaciho objektu bude uptfesnén po provedeni zasakovaci
zkousky pii vykopovych pracich. Zpevnéné dvorni plochy budou provedeny ¢éastecné zpevnéné a
¢astecné z mechanicky zpevnéného kameniva tak, aby byl umoznén piirozeny zasak z téchto ploch.

2. Vychozi udaje

Plocha stfechy haly: 654 m?

Typ stiechy: plocha, bez zelené

Srazkova oblast: Jihomoravsky kraj (Hodonice)

Navrhovy dést’: cca 140—150 1/s-ha (15min)

Ucel vyuziti: zalivka vefejné zelené pomoci zalivkovych vozii
Pozemek umoziuje zasakovani.

3. Mnozstvi srazkové vody
Q=0.0145x 654~=9.51/s
Ro¢ni objem cca 327 m°.

4. Reten¢ni nadrz

Navrzena retencni nadrz 15 m3.

Slouzi k zachytavani vody a jejimu vyuziti pro zalivku.

Obsahuje Cerpaci techniku, filtraci a prepad do vsakovaciho objektu.

5. Vsakovaci objekt

Potfebny objem cca 8 m* — navrzeno 7,3m? blokd.

Plastové bloky s dutinovym pomérem 95 %.

Pidorysny objem vykopu 10.5-13 m3,

UloZeni 2 m od zaklad®, minimalné 1 m nad hladinou spodni vody.

6. Systém odvodnéni
Stiecha — svody — lapac necistot — retencni nadrz 15 m* — ptrepad — vsakovaci objekt 7,3 m?
bloku.

7. Provoz a udrzba
Rocni ¢isténdi filtrd.
Kontrola Sachet a cerpadel.



Kamerova kontrola 3—5 let.

8. Zavér
Systém splinuje pozadavky na hospodareni s deStovou vodou, umoznuje
vyuziti 18 m3 a bezpecné zasakovani 7,3 m3.
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