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KANALIZACNI PRIPOJKA

1.Identifika¢ni idaje stavby a investora
Nézev stavby : Novostavba viceugelového objektu technického dvoru, obec Hodonice

OBJEKT SO01 &ist ZTI — KANALIZACNI PRIPOJKA

Misto : Hodonice

Kraj : Jihomoravsky

Investor : Obec Hodonice

Projektant : A — projekt, s.r.0., Dvotakova 2922/16

Charakter investice: novostavba piipojky, novostavba viceticelového objektu
1.Uvod

Jedné se o novostavbu viceti¢elového technického zazemi obce Hodonice. Objekt bude dopojen na
pripravenou odbocku splaSkové kanalizace, ta je dle podkladi VaS as dovedena do zeleného pasu
pted oplocenim objektu. Pro vyuziti sraZkovych vod je na pozemku navrzena jimka na 18m3 — z té
bude mozné maximum vod vyuzivano pro zalévani vetejné zelen¢ v obci. Srazkové vody, které
nebylo technicky mozné zavést do této akumulacni nadrze pak budou vsakovany na pozemku.

1.PFehled vychozich podkladi
- katastralni situace
- podklady stavajicich podzemnich a nadzemnich inz. siti

- souhrnna situace stavby

1.Provedené prizkumy

V radmci ptipravy projektové dokumentace byla provedena pochlizka na misté stavby.

1.Vécné a Casové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice
Stavba nema pfimou navaznost na dalsi souvisejici investice.

1.Termin zahajeni a dokonceni stavby
Piedpokladané zahéjeni stavby 6/2026
Predpokladané ukonceni stavby 6/2028

1. Technické FeSeni
Objekt fesi napojeni viceucelového objektu v obci Hodonice, resp. dopojeni objektu na kanalizaci. Pti
rekonstrukci vetejné kanalizaci v obci byla pro tento objekt pfichystana piipojka, na tu pak bude objekt
dopojen. Ptipojka je pfichystana v zeleném pasu pifed oplocenim, ¢ast kanalizace bude na tuto ptipojku
dopojena do revizni kanalizacni plastové pojezdné Sachty za vystupem z objektu. Dale jiz vede vnitini
kanalizace objektu.

Nova ¢ast kanaliza¢ni ptipojky z PVC KG150 bude ukladana do vykopu — ryhy dle vzorového fezu.



Predpoklada se pazeny vykop ryhy. Po polozeni kanalizaéni ptipojky bude provedena zkouska tésnosti
vodou, poté bude potrubi obsypano piskem, poloZen signaliza¢ni vodi¢ s vystraznou f6lii a vykop bude
zasypan. Zpevnéné plochy budou uvedeny do ptivodniho stavu. Bude provedeno, resp. pfedano pied
zasypani VaS, a.s.

1.Dopocet - odhad splaskovych vod pro objekt

OBJEKT SO01 —- TECHNICKY DVUR

V objektu je instalovano celkem 3 umyvadla, 2 WC, 1 venkovni vytokova
armatura(nezapocitana do odtoku splaskovych vod), 1 diezova baterie

Vypoétovy prutok je stanoven:

3 umyvadlo vypoctovy odtok DU=0,51/s
1 diez vypoctovy odtok DU=0,51/s
2WC vypoctovy odtok DU=21/s

soucinitel odtoku K=0,5

Vypoétovy odtok splaskovych vod

Quww=Kx odm.XDU=1,22 /s

Splaskové vody

ro¢ni odhad 80 m3/rok
vypoctovy pritok 1,22 1/s

OBSAZENI OBJEKTU JE KRATKODOBE, NEPREDPOKLADA SE ZADNY
NEGATIVNI VLIV NA VEREJNOU KANALIZACI.

eJE NAVRZENO POTRUBI PRIPOJKY PVC KG DN150. PRED ZAPOCETIM PRACI
BUDE OVERENO MISTO A DIMENZE PRYCHYSTANI KANALIZACN] PRIPOJKY,
STEJNE TAK HLOUBKA NACHYSTANE PRIiPOJKY.

VNITRNI KANALIZACE




1. Kanalizaéni pripojka
Objekt bude napojen na vetejnou kanalizaci dopojenim na piipravenou odbocku, viz vyse.

2. Piipojovaci potrubi
Ptipojovaci potrubi v objektu bude provedeno ze systémovych prvkt HT (PP). Po celé délce ptipojovaciho
potrubi musi byt zachovan sklon alespont 3% smérem k odpadnimu potrubi.

3. Odpadni potrubi

Odpadni potrubi je navrzeno ze systémovych prvkt HT (PP). Odpadni potrubi jsou vedena v drazce ve sténé
a v instalacni Sachté, pomoci odbocek jsou na n¢€ napojena piipojovaci potrubi. Pied pfechodem na svodné
potrubi bude o stupeni zvétSena dimenze odpadniho potrubi.

4. Vétraci potrubi
Vétraci potrubi bude provedeno ze systémovych prvkt HT (PP) a bude navazovat na hlavni odpadni potrubi,
kde je zakoncené na stfeSe pomoci systémové hlavice.

5. Svodné potrubi

Svodné potrubi vod je navrzeno ze systémovych prvkid KG (PVC). Po celé délce svodného potrubi musi byt
dodrZen minimalni sklon 2% smérem k ptipojce.

Svodné potrubi v zemi za vystupem z objektu bude uloZeno do ryhy, dno ryhy bude upraveno piskovym
podsypem. Po poloZeni bude proveden kryci obsyp potrubi piskem nebo Stérkopiskem s maximalni velikosti
zrn do 30mm do vysky 300mm. Zbyla ¢ast ryhy bude zasypana zeminou s maximalni velikosti zrn do
150mm a bude hutnéna po vrstvach.

6. Zarizovaci predméty

V mistnosti socidlniho zdzemi muzl a zen bude umisténo 2x zavésné WC, 2 x keramické umyvadlo, v denni
mistnosti pro kuchynku bude umistén difez. Do vnéjsiho prostoru bude vyvedena nezamrzna armatura —
kohout. V diln¢ pak umyvadlo, pro jednotky VZT a Kondenzac¢ni kotel budou provedeny ptipravy pro odvod
kondenzatu.

7. Zkousky

Po provedeni vnitini kanalizace bude provedena zkouska vodotésnosti svodného potrubi a zkouska
plynot&snosti odpadniho, pfipojovaciho a vétraciho potrubi. Zkousky budou provedeny dle CSN 75 6760. O
vysledcich zkouSek bude proveden zaznam.



DESTOVA KANALIZACE

Destova voda bude z hlavnich ploch stfech objektu jimana v zachytné, akumulacni jimce na 15m3, ze které
bude maximum mozného mnozstvi odCerpavano pro zalévani zelené v obci. Obec disponuje zalévacimi
vozy. Akumulaéni jimka je navrzena jako kompletni set — s filtry na natoku, ponornym cerpadlem, s hadici
pro zalévani. Akumulaéni jimka je navrzena pro pojezd automobily, dle dodavatele bude obetonovana s
horni vyztuzenou deskou.

U akumulaéni jimky na destové vody bude provedena mélka betonova Sachtice z bednicich dilcti na
zakladovych pasech, do které bude zavedeno piecerpavaci potrubi z akumulacni jimky. V Sachtici bude
umistén spinac Cerpadla, nezdmrzny kohout a set s hadici pro napojeni na zalévaci viiz.

Potrubi destové kanalizace jsou navrzeny z PVC KG DN200 a 150.

Svodné potrubi vod je navrzeno ze systémovych prvkia KG (PVC). Po celé délce svodného potrubi musi byt
dodrzen minimdlni sklon 2% smérem k ptipojce.

Svodné potrubi v zemi za vystupem z objektu bude uloZeno do ryhy, dno ryhy bude upraveno piskovym
podsypem. Po poloZeni bude proveden kryci obsyp potrubi piskem nebo Stérkopiskem s maximalni velikosti
zrn do 30mm do vySky 300mm. Zbyla ¢ast ryhy bude zasypana zeminou s maximalni velikosti zrn do
150mm a bude hutnéna po vrstvach.

Pres lapace necistot — plastové geigry — jsou pak na svodné potrubi napojeny dest'ové svody ze stiech.

VODOVODNI PRIPOJKA




1.Identifika¢ni udaje stavby a investora

Nazev stavby : Novostavba viceucelového objektu technického dvoru, obec Hodonice

OBJEKT SO01 &st ZTI — VODOVODNI PRIPOJKA

Misto : Hodonice

Kraj : Jihomoravsky

Investor : Obec Hodonice

Projektant : A —projekt, s.r.o., Dvotdkova 2922/16

Charakter investice: novostavba ptipojky, stavebni upravy viceucelového objektu
1.Uvod

Jedna se o novostavbu vicetucelového technického zdzemi obce Hodonice. Je navrzena nova
piipojka PE DN32 vedena z nejbliz§Sitho mozného mista s umisténim vodomérné Sachty na pozemku
investora. V objektu jsou navrzeny nové rozvody vody s umisténim zazemi pro zaméstnance — WC
muzi a zeny, denni mistnost s kuchynkou. Do venkovniho prostoru je navrZzena nezamrzna armatura
pro zalévani, ptipadn€ napousteni Cisticiho a zalévaciho vozu. Pro vyuziti srazkovych vod je na
pozemku navrZena jimka na 15m3 — to je feSeno samostatnou Casti.

L 3. Prehled vychozich podkladii

- katastralni situace
- podklady stavajicich podzemnich a nadzemnich inz. siti
- souhrnna situace stavby

o 3.1.Provedené priizkumy

V ramci ptipravy projektové dokumentace byla provedena pochlizka na misté stavby, dohoda s
investorem a spraveci siti.

. 4. Vécné a Casové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba nema pfimou navaznost na dalsi souvisejici investice.

. 5. Termin zahajeni a dokonceni stavby

Predpokladané zahdjeni stavby 6/2026
Ptedpokladané ukonceni stavby 6/2028

6. ZkuSebni provoz



U tohoto typu staveb se nepfedpoklada zkuSebni provoz. Po poloZeni potrubi bude provedena
tlakova zkouska, ptfed uvedenim do provozu bude potrubi dezinfikovano a proplachnuto. Po
ukonceni stavebnich praci a prevzeti stavby investorem bude mozno vodovodni ptipojky uvést do
provozu.

¢7. Technické reSeni

«VODOVODNI PRIPOJKA PRO VICEUCELOVY OBJEKT

Vodovodni ptipojka pro objekt bude na vodovodni fad PVC 110 vedeny v ulici napojena pomoci
navrtavaciho pasu HAWLE DN 110 s navrtavacim Soupatkem DERLIN s ISO konci DN32¢. K
manipulaci se Soupatkem bude osazena teleskopickd zemni souprava s podkladovou deskou a
tuhym uli¢nim poklopem.

Jako material vodovodni pifipojky bude pouzit polyethylen PE 100 SDR 11. Vodovodni ptipojka pro
zbrojnici bude provedena z potrubi PE 40 x 3,7 a jeji délka je 7m. Sklon potrubi vodovodni
ptipojky bude 0,20% smérem k vodovodnimu fadu(resp. dano sklonem pozemku) .

Vodovodni ptipojka bude vyvedena do systémové vodomérné Sachty na dvoie objektu stavebniho
dvora za stavajicim oplocenim. Do objektu vstoupi ptipojka v chranicce PVC DN 150, chranic¢ka
bude instalovana v délce cca 5,7m na ptipojce vedené pod konstrukcemi. Potrubi vodovodni
ptipojky bude ulozeno dle vzorového fezu. Po celé délce vodovodni ptipojky bude instalovan
identifikacni vodic.

C) vodomérna Sachta
Vodomérna sestava pro objekt bude umisténd v typové plastové vodomérné Sachté primeru 1m,
dale povede vnitini vodovod.

D) vodomérna sestava

Ve vodomérné Sachté bude osazena vodomeérna sestava s fakturaénim vodomérem. Vodomérna
sestava bude sestavat z nésledujicich souc¢ésti: spojky, kulového kohoutu, vodoméru, kulového
kohoutu zkusebniho vypoustéciho kohoutu, zpétné klapky, regulatoru tlaku nastaveného na
350kPa(bude ovéfen disozi¢ni tlak), vypoustéciho kohoutu, kulového kohoutu a spojky v
piislugnych dimenzich dle kladeéského schématu vodovodni piipojky. Sroubeni vodoméru bude
opatieno plastovou objimkou s plombou provozovatele vodovodni site.

Pozn.: obchodni nazev navrtavaciho pasu, pripojky je uveden za predpokladu, ze
vodovodni pripojku bude provadét VaS as dle jejich technologického predpisu. Ocené-
no vSak bude v zavislosti na dodavateli stavby a jeho zvyklostech!!

V zavislosti na vyjadireni VaS as se nebude jednat o jediny mozny dodany vyrobek!!

e8. Zemni prace

Vykopové prace budou provadény v souladu s CSN 73 3050, vykop ryhy bude strojni, v mist&
s vysokou hustotou podzemnich siti pak ru¢né.

Pro potrubi PE 40x 3,7 je navrzeno uloZeni do otevieného vykopu $itky 0,90 m na piskové loze tl.
150 mm a piskovym zasypem 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp a zasyp potrubi bude rovnéz
proveden ze stejného materialu, po stranach hutnény. Piedpoklada se hutnéni na Id = 0,90.



Na zasyp bude poloZena vystrazna folie bilomodré barvy, Sitky 340 mm a signaliza¢ni vodi¢ Cu (4
mm?2). Dalsi zasyp bude proveden kopanou zeminou, minimalni hloubka kryti vodovodu je ve
volném terénu 1,2 m, pod mistnimi komunikacemi 1,5 m. V napojovacich bodech je nutno niveletu
nove polozeného potrubi ptfizplisobit vysSkovému osazeni stavajiciho rozvodu. Detaily napojeni
budou feSeny na misté az po odkryti stavajiciho potrubi.

Pazeni vykopu se vzhledem k umisténi trasy vodovodu ptedpoklada v celé délce trasy, také bude
nutné zajistit prijezd vozidel po mistni komunikaci, ptedpoklada se provadéni praci na etapy vzdy
pfi zachovani prijjezdné Sitky komunikaci pro 1ZS.

Pted zasypem potrubi se provedou pfesnd zaméteni potifebna k vyhotoveni dokumentace skute¢ného
stavu. Zamé&feni trasy se provede v soufadném systému S- JTSK se zakreslenim do situace 1:500.
Zhotovitel stavby preda rovnéz provozovateli zaméieni skute¢ného provedeni v digitalni formé.
Pied konecnym zdhozem zhotovitel stavby vyzve zastupce VAS a.s. divize Znojmo ke kontrole
uloZeni potrubi a provedenym spojim.

Zhotovitel stavby musi vést seznam praci — stavebni denik a musi dbat na fadné vedeni vykresi
skutecného provedenti, kde se sleduje hloubka vykopu, zptisob hutnéni, tfida zeminy, vySka hladiny
spodni vody, provedeni loze potrubi, provedeni zasypu potrubi a zakresleni ptipadnych zmén oproti
projektovému feseni.

8.1 Uprava pracovniho pruhu

Pted zah4jenim stavebnich praci se provede ptiprava pracovniho pruhu:

-odstranéni drobnych keftil v nezbytné nutném rozsahu a vzrostlé zelené dle podminek stavebniho
povoleni

-nafezani dotcenych asfaltovych povrch,

-vytyceni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni jinych spravci, v kazdém ptipad¢ je nutné
respektovat podminky dotéeni uvedené ve stanoviscich jednotlivych spravcei.

8.2 Krizeni a soubéhy s podzemnim vedenim

Pti kiiZzeni a soubehu vodovodu s podzemnim vedenim jinych spravct (kabely, plynovod,
kanalizace) je nutné dodrzet nejmensi vzdalenost v souladu s CSN 73 6005 Situovani jednotlivych
siti je zfejmé se situaci 1:500.

V piipad¢ sttetu vodovodniho potrubi s podzemnim vedenim neuvedenym v PD je zhotovitel stavby
povinen neprodlené informovat projektanta a provozovatele vodovodu. Zpusob provedeni kiizeni
nebo prechodu takového zatizeni bude operativné feSen na miste za ucasti uvedenych zastupcu.

Pted zahajenim zemnich praci je nutno spravce jednotlivych siti a zatizeni pozadat o jejich vytyceni
a po poloZeni vodovodniho potrubi jej vyzvat pfed zdhozem ryhy ke kontrole, zda nedoslo

k poskozeni jejich zatizeni. O tomto budou provedeny zapisy do stavebniho deniku. Veskera kiizeni
stavajicich kabel budou zajiSténa vlozenim kabelt do chranicek.

*9. Tlakové zkousSky

U nového vodovodniho potrubi se pied definitivnim zahozem provede tlakova zkouska dle CSN 75
5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi.



Zkousena ¢ast vodovodniho potrubi musi byt odpojena od stavajici vodovodni site. Pro tlakové
zkousky zpracuje dodavatel stavby technologicky postup zkousek, ktery preda k odsouhlaseni
provozovateli. O prubéhu zkousek se provede zdznam vcetné jeho vyhodnoceni.

Pro tlakové zkouSky potrubi bude pouzita pitna voda ze stavajici vodovodni sité. MnoZstvi vody pro
tlakové zkousky a proplachy potrubi se odhaduje na 5 — ndsobek objemu potrubi. Toto mnoZzstvi
musi byt zahrnuto do celkovych nakladi stavby.

e10. Desinfekce potrubi

Po ukonceni tlakovych zkousek potrubi bude provedena desinfekce potrubi, ukoncena odbérem
vzorku. Je nutné zajistit, aby tsek potrubi urceny k desinfekci byl oddélen od stavajiciho vodovodu.
Desinfekcni prostiedky musi byt v souladu s pfislusSnymi smérnicemi EU. Pred vlastni desinfekci se
vodovodni potrubi proplachne vodou v mnozstvi, které se rovna nejméné objemu vody v daném
potrubi. Odebrany vzorek bude podroben laboratornimu rozboru za uc¢elem ovéteni jakosti
dopravované vody. O vysledcich proplachu a desinfekce vcetné lab. rozboru musi byt vydan
protokol.

oll. Uvedeni do provozu

U tohoto typu vodovodnich rozvodi neni pfedepsan zkuSebni provoz. Po vykonané tlakové zkousSce
a provéteni hygienické nezdvadnosti odebranych vzorkli bude vodovod pfipraven k provozu.

12. PécCe o bezpecnost prace

Veskeré¢ stavebni prace budou provadény v souladu s nafizenim vlady 591/2006 Sb.o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich , nat. vl.
€.362/2005 Sb. bezpecnost prace na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.
Zékladnimi piedpisy, které je dale nutno dodrZet jsou zakonik prace a zdkon 309/2006Sb.
(pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich) a na n¢ navazujici natizeni vlady NV11/2002 Sb.
(bezp. znacky a signaly), NV378/2001 Sb. (stroje a technicka zafizeni), NV 495/2001 Sb. (OOPP),
NV 168/2002Sb. (provozovani dopravy) , NV 101/2005 Sb.(pracovisté a pracovni prostiedi)

VSeobecné

Investor bude prostfednictvim stavebniho dozoru pritbézné kontrolovat dodrzovani piedpist a
norem. Na stavenisti bude zndma moznost spojeni s ohlaSovnou pozara a zdravotni sluzby.

Prace na el. zafizenich mohou provadét jen osoby s ovéfenou kvalifikaci. Dodavatel stavebnich
praci je povinen vést evidenci pracovniki od jejich nastupu do prace az po opusténi pracoviste.
Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté
(pracoviste) osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozeni, které pro tyto
osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

e13. Prechodné dopravni znac¢eni

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze v pritbéhu vykopovych praci budou doteny mistni komunikace s
asfaltovym povrchem, bude soucasti ptipravy stavby ze strany dodavatele také projekt dopravniho
znaceni.



e14. Celkova spotieba vody
OBJEKT S001 —- TECHNICKY DVUR

V objektu je instalovano celkem 3 umyvadla, 2 WC, 1 venkovni vytokova armatura, 1 diezova
baterie

Vypoctovy pritok je stanoven:

3 umyvadlo jmenovity vytok qi=0,21/s soucinitel soucasnosti ¢=0,8
2 WC jmenovity vytok qi=0,151/s souéinitel soucasnosti ¢=0,3
1 diez jmenovity vytok qi=0,21/s soucinitel soucasnosti ¢i=1

1 vytokova armatura Jjmenovity vytok q=0,41/s soucinitel souc¢asnosti ¢;=0,8

Vypoétovy pratok vnitiniho vodovodu pro uzitkovou vodu

Qg= stanoveno= 1,091/s
Na vypoctovy priatok 1,12 1/s vnitiniho vodovodu je navrzena vodovodni piipojka
PE40*3,7SDRI11.

Celkova spotifeba vody
ro¢ni odhad 80 m3/rok

OBSAZENI OBJEKTU JE MINIMALNI, KRATKODOBE, NEPREDPOKLADA SE ZADNY
NEGATIVNI VLIV NA VEREJNY VODOVODNI RAD.

Nové vodovodni ptipojky budou v ramci stavby geodeticky zaméfeny, zaméteni bude predano VAS, a.s,
divize Znojmo.
Bude dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

VNITRNI VODOVOD

1. Napojeni na zdroj vody
Viceucelovy objekt bude napojen na vetejny vodovodni fad novou ptipojkou, viz vyse.



2. Vnitini rozvody

Napojeni vodovodnich baterii bude zpravidla pomoci rohovych ventilt (stojankové baterie) nebo ve zdivu
(nasténné baterie). Vnitini rozvody vody v objektu budou provedeny z PP potrubi a tvarovek. Vedeni a
ulozeni potrubi musi umoziovat kompenzaci délkovych zmén vlivem teplotni roztaznosti materialu potrubi.
Vodovodni potrubi bude po celé délce opatfeno navlekovou izolaci z pénovych materiald. Tloustka tepelné
izolace bude 9mm pro rozvody studené vody a 20mm pro rozvody teplé vody. Montaz potrubi a jeho kotveni
ke konstrukcim bude provedeno dle technologickych ptedpisii vyrobce.

3. Priprava teplé vody
eOhtev bude probihat ve vzdy pod zafizovacim pfedmétem v samostatném beztlakovém ohtivaci TUV.

4. Zarizovaci predméty

V mistnosti socialniho zdzemi muzil a Zen bude umisténo zavésné 2 x WC, 2 x keramické umyvadlo, v denni
mistnosti pro kuchynku bude umistén dfez. Do vnéjsiho prostoru bude vyvedena nezdmrzna armatura —
kohout. Pro kondenzac¢ni kotel bude ptipravena armatura pro dopousténi topného systému.

5. Zkousky

Po provedeni vnitiniho vodovodu bude provedena tlakova zkouska dle CSN 73 6660. O vysledku
zkousky bude proveden zdznam. Pied pfedanim vodovodnich instalaci bude provedena desinfekce a
proplachnuti systému dle CSN 73 6660.
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