TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Predmétem projektu pro provedeni stavby je ndvrh domovniho plynovodu novostavby

provozni haly v aredlu technického dvoru v Hodonicich, ulice NadraZni, parcela Cislo 579/2.

Technicky dvir je zdsobovan zemnim plynem ze STL distribu¢niho plynovodu, ktery

provozuje GasNet, s.r.o., Usti nad Labem.

Uprava polohy koncové &asti stavajici plynové piipojky a venkovni &dst domovniho

plynovodu budou provadény v k.u. 640395 Hodonice na parcele:

parcelni ¢islo druh pozemku vlastnik

57912 ostatni plocha Obec Hodonice, Obecni ¢.p. 287,
67125 Hodonice

Pted zahdjenim zemnich praci je nutno pozadat spravce o vytyceni dotenych podzemnich siti

a dodrzet jimi stanovené podminky pro ochranu podzemnich vedeni.

Po dobu trvéni stavebnich a zemnich praci je nutno vetfejné pfistupnd mista oznacit a

zabezpecit tak, aby nemohlo dojit k ohroZeni osob nebo poskozeni dotéenych zatfizeni a

podzemnich siti.

2. Podklady

- projekt stavebniho feseni haly, A-Projekt Znojmo, Ing. Arch. Jaroslav Polacek, Ing. Petr
Gabriel

- pozadavky zadavatele

3. Stavajici stav

Aredl je zasobovan zemnim plynem STL piipojkou PE D 32. V obvodové zdi stodoly je nika
600x600x320 mm opatiend ocelovymi dvitky 600x600 mm. V nice je umistén hlavni uzavér
plynu, kulovy kohout DN 25 a regulétor tlaku Francel B 6, vstupni tlak 50-400 kPa, vystupni
tlak 2,0 kPa, pratok 6,0 m3/h. V nice je ddle umistén fakturaéni membranovy plynomér BK
G4 M s pripojkami DN 25 a rozte¢i 100 mm. Nika s hlavnim uzdvérem plynu, reguldtorem
tlaku a faktura¢nim plynomeérem je piistupna z ulice Na Vinici.

Horizontalni rozvod domovniho plynovodu je veden volné po zdi, ve vySce cca 2,5 m nad
podlahou, ve stodolach, gardzich a provoznich mistnostech. Domovni plynovod je proveden
z ocelovych trubek zavitovych spojovanych svarenim. V prostoru socidlniho zafizeni je
osazen jeden plynovy teplovodni zdvésny kotel o vykonu cca 24 kW.

4. Demontaze

Ve spolupréci s provozovatelem distribu¢niho plynovodu bude demontovén fakturacni
plynomér. Déle bude provedena demontédz reguldtoru tlaku a potrubi domovniho plynovodu
v plném rozsahu. Stavajici plynova piipojka vcetné ochranné trubky, kotvici objimky a
hlavniho uzdvéru plynu zlstanou zachovany. HUP, kulovy kohout DN 25, bude opatien
tésnou zatkou.

Stavajici stodola bude zbourdna. Nova montovand hala bude postavena s posunem cca 2 m
v obou smérech na misté stodoly. Po dobu bourdni stodoly a vystavby nové haly bude
piipojka véetné HUP zabezpecena proti poskozeni a manipulaci nepovolanymi osobami.

5. Hlavni uzavér plynu, regulace tlaku, obchodni méreni

Stavajici pripojka plynu a hlavni uzavér plynu, kulovy kohout DN 25, zlistanou zachovény.
Pti hranici parcely bude osazena plastova skiiii o rozmérech 750x750x300 mm se soklem.
Skiin bude opatfena univerzalnim zdmkem a Stitkem s ndpisem ,,PLYN®. Sokl skiin¢ bude

osazen do vykopu a obsypan zeminou s hutnénim. Poloha skiin¢ bude respektovat polohu
stavajici plynové pripojky.



V plastové skiini bude na H-rdmu upevnén stdvajici hlavni uzavér plynu DN 25, novy rohovy
regulator tlaku plynu Fischer B 10 NG a membranovy plynomér G 6 s hrdly DN 25 a rozteci
250 mm pro obchodni méfeni spotieby plynu. Propojeni zatizeni v plastové skiini bude
provedeno typovymi ohebnymi trubkami. Na vystupu ze skiin¢ bude osazen provozni uzavér
DN 25. Regulator tlaku, vstupni pretlak 50-400 kPa, vystupni pretlak 2,0 kPa, pratok max. 10
m3/h je dle TPG 609 01 zatazen do II. skupiny, maly R1. Regulator nemusi byt opatfen
odfukovacim potrubim.

Obchodni méreni spoti‘eby plynu bude provadéno pri pretlaku zemniho plynu 2,0 kPa.
6. Vnéjsi ¢ast domovniho plynovodu
Vnéjsi ¢ast NTL domovniho plynovodu bude vedena v zemi. Pro vnéjsi ¢ast domovniho
plynovodu bude proveden vykop o Sitce 0,5 m s hloubkou dle uloZeni plynovodu (cca 0,85
m). Zemni prace budou provadény strojné, v mistech ptipadného kiiZeni s podzemnimi sitémi
ru¢né€. Dno vykopu bude urovndno a opatieno piskovym lozem o vrstvé minimdlné 0,1 m. Po
montézi, tlakovych zkouskach a geodetickém zaméteni bude plynové potrubi zasypano
piskem s minimdlnim krytim 0,2 m. Piskov4 vrstva bude zhutnéna. Zasyp vykopu bude
proveden vytéZzenou zeminou s hutnénim po vrstvach 200 mm. Ve vysce 0,3 m nad potrubim
bude do vykopu poloZena perforovand vystraznd plastova folie Zlutd. Povrch terénu bude
uveden do pivodniho stavu. Piebyte¢nd zemina bude odvezena na skladku.

Vnéjsi ¢ast domovniho plynovodu v délce cca 42 m bude provedena z trubky PE 100+, dle
CSN 1555, D 32x3,0 (trubky SDR 11). Na vrchu PE potrubif bude upevnén signalizaéni vodic
CYY 2,5 mm2 zelenozluté barvy ukonceny volné ve skiini HUP a v prostoru haly. PE potrubi
bude ve skiini HUP ukonceno svérnou spojkou PE-zdvit 32/G 25. Svisla ¢ést potrubi bude
vedena v ochranné trubce ocel. bralen DN 32. Spojka a ochranna trubka budou ve skiini
kotveny.

Vstup plynového potrubi do prostoru haly bude proveden pomoci typového potrubniho
dilu (pifechodovy spoj PE D 32 — ocel DN 25 s uzavérem DN 25 v obloukovém ocelovém
pouzdru R 800, vyrobce Tezap Sténovice). Potrubni dil bude do betonového zikladu a
podezdivky zabudovan p¥i jejich provadéni.

Po montézi plynovodu bude provedeno jeho geodetické zaméteni a po zdsypu tlakova
zkousSka. Vnéjsi domovni plynovod bude zkouSen spole¢né s vnitinim domovnim
plynovodem. Budou provedeny zkousky pevnosti, t€snosti a provozuschopnosti plynovodu.
ZkouSka pevnosti a tésnosti bude provedena vzduchem o pretlaku 100 kPa.

7. Vnitini ¢ast domovniho plynovodu

V hale bude proveden rozvod plynu pro jeden kotel. Rozvodné potrubi bude vedeno volng,
fadn€ upevnéno na stavebnich konstrukcich. Rozvod plynu bude proveden z trubek ocelovych
tenkosténnych nerezovych, spojovanych lisovacimi tvarovkami. Potrubni systém musi mit
atest pro zemni plyn. Na ptipojce kotle bude osazen tlakomér, odvzduSnovaci kohout DN 15
se zatkou, uzaviraci kohout DN 25 a protipozarni armatura DN 25. Odvzdu$néni a odplynéni
domovniho plynovodu bude provadéno pies doCasné piipojovany hadicovy nastavec a hadici
vyvedenou do venkovniho prostoru (TPG 800 03 ¢lanek 4.13).

Prostup plynovodu zdi bude opatien ocelovou chranickou. Po tlakovych zkouSkach bude novy
plynovod natfen dvojnasobné syntetickou barvou zlutou.

8. Plynovy spotiebi¢

Na odbérné plynové zatizeni aredlu technického dvoru bude ptipojen nasledujici spotiebic:

- 1x novy plynovy teplovodni kondenza¢ni kotel Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.35, vykon
33,8 kW, spotieba plynu 3,68 m3/h, 2,0 kPa. Na ptipojce ke kotli bude osazen kulovy
kohout DN 25, protipozéarni armatura DN 25 a Sroubeni DN 20



Kotel je soucasti projektu vytdpeéni. Kotel je uzavienym spotrebi¢em typu C. Na prostory se
spotiebici v provedeni C nejsou kladeny zvlastni pozadavky na objem prostoru ani na piivod
spalovaciho vzduchu.

9. Montaz, zkouSeni a provoz

Pro montéz a zkouSku plynovodu zpracuje zhotovitel vlasti technologicky postup.

Zkouska pevnosti a tésnosti stivajicich i novych rozvodi plynu bude provedena dle CSN EN
1775 a TPG 704 01 vzduchem o pretlaku 100 kPa. Mont4Zni firma zajisti provedeni revize
plynového zafizeni a uvedeni plynovodu do provozu.

Pro montéz, zkouSenti, revize a provoz plati:

- naf. vl. 591/2006 Sb. bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenistich
- vyhl. 85/1978 Sb. kontroly, revize a zkousky plynovych zafizeni
- vyhl. 21/1979 Sb. vyhrazend plynova zafizeni

- CSNEN 1775 Zasobovéani plynem. Plynovody v budovéch. Nejvyssi provozni
5 tlak do 5 barti. Provozni pozadavky
- CSN EN 1775 Zasobovéni plynem. Plynovody v budovach. Nejvyssi provozni

ed. 2 tlak do 5 barti. Provozni pozadavky
- CSN 13 0072 Znaceni potrubi v provozech
- CSN 38 6405 Plynova zafizeni. Zasady provozu
- TPG 609 01 Regulatory tlaku plynu pro vstupni tlak do 4 bar v¢etné. Umist'ovani a
provoz
- TPG 704 01 Odbérna plynova zatizeni a spottebice na plynné paliva v budovéich
- TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvadéni do provozu
- TPG 934 01 Plynoméry. Umist'ovani pfipojovani a provoz

- Technické podminky navrZzenych zatizeni

10. Pozadavky na jiné profese

Stavebni feSeni

- Zabudovani potrubniho dilu do zdkladu a podezdivky (prostup plynovodu do haly)
Elektrorozvody

- ochranné pospojovani

11. Technické udaje
Spotiebice napojené na vnitini plynovod:
kotel Baxi Luna Duo-Tec MP+ 1.35, vykon 33,8 kW

maximalni hodinovy odbér 3,68 m3/h
minimalni hodinovy odbér 0,5 m3/h
druh plynu zemni plyn
pretlak pied reguldtorem cca 100 kPa
pretlak za regulatorem 2,0 kPa
rocni spotieba plynu celkem 3000 m3/rok

Posouzeni tlakovych poméra

tlakova ztrata plynoméru G 6 30 Pa
tlakova ztrata PE potrubi D 32x3 68 Pa
tlakova ztrata ocelového potrubi D 35x1,5 12 Pa
tlakova ztrata celkem 110 Pa

pretlak plynu pted kotlem 2,0-0,11 kPa 1,89 kPa



