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Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamoéwienia
Nr sprawy: ES.ZP.FENX.2.2026
Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzechynia
(Etap IV)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

*

1. Nazwa zamodwienia

,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grzechynia — ETAP |V, w zakresie rob6t budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, kosztorysdw inwestorskich oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), stanowigcych zatgczniki do SWZ.

Niniejsze zamodwienie obejmuje wytacznie cze$¢ inwestycji pozostajgcg do wykonania po
zrealizowaniu wczesniejszych etapow robot — Etapu | (2020 r.), Etapu Il (2024 r.) i Etapu 1l (2025 r.),
odebranych protokofami odbioru koricowego — tj. odcinki sieci, z wyjgtkiem odcinkéw wykonanych w
Etapach I-lIl oraz odcinkéw wytaczonych przez Zamawiajgcego, wymienionych w Zataczniku nr 2B do
SWZ. Zamodwienie nie obejmuje przytaczy kanalizacyjnych @160 mm, z wyjatkiem odcinkéw sieci
rozdzielczej z rur PVC-U @160 mm oraz przewiertéw kamionkg przeciskowa @150 mm wymienionych
w Zatgczniku nr 2B do SWZ. Szczegdty zakresu przedstawiono w pkt 7.1 7.2.

2. Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Wodno-Kanalizacyjne , Eko-Skawa” Sp. z o0.0. w Makowie Podhalanskim — jako
inwestor i uzytkownik przysztej sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Dofinansowanie

Przedmiot zamdwienia jest realizowany w ramach Projektu ,, System wodno-kanalizacyjny dorzecza
gornej Skawy w miejscowosci Grzechynia i Makoéw Podhalariski”, nr FENX.01.03-IW.01-0014/25,
dziatanie FENX.01.03 Gospodarka wodno-sciekowa, priorytetu FENX.01 Wsparcie sektorow
energetyka i srodowisko z Funduszu Spdjnosci, dofinansowany z programu Fundusze Europejskie na
Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027.

4. Przedmiot i cel zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdét budowlanych polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej, ttoczniami $ciekdw (sieciowymi) oraz towarzyszaca
infrastrukturg elektroenergetyczng i drogowg, w miejscowosciach Grzechynia (gmina Makow
Podhalariski), w ramach ochrony zlewni rzeki Skawy powyzej zbiornika Swinna Poreba.

Kontrakt bedzie realizowany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC — Warunki kontraktu na
budowe dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajgcego ("Czerwona
Ksigzka"), wydanie angielsko-polskie 2000 (ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999), z
modyfikacjami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, stanowigcymi Zatacznik nr 3 do SWZ. "FIDIC"
oznacza Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils — Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantow.



Zamawiajacy przewiduje ptatnoéci przejéciowe na podstawie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci
(PSP), wystawianych zgodnie z Subklauzulg 14.6 Warunkéw Kontraktu, po osiggnieciu minimalnej
kwoty PSP okreélonej w Zatgczniku nr 1A, stanowiacy zatacznik do Oferty. Minimalna kwota nie
dotyczy ostatniego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci.

Celem inwestycji jest odprowadzenie sciekdw bytowo-gospodarczych z istniejacej i przysziej
zabudowy do zbiorczego kolektora sanitarnego prowadzgcego do oczyszczalni sciekdw w Suchej
Beskidzkiej, a tym samym poprawa standardu zycia mieszkaricdw oraz ograniczenie zanieczyszczenia
wod powierzchniowych i podziemnych.

Zakres opracowania obejmuje odcinek od punktu wtaczenia do istniejgcego kolektora sanitarnego w
Makowie Podhalariskim, poprzez przejscie pod rzeka Skawa do ul. Za Wodg, a nastepnie przez cata
miejscowos$é Grzechynia w gore, do osiedla Nowakdwka.

5. Lokalizacja inwestycji

Wojewddztwo matopolskie, powiat suski, gmina Makdéw Podhalanski — miejscowosci Grzechynia i
Makow Podhalanski. Trasa sieci przebiega gtdwnie w pasach drdég publicznych (w tym drog
powiatowych nr 1690K Makéw—Grzechynia—Zawoja i nr 1715K — ul. Za Wod3) oraz czesSciowo przez
tereny przylegte, w tym tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz tereny zielone. Odcinek
rurociggu ttocznego krzyzuje linie kolejowg nr 98 Sucha Beskidzka — Chabdéwka (dziatka kolejowa
zamknieta nr 872/11).

6. Podstawa opracowania OPZ

Niniejszy opis sporzadzono na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Ponizszy opis przedstawia petny zakres rzeczowy inwestycji wynikajgcy z dokumentacji projektowej,
skorygowany o:

e zakres juz zrealizowany w ramach Etapu |, Etapu Il i Etapu Il — zob. pkt 7.1;

e odcinki o $rednicy 160 mm, stanowigce przytacza kanalizacyjne, ktdre nie sg objete
niniejszym zamowieniem, za wyjatkiem odcinkdw sieci rozdzielczej z rur PVC-U @160 mm
oraz przewiertow kamionkg przeciskowg @150 mm wymienionych w Zataczniku nr 2B do
SWZ, ktére sg objete zamodwieniem.

Zakres ttoczni @160 mm (rurociqg ttoczny RG1 z pompowni PG1, opisany w pkt 7.2) pozostaje w
przedmiocie zamdwienia — nie stanowi on przytgcza ani odcinka sieci grawitacyjnej, lecz rurocigg
cisnieniowy w ramach gtéwnego uktadu przesytowego sciekow.

Szczegdtowe zestawienie $rednic i dtugosci, z rozbiciem na zakres wg dokumentacji projektowej,
zakres juz wykonany w ramach Etapu |, Il i lll oraz zakres pozostajacy do wykonania (przedmiot
niniejszego zamowienia), przedstawia sie nastepujgco:

Wg dok. Wykonano — Do
Rodzaj przewodu / materiat Srednica projektowej | Etap I/1I/llI wykonania
[m] [m] [m]
Kanat grawitacyjny, polimerobeton ?1400 mm 72 0 72
K'an'a’r grawitacyjny, kamionka #300 mm 45 0 45
kielichowa




Kanaf grawitacyjny, kamionka 3250 mm 1731,50 108 1623,5
kielichowa

Kana’r'grawnacyjny, kamionka $250 mm 18 0 18
przeciskowa

Kanaf grawitacyjny, kamionka 3200 mm 18 286,00 1582 16704
kielichowa

Kana’r'grawnacyjny, kamionka $200 mm 620 277 343
przeciskowa

Kanafigrawnacyjny, kamionka #3150 mm 5235 62 426,5
przeciskowa

Kanat grawitacyjny, PE100 @280 mm 89,5 4,5 85
Kanat grawitacyjny, PE100 @225 mm 669,5 113 556,5
Rurociag ttoczny, PE100 (2 @160x14,6 mm | 4375 0 437,5
pompowni PG1)

Rurociag t?oczny, PE100 (z $110x10,0 mm 63,5 0 635
pompowni PG2)

Kanat grawitacyjny PVC-U @160 - - 1086,00
Kanat grawitacyjne PE @160 - - 16,00
RAZEM — 22 515,5 2 146,5 21 436,00

7.1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej (bez przytaczy)

Przedmiot zamdwienia obejmuje budowe pozostatej do wykonania czesci sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej o tacznej dtugosci ok. 20 km, zlokalizowanej gtéwnie w pasach drogowych.
Kanaty grawitacyjne wykonane bedg z rur kamionkowych kielichowych (na odcinkach realizowanych
metodg wykopowa) oraz kamionkowych przeciskowych (na odcinkach realizowanych metoda
bezwykopowg — mikrotunneling/przecisk), a takze z rur z tworzyw sztucznych PE100 na odcinkach o
mniejszych $rednicach i na przewiertach sterowanych. Zamodwienie obejmuje odcinki sieci, z
wyjatkiem odcinkéw wykonanych w Etapach I-lll oraz odcinkéw wytgczonych przez Zamawiajgcego,
wymienionych w Zatgczniku nr 2B do SWZ. llosci w Przedmiarze robdét majg charakter szacunkowy;
rozliczenie nastepuje wg obmiaru (Klauzula 12 Warunkéw Kontraktu). Przedmiot zamodwienia
obejmuje takze odcinki sieci rozdzielczej z rur PVC-U $160 mm (na kanatach ,A”, ,B” i ,C” w pasie
drogi powiatowej nr 1690K, fgcznie 1 102,0 m, w tym 16,0 m z rur PE100 SDR11 @160 mm
zgrzewanych doczotowo na odcinkach o ponadnormatywnym spadku — poz. 3.40 przedmiaru, wraz z
75 studzienkami wigczeniowymi @425 mm) oraz przewierty kamionkg przeciskowa @150 mm (fgcznie
426,5 m, wraz z 25 studzienkami wigczeniowymi @425 mm) wymienione w Zatgczniku nr 2B do SWZ.”

Odcinki o srednicy @160 mm, stanowigce przytacza kanalizacyjne nie sg objete niniejszym
zamodwieniem i nie zostaty ujete w powyzszym zestawieniu.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicach #1000 mm i @600 mm (elementy
prefabrykowane betonowe). Przed ttoczniag PG1, w celu zapewnienia retencji kanatowej,
zastosowano odcinkowe zwiekszenie $rednicy kanatu do #1400 mm z polimerobetonu wraz z 3
studniami @2500 mm. Na rurociggach ttocznych zaprojektowano studnie rozprezne 1200 mm oraz
studnie czyszczakowo-odpowietrzajgce i z zasuwami odcinajgcymi @1500 mm.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci: roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni, roboty ziemne
(wykopy, umocnienia $cian wykopow, obsypki, zasypki z zageszczeniem), odwodnienie wykopow na
czas budowy (w tym drenaz i studnie potagczeniowe), roboty montazowe sieci, wykonanie
przewiertéw sterowanych i przeciskdw wraz z rurami ochronnymi, préby szczelnosci, a takze petng
odbudowe nawierzchni drogowych i terenéw zielonych naruszonych robotami.



7.2.  Rurociagi ttoczne z ttoczni $ciekéw

Zakres obejmuje budowe rurociggéw ttocznych RG1 (@160 mm PE100, dt. ok. 437,5 m) z ttoczniami
PG1 do istniejgcego kolektora sanitarnego DN600 mm w Makowie Podhalafiskim oraz RG2 (@110 mm
PE100, df. ok. 63,5 m) z ttoczni PG2 do projektowanej studzienki rozpreznej. W ramach tego zakresu
wykonane zostang roboty rozbiérkowe, roboty ziemne, roboty montazowe rurociggdw metoda
wykopowa, przeciski sterowane rurami kamionkowymi @400 mm (w tym pod rzeka Skawg oraz pod
terenem kolejowym PKP), a takze odbudowa nawierzchni na trasie rurociggow.

7.3. Sieciowe ttocznie sciekow PG1 i PG2

1. PoniZszy opis zastepuje w catosci opis pompowni PG1 i PG2 przyjety w Projekcie Wykonawczym
(pkt 3.1.1i 3.1.2 czesci opisowej PW), oparty na klasycznej technologii pompowni na bazie studni
z kregow betonowych i zelbetowych. Zgodnie z ponizszym opisem technologicznym tftoczni
obiekty PG1 i PG2 bedq ttoczniami dostarczonymi i zamontowanymi jako kompletnie fabrycznie
zmontowane i wyposazone, w zbiorniku (studni) z polimerobetonu przystosowanym do
posadowienia bezposrednio w wykopie, bez dodatkowej ostony konstrukcyjne;.

a)

b)

Ttocznia PG1 zlokalizowana na dz. nr 9569 w Makowie Podhalanskim (ul. Za Wodg) — zbiornik
(studnia) z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej min. DN2500 mm (dotychczas w PW:
studnia z kregéw betonowych/zelbetowych o srednicy Dw = 2000 mm) do posadowienia w
wykopie bez dodatkowej ostony i wysokosci catkowitej min. 7,0 m. Rzeczywista wydajnos¢
ttoczni min. Qp = 56,8 m3/h, przy rzeczywistej wysokosci podnoszenia min. Hp = 9,9 m.
Wysokos¢ dna doptywu 1200 mm, Srednica rurociggu ttocznego w studni ttoczni DN125 mm.
Na doptywie zasuwa nozowa DN300. Ttocznia wyposazona jest dodatkowo w przeptywomierz
elektromagnetyczny DN125 (wersja kompakt, typu MAG FM520 lub réwnowazny) z
komunikacjg Modbus RTU, wzglednie w wersji rozdzielnej (przetwornik w oddzielnej szafie),
kruciec do ptukania STORZ-C @52 wg PN-M-51038 z pokrywa i zaworem odcinajgcym
kulowym 2” (nierdzewnym), kominek wentylacyjny PE@315 z podtagczeniem PE@110,
wyposazony w filtr weglowy antyodorowy (typu NFP315/1050 lub réwnowazny), oraz podest
obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301/TWS (petny).

Zbiornik retencyjny przed ttocznig PG1 (odcinek kanatu grawitacyjnego od studni A0 do A7 o
$rednicy @1400 mm, dt. ok. 72,0 m, wraz ze studniami A0, A1, A7 o $rednicy #2500 mm),
opisany w pkt 7.1, jest odrebng konstrukcjg wzgledem zbiornika samej ttoczni PG1 (DN2500
mm) i nie ulega zmianie co do funkcji ani dtugosci — nie nalezy go myli¢ z DN2500 mm
zbiornika samej ttoczni PG1. Zmianie ulega natomiast materiat rur na tym odcinku: zamiast
pierwotnie projektowanej kamionki kielichowej #1400 mm zastosowane zostang rury o
$rednicy #1400 mm z polimerobetonu, przy zachowaniu niezmienionej dtugosci odcinka (ok.
72,0 m). Zmiana wynika z braku dostepnosci na rynku produkcji rur kamionkowych o Srednicy
Dn1400 mm i zostata zakwalifikowana przez projektanta, w ramach nadzoru autorskiego,
jako zmiana nieistotna w rozumieniu Prawa budowlanego (pismo BIPROKOM-KRAKOW S.A.
znak DPP/6051/.../2026 z dnia 11.08.2026 r., podpisane przez projektanta branzy sanitarnej,
upr. nr 185/98).

Ttocznia PG2 zlokalizowana na dz. nr 5993 w Grzechyni (przy drodze powiatowej nr 1690K) —
zbiornik (studnia) z polimerobetonu o srednicy wewnetrznej min. DN2000 mm (dotychczas w
PW: studnia z kregéw betonowych/zelbetowych o Srednicy Dw = 1500 mm) do posadowienia
w wykopie bez dodatkowej ostony i wysokosci catkowitej min. 3,30 m. Rzeczywista wydajnos¢
ttoczni min. Qp = 22,4 m3/h, przy rzeczywistej wysokosci podnoszenia min. Hp = 10,2 m.
Srednica rurociggu ttocznego w studni ttoczni DN80 mm, $rednica i kat rury doptywowej 200
mm/90°, srednica zewnetrzna rurociggu ttocznego poza studnig 110x10 mm (SDR11).
Srednica wewnetrzna zbiornika (studni) ttoczni min. 2,00 m. Na doptywie zasuwa nozowa
DN200. Ttocznia wyposazona jest dodatkowo w kréciec do ptukania STORZ-C 352 wg PN-M-
51038 z pokrywg i zaworem odcinajgcym kulowym (nierdzewnym) DN50 oraz kominek



d)

f)

wentylacyjny PE@110 z wktadem weglowym i tréjnikiem PVC z zaworem napowietrzajgcym
wg PN-EN 12380, a takze podest obstugowy ze stali nierdzewnej 1.4301/TWS (petny).

Wyposazenie wewnetrzne ttoczni PG1 i PG2 (wspdlne dla obu obiektow) obejmuje w
szczegoblnosci:

kanat wlotowy PEHD;

rozdzielacz grawitacyjny z PUR lub stali kwasoodpornej min. 1.4571;

kule zamykajacg;

sonde hydrostatyczng poziomu;

klapy cedzgce o konstrukcji niezastaniajgcej przekroju rury;

zbiornik separatora czesci statych z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4571;

zbiornik retencyjny ttoczni z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4571 (bez konstrukcyjnych
potaczen spawanych, z otworem inspekcyjnym, zaokraglonymi krawedziami i nachylong
podstawg z najnizszym punktem bezposrednio pod pomp3);

rurociagi ttoczne z PEHD lub stali kwasoodpornej min. 1.4401;

odpowietrzenie komory retencyjnej z PVC lub stali kwasoodpornej min. 1.4401;
zasuwe gtéwng nozowa na wlocie rurociggu grawitacyjnego do ttoczni;

zasuwy nozowe odcinajgce;

zawory zwrotne kulowe;

drabinke ztazowg ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304) z wysuwang porecza;
nieprzejezdny witaz wejsciowy ze stali nierdzewnej min. 1.4301 (AISI 304) z zamkiem.

Uktad pompowy kazdej ttoczni: 2 pompy pracujgce + 1 pompa rezerwowa, tj. fagcznie 3 pompy
(dotychczas w PW: 1 pompa pracujgca + 1 pompa rezerwowa, tj. tfgcznie 2 pompy), pracujgce
naprzemiennie, montowane bezposrednio na zbiorniku retencyjnym, w zabudowie suchej w
klasie szczelnosci IP68, o konstrukcji umozliwiajgcej demontaz z instalacji bez odkrecania
kroc¢cow ssawnego i ttocznego (poprzez wyjecie czesci silnikowej z modutem wirujgcym).
Silniki pomp typu FK o mocy znamionowej: dla ttoczni PG1 > 4,0 kW, dla ttoczni PG2 > 2,65
kW — dobrane przez producenta do wymaganych parametréw pracy ttoczni — do ustawienia
suchego, z wewnetrznym aktywnym ukfadem chtodzenia olejem niezaleznym od chtodzenia
ciecza, uszczelnieniem kasetowym (dwa niezalezne od kierunku obrotéw pierscienie Slizgowe
weglik krzemu/weglik krzemu, zabudowane w zwartej kasecie). Uszczelnienia chtodzone i
smarowane olejem wazelinowym. Przewody zasilajgce i sterujgce w wykonaniu
wodoszczelnym z zytami zalanymi zywicg jako dodatkowe zabezpieczeni przez kapilarng
penetracjg wilgoci. Kontrola szczelnosci komory olejowej za pomocg elektrody pretowe;j.

Producent pomp petni jednoczesnie role dostawcy kompletnej ttoczni, w celu zapewnienia
spojnosci dziatania instalacji oraz wysokiej niezawodnosci i efektywnosci eksploatacyjnej.

Zakres robdt budowlano-montazowych dla obu ttoczni obejmuje: roboty ziemne, umocnienie
Scian wykopow, dostawe oraz montaz fabrycznie zmontowanego zbiornika ttoczni wraz z
kompletnym wyposazeniem wewnetrznym i pompami, rozruch technologiczny oraz préby
szczelnosci i skutecznosci dziatania, oraz zagospodarowania i zabezpieczenia terenu ttoczni (w
tym ogrodzenie, monitoring wizyjny, sygnalizacja wtamania, oswietlenie, zasilanie awaryjne,
Zurawie serwisowe oraz utwardzenie dojazdu) - opisane w pkt 7.3 OPZ. Zakres roboét
elektrycznych, AKPiA opisane w pkt 7.4.



2.

Zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu ttoczni PG1 i PG2 obejmuje:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

7.4.

ogrodzenie panelowe dziatek z ttoczniami (przesta z drutu @6 mm powlekane PCV, stupki @
min. 80 mm) o wysokosci min. 170 cm, na podmurdwce z gotowych elementéw betonowych,
z furtka zamykana na klucz oraz bramg wjazdowa rozsuwang sterowang pilotem — dla obu
ttoczni);

monitoring wizyjny (CCTV) terenu ttoczni — kamery o rozdzielczosci min. 5 Mpx, obraz
kolorowy rowniez w porze nocnej, z przesytem obrazu do centrum dyspozytorskiego PW-K
»Eko-Skawa” (ul. 3 Maja 40, Makow Podhalanski), wpiety w istniejacy system monitoringu;

system sygnalizacji wtamania oparty na czujnikach podczerwieni i mikrofalowych
obejmujacych teren ttoczni, z rozbrajaniem kodem oraz podsystemem antysabotazowym;

kompensatory mocy biernej, dobrane tak, aby catkowicie réwnowazy¢é moc bierng ttoczni;

zuraw stacjonarny (dla kazdej ttoczni), wykonany z materiatow kwasoodpornych, z
kwasoodporna linkg, katem obrotu 360°, wyposazony w elektryczng wyciaggarke o udzwigu
min. 400 kg, do celdw serwisowych/demontazu pomp;

oswietlenie terenu ttoczni stupami z oprawami LED o mocy min. 100 W, w klasie
energetycznej Il, stopniu ochrony IP66, z czujnikiem zmierzchowym;

utwardzenie dojazdu i terenu ttoczni eko kostkg brukowg z szeroka fuga lub dystansami,
gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tamanego gr. min. 30 cm, w tym dla PG1 nawierzchnie
drogi dojazdowej dt. ok. 64,0 m, a dla PG2 — miejsce postojowe;

obiekt ttoczni chroniony przed wejsciem na teren obiektu osdb nieupowaznionych za pomoca
systemu czujnikéw pracujgcych w pasmie podczerwieni oraz mikrofal. Czujniki zlokalizowac
w obrebie ttoczni, ktdre eksploatator przed wejsciem na teren ttoczni bedzie mdgt rozbroic
poprzez podanie kodu. Szafka oraz czujniki chronione dodatkowym podsystemem
antysabotazowym, alarmujgcym w przypadku préby uszkodzenia systemu alarmowego.

Monitoring pracy ttoczni w ramach systemu SCADA obejmujgcy w szczegdlnosci:

— wizualizacje aktualnego stanu urzadzen, wydajnosci i czasu pracy pomp z archiwizacjg
danych historycznych i mozliwoscig eksportu do arkusza kalkulacyjnego z poziomu
programu monitoringu ttoczni z zapisem doktadnej daty i czasu odczytu (czas pracy
poszczegdlnych pomp);

— wizualizacje wysokosci lustra Sciekdw w zbiorniku z archiwizacjg danych historycznych i
mozliwoscig eksportu do arkusza kalkulacyjnego z poziomu programu monitoringu ttoczni
z zapisem doktadnej daty i czasu odczytu;

— rejestracje odczytéw przeptywomierza (PG1);

— sygnalizacje dZzwiekowag i wizualng awarii (pompy, suchobieg, zanik napiecia lub fazy,
nieautoryzowane wejscie na teren ttoczni, otwarcie drzwi szafy sterowniczej) z
kwitowaniem alarmu przez dyspozytora (alarm zostaje zniesiony poprzez akceptacje
powiadomienia o alarmie przez osobe administrujgcg systemem zdalnego monitoringu
ttoczni); alarm dzwiekowy z poziomu komputera w przypadku braku zniesienia zostaje
wytgczony po 15 minutach, komunikat o alarmie w formie komunikatu tekstowego
wyswietlany bedzie na ekranie komputera do momentu zatwierdzenia przez uzytkownika;

— zdalne zatrzymanie i wznowienie pracy obiektu oraz poszczegélnych pomp z centrum
dyspozytorskiego;

— powiadamianie SMS o stanach awaryjnych oraz o pracy agregatu pradotwodrczego.

Zasilanie elektroenergetyczne ttoczni.



Zakres robét elektrycznych obejmuje wykonanie zasilania ttoczni PG1 i PG2 od miejsc rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych (zestawy ztgczowo-pomiarowe ZZP, wykonywane
odrebnie przez TAURON Dystrybucja S.A.) do rozdzielni ttoczni, tj.:

— posadowienie rozdzielni RPG1 i RPG2 (dostarczonych przez producenta ttoczni) wraz z
wewnetrznymi potgczeniami zasilajgco-sterowniczymi;

— wykonanie linii kablowych zasilajgcych (eN-YKY 4x16) z ZZP do rozdzielni ttoczni;
— wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;j.

Ttocznie PG1 i PG2 zasilane bedg 3-fazowo mocg 11 kW, na podstawie warunkow przytaczenia
wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.

Rozdzielnica sterownicza ttoczni (zamiast dotychczasowego ogdlnego zapisu o module
telemetrycznym MT-101 — pkt 3.1 PW) wykonana zostanie jako szafka zewnetrzna z poliestru
termoutwardzalnego, o podwdjnych drzwiach zamykanych na zamki patentowe, w stopniu ochrony
IP65, IK10, Il klasie ochronnosci, kategorii palnosci VO, do pracy w zakresie temperatur od -50°C do
+85°C, posadowiona na fundamencie do wkopania (klasy IK10) z otworem do swobodnego dostepu
do kabli.

Standard szafy sterownicze ma by¢ zgodny ze standardem i wigczony do istniejacego
monitoringu obowigzujgcego w PW-K , Eko — Skawa” Sp z 0.0. Makow Podhalanski (system SCADA
dziatajgcy na oprogramowaniu iFix 2024 — konieczno$¢ rozszerzenia licencji w celu odbioru nowych
danych z ttoczni, oraz dostosowanie systemu SCADA pod witgczane ttocznie).

Minimalne wyposazenie szafy obejmuje:

— modutowy sterownik mikroprocesorowy PLC z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego RTC,
z mozliwoscig rozbudowy wejsé/wyjsé;

— whbudowane wejscia/wyjscia: min. 4 wejscia analogowe, 8 wejs¢ cyfrowych, 6 wyjsé¢
przekaznikowych, 2 wyjscia analogowe;

— komunikacje: port USB (programowanie), RS485 (Modbus), R$232 (Modbus), Ethernet
(opcjonalnie Modbus TCP);

— zewnetrzny kolorowy panel operatorski 7” TFT LCD, rozdzielczo$¢ min. 800x600 pikseli, 65 536
kolorow;

— naprzemienng prace pomp (alternacje), sterowanie reczne (tryb serwisowy) oraz automatyczne
przetgczenie na pompe sprawng w razie awarii;

— zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe, roznicowo-pradowe, przeciwwilgociowe i
termiczne pomp, kontrole kolejnosci i zaniku faz, ograniczniki przepie¢ typu B+C;

— zasilacz buforowy 230V/24VDC z akumulatorem min. 1,2 Ah, grzatke 60 W ze stabilizacjg
temperatury, gniazdo serwisowe 230V/16A oraz gniazdo dla agregatu pragdotwdrczego 32A;

— sygnalizacje optyczng (0,8 Hz) i akustyczng (min. 70 dB);

— modut telemetryczny do monitoringu (typu MT121 lub MT151, lub urzgdzenie réwnowazne),
umozliwiajgcy wtgczenie ttoczni do systemu monitoringu SCADA Zamawiajgcego (system
dziatajagcy na oprogramowaniu iFix 2024). Modut telemetryczny ma posiadac zabezpieczenia
przed nieuprawnionym dostepem — lista autoryzowanych adresdw IP i numeréw telefonu,
opcjonalne hasto, funkcje blokady odczytu konfiguracji. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢
rozszerzenia licencji systemu SCADA o obstuge nowych obiektéw oraz dostosowanie systemu
pod wiaczane ttocznie.

Sygnalizacja stanu/pracy obiektu na panelu operatorskim:




— pomiar poziomu w centymetrach,

— pomiar pradu i wydajnosci pomp,

— tryb pracy: AUTO-REKA-STOP,

— pomiar czasu pracy pomp,

— ilo$¢ zataczen pomp,

— kontrola poziomow (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom),
— kontrola pracy i awarii,

— historia awarii,

— informacja o zasilaniu rozdzielni i stanie czujnikéw,

— stan przeptywomierza $ciekdw (PG1).

Dla zapewnienia zasilania awaryjnego kazdej z tfoczni przewiduje sie:
1) stacjonarny agregat pragdotwdrczy dla PG1 o mocy min. 18,75 kVA/15 kW
2) stacjonarny agregat pradotworczy dla PG2 o mocy min. 6 kW,

zatgczajace sie samoczynnie w uktadzie SZR przy zaniku napiecia w sieci i wytgczajace sie po jego
powrocie.

Parametry agregatéw pradotwérczych:

1) wyposazony w obudowe wyciszong (poziom hatasu do 98 dB) odporng na warunki
atmosferyczne,

2) uktad rozruchowy z podtadowywaniem akumulatoréw i ogrzewaniem oleju,
3) posadowione na ptycie zelbetowej z podktadkami antywibracyjnymi,

4) uziemienie z uziemieniem wspdlnym z uziomem szafy sterowniczej ttoczni (bednarkg Fe/Zn
25x4).

5) Uktad SZR wyposazony w blokade mechaniczng i elektryczng uniemozliwiajgcg wspotprace
agregatu z siecig energetyczna.

6) Szafka dla agregatu wykonana z tworzywa sztucznego (IP6, IK10, Il klasa odpornosci, kategoria
palnosci VO) posadowiona na cokole.

Zakres robdt elektrycznych obejmuje: posadowienie rozdzielni RPG1 i RPG2 (dostarczonych przez
producenta ttoczni) wraz z wewnetrznymi potgczeniami zasilajgco-sterowniczymi; wykonanie linii
kablowych zasilajgcych (eN-YKY 4x16) z ZZP do rozdzielni ttoczni; wykonanie instalacji ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowe;.

7.5. Odtworzenie nawierzchni i roboty drogowe

W zwigzku z prowadzeniem robdt liniowych w pasach drogowych, przedmiot zamdwienia obejmuje
petne odtworzenie nawierzchni drég i zjazdéw naruszonych robotami, w tym odbudowe nawierzchni
drog powiatowych nr 1690K (Makéw Podhalanski — Grzechynia — Zawoja) i nr 1715K (ul. Za Wodj), a
takze wykonanie zjazdu indywidualnego do pompowni PG1 w pasie drogi powiatowej nr 1715K.

7.6. Wycinka drzew i krzewow
1. Zakres zamowienia obejmuje usuniecie drzew i krzewdw kolidujacych z trasg sieci kanalizacji
sanitarnej i rurociggdw ttocznych, wraz z karczowaniem pni, wywozem i zagospodarowaniem

pozyskanego drewna, karpiny i gatezi. Zakres wynosi:

a) drzewa o $rednicy pnia do 15 cm — 101 szt.,



b) drzewa o $rednicy pnia 16-25 cm — 41 szt.,

c) drzewa o $Srednicy pnia 26—35 cm — 17 szt.,

d) drzewa o $rednicy pnia 36—45 cm — 2 szt.,

e) karczowanie krzewéw i podszycia gestego (powyzej 60% powierzchni),

f) karczowanie krzewdw i podszycia sredniej gestosci (31-60% powierzchni).

Szczegdtowy wykaz drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, z podaniem gatunku, obwodu
pnia, stanu zdrowotnego i dziatki ewidencyjnej, oraz mapy z ich lokalizacjg zawiera "Inwentaryzacja
dendrologiczna" (SYMBIOT, czerwiec 2017 r.). Orientacyjng wysokos¢ optat za usuniecie drzew i
krzewdw zawiera "Preliminarz optat za usuniecie drzew i krzewéw" (SYMBIOT, lipiec 2017 r.). llosci
majg charakter szacunkowy.

2. Uzyskanie zezwolen na usuniecie drzew i krzewdw nalezy do Wykonawcy, w ramach wynagro-
dzenia ryczattowego okreslonego w Przedmiarze Robdét. W szczegdlnosci Wykonawca:

a) zweryfikuje w terenie i zaktualizuje inwentaryzacje dendrologiczng, o ktérej mowa w pkt 1, w
szczegoblnosci w zakresie obwoddw pni, stanu zdrowotnego drzew oraz drzew i krzewéw, kté-
re wyrosty po jej sporzadzeniu, w zakresie wymaganym dla wniosku o zezwolenie na usunie-
cie drzew lub krzewow na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

b) uzyska od wtascicieli nieruchomosci, na ktérych rosng drzewa lub krzewy, zgody wymagane
do ztozenia wniosku;

c) Przygotuje i ztozy do wiasciwego organu wnioski o wydanie zezwolen na usuniecie drzew lub
krzewdw, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, oraz
bedzie prowadzit postepowania do czasu uzyskania ostatecznych decyzji. We wnioskach Wy-
konawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zaproponuje nasadzenia zastepcze lub przesadze-
nia drzew, umozliwiajace odroczenie i umorzenie optat;

d) przekaze Zamawiajgcemu i Inzynierowi kopie ztozonych wnioskéw i wydanych decyzji.

3.  Wykonawca ztozy wnioski w terminie umozliwiajgcym realizacje robdt zgodnie z Harmonogra-
mem, z uwzglednieniem ustawowych terminéw postepowania administracyjnego oraz ograni-
czen wynikajacych z pkt 5. Czas trwania postepowan administracyjnych nie stanowi podstawy do
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, chyba ze zachodzg przestanki z Subklauzuli 8.5 Warunkéw
Kontraktu [Opdznienia spowodowane przez wtadze].

4. Optaty za usuniecie drzew i krzewéw ustalone w wydanych zezwoleniach ponosi Zamawiajacy.
Nasadzenia zastepcze lub przesadzenia drzew natozone w zezwoleniach, wraz z pielegnacjg w
okresie wymaganym zezwoleniem, wykonuje Wykonawca. Rozliczenie nastgpi na podstawie po-
zycji ujetej w Przedmiarze Robét.

5. Zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 r. (znak 00.4210.15.2016.BakK), wycinke
drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca
do 15 paZdziernika. Usuniecie pojedynczych drzew lub krzewdw w okresie legowym jest dopusz-
czalne wytgcznie po stwierdzeniu przez ornitologa braku legédw i pod jego nadzorem, zapewnio-
nym przez Wykonawce na jego koszt. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przestrzegania
warunkow wynikajacych z wydanych zezwolen.

6. Drzewa pozostajgce w sgsiedztwie wykopdw, drég technologicznych i miejsc sktadowania Wy-
konawca zabezpieczy na czas budowy zgodnie z wytycznymi rozdziatu 5 inwentaryzacji dendro-
logicznej, w szczegdlnosci przez oszalowanie pni deskami na macie stomianej, prowadzenie ro-
bot ziemnych w strefie korzeniowej wytgcznie recznie oraz zakaz sktadowania materiatow i po-
ruszania sie sprzetu w zasiegu korony. Drzewa uszkodzone w trakcie robét Wykonawca nie-
zwtocznie podda zabiegom pielegnacyjnym na wiasny koszt. Na gruntach lesnych (Ls) roboty na-
lezy prowadzi¢ bez wycinki drzew, w pasie o szerokosci do 2,0 m wraz z odktadem, z przywrdce-
niem terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét.



7. Pozyskane drewno, karpine i gatezie Wykonawca usunie z terenu budowy i zagospodaruje na
wiasny koszt, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, chyba ze wtasciciel nieruchomosci za-
strzeze w udzielonej zgodzie pozostawienie drewna do jego dyspozycji.

8. Usuniecie drzew lub krzewéw nieobjetych zezwoleniem, w tym uszkodzenie drzew przeznaczo-
nych do zachowania, obcigza wytgcznie Wykonawce, w tym w zakresie administracyjnych kar
pienieznych i odpowiedzialnosci wobec wtascicieli nieruchomosci.

7.7. Przejscia przez cieki wodne i tereny zagrozone powodzia

Trasa sieci kanalizacyjnej krzyzuje szereg ciekdw wodnych (m.in. potok Grzechynka oraz rzeke
Skawe), a cze$¢ odcinkéw przebiega w terenach bezposredniego zagrozenia powodzig (Q1%).
Zgodnie z opiniami Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Zarzad Zlewni Soty i
Skawy w Zywcu), wszystkie przejécia przez cieki musza by¢ wykonane metodami bezwykopowymi, na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,50 m pod dnem cieku, z zachowaniem minimalnej odlegtosci 5,0 m
miedzy odwodng strong wykopu a gdrng krawedzig skarpy na odcinkach réwnolegtych do ciekéw.
Szczegbtowy wykaz przejs¢ wraz z ich charakterystyka zawierajg tabele nr 1-3 stanowigce czesc¢
operatu wodnoprawnego. Prace na przejSciach nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego na podstawie pozwolenia wodno-prawnego. W ramach wybudowanych odcinkéw
kanalizacji (Eatp Il i Etap lll) zostaty juz wykonane nastepujgce przejscia: nr 8, 24, 25, 26.

7.8. Przejscie pod linig kolejowg PKP nr 98

Odcinek kanalizacji krzyzujacy linie kolejowa nr 98 Sucha Beskidzka — Chabdéwka (dziatka kolejowa
zamknieta nr 872/11) zostanie wykonany metodg bezwykopowa (mikrotunneling/przecisk) rurg
przeciskowg kamionkowg @400 mm, wewnatrz ktdérej na ptozach utozona bedzie rura przewodowa
@160 mm. Po obu stronach przejscia zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe #1500 mm z
zasuwami odcinajgcymi. Dla tego odcinka uzyskano odrebng decyzje o pozwoleniu na budowe
(Decyzja Nr 22/BZ/2017 z dnia 20.07.2017 r., wydana przez Wojewode Matopolskiego), z uwagi na
wiasciwos¢ Wojewody jako organu administracji architektoniczno-budowlanej dla terendéw
kolejowych zamknietych.

8. Technologia i warunki wykonania robét

1) Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIORB, obowigzujgcymi
normami (w tym PN-5-02205 dla robdt ziemnych, PN-EN 1917 i PN-B 10729 dla elementéw
prefabrykowanych) oraz sztukg budowlana.

2) Odcinki wskazane w dokumentacji jako realizowane metodg bezwykopowa (przeciski,
przewierty sterowane) nalezy wykona¢ wyfagcznie t3 metoda, bez mozliwosci zmiany na
metode wykopowg bez zgody Zamawiajgcego i odpowiednich uzgodnien (RZGW, PKP,
zarzadca drogi).

3) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb minimalizujgcy ucigzliwosci
dla mieszkancéw i uzytkownikéw drég, w tym zapewnienia dojazdu do posesji oraz
przywrdcenia paséw drogowych do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, poboczy,
terenéw zielonych).

4) Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z geodezyjnym pomiarem
powykonawczym.

5) Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do budowy podlegajg wymaganiom
okreslonym w STWIORB i wymagajg akceptacji IK i Zamawiajgcego / uzytkownika sieci (Eko-
Skawa Sp. z 0.0.) przed wbudowaniem; dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod
warunkiem zachowania parametréw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji.



6) Roboty budowlane w obszarze linii kolejowej oraz w obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia wymagajg zachowania warunkéw okreslonych odpowiednio przez zarzadce
infrastruktury kolejowej oraz w opiniach/pozwoleniu wodnoprawnym RZGW Krakdw.

7) Wymagania dotyczqce rur kamionkowych i ttoczni Sciekow

a) Rury, ksztaftki, ztqcza i uszczelki kamionkowe (kielichowe glazurowane oraz rury
przeciskowe wraz z mufami) muszq spetnia¢c wymagania wszystkich majgcych
zastosowanie czesci normy PN-EN 295, w szczegdlnosci czesci 1, 2, 3, 4 i 7, oraz
wymagania okreslone w Projekcie Wykonawczym (pkt 3.3) i w SST 00.01.01 (pkt 2.1.1), w
tym w zakresie klas wytrzymatosci na zgniatanie i dopuszczalnych sit wcisku.

b) Kanat nalezy wykona¢ w jednym systemie rurowym: rury, ksztaftki, ztgcza i uszczelki
muszq pochodzi¢ od jednego producenta albo stanowic system, dla ktérego producent
potwierdzi wzajemnq kompatybilnos¢ wszystkich elementow.

c) Wyroby wymienione w pkt a) oraz ttocznie sciekow PG1 i PG2 (jako kompletne wyroby, w
tym zbiorniki i pompy) nie mogq pochodzi¢ z paristw trzecich niebedgcych stronami
umow miedzynarodowych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Pochodzenie
ustala sie wedtug niepreferencyjnych reqgut pochodzenia unijnego kodeksu celnego.

d) We wniosku materiatowym dla tych wyrobéw Wykonawca przedtozy w szczegdlnosci:
deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE albo inny dokument dopuszczajgcy
wyréb do obrotu i stosowania w budownictwie; dokument potwierdzajgcy kraj
pochodzenia wyrobu (np. swiadectwo pochodzenia Iub deklaracje producenta
wskazujgcqg zaktad produkcyjny i kraj pochodzenia); dla rur kamionkowych -
potwierdzenie producenta, ze wszystkie elementy stanowiq jeden system.

e) Inzynier Kontraktu | Zamawiajgcy mogq zgdac¢ dodatkowych dokumentow
potwierdzajgcych pochodzenie, w tym dokumentdéw dostawy lub dokumentdw celnych.

9. Informacje dodatkowe

9.1. Gwarancja jakosci za wykonane roboty budowlane.

Warunki gwarancji szczegétowo okres$lono we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ.

9.2. Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do spetniania warunkéw dotyczacych uczestnictwa podwykonawcéw
okreslonych szczegétowo Umowie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do cyklicznych aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Do ostatniego dnia kazdego kwartatu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zaktualizowany
harmonogram rzeczowo - finansowy z rozbiciem na miesigce i lata realizacji inwestycji.

9.3. Zatrudnianie osob na umowe o prace przy wykonywaniu przedmiotu
zamowienia:

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca wykonujgcy czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia jest zobowigzany do zatrudnienia oséb na podstawie stosunku pracy tj. oséb
wykonujgcych czynnosci w ramach niniejszego zamdwienia, gdzie wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia aby réwniez podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji zamdwienia czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt (wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie wynikajgce z przedmiaru roboét) byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy niezaleznie od tego, czy prace te



bedzie wykonywat Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymadg zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy dotyczy oséb, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymédg nie dotyczy wiec, miedzy innymi
0s0b: kierujgcych budowg, robotami, oséb wykonujgcych ustugi transportowe, dostawcéw
materiatdw, sprzetu, urzadzen, obstugi geodezyjnej, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczy, urzedujgcych cztonkdédw organdéw zarzadzajgcych lub nadzorczych Wykonawcy,
wspdlnikdw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywaé osobiscie roboty na
rzecz Zamawiajgcego bgdz Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia warunkéw dotyczgcych zatrudniania oséb na umowe o
prace przy wykonywaniu czynnosci bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robét o ktérych wyzej
mowa - okreslonych szczegétowo w umowie.

9.5. Nadzér nad realizacja zadania.

Zamawiajgcy powierzy zarzadzanie, koordynowanie, kontrole i nadzér nad realizacjg zadania
inwestycyjnego Inzynierowi Kontraktu, w tym do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w rozumieniu Prawa budowlanego. Inzynier Kontraktu jako przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
zarzadzac catoscig zadan majacych na celu zrealizowanie Inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu objetego umowsa.

10. Uwagi koncowe

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamodwienia stanowi syntetyczne zestawienie zakresu rzeczowego
inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot oraz dokumentéw
potwierdzajgcych zakres juz zrealizowany (protokoty odbioru, rozliczenia Wykonawecy), i powinien
by¢ odczytywany tgcznie z petng dokumentacjg techniczng (projektami budowlanymi i
wykonawczymi, rysunkami oraz STWiIORB), ktdra stanowic bedzie zatgczniki nr 2A do SWZ, z tym ze w
zakresie zmian wprowadzonych w OPZ ma ono pierwszenstwo przed dokumentacja.
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