Zmluva o dielo

(navrh)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zéstupca: Marek Hattas - primator

Bankové spojenie:

IBAR: e

ICO: 00308307

DIC: 2021102853

Osoba opréavnené konat vo veciach technickych: ...................

(dalej

len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: Intersystem EU s.r.o.

Sidlo:

Dukelska 295/34, 01401 Bytéa

Statutdrny zastupca: Ing. Maria Weberova
Bankové spojenie Slovensk4 Sporitelna a.s.

IBAN:

SK2609 0000 0000 5031 7107 02

ICO : 46186123

DIC :

2023271151

IC DPH: SK 2023271151

Reg. ¢. z Obchodného registra

Osoba opravnend konat vo veciach technickych:
Tel.: 0948 489 084

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podlfa § 536 a nasl. Obchodného zékonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednévatefom podla zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni thto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych

podmienock.
Clanok II.
Predmet zmluvy
21  Predmetom tejto zmluvy je zévdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

2.2

8.4

»REGENERACIA VNUTROBLOKU POPRADSKA - KMETOVA, NITRA © (dalej len
»dielo®) v rozsahu a spésobom dohodnutom v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo podfa polozkovitého rozpoétu predloZeného zhotovitefom
v procese verejneho obstarévania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite a v pontiknutej cene.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene ana vlastnt zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu, ma zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok II1.

Miesto plnenia




3.1

4.1

Miestom plnenia je: k.4 Nitra — “VNUTROBLOK POPRADSKA - KMETOVA, NITRA”

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla élanku II. tejto zmluvy je stanovens dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnut4 cena
diela je koneéna a je mozné ju menif len v pripade zivaznych nepredvidatelnych okolnosti v
stilade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.¢

stavba Cena v EUR hez DPH DPH Cena v EUR s DPH

REGENERACIA 49 395.00 9 879.00 59274,00
VNUTROBLOKU
POPRADSKA - KMETOVA,

NITRA

Spolu 49395,00 59274,00

4.2

5.

6.1

Cena diela je stanoveni na zaklade projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem v{kresovej a textove] Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného obozn4menia sa
s projektom. Cena diela podla tohto ¢lanku zahffia vietky nevyhnutné préce a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj dalSie stvisiace préce potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje dielo podla &l II. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 24 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je vomeskani po dobu, po ktor nemohol pinit svaoju
povinnost, s@visiacu s realizacion predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednéavatela, V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas
ktorej bud préce zo strany objednévatela prerugené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych strén najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktord m4 vplyv na realiziciu diela. O tejto skutocnosti musi byf uvedeny ziznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0sdb zodpovednych za riadenie stavebnych préc pri realizécii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor esserssssssnnnnnnenn (bUde doplnené pri podpise zmiuvy)
Za zhotovitela: stavbyvedici Ing. Tibor Mintal

Clanck VII.

Podmienky uskutoénenia prac




7.1

7.3

7.4

7:5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7-13

Spolupésobenie objednévatel'a, zodpovednost za §kodu, stavenisko, zabezpedéenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez prévneho naroku
tretich 0s6b do 15 dni od G¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spi$u zmluvné
strany protokol, ktory podpi§u opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaZe objednavatelovi, Ze mé uzatvorené zmluvy
0 poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknuta pri realizacii predmetu zmluvy po celti dobu jej
ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontikol v procese verejného obstardvania, na jednu poistnt udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vvhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovii ¢ast,

- odberové miesta elekirickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody potas realizicie diela. Zhotovitel zodpoveda za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézZu nastat pofas vykonévania pric alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranif vSetky skody na vykonavanom diele,
ktoré vznikni pocas obdobia od zaatia pric na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednévatefom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky $kody ma predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodévatelov potas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za acelom plnenia zévizkov pri odstrafiovani vad a opravéch pocas zaru¢nej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych préc sa zhoduji s idajmi
uvedenymi v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevddzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znadeni, ak to bude potrebné s ohfadom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky néklady na energie na stavbe vritane zabezpetenia ich
dodasnych pripojov a meracdov. :

Umiestnenie audrZiavanie dopravnych znaliek vsuvislosti s priebehom prac vsilade
s predpismi o pozemnych komunikéciach zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat price v termfnoch zodpovedajticich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktuilnych Klimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpeéené vietky podmienky odbornej visadby a dalsieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych ziznamoch zapisovat tdaje
o0 tasovom postupe prée, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Stiéasne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumenticiu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediiceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachéddzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objedndvatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov §titnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedtici vidy v ten def, kedy
boli préce vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vikonu, resp. je potrebné riesit
dal8f postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmt byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho mé#e do stavebného
dennika vykonévat potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumenticie alebo prislu§né organy §titnej spravy.

Pokial' stavbyvediici nestihlasi so zdpisom, ktory vykoné objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zipisu zaujat svoje stanovisko.




7.14

715

7.16

7.17

7.18

7.19

7.22

7.23

7.24

7-25

7.26

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednédvatela na kontrolu éasti diela, ktoré buda dalsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznif objednéavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat
néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort: bol riadne
pozvany, moZe zhotovitel' pokratovat v realizicii diela, avSak az potom ako vykonéd podrobni
fotodokumentéciu takychto ¢asti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak
Gdast na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktorti nemohol odstranit, moZe bez
zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Fotodokumentéciu postupu préac
zakrivanych konétrukeii je zhotovitel povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objednévatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela
na fiéast pri vykonavani skiSok v stlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skigky bez jeho acasti. Zhotovitel je
povinny vspolupraci s objednivatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych
skasgkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdovodnit zdpisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov
nesmi mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy vstavebnom denniku obojstranne odsiuhlasené
stavbyvediicim a stavebnym dozorom objednéavatela nemajt charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel preberd vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préac, za
bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodévatelov a ostatnych
nim pozvanych os6b na stavbu, pocas eelého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie
predpisov bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych peZiarnych predpisov.
Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpeénostnym
znacenim vzmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. 0 poZiadavkich na bezpeénostné
zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zdkony tykajiice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze ¢ast prac méZe byt vykondvana za plnej prevadzky objednévatela a zavizuje sa
zabezpedit aoznadit stavbu tak, aby nedos$lo ktwazu, najmi# ziakov a zamestnancov
objednavatela.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusénym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
necdkladne aj cbjednavatelovi za Géelom objektivneho vysSetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaruéena pozadovana mechanicka
pevnost astabilita stavby, poZiarna bezpeénost, hygienické pozZiadavky. ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpecnost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstrénit vietok cdpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeéi zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adopineni
niektorych zdkonov a jeho prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spitné ziskavanie inych
anorganickych materialov.

Objedndvatel pocas realizdcie diela méd pravo kontrolovat vykondvanie préic a priebeine
zhotovitel'a upozornif na pripadné vady s poziadavkou ich odstrinenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré

mu objednéivatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
zhotovitel v omeSkani.

Nebezpedenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znéga zhotovitel a7 do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom.




7.27

7.28

7-29

7.30

7.32

7-34

Zhotovitel je povinny zacastiiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvoldvat objednévatel. Kontrolné dni budd vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dfia objednavatel minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne ozndmi zhotovitefovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednévatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitefom, tento vyzve objednéavatela na iéast rovnakym
sposobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost prce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych préacach, za dodr#iavanie vieobecne zaviznych pravnych
predpisov a STN, tykajicich sa &innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porugenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne §koda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstrdnenim tejto $kody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonévat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, Jjeho riadnym
dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tispe$né vvkonanie véetkych skidok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zaviiznymi normami a projektovou dokumenticiou ako aj
odstrénenie vietkych pripadnych vid a nedostatkov.

Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred plédnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednévatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho konania

>

budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najmé zakladné udaje dokonceného diela, stipis zistenych drobniych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnit), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zépis, v ktorom uvedt svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumenticie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$ujt
cenu prac, nie s vadami, ak boli dohodnuté aspoii stihlasnym zépisom projektanta
aobjednivatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznaéif
v projekiovej dokumentaeii skutoéného vyvhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdaft objednévatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumenticiu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim véetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanyeh prac v dvoeh tlaéenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su st®astou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedCenia o vykonanych skiigkach pouzitych materislov,

-~ Zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentécie
priebehu tychto prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyskisan{ zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skagkach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zaviizok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sudasti

a prisludenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné ska8ky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia




8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.3

KaZzdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodévatel musi spliat podmienky ti¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmi u neho existovat dovody na
vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015Z.2. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykolvek poéas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodéavatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodévatel' spifia podmienky taéasti tykajiice sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarivani a neexistuji u neho
d6vody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zikona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani,

Zhotovitel je povinny ozndmif Objednavatelovi aktkolvek zmenu adajov o kaidom
subdodavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v desi nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela poéas trvania zmluvy, prifom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup dalsieho nového subdodavatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom mé zmena subdodavatela nastat,
ozndmit Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznidment uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory ma v dmysle zadaf tretim osobam, navrhovanych novych
subdodavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka musi spliia
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zikona & 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a neexistujii u neho dévody na vylt¢enie podta § 40 ods. 6 pism. a) az h) aods. 7
zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani, pri‘om opravnenie zhotovovat prace mé
subdodévatel k tej ¢asti predmetu zakazky ktors mé plnit a zaroves subdodavatel musi spliiat aj
podmienku podla bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akjchkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujdcich sa ku ktorémukoPvek
subdodavatefovi, si Objednavatel méZe overit sam vyZadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajlicich sa preukizania splnenia podmienok podla zdkonma ¢. 343/2015 Z.z.
o0 verejnom obstardvani u vetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla
tohto ¢ldnku, ma Objednévatel pravo odstiipit od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatefa, ktory je s nim v obchodnom,
stidnom alebo inom spore. ;

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podFa ¢l. IV bude fakturovana vzavislosti od vykonaného objemu prac, minimélne viak
v objeme 20 % celkového objemu, priéom fakttira bude vystaven4 na ziklade Stpisu vykonanych
préc odsihlasenéhe objednévatefom a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi fakttru najneskor
do dvoch dni od odstihlasenia Stipisu vykonanych prac a dorué ju objednéavatelovi. Vzhladom na
financovanie prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku z ESIF bude zivereéna faktiira
vystavend vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu préc. Splatnost
vystavenych faktr je 60 dni odo diia dorudenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavdzuje, ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
précami a Siipisom vykonanych prac, odstihlasi predlozeny Stpis vykonanych pric do desiatich
dnf odo dita jeho predlozenia zhotoviteTom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a pediatkou; ak objednavatel do desiatich dni odo diia
predloZenia Sdpisu vykonanych priac neoznimi zhotovitelovi pripomienky, mi sa za to, Ze
s predloZenym Stipisom vykonanych prac sithlasi. Ak by objednévatel mal k predloZenému Stipisu
vykonanych préc pripomienky, budd odstranené vzajomnou dohodou objednivatela
a zhotovitela.

Faktira vystavend zhotovitefom musi obsahovat vietky nalezitosti dafiového dokladu v silade
s platnou pravnou tipravou SR a jej prilohu tvorf Stipis vykonanych fakturovanych prac. Fakttry
musia obsahovaf presny ndzov investiénej akcie vratane ITMS kédu projektu a éisla zmluvy o dielo.
Faktlry vratane potvrdeného sfipisu vykonanych prac budd doruéené objednavatelovi v 6
(Siestich) originalnych vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych préc sa povazuje taky stpis,
ktorého kazdé strana je potvrdena peéiatkou a podpisom kazdej zi¢astnenej strany. V pripade, e
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danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti, objednavatel mé pravo vratif ho na doplnenie
a prepracovanie. Vtakomto pripade sa prerusi lehota splatnosti anova lehota splatnosti pre
objednavatela zaéne plynat doruc¢enim dokladu objednavatelovi.

Zhctovitel je povinny poskytnif objedndvatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zdbezpeka“). Zibezpeku je zhotovitel povinny dorudit
objednévatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednavatel je opravneny
uspokojit si zo zdbezpeky svoje néroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
$kody, ndklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné néroky, ktoré nebudd
zhotovitelom riadne a véas uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnosfou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4
mesiace od ditumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platnad a vyméahatelna po celi dobu
vykonania diela, t.j. aZ pokvm zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukondéi a objednavatel takto
dokoncené dielo bez vadd anedorobkov neprevezme vsiilade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankovi zaruka sa bude riadif ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zdkonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednivatela ako neodvolatelna a
bezpodmieneéna bankova zaruka splatnd na prvé pisomné peoziadanie, podla ktorej prislusna
renomovani slovenska banka alebo pobodka zahraniénej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlési, Ze uspokoji objedndvatel'a na zéklade pisomného ozndmenia objednévatela adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel' porusuje svoje zévizky vyplyvajiice mu zo zmluvy a vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu, Zhotovitel' je
opravaeny nahradif bankov( zdruku zloZenim sumy predstavujticej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na et objednavatela alebo wvinkulovanim na svojom WGéte vbanke v
prospech objednévatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zimluvy odstipit.

Zadrzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,Zadrzné). Objednévatel moze
ako Zadriné zadrzat 5% z kaidej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. ZadrZné je
Cbjednévatel povinny zaplatif Zhotovitefovi po uplynuti zéruénej doby alebo do 15 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankovi zdruka musi byt vo vyske
uvoltiovaného Zadrzného, platna 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavend bankou s licenciou
pre vykondvanie bankovych éinnosti v Eurépskej anii, bankova zdruka nadobudne Géinnost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitelovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym iéelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené poruSenim
jeho povinnosti.

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dané vyrobcom. Presny termin ukontenia zaruénej doby zmluvné strany
zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela objednavatelom.
Ziruka sa nevzfahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. pofkodenia Zivelnou
pohromou, ckrem pripadov ak bude preukizané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vadSom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

5 Zhotovitel sa zaviazuje zacaf sodstranovanim pripadnych vad diela reklamovanygch

objednavatelom do 5 dni odo dria obdrZania reklamécie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maj zéruéné vady
odstrafiovat.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel

11.1

oprivneny zabezpetif odstrianenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednévatel ma
pravo na zmluvnt pokutu vo viske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omegkania.

V pripade, Ze je objednavatel vome$kani s thradou faktury, zhotovitel ma pravo na troky
z omeskania v zmysle § 366 Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy den omegkania.

11.3V pnpade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodéavatelov alebo ich zmeny (napr.
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necznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuz1t1e subdodéavatela, ktory nespliia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO), mé objednévatel narok na zmluvna pokutu vo viske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na ndhradu $kody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvn pekuty podfa tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel' akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eurépskych Strukturilnych
a investiénych fondov - predfinancovanie. Omeskanie thrady faktir spésobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu
splatnosti faktiiry a Zhotovitel neuplatni sankcie voéi objednavatelovi.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy moZno odstipif v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva, § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika a § 19 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani.

Odstupenie od zmluvy moZe byt obmedzené na uréiti ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednéavatel je opravneny odstipit' od tejto zmluvy tplne alebo ¢iastotne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam zhotovitel'a st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, Ze dalsie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodr#iavat vietky
zmiuvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, e zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodévatela zavaZne porusuji pracovnii disciplinu, zAsady bezpeénosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania sodpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, méze objednavatel odstapit od zmluvy.

Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruéené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstipif od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoénosti:

- ak zhotovitel pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze ma
uzatvorené poistné zmluvy podla bedu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realiziciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zidbezpeku podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy,

. ak zhotovitel bude preukézatelne realizovat dielo vrozpore sdohodnutymi

podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytna vady v plnem na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré naprlek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnute;
objednavatefom
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- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu spdsobilom spdsobif dodrzanie
agrotechnickych terminov

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (na%}r.
neozndmenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nesplia
podmienky podla § 32 ods. 1 zikona ¢é. 343/2015 ZVO)

Objednévatel je opraveny bez akychkolIvek sankeii odstapitf od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku neumoziuji financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, tj.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel nenavratného
finanéného prispevku neschvalil verejné obstardvanie.

Clanok XIII.
Nahrada gkody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$sia moe

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k prerueniu alebo zastaveniu préc z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vietky preukazané
naklady, ktoré jej v sivislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsthlasené komisionilne
Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny ziznam v
stavebnom denniku.

Kazd4 zo zmluvnych strAn m4 nérok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vigka bude
vzajomne prerokovana.

V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankeionované a po dobu trvania vys$sej moci neplynie deba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postpit pehladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zikona ¢&.
40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik v znenf neskorsich predpisov (dalej len ,,Obtiansky zakonnik®)
bez predchadzajiceho pisomného sithlasu Objednavatela. Pravny tikon, ktorym budi postiipené
pohladavky Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednéavatefom podla predchadzajiicej vety, bude
v zmysle § 30 Obéianskeho zakonnika neplatny. -

Clanok XIV.
Spoloéné a zavereéné ustanovenia

Této zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
strdn vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika
a podporne ustanoveniami Obéianskeho zdkonnika v znenf ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajiice z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym
dohodou a vzijomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode ned6jde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského stidu v zmysle prislu$nych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Této zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zdkona ¢&.211/2000 Z.z. oslobodnom pristupe
k informéeidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluynymi stranami. Vzhfadom na
financovanie predmetu zakazky zo $trukturélnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvérajl tito zmluvu s odkladacou podmienkou Géinnosti zmluvy, ktorou je platnost a Gi¢innost
zmluvy o poskytnuti NFP azaroveri Gspe$nost administrativnej kontroly dokumentacie
z verejného obstaravania Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku (dalej len ,NFP¥),
¢im sa mysli doruenie spravy z kontroly objednéavatefovi o schvéleni zdkazky zo strany
Poskytovatela. Akykol'vek vznik, zmena alebo zdnik prav a povinnosti vyplyvajticich z tejto zmluvy
nastane aZz okamihom splnenia odkladacej podmienky. Objednavatel si v rameci zavizkového
vztahu so zhotovitelom vyhradzuje prdvo bez akychkolvek sankcii odstiipit od zmluvy so
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a)
b)
c)
d)
e)

zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a
zhotovitelom, zmluva o poskytnuti NFP sa nestane platnou a tiéinnou a vysledky administrativnej
finan¢nej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela NFP neumoZiiuja
financovanie predmetu zmluvy.

Akékolvek zmeny tejto zmluvy je moZné robif vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami v pripadoch, ktoré ustanovuje § 18 zakona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakeeptovat.

V pripade ak nastane situécia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vikazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou,
ktorych stilad potvrdil objednavatel v ¢ase pripravy pontk, ktoré ani projektant, ani objednévatel,
ani uchadzaci pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni

Jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitefom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy budi on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takdito povinnost maji, a ze budt plnif vietky
povinnosti vyplyvajice so zékona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasujq, Ze
si Zmluvu preéitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne uréito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vikon kontroly/auditu/overovania na mieste
stvisiaceho s dodédvanym tovarom, pracami a sluZbami, kedykol'vek poéas platnosti a G¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vjkon tejto kontroly/auditu a poskvtnat
im véetku potrebnti st¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade st

Poskytovatel nenévratného finanéného prispevku,

Sekeia auditu a kontroly ME SR,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nim poverené osoby,
Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgény a nim poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eur6pskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané a poverené orgénmi uvedenymivyssie v silade s prisluénymi pravnymi predpismi
SR a EU.

i4.10
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Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne uréito
a zrozumitefne, :

Sticastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha €. 2 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vimer
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

Za objednavatel'a




