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D.1. POPIS ODSTRANOVANYCH STAVEB

a) Druh a uUcel uZivani odstranované stavby

Projektova dokumentace pro odstranéni staveb fesi demolici komplexu objektl v arealu zimniho
stadionu ve Sternberku. V fe$eném aredlu komplexu budov budou odstranény nasleduijici stavby:
SOD 01 - Zimni stadion (p.¢. 1973/2): Objekt halového typu s ,,ledovou” plochou, jehoZ soucasti
je nizsi dvoupodlazni pfistavba podél vychodni fasady zahrnujici zazemi zimniho
stadionu (Satny, umyvarny, hygienické zazemi, bar) a tribunu pro divaky.
SOD 02 — Ubytovna (p.€. 1973/6): Dvoupodlazni zdény objekt s dvéma kridly priléhajici
k zapadni fasadé haly zimniho stadionu. Plvodni vyuZiti jako ubytovna bylo postupné
¢astecné nahrazovano jako zazemi zimniho stadionu, v severnim kridle byla zfizena
restaurace.
SOD 03 - Strojovna chlazeni (p.€. 1973/2): Samostatné stojici jednopodlazni technicky objekt,
ktery svou vychodni fasadou pfiléha k jihozapadnimu koutu zimniho stadionu.
Strojovna chlazeni je vybavena plvodnim technologickym zafizenim chlazeni ledové
plochy, ze strojovny vede prlichozi technologicky kanal do jizni ¢asti zimniho stadionu.
Vné objektu se nachazi venkovni chladici véz.

Odstranéni staveb bude provedeno v plném rozsahu, véetné zakladovych konstrukci,
podzemnich jimek a okolnich zpevnénych ploch kromé parkovaci plochy v severni ¢asti aredlu,
kterd zlstane zachovana. Odstranéno bude i oploceni a dalsi nestavebni objekty vyskytujici se
v aredlu — technologické véze, stavebni kontejner apod.

V aredlu staveb se dale nachdzi objekty, které jsou s odstrafiovanymi stavbami pfimo propojeny,

ale je nutné je zachovat:

Trafostanice VN p.€. 1973/5 (ve vlastnictvi CEZ Distribuce) — P¥iléha k jihozapadnimu koutu
strojovny chlazeni, jednd se o jednopodlazni zdény objekt vysky cca 3,5 m. Nutno
zachovat ¢ast zapadni stény strojovny chlazeni, kterd je spolecnd i pro objekt trafostanice
VN.

Fotbalova tribuna se zazemim p.¢. 1972 (objekt ve vlastnictvi Fotbalovy klub Sternberk, z.s.) —
Stavba €.p. 1434 je stavebné propojena s dvoupodlaznim zdénym zdzemim zimniho
stadionu v severovychodnim kouté zimniho stadionu. Propojovaci zdéna ¢ast mezi
fotbalovou tribunou a zazemim zimniho stadionu je zastfeSena spole¢nou stfechou
zazemi stadionu. Propojovaci ¢ast zlistane zachovana a bude zde provedeno nové
zasttesSeni a zapraveni vnéjsiho povrchu obvodovych konstrukci.

b) Struény popis stavebnich nebo inZzenyrskych objektl a jejich konstrukci

| SOD 01 - Zimni stadion

Vystavba objektu zimniho stadionu probihala po etapach. Pivodné volna venkovni ledova
plocha s tribunou byla dodatecné opatrena zastfeSenim a nasledné vnéjsim oplasténim
a dostavbou vychodni pfistavby s provoznim a hygienickym zazemim. Pozdéji také byla
pravdépodobné provedena prestavba divacké tribuny a dostavba 2NP za tribunou s vloZzenou
nosnou ocelovou konstrukci.

Hlavni ¢ast objektu zimniho stadionu tvofi uzaviena hala nad ,,ledovou” plochou o velikosti
cca 34,8 x 73 m a vysky 16,2 m s vychodni zdénou pristavbou podél vychodni strany o velikosti 73
x 10,9 m + 9,6 x 3,2 m (predsazena cast u fotbalové tribuny) o celkové vysce cca 8,2 m. Ve stfedu
zdéné pristavby je provedena vnitini tribuna pro divaky, podél vnéjsi stény pristavby jsou zfizeny
Satny a zdzemi pro sportovce, v krajnich ¢astech pristavby potom technické zazemi a hygienické
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zazemi pro verejnost se sportbarem. Velikost ledové plochy je cca 30 x 60 m a je ohrani¢ena
betonovou zakladovou obrubou, do které je kotvena obvodova ochranna sténa z montovanych
dilci na kovové konstrukci. Po obvodu ledové plochy jsou provedeny podlahové plochy na terénu
z betonovych desek nebo z betonové dlazby.

Halova ¢ast zimniho stadionu je provedena jako jednolodni hala s nosnou konstrukci
z ocelovych vélcovanych sloupt | 400, které jsou v obou smérech ztuzeny ocelovymi ztuzidlovymi
prvky. Nosné sloupy jsou v horni ¢asti svazany vodorovnymi tramy ze svarenych dvojic | 400,
které tvofi podporu pro uloZeni hlavni nosné konstrukce obloukové stfechy. Ta je tvofena
drevénymi obloukovymi vazniky o rozponu 34,5 m a vzepéti cca 6,5 m, které jsou ulozeny ve
vzajemné vzdalenosti 4000 mm. Dfevéné obloukové nosniky celkové vysky 900 mm jsou sloZeny z
horniho a dolni pasu ze tfi dfevénych fosen cca 50/160 az 200 mm a se stojinou z vodovzdorné
preklizky tl. 15 mm. Obloukové nosniky jsou ztuzeny kolmymi difevénymi prihradovymi
vazni¢kami vloZzenymi mezi nosniky na celou délku haly.

Sténové oplasténi haly je ve Stitovych sténach provedeno vyzdivkou mezi ocelovymi sloupy
do vysky cca 5,5 m u severni stény a do vysky 8,5 m jizni fasady. Vyzdivka je provedena
z dérovanych cihel CDm, sténa ma tl. 300 mm a je zaloZena na betonovych zakladovych pasech.
V severni fasadé je nad zdénou sténou proveden proskleny pas vysky 3000 mm, prosklené dilce
jsou osazeny v ocelovych rdmech. Obloukova ¢ast sStitovych stén je obloZzena dievénymi prkny. U
podélnych stén je vnéjsi oplasténi provedeno pouze ve vyssi pozici pod okapy obloukové strechy,
a to z trapézovych plech(, které zakryvaji prostor po Uroven stfech pfiléhajicich boc¢nich staveb.
PIné plechové oplasténi je doplnéno prosklenymi prosvétlovacimi pasy. Stresni plast tvofi zaklop
z dfevénych prken, na které je uloZzena krytina z falcovaného pozinkovaného plechu (ve vrcholu
stfechy na ploSe cca 1/3 az %) a z prolamovanych $ablon z pozinkovaného plechu (na zbyvajici
plose stiechy).

Zaklady ocelovych nosnych sloupl tvofi betonové patky (velikost az 4 x 3 m a vysky cca
1000 mm), pod zdénymi sténami jsou provedeny betonové zdkladové pasy. Betonovy pas je
proveden také po obvodu plochy kluzisté. Podlaha je z¢asti betonova, po obvodu kluzisté také
z asfaltobetonu nebo z betonové dlazby. Pod podlahou haly je pfedpokladano provedeni
prachoziho technologického kanalu ze strojovny chlazeni, dale se zde vyskytuje podzemni jimka
na odmrazovanou vodu.

Bocni vychodni pristavba je provedena s nosnou konstrukci z ocelovych sloupt | 340 a ze
zdénych stén z dutinovych cihelnych tvarnic CDm. Tloustka obvodovych stén je cca 300 mm,
vnitfni nosné stény maji tl. az 450 mm. Pfistavba je dvoupodlazZni, provedeni strop( se lisi
v krajnich ¢astech pristavby a ve stfedni ¢asti pfistavby za divackou tribunou. Krajni ¢asti
pristavby délek cca 8500 mm jsou zastropeny betonovymi stropnimi panely (dle stavebné
technického prlizkumu). Stfedova cast pristavby délky cca 56 m s divackou tribunou je zhotovena
z vloZzené ocelové nosné konstrukce, kterou tvofi svarované sloupy z dvojic U200, vodorovné
pravlaky z | 400 v podélném sméru a Sikmé ocelové tramy ze svarovanych 2x U260 podpirajicich
divackou tribunu, které zalomenim v horni ¢asti pfechazeji ve vodorovné prvky ocelové stropni
konstrukce. Stropni desky jsou v této ¢asti zhotoveny z ocelobetonové desky s uloZzenim betonu
do trapézového plechu. Konstrukce tribuny i schodistovych prvk( je provedena ze zalamované
ocelové desky s nadbetonavkou jednotlivych stupnd. V trovni INP i 2NP jsou jednotlivé mistnosti
déleny zdénymi pfickami z CDm nebo CPP tl. 100 az 200 mm.

Pfistavba je zastfeSena plochou pultovou stfechou, jejiz nosna konstrukce je zhotovena
z drevénych pfihradovych vaznikd vysky 900 mm kladenych po 4000 mm. Vazniky jsou na strané
vnitfniho prostoru haly uloZzeny na vodorovny pravlak | 400 mezi ocelovymi sloupy haly zimniho
stadionu a na strané obvodové stény jsou ulozeny na ocelovy profil | 400, ktery je nesen
ocelovymi sloupy | 340. Mezi vazniky jsou vloZzeny dfevéné vaznicky 45/120 po cca 1000 mm, na
hornim lici vaznik( jsou dale uloZeny drevéné vaznic¢ky 120/160 po cca 1000 mm, které tvori
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podklad pro plnoplosny zaklop z dfevénych desek. Stre$ni krytina je provedena z asfaltovych
pasu. Stfecha je ze spodni strany zakryta podhledovymi deskami (z SDK a z azbestocementovych
desek) s vloZzenou tepelnou izolaci z mineralni vaty. Podlahy tvofi betonové mazaniny, podlahové
krytiny jsou provedeny z PVC nebo z keramické dlazby. Ve 2NP v misté napojeni stavby na
sousedni fotbalovou tribunu doslo k dodate¢nému stavebnimi navyseni ¢asti podlahy, vyskovy
rozdil je prekonan plnymi schodistovymi stupni. Konstrukéni ani stavebni provedeni se nepodafilo
stanovit. Okna jsou dievénad, dvere ocelové, difevéné nebo vostinové.

Severni ¢ast bocni pfistavby je pfimo napojena na sousedni objekt fotbalové tribuny, obé
stavby jsou vzajemné konstrukéné i funkéné propojeny. Zastreseni spojovaci ¢asti mezi obéma
objekty tvori konzolova ¢ast hlavni stfechy odstrafiované bocni pristavby. Propojovaci ¢ast,
kterou nyni vyuziva fotbalovych klub, zlistane zachovana. Ale z dlivodu odstranéni stavajiciho
zastreseni bude nutné provedeni nové strechy.

Ze strany fotbalového stadionu pfimo k nejvychodnéjsi ¢asti bocni pfistavby priléha
vyvyseny terén, a to do vysky cca poloviny 1NP. V misté pfimého styku je provedena vnéjsi zdéna
sténa, ktera castecné presahuje nad priléhajici terén, jeji konstrukéni provedeni, hloubka, zplsob
zaloZeni ani pfipadné propojeni s odstranovanou stavbou nebyly zjistény. O jejim pfipadném
zachovani tedy bude rozhodnuto aZ v prlibéhu realizace bouracich praci, po odhaleni skutecného
provedeni.

SOD 02 — Ubytovna

Obecné je cely objekt ubytovny stavebné i staticky nezavisly na objektu zimniho stadionu.
Vzajemné propojeni je zajisténo pouze v mistech zakryti volného prostoru nad stfechami
ubytovny. Vzajemné ovlivnéni se zimnim stadionem bude pravdépodobné provedeno v oblasti
zakladovych konstrukci.

Jedna se o dvoupodlazni nepodsklepenou budovu celkové délky 65,7 m sestévaijici ze dvou
obdélnikovych ¢asti o velikosti 51,2 x 14,9 m (vysSky max. 8,2 m) a 14,5 x 10,8 m (vysky 6,65 m),
které k sobé priléhaji s mirnym odsazenim ve stitovych sténach. Jednotlivé ¢asti jsou funkéné
propojeny, stavebné jsou na sobé nezavislé. Delsi ¢ast je zastfesena pultovou stfechou s volnou
okapni hranou, kratsi kfidlo je zastrfeSeno plochou stfechou s celoobvodovou atikou a
odvodnénim do vnitfnich vpusti. Zaklady jsou pravdépodobné z betonovych pasu.

Obvodové i vnitfni svislé konstrukce jsou zdéné z rliznych materiald. V 1NP nejvice
prevladaji palené dérované cihly CDm, vnitini zdivo je provedeno ze skvarobetonovych blok. Ve
2NP je zdivo prevaziné z plynosilikdtovych tvarnic. Tloustka obvodového zdiva je pfevazné 300
mm, pfic¢ky jsou provedeny v tl. od 100 mm do 200 mm. Stény jsou zaloZeny na betonovych
zakladovych pasech predpokladané hloubky 1000 mm. Stropni konstrukce jsou zhotoveny z ZB
prefabrikovanych dutinovych panel. Podlahy nad nimi jsou z betonovych mazanin a s krytinou
z PVC, kobercl nebo keramické dlazby (v hygienickych prostorach). Vnitfni schodisté je
Zelezobetonové. Stiecha delsi ¢asti ma nosné prvky z dievénych piihradovych vaznikd a stfesni
krytina je plechova na dfevéném bednéni, zatepleni z mineralnich desek je uloZeno v Urovni
stropnich podhled, které jsou provedeny z dfevotfiskovych desek. Konstrukéni provedeni
zastreseni kratsiho severniho kridla s plochou stfechou tvofi betonova (tl. 700 mm) a
$kvarobetonova podkladni vrstva (tl. 500 mm) na nosném ZB panelu, bez tepelné izolace, finalni
hydroizolac¢ni vrstva je tvorena asfaltovymi pasy celk. tl. cca 10 mm.

Delsi jizni kfidlo slouZilo pivodné jako ubytovna, ¢emuZ odpovida dispozi¢ni reseni
zahrnujici samostatné pokoje, které jsou pristupné z podélné chodby. Dale jsou zde zfizeny
oddélené umyvarny slouZici pro celé podlazi. Technicka mistnost a kotelna se nachazeji v jizni
Casti objektu. V severnim kfidle jsou ve 2NP také umistény samostatné mistnosti, v 1NP byla
zfizena restaurace s vlastni kuchyni, pfipravnymi prostory a hygienickym zazemim. Vnitrni
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vybaveni jednotlivych prostord odpovida Ucelu uZivani. Podlahové krytiny jsou z koberc(, PVC,
umyvarny, ale i prostory kuchyné byvalé restaurace, jsou obloZeny keramickym obkladem a
zafizeny hygienickymi zafizovacimi predméty.

SOD 03 - Strojovna chlazeni

Strojovna chlazeni je samostatné stojici, jednopodlazni, nepodsklepena, ale jeji soucasti je
podzemni prichozi technologicky kanal vedouci podél jizni fasady do vnitfnich prostor haly
zimniho stadionu. Padorysna velikost obdélnikového tvaru strojovny je cca 22,5 x 12,8 m, celkova
vyska je cca 4,75 m. Stfecha je plochd sedlova s volnymi okapnimi hranami, stitové stény tvofi
vyvysenou atiku.

Nosny systém tvofi zdéné stény ze Skvarobetonovych tvarnic, které jsou zaloZeny
pravdépodobné na betonovych pasech. Stropni konstrukce je provedena z keramickych stropnich
desek Hurdis ukladanych do ocelovych nosnikll. Horni sklon stfesniho plasté je bud vytvoren
uloZenim stropnich rovin v mirném sklonu, nebo je proveden betonovou nadbetondavkou (dle
plGvodni dokumentace). Stfesni krytina je z pozinkovaného falcovaného plechu, tepelna izolace se
ve stfesSe nevyskytuje. VypIné otvorl jsou provedeny s kovovymi ramy, s jednoduchym zasklenim.
Podlaha v 1NP je z betonové mazaniny a cementového potéru.

K zapadni stitové sténé priléha venkovni prostor s betonovou podzemni jimkou a zafizenim
chladici véze, ktery je ze stran uzavien sténou pldorysného tvaru L vysky 5 m vyzdénou
z dutinovych keramickych cihel.

c) Strucny popis technickych a technologickych zatizeni

SOD 01 - Zimni stadion
V celém objektu zimniho stadionu jsou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektroinstalaci
(silnoproudych i slaboproudych), vytapéni a v hygienickych prostorach jsou zfizeny rozvody
VZT. Svody destové kanalizace jsou vyustény volné na terén.
Pro ucely ptipravy ledu na ledové plose jsou v podlaze haly provedeny rozvody chlazeni
vychazejici ze sousedici strojovny chlazeni. Za timto Ucelem byl vyhotoven prlichozi
technologicky kandl, ktery vede pod podlahou haly podél jizni fasady, a dalsi navazujici
podzemni kandly po obvodu chlazené plochy. U ledové plochy je dale ztfizena podzemni
betonova jimka na zachyt vody z rozmrazovaného ledu.

SOD 02 - Ubytovna
Ve vnitfnich prostorech ubytovny jsou zfizeny rozvody studené i teplé pitné vody, tepld voda
byla pfipravovdna v centralnim zasobniku. Vytapéni bylo zajiSténo centralnim plynovym
kotlem, ktery je umistén v kotelné v jizni ¢asti stavby, rozvody jsou teplovodni s radiatory. Dale
jsou v objektu provedeny rozvody elektroinstalaci. Pro odvétrani hygienickych prostor jsou
instalovany potrubni rozvody VZT.
Pfivod plynu do objektu je veden podél vnéjsi zapadni fasady a je priveden pfimo do kotelny
v jizni ¢asti objektu. Ubytovna je napojena na privod telekomunikacénich rozvodu.
V prostorach kuchyné byvalé restaurace zlstala ¢ast plvodniho technického vybaveni pro
vareni a pripravu jidla.

SOD 03 - Strojovna chlazeni
Objekt strojovny chlazeni slouzil sdm o sobé jako zazemi pro technologické zafizeni chlazeni
ledové plochy a vnitiniho prostoru haly, cemuz odpovida vnitini zafizeni a stavebni provedeni.
V prostoru strojovny chlazeni zlstalo technologické zatizeni zahrnujici Cerpadla, vyméniky,
nadrze, potrubni vedeni, elektroinstalac¢ni vybaveni (rozvadéce NN). Soucasti podlah je systém
podlahovych technologickych kanall s plechovym zakrytim.

-6-



Odstranéni komplexu budov v aredlu ZS, Sternberk Technicka zprava

Cpavek jako pGvodni chladivo byl z prostoru stavby odstranén pred zahdjenim projekénich
praci.

d) Vysledky stavebniho prizkumu, pritomnost azbestu ve stavbé

Stavebné technicky prizkum provedla firma Prlzkumy staveb s.r.o. v ¢ervenci 2025. Soucasti
prazkumu bylo i provedeni vrtanych sond pro ovéfeni materialového zhotoveni jednotlivych
konstrukci a zhodnoceni jejich kvalitativniho stavu. Ddle bylo provedeno statické zhodnoceni
vSech objektl. Veskeré podrobnosti o technickém stavu odstrariovanych konstrukci jsou uvedeny
v zavérecnych zpravach, které budou slouZit jako pfiloha projektové dokumentace.

Prizkum na vyskyt material( s obsahem azbestu byl proveden v lednu 2026 firmou Ekolsan s.r.o.

SOD 01 - Zimni stadion

Nosné ocelové prvky halové ¢asti zimniho stadionu jsou staticky vyhovuijici, ale vykazuji zndmky
nedostatecné udrzby — vymizeni ochrannych natér(, koroze. Dfevénd konstrukce zastfeseni je na
nékolika mistech poskozena zatékanim vody z dlivodu porusené horni ¢asti stfeSniho plasté,
kromé vlhkostniho poskozeni predevsim drfevénych vaznicek byl zaznamenan i vyskyt
drevokaznych hub. Obloukové stfe$ni vazniky jsou bez poSkozeni a staticky vyhovujici. Plechova
stfesni krytina neni na vSech mistech celistvd a povétsinou neodborné pokusy o vyspraveni
nejsou provedeny funkéné. Vnéjsi oplasténi neni udrzovano, prvky okennich pasl jsou celistvé,
ale zanedbané. V jihovychodnim rohu se ve zdéné casti oplasténi vyskytuji vyznamné trhliny a je
patrny i pokles a lokalni poskozeni betonové podlahy.

Bocni zdéna ¢ast stadionu se zazemim je taky znehodnocena nedostatecnou Udrzbou. Omitky i
zdivo je na vice mistech naruseno vihkosti, znaénym zplsobem predevsim v oblasti soklG a u
priléhajici ochranné podzemni stény od fotbalového stadionu. Cely jihovychodni roh je staticky
narusen, zdivo je poruseno rozsahlymi trhlinami svislymi i Sikmymi v arovni 1NP i 2NP. Stropni
deska zde tvorend betonovym panelem je také narusena a je patrny i pokles podlahové desky
1NP. Do této casti stavby je doporuceno nevstupovat. Stropni konstrukce ve zbyvajici ¢asti
pristavby, které jsou tvoreny ocelobetonovymi deskami na ocelové nosné konstrukci a
betonovymi stropy (nebo stropy skladanymi z hurdisek — dle pavodni dokumentace), jsou ve
vyhovujicim stavu. Po vyhodnoceni sond odebiranych z podlahovych konstrukci byly zjistény
nedostatec¢né tloustky jednotlivych vrstev, absence nebo nekvalitni provedeni hydroizolaci a také
silna degradace. Pultova stfecha bocni ¢asti haly s dievénymi prihradovymi nosniky je staticky
vyhovuijici, ale stfesni krytina z asfaltovych pasu je také na nékolika mistech porusena a dochazi
k zatékani. Celkovy stav hydroizolacni vrstvy stfechy je vSak vyhovujici. VypIné okennich i
dvernich otvor( jsou zanedbané. Divacka tribuna je v dobrém stavu.

V obou krajich ¢astech bocni ptistavby se vyskytuji podhledy z azbestocementovych desek. Jedna
se o celou plochu severozdpadni ¢asti se zazemim ve 2NP (véetné prostoru nad vnitfnim i
venkovnim schodistém), o mistnost télocvicny v 2NP v jihovychodnim kraji pfistavby a dale se
azbestové desky vyskytuji ve dvou mistnostech 1NP (Satna a umyvarna). Dal bylo zjisténo pouZiti
azbestovych provazcl jako tésnéni potrubi VZT v INP v prostoru byvalého sportbaru a ve 2NP

v susarné a navazujici umyvarné.

SOD 01 — Ubytovna

Celkové je stavajici stav celého objektu byvalé ubytovny velmi zanedbany, az havarijni ve smyslu
uzivani. Obvodové zdéné konstrukce jsou lokalné poruseny plsobenim vihkosti i zatékajici vodou
od urovné stfechy. Omitky jsou znicené nejen v Urovni sokl(, ale v severnim kfidle i v oblastech
2NP a v Urovni stfesniho plasté. Statické problémy zjistény nebyly, zakladové konstrukce bez
poruch. Svisla trhlina byla zaznamenana v misté styku jizniho a severniho kfidla objektu, kde je
pravdépodobné provedena dilatace mezi kfidly budovy.
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Havarijni stav vykazuje stfecha severniho kfidla budovy. Stfesni krytina je zcela nefunkéni,
dochazi k masivnimu zatékani do vnitfnich prostor, kde jsou jiz vyznamné poniceny i stropni
konstrukce 2NP a pfiléhajici obvodové zdivo. Stavajici konstrukce jsou znehodnoceny vodou, ale
také mrazem. | ve streSe delSiho kfidla objektu se nachdazeji porusené plochy a dochazi k zatékani,
lokalné jsou degradovany i stropni podhledy s uloZeno tepelnou izolaci.

Pti realizaci sond do podlah bylo zjiSténo, Ze v severnim kfidle zcela chybi konstrukéni vrstvy
podlah 1NP, povrchové vrstvy podlahy byly provedeny pfimo na plvodnim asfaltobetonovém
krytu vnéjsich zpevnénych ploch a zcela chybi hydroizolacni vrstvy.

Vyplné otvorl, povrchové Upravy i podlahové krytiny jsou v nevyhovujicim stavu.
Obecné bylo doporuceno odstranéni celé stavby.

Pti provedeném prlizkumu na vyskyt materidld s obsahem azbestu bylo potvrzen pouze vyskyt
mensich ¢asti azbestocementovych desek, které byly vyuZity jako podlozky pod osvétlenim (v
pokojich ubytovny).

SOD 03 - Strojovna chlazeni

Celkovy stav objektu strojovny chlazeni je relativné dobry, odpovidajici stati a ¢astecné
zanedbavané udrzbé. Nebyly zaznamenany Zadné vyznamné stavebni ani statické poruchy. Na
vnéjsim plasti objektu se vyskytuji znamky lokalnich poruch z dGivodu plsobeni vody a vihkosti
(degradovana omitka, vihkosti mapy, poruseni stropnich desek). Ocelové prvky nejsou chranény
natéry, vyskytuje se koroze. Vyplné otvorl jsou zastaralé, jejich stav je zanedbany.

Material obsahujici azbest byl detekovan v tésnicich prvcich pfirub technologickych zafizeni — viz
zprava o provedeném prlzkumu.

e) Pfipojeni na technickou infrastrukturu

| SOD 01 - Zimni stadion

- pfivod vody k zimnimu stadionu (litinové potrubi) vychazi z vodomérné Sachty, ktera je
umisténa na pozemku p.¢. 1973/1 ve fotbalovém aredlu

Odpojeni: odbér vody je pro zimni stadion odpojen, potrubi bude preruseno a zaslepeno ve
vodomérné Sachté za stavajicim uzaviracim ventilem, podzemni vedeni zistane v zemi
zachovano

- vychodni vétev arealové jednotné kanalizace slouZi pro odkanalizovani bocni ptistavby
zimniho stadionu se zazemim i fotbalové tribuny; do zdpadni vétve vedouci pod podlahou
zimniho stadionu je odkanalizovan objekt SOD 02 - Ubytovna

Odpojeni: ¢asti potrubi kanalizace pod zpevnénou plochou parkovisté zachovat; ¢ast
vychodni vétve slouZzici pro objekt fotbalové tribuny zachovat v plném rozsahu; ostatni ¢asti
kanalizace pod zastavénou plochou stadionu odstranit spole¢né se zaklady stavby; zapadni
vétev kanalizace zaslepit v napojovaci Sachté kanaliza¢ni ptipojky a dale na rozhrani
bouranych ploch a plochy parkovisté — pfiblizné na vystupu z lomové Sachty

v severozapadnim rohu haly stadionu

- aredlové vedeni plynu k objektu zimniho stadionu nebylo zjisténo

- zdrojem elektrické energie je pravdépodobné trafostanice VN, na kterou je hala zimniho
stadionu napojena vnitfnimi rozvody ze strojovny chlazeni

Odpojeni: odbér NN jiz prerusen, fyzické odpojeni pred realizaci bouracich praci zajisti
provozovatel vefejné sité na zadost stavebnika
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- pripojka telekomunikacnich rozvodu neni k hale zimniho stadionu zfizena

- destové vody z bocni pfistavby odvadény volné na terén, odvodnéni svodu ze stfechy halové
¢asti objektu nebylo dohledano; v pripadé jejich napojeni na jednotnou kanalizaci budou
tato napojeni odstranéna spolecné s odstrafiovanymi vétvemi jednotné kanalizace

- napojovaci vétve pro odvod rozmrazované vody budou odstranény a potrubi budou
zaslepena v misté napojeni na betonovou stoku

SOD 02 — Ubytovna

- privod vody k objektu ubytovny je pravdépodobné zajistén od severni strany z pfivodu vody
ke strojovné chlazeni

Odpojeni: odbér vody jiz ukoncen; potrubni vedeni pod zpevnénou plochou parkovisté i
v zatravnéné ploSe zlstane zachovano; odpojeni bude zajisténo v hlavni vodomérné sachté

- do vychodni vétve vedouci pod podlahou zimniho stadionu je odkanalizovan objekt SOD 02 -
Ubytovna

Odpojeni: ¢asti potrubi kanalizace pod zpevnénou plochou parkovisté zachovat; ¢ast
vychodni vétve slouZici pro objekt fotbalové tribuny zachovat v plném rozsahu; ostatni ¢asti
kanalizace pod zastavénou plochou stadionu odstranit spolecné se zaklady stavby; zapadni
vétev kanalizace zaslepit v napojovaci Sachté kanalizaéni ptipojky a dale zaslepit na rozhrani
bouranych ploch a plochy parkovisté — pfiblizné na vystupu z lomové Sachty

v severozapadnim rohu haly stadionu

- aredlové vedeni plynu od stavajiciho pilife s HUP smérem k objektu ubytovny nebylo
dohledano, zjisténo pouze nadzemni vedeni podél zapadni fasady ubytovny; to bude
odstranéno

- zdrojem elektrické energie je pravdépodobné trafostanice VN, na kterou je napojena hala
zimniho stadionu i objekt ubytovny vnitfnimi rozvody ze strojovny chlazeni

Odpojeni: odbér NN jiz prerusen, fyzické odpojeni pred realizaci bouracich praci zajisti
provozovatel verejné sité na zadost stavebnika

- pripojka telekomunikacénich rozvodl pro objekt ubytovny vede podél zapadni hranice arealu;
pfipojka zlistane zachovana, odbér jiz prerusen

- destové vody jsou pfevazné odvadény volné na terén, odvodnéni ploché stfechy severniho
kfidla ubytovny napojeno pravdépodobné na vétev splaskové / jednotné kanalizace;
v pripadé jejich napojeni na jednotnou kanalizaci budou tato napojeni odstranéna spolecné
s odstranovanymi vétvemi jednotné kanalizace

SOD 03 - Strojovna chlazeni

- privod vody k objektu strojovny vede podél zapadni strany ubytovny

Odpojeni: odbér vody jiz neni aktivni; odpojeni celé vétve bude zajisténo ve vodomérné
Sachté; potrubi zlistane ulozeno v zemi

- vétve kanalizace nebyly v souvislosti s provozem strojovny chlazeni dohledany; v pripadé
jejich odhaleni pfi realizaci bouracich praci budou zcela odstranény

- aredlové vedeni plynu k objektu strojovny nebylo zjiSténo

- zdrojem elektrické energie je pravdépodobné trafostanice VN, na kterou je strojovna
chlazeni napojena vnitfnimi rozvody

Odpojeni: odbér NN jiz prerusen, fyzické odpojeni pred realizaci bouracich praci zajisti
provozovatel vefejné sité na zadost stavebnika
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D.2.

- pripojka telekomunikacnich rozvodu neni k objektu zfizena

- destové vody jsou odvadény volné na terén nebo napojeny na podzemni kanalizaci; pfipadna
dohledana vedeni budou odstranéna spolecné se zakladovymi konstrukcemi

TECHNOLOGICKY POSTUP BOURACICH PRACI

Stdvajici objekty urcéené k odstranéni budou bourany postupné tak, aby nedochdazelo k ohrozeni
pracovnikd jedné stavby pracovniky stavby druhé. VSechny konstrukce budou rozebirany od
shora smérem dolQ, v blizkosti sousedicich staveb bude bran zfetel na prilehlé konstrukce a bude
postupovano opatrné, aby nedoslo k poskozeni nosnych konstrukci navazujicich objekt(.

Bouraci prace budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi v oddilu XII. ptilohy ¢. 3
nafizeni vlady 591/2006 Sb. Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou
urcenou zhotovitelem vydan pisemny prikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi
konstrukcemi, materidlem a pomUckami stanovenymi v technologickém postupu.

Bouraci prace nesmi byt preruseny, dokud nebude zajisténa stabilita konstrukci, které dosud
nebyly strzeny, a to ani v pfipadé mimoradného preruseni praci. Pti ru¢nim bourani budou
odstranovany pouze ty konstrukce, které nejsou zatizené. Pti provadéni bourani konstrukci se
pod pracovnim prostorem nesmi zdrZovat jiné osoby, aby nebyly ohroZeny padajicimi pfedméty.
Material vznikajici pti demolici bude pribézné odstrariovan z mista demolice.

V okoli ¢asti demolovanych staveb bude vymezen ohroZeny prostor, do kterého nebudou mit
nepovolané osoby pfistup.

PFi demolici budou vyuZzivany stroje, jejich obsluha bude seznamena s mistnimi podminkami na
stavenisti a technologickym postupem bouracich praci.

NAVRHOVANY TECHNOLOGICKY POSTUP BOURACICH PRACI:

1. Uzavreni a vyznaceni vnitifniho prostoru stavenisté (pomoci stavajicich plotd, bran nebo
pomoci mobilniho oploceni). Vyznaceni vjezdu na pracovisté. Uzavieni stavenisté bude
postupné doplfiovano a upravovano dle aktualné provadénych praci.

2. Odpojeni veskerych siti technické infrastruktury od objektu. Vytyceni stavajicich
zachovdvanych siti technické infrastruktury a vyznaceni jejich ochrannych pasem.

3. Demontaz technickych a technologickych zafizeni, zafizovacich predmétd, vyklizeni
vnitfniho vybaveni, odstranéni komunalniho odpadu.

4. Odstranéni materidll obsahujici azbest — zhotovitel s pfislusSnym opravnénim vypracuje
technologicky postup provadéni téchto praci pred jejich zahajenim véetné vymezeni
kontrolovaného pasma.

5. Postupné odstranovani objekt( predevsim za vyuziti strojni mechanizace. Bourani bude
provadéno vzdy ve sméru odshora dold.

6. Strecha haly zimniho stadionu bude demontovana za pomoci jefabu. Spole¢né se stfechou
haly bude odstranéna i strecha boc¢ni pristavby zimniho stadionu. AZ poté muze byt
zahajeno bourani ocelové nosné konstrukce.

7. Odstranovani konstrukci navazujicich na zachovdvané ¢asti staveb budou provadéna
vyhradné ru¢né a s maximalni opatrnosti. Po odstranéni zastfeseni nad zachovanou ¢asti u
fotbalové tribuny bude provedeno nové (ptipadné provizorni) zastfeseni, aby nedoslo
k poSkozeni prostor zatékajici vodou.

8. Prlibéiné odstranovani materiall z prostoru bouranych staveb, za pomoci mechanizace i
ruéni manipulace tfidéni odpadi dle druhu a nasledného zpUsobu likvidace.
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9. Provedeni zapravovacich praci na zachovanych c¢astech stavby, opravy vnéjsich porvcha.

10. Vycisténi prostoru po odstranéné stavbé, vyrovnani a pfipadné zpevnéni horniho povrchu
terénu.

Podrobny technologicky postup bouracich praci bude zpracovan vybranym zhotovitelem se
zahrnutim jim vyuZivané strojni mechanizace, se stanovenim poctu pracovnikt apod.

D.3. STAVEBNi UPRAVY ZACHOVANYCH CASTi STAVBY

V prlibéhu provadéni bouracich praci bude nutné provést stavebni Upravy zachovavanych c¢asti
stavajicich objektl a jejich nasledné zapraveni:

SOD 01 - Zimni stadion

V misté napojeni odstrafiovaného severovychodniho rohu zimniho stadionu na sousedni objekt
fotbalové tribuny bude zachovéna propojovaci ¢ast, kterd je nyni vyuzivana pro ucely fotbalového
klubu. Zachovana zUstane pfistupova chodba do fotbalovych saten ve 2NP, vnitini prostor pod
chodbou a celé venkovni pfistupové schodisté.

Pti odstrafiovani navazujicich bouranych konstrukcich a pfi odhalovani stavajiciho zachovdvaného
zdiva bude nutné provérit stavebni konstrukéni provedeni obvodovych stén a zaklad(. Je nutné
provéfit existenci a hloubku zakladovych pasl pod zachovavanym obvodovym zdivem, je nutné
zajistit zaloZeni minimalné v nezdmrzné hloubce min. 800 mm pod budoucim upravenym
terénem. Dale bude nutné provéfit provedeni obvodového ztuzeni zachovavaného zdiva v drovni
ZB trdmového stropu 1NP. Piipadné dodate¢né ztuzeni bude pfi realizaci bouracich praci
konzultovano se statikem.

Vzhledem k tomu, Ze zachovavana ¢ast stavby je zastfeSena spolecnou stfechou s bocni
odstranovanou pristavbou, bude nutné zajistit provedeni nové stfechy nad chodbou ve 2NP.
Stavajici zdivo bude zachovano do vysky 2500 mm nad podlahu chodby pfed Satnou. Vychodni
Stitova sténa této vysky nedosahuje, bude zde odstranén vodorovny ocelovy nosnik 1400. Pilit
vedle vchodovych dvefi bude dozdén do vysky 2360 mm. V této Urovni bude uloZzen nosny
preklad z ocelovych prvk( 2x 1140 dl. 1850 mm. U obvodové stény tribuny budou ocelové profily
uloZeny do kapsy ve zdivu tribuny s hloubkou 150 mm, u vnéjsiho rohu budou uloZeny na
podezdivku a pidorysné az za zachovany rohovy ocelovy sloup. Nad ocelovym prekladem a nad
obvodovym zdivem v Grovni 2500 mm nad podlahou bude zhotoven ztuZujici ZB vénec vysky 150
mm, z vnéjsi strany zatepleny EPS tl. 70 mm.

Nové zastieSeni chodby ve 2NP je navrzeno jednoduchou plochou pultovou nezateplenou
stfechou se spadem 15% a plechovou drazkovou krytinou. Nosna konstrukce stfechy bude
provedena z dievénych prvkd — pozednice kotvené do ZB vénce a dfevénych krokvi 100/120
kladenych ve vzdalenosti po cca 1000 mm. U obvodové stény tribuny budou krokve ulozeny ve
vysce 2950 mm na nosnik L 160/80/10, ktery bude kotven chemickymi kotvami do zdiva tribuny.
Plechova krytina bude pokladana na celoplo$né bednéni z dievénych prken a na separacni vrstvu
z asfaltového pdsu. Pro odvodnéni stfechy bude osazen podokapni Zlab z titanzinkového plechu,
svisly svod ze Zlabu bude sveden k okolnimu terénu, na ktery budou destové vody volné
odvadény. Svod bude osazen u jihozdpadniho rohu stavby. Zatepleni chodby bude zajisténo
vrstvou mineralni tepelné izolace tl. 160 mm, ktera bude uloZena na nosnou konstrukci nového
stropniho podhledu z SDK desky. Pod tepelnou izolaci bude vloZzena parotésna félie. Vétrani
podstiesniho prostoru bude zajisténo vloZzenim vétracich mrizek do protilehlych stitovych stén,
které budou provedeny z desek OSB.

Dale budou provedeny povrchové Upravy zachovavanych stavebnich konstrukci. Bude zazdén
otvor po dvoukfidlych dvefich ve 2NP Sitky 1500 mm a prostupy po vzduchotechnickych
instalacich. V mistech narusenych po odstranéni bouranych konstrukcich budou zapraveny
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povrchové vrstvy. Nové odhalené zdivo bude ndasledné po celém vnéjsim povrchu ocisténo a
opatfeno novym barevnym ndatérem fasadni barvou. Vnitfni povrchy (stén i podlah) budou také
zapraveny, stény budou vymalovany dvéma vrstvami vnitfniho natéru.

Vnéjsi betonové schodisté vedouci od fotbalového arealu do Urovné 1NP zimniho stadionu (a
dodatecné ke skladu pod schodistovym ramenem do 2NP) zlstane zachovéno, pokud je
provedeno s vlastnimi zaklady nezdvisle na odstrafiované stavbé. Tato skutecnost bude
provérena pfi realizaci.

Po obvodu noveé odhalené jizni ¢asti fotbalové tribuny bude navazovat novy okolni upraveny
terén. Po obvodu jizni stény bude proveden okapovy chodnik z betonovych dlazdic 600/600
kladenych do stérkového loze. Okapovy chodnik bude navazovat na pristupové vnéjsi schody od
fotbalového arealu.

SOD 03 - Strojovna chlazeni

Pti demolici strojovny chlazeni bude nutné zachovat ¢ast zapadni Stitové stény, ktera je spolecna
s pfiléhajicim objektem trafostanice VN. Objekt trafostanice VN je uzavien zdénymi sténami, ve
kterych jsou provedeny otvory pro vrata a vétraci mfizky, a je zastfeSen plochou pultovou
stfechou s volnou okapni hranou u jizni fasady. Obvodové stény vystupuji nad Uroven stfechy a
tvori jeji atiku. Celkova vyska objektu je cca 3,5 m.

Spolecna zdéna sténa tl. 300 mm pravdépodobné vyzdéna z plynosilikatovych tvarnic zlstane
zachovéana v délce 7130 mm a takové vysky, aby kopirovala vysku stavajicich atik stfechy
trafostanice, tzn. max. 4,5 m. Bourani horni ¢asti stény bude provedeno s maximalni opatrnosti
tak, aby neslo k poruseni napojeného styku hydroizolacni vrstvy trafostanice z asfaltovych pas(
po povrchu zachovavané stény.

Horni lic zachované stény bude zacistén, opatien betonovym potérem a nasledné oplechovan
titanzikovym plechem tak, aby oplechovani navazovalo na stavajici oplechovani atik strechy.

Ze strany vlastnika trafostanice (CEZ Distribuce a.s.) byly stanoveny nasledujici podminky:

Zarizeni, které slouZzilo pro napajeni zimniho stadionu, bude kompletné vymisténo — jedna se o
méfici trafa proudu véetné skriné a odvodni kabely nizkého napéti 0,4 kV. Prostup ve sténé
mezi trafostanici a strojovnou chlazeni bude zazdén a zapraven. Pti realizaci bouracich praci
bude provéren stavebné technicky stav zakladového pasu pod zachovdvanou sténou, a dale
provedeni styku stén trafostanice a zachovdvané zdéné stény. V pfipadé nevyhovujiciho stavu
zakladu a pokud neni zajisténo konstrukéni provazani navazujicich stén, bude vyhotoven
staticky posudek s pokyny k zajisténi stability obvodovych stén trafostanice.

Po obvodu odhalené stény bude v rdmci terénnich Uprav proveden okapovy chodnik
z betonovych dlaZdic kladenych do stérkového loZe, podél stény bude vloZena separacni vrstva
a odvodnéni bude zajisténo vloZzenim drendiniho potrubi.

Ptred zahajenim praci tykajicich se objektu trafostanice probéhne koordinacni schlizka se
zastupcem CEZ Distribuce (Luka$ Tomé&ik), na které bude vyjasnén postup provadénych praci.
Kontrola ze strany CEZ je vyZadovdna i pfi odhaleni zakladovych konstrukci. O jednotlivych
krocich budou provadény zapisy do stavebniho deniku.

D.4. ZVLASTNi A NEOBVYKLE KONSTRUKCE

e Ze strojovny chlazeni vychazi podzemni prlchozi technologicky kanal sifky 2,5 m, ktery
odbocuje smérem k hale zimniho stadionu a prochazi i do jeho vnitfniho prostoru podél jizni
obvodové stény. Jeho dohledana celkova délka je pfiblizné 50 m, kanal je vSak v soucasnosti
na Urovni obvodové stény zimni haly zaslepen, takZe neni zcela pfistupny. Nepodafilo se
zmapovat vsechna vedeni, ktera jsou zfizena pod podlahou haly zimniho stadionu. MUzZe se
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Odstranéni komplexu budov v aredlu ZS, Sternberk Technicka zprava

tedy stat, Ze rozsah odstrafiovanych podzemnich objektl v blizkosti ledové plochy bude pfi
bouracich pracich nartstat. U prichoziho podzemniho kanalu bude odstranéna jeho horni
¢ast — zastropeni a horni ¢ast obvodovych stén do urovné 1000 mm pod okolni terén. Spodni
Cast stén i podlaha kanalu zlistane zachovana, dno bude perforovano, aby nedochazelo

k hromadéni destovych vod v ponechané konstrukci, a zakryto geotextilii. Kanal bude
nasledné zasypan.

¢ Kvychodni sténé severovychodni bocni ¢asti zimniho stadionu pfiléha ze strany fotbalového
stadionu zdéna podzemni sténa délky cca 35 m a Sifky 550 az 600 mm, sténa je neomitnutd a
v horni ¢asti je provedena zakrytova nadbetonavka. Sténa z€asti priléha pfimo
k odstrarfiované sténé zimniho stadionu, z¢asti pokracuje podél volné priléhajiciho terénu ze
strany fotbalového arealu, kde plni funkci opérné stény. Sténa by méla zlstat zachovana
v celém rozsahu. MozZnost jejiho zachovani vsak bude nutné provéfit az pfi realizaci
bouracich praci, po dohledani zpisobu konstrukéniho provedeni stény, jeji hloubky, zplisobu
zaloZeni apod. Pokud nebude moZné zdénou sténu bez dodatecnych zasahl zachovat, bude

odstranéna v celém rozsahu.
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