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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi STAVBY

a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich uZivani,

Jednd se o prfistavbu a stavebni Upravy objektu slouZicimu pro setkdvani mistnich spolkl. V
ramci stavebnich praci dojde k rozsifeni vnitfnich prostor o sklady a vnitfni prostory budou upraveny na
aktualni pozadavky.

Stavajici stavba vykazuje drobné poruchy ve formé trhlin. Tyto trhliny budou svazany pomoci tahel.
Jednad se o stavbu trvalou.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tizemi, poloha vzhledem k
zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,

Stavba se nachazi na parc. . st. 34, ktera je dle Uzemniho planu obce Viesovice vedena jako plocha OK
— komeréni zafizeni. Objekt slouZil jako pohostinstvi/obchod. VyuZiti pro mistni spolky je pfipustné.
Zastavénost pozemku je 100%

Stavba se nachazi mimo poddolované Uzemi. Stavba se nenachdzi v lokalité se seizmickou aktivitou,
v Uzemi ohroZzeném sesuvy pldy. Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zda a v jakych ¢astech
dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organa,

Pfed zahdjenim stavby budou vyzvani vSichni provozovatelé inzenyrskych siti k vytyceni vedeni jejich
siti.
EG.D

Pred zapocetim uvazované stavby musi dojit k prelozeni stavajiciho nadzemniho vedeni NN
v majetku EG.D, s.r.o. (dale jen EGD), jenZ bude feSena prelozkou ve smyslu § 47 zdkona c. 458/2000 Sb.,
v platném znéni (prelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potrebu prelozky
vyvolal). Upozoriiujeme vyvolavatele, Ze je vhodné v dostatecném predstihu vyridit vSe potrebné (cca 22
mésicl).

GasNet

Realizaci samotného zkraceni plynovodni pfipojky mlze provadét vyhradné organizace certifikovana pro
¢innosti na plynarenskych zafizenich (dale jen “PZ”) v souladu s TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu
PZ a provadéné cCinnosti.

- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dni pred zahdjenim praci nahlasit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby na adrese: https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po
registraci stavby z centralni adresy jedinecné identifika¢ni Cislo stavby, které je povinen uvadét na vsech
dokladech souvisejicich se stavbou.

- Pfed zahdjenim praci zhotovitel, montazni firma predlozi k odsouhlaseni pracovni postup dodavatele.
Schvdleni pracovniho postupu bude provedeno pracovnikem GasNet Sluzby, s.r.o.

- Pfed zahozem stavby bude proveden zakres skute¢ného provedeni véetné fotodokumentace.
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Méstsky urad Kyjov

Podle ust. § 93a zdkona o odpadech je po provedeni zmény dokoncené stavby stavebnik povinen
neprodlené zaslat spravnimu organu, ktery vydal jednotné environmentalni stanovisko, doklady prokazuijici,
Ze veskeré opétovneé pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které prestaly
byt odpadem, byly vyuZzity v souladu se zakonem o odpadech a Ze veskeré ziskané materialy jsou stavebnimi
vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZzeno jako s odpady v
souladu se zdkonem o odpadech a hierarchii odpadového hospodarstvi.

VaK Hodonin

Jiny ptipadny zdroj vody nesmi byt propojen s rozvody napojenymi na verejny vodovod, aby nedoslo
ke znecisténi pitné vody v pfipojce a nasledné i ve verejném vodovodu, na ktery je pripojka pitné vody
napojena.

Zkraceni vodovodni pfipojky je nutno vyridit pred samotnou realizaci na provozu vodovodl a
kanalizaci Kyjov s technikem, 518 305 371.

Doddavku malé vodomérné Sachty a osazeni vodoméru provedou na zakladé objednavky povéreni
pracovnici provozu vodovod( a kanalizaci Kyjov.

Vodomérnd sestava bude zabezpecena proti zamrznuti a pozadujeme k ni zarucit volny pfristup.

Vodomérnd Sachta bude umisténa v zelené nepojizdéné plose.

Jimka na vyvazeni je dlouhodobé provizorium do doby vystavby kanalizace a obecni COV.

Pfed zahdjenim vykopovych praci priikazné prizvat zastupce provozu vodovodl a kanalizaci provoz
Kyjov - Ing. Jan Vybiral, vybiral@vak-hod.cz, 518 612 407, k vyty€eni stdvajiciho vodovodu v ramci predani
stavenisté. O tomto sepsat zapis. Vytyc€eni siti pofizuje stavebnik na své naklady - dle platného ceniku.

Stavba svym uréenim spliiuje kritéria Uzemniho planu obce Viesovice. Stavba svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusuje uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizuje kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi a svym charakterem a kapacitou nezvysSuje dopravni zatéZ v Uzemi. Zaroven stavbou jsou
splnény hygienické limity. Pristavbou nedojde ke zhorSeni mistnich ochranu kulturné historickych,
architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot v tzemi.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych priizkumu; u zmény stavby udaje o jejim souéasném
stavu,

Staticky prizkum: Pfed zahdjenim projektové ¢asti objekt prozkoumal Ing. Jifi lI¢ik, Ph.D. Zavéry prizkumu
jsou samostatnou prilohou a byly zapracovany do dokumentace.

Stavebni sondy: Pfed zahdjenim projektovych praci byly provedeny sondy do podlah.

e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a podminek
pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily,

Uzemi nepodléha 7adnému druhu ochrany. Stavajici objekty nejsou kulturnimi ani technickymi
pamatkami, nelezi v pamatkové rezervaci ¢i v pamatkové zéoné.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin,

Stavba nebude mit negativni vliv na jeji okoli. Zejména nebude zdrojem zplodin apod. Odtokové
poméry nebudou stavbou dotéeny. Destové vody ze stfechy budou likvidovany stavajicim zplsobem —
svedenim do mistni destové kanalizace.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Stavba nevyvola pozadavky na asanace prostredi a kdceni drevin.
V ramci stavby budou bourdny vnitfni konstrukce stavby. Vné stavby dojde k bourani zpevnénych ploch a
rozsifenim objektu na tyto plochy.
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h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa,

Stavbou nebudou dotceny zadné pozemky urcené k plnéni funkce lesa ani pozemky v zemédeélském
pudnim fondu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku
urcena podle jiného pravniho predpisu,
Upravou ptipojky elektiiny a plynu dojde ke vzniku novych bezpeénostnich pasem téchto pripojek.
Ptipojky budou provedeny jako podzemni.
Cislo parcely Katastralni uzemi Vlastnik Vznikajici ochranna a
bezpecnostni pasma
Nové ochranné pasmo
pripojky elektfiny (NN)
a plynu (STL)

1157/19
St. 34 Vfesovice [786748]

Obec Vresovice, C. p.
72, 69648 Viesovice

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna plocha, podlahova
plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluZeb, administrativy apod.), obestavény prostor, maximalni
ia, typ a vykon technologie, vyroby, wyika-hraze,plocha-hladiny-péi-provezni

v s 7 7
e v . v 7
a2 +—O68 aa e

Obestavény prostor 1177 m?
Zastavénad plocha 249 m?
Podlahova plocha 202,21 m?

Objekt ma 1 podzemni podlazi a 1 nadzemni podlazi.

Objekt bude vytdpén a tepla voda ohtivdna pomoci kombinace tepelného ¢erpadla o vykonu maximalné 13,9
kW spolu s FVE umisténého na stiese.

k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a produkce
emisi, odpadd, bilance vodni nadrZe, zajisténi minimalniho zdstatkového prutoku, definovani neskodného
odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani poZadavkii na zasobovani vodou, mnoistvi odpadnich vod
apod.),

Zateplenim dojde k vyznamnému snizeni potfeb pro vytdpéni objektu. Ostatni bilance stavby
v pripojkdch se neméni, pripojky jsou dostate¢né dimenzovany.

Stavajici vodovodni pripojka je usazena v Sachté v 1. PP. Nové bude vodovodni pfipojka zkracena a
vodomérna Sachta bude umisténa ve venkovnim prostoru v trase stavajici pripojky. Vodomérna sestava bude
umisténa v Sachté GeoVak provozovatele sité.

Stdvajici plynovodni ptipojka bude zkracena a HUP bude presunut do nového pilite na hrané terasy.

Stavajici elektro pfipojka je vedena vzduchem. Nové bude ptipojka od blizkého sloupu stazena do
zemé. Ukoncena bude v elektro pfipojné skfini ve sdruzeném pilifi na hrané terasy. Pfipojka a jeji zafizeni
musi byt upraveno na pfipadny prodej nebo sdileni elekttiny.

Splaskové vody jsou zachycovany v jimce. Toto feseni bude zachovano do doby planované centralni
€OV vybudované obci. De$tové vody jsou odvadény do mistni de$tové kanalizace.
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Vypocet spotfeby vody vychdzejici z vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. (pfiloha 12):
Prednaskové siné, knihovny, Citarny, studovny a muzea (vybaveni WC, umyvadl|a)
Smérné Cislo spotfeby vody na jednoho stdlého pracovnika za rok m3/rok 14
Pocet pracovnikd 1
Smérné Cislo spottfeby vody na jednoho navstévnika v dennim priiméru za m3/rok 2
rok
Pocet navstévniku 45
Predpokladana rocni thrnna spotieba vody Q- m3/rok 104
Priimérna denni spotfeba vody Qp I/den 285
Max. denni spotteba vody pfi kd = 1,25* Qm I/den 356
Max. hodinova spotfeba vody pfi kh =1,8 * Qn I/hod 27
Potreba pitné vody podle vytokovych armatur
q n vypoctovy
Vytokova armatura (I/s) (ks armatur) odbér
(I/s)
Umyvadlo 0,2 3 0,6
Kuchynsky diez 0,2 1 0,2
Vylevka 0,1 1 0,1
Zachodova misa 0,1 3 0,3
Pisoar 0,1 3 0,3
Qu=0Q*Vn=02+V4+0,1%V7 =0,6651/s = 2,39 m’h
Stdvajici vodomér Qn=2,5 m3/h vyhovi.
Navrh a posouzeni svodného kanalizacniho potrubi — navrZzeny stav
q n vypoctovy
Vytokova armatura (I/s) (ks armatur) odbér
(I/s)
Umyvadlo 0,5 3 1,5
Kuchynsky diez 0,8 1 0,8
Pisoar 0,2 3 0,6
Zachodova misa 2,0 3 6,0
Vylevka 2,5 1 2,5
Pratok odpadnich vod Quww =DUnax=2,51/s
NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI
Vypoétovy pritok v jednotné kanalizaci Q= Qi = 25VUs
Potrubi  Minimalni normové rozméry ~ DN 150 v
Vnitini prdmér potrubi d= 0146 m
Maximalni dovolené pinéni potrubi h = 70 % Pritoény priifez potrubi S= 0012517 m?
Sklon splaskového potrubi 1= 20 % Rychlost proudéni v= 1.349 m/s
Sougcinitel drsnosti potrubi kser= 04 mm Maximalni dovoleny pritok Qmax= 16.883 s
Qmax = Qny => ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimalné je tieba DN 90 227?)
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Vypoéty viz:  https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-

potrubi
https.//www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/72-vypoctovy-prutok-vnitrniho-vodovodu

Odvadéni destovych vod
Vypocet mnoZstvi destovych (srazkovych) odpadnich vod Q,

Vypogéita mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod podle lokality, periodicity desté, typu a velikosti
povrchu, soucinitele (koeficientu) odtoku.

Brno v Periodicita desté @ 0.5 (O 1.0 222
Intenzita desté 161

Souginitel odtoku ¢ Plocha4  Q,;

Povrch 1 m2 el
Stfechy 10 222 330 5.31
Asfaltové a betonové plochy 09 222 0 0
Obycejné dlazby 07 272 102 1.15
Stérkové plochy 05 222 0 0
Propustné plochy 03 222 0 0
Plochy kryté vegetaci v pfipadé moznosti odtoku do kanalizace 005 222 0 0

MnozZstvi odvadénych destovych (srazkovych) odpadnich vod Q.= 6.5 /s

NAVRH A POSOUZENI SVODNEHO KANALIZACNIHO POTRUBI

V§poétovy pritok v jednotné kanalizaci  Q,,=0.33-Q,,, +Q, +Q, +Q, =  6.51Us 222

Potrubi  Minimalni normové rozméry v~ DN 150 v

Vnitini primér potrubi d= 0146 m

Maximalni dovolené pinéni potrubi h = 70 % 222 Pritoény prifez potrubi S= 0.012517 m2727?
Sklon splaskového potrubi 1= 20 % 222 Rychlost proudéni v= 1.349 mi/s 272
Soucinitel drsnosti potrubf Kser= 0.4 mm 727 Maximaini dovoleny pritok  Qmax=  16.883 Us 222

Qmax = Qry, => ZVOLENY PRUMER POTRUBI VYHOVUJE (minimaliné je tfeba DN 125 22?)

https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/152-vypocet-mnozstvi-destovych-srazkovych-odpadnich-vod-gr
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA STR. C. 5
ZAK. C. 2431



akce: Komunitni centrum Viesovice — stavebni upravy a pristavba
stuperi: Projekt pro provedeni stavby C. zak.:2431

1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni
verejné komunikacni sité,

Pfistavbou nedojde ke zméndm v poZadavcich na verejné sité (ndroky na elektfinu, vodu,
hospodareni s odpadni a destovou vodou). Objekt neni napojen na datovou sit.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a Casové vazby stavby,
souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,
Ptiprava a napojeni:

Stavba bude dopravné obsluhovdna z mistni komunikace. Vodovodni pfipojka bude zkracena do
nové vodomérné Sachty a z ni bude zasobovana stavba. Pripojka elektfiny bude zménéna na novou, podzemni
pripojku ukoncenou ve stavenistnim pilifi s pfipravou na prepojeni do nového sdruzeného pilite. Plynovodni
pripojka bude zkracena do nového plynovodniho pilite, kde bude ukoncena bez plynoméru (ptiprava pro
mozné budouci vyuziti). V ramci stavby nebude dochazet k odtoku destovych vod na vefejné komunikace.

Ztizeni zafizeni stavenisté:

Stavba bude vymezena na pozemek st. 34 a pfilehlé nezpevnéné plochy v ramci parcely ¢. 3157/19
(oboji ve vlastnictvi investora). Material na stavbu bude dovazen pribézné dle potfeb a prostoru na stavbé.

Oploceni stavby bude pomoci lehkych pfenosnych plotl. V rdmci stavby neni nutné vytvaret obchozi
trasy. Pred zahajenim stavby dojde k vytyceni stavajicich inZenyrskych siti.

Pfed zahajenim stavby budou na komunikace osazeny docasné dopravni znacky upozornujici na
stavbu.

V rdmci stavby bude zfizeno zazemi pro zaméstnance ve formé privezené stavebni bunky, jejiz
soucasti bude WC a moznost odpocinku. Zazemi po domluvé muze byt zfizenou uvnitf stavby.

Demolice a zemni prace:

Béhem stavby nedojde ke kaceni dfevin. Béhem stavby dojde k vykoplm nutnym pro vytvoreni
zékladt nebo novych zpevnénych ploch. Odhadované mnoZstvi zeminy z vykop( je 11 m3,

Pred zahajenim vykop( dojde k ¢astenému rozloZeni stavajici terasy dlazdéné betonovou dlazbou.
Po rozebrani dlazby dojde k vytéZzeni stérku pod ni az na plvodni zeminu.

V ramci rekonstrukce je planovano vybourani veskerych pri¢ek, nékolika novych otvori ve stavajicich
konstrukcich a zazdéni nékolika otvor(. Pro novou ztuZujici sténu je nutné vyrezat otvor v podkladni desce
spolu s vykopem zeminy pro novy zaklad.

Postup stavebnich praci:
Spodni stavba

Pfed vykopdnim zeminy bude stavba geodeticky vytycena. Po rozebrani betonové dlazby dojde
pomoci malého bagru k vykopani pasu pro zaklady. Zemina z vykop( bude uloZena po dohodé s investorem
(obci) na pozemku investora. Cast vykopku bude uloZena v blizkosti stavby pro nasledné doplnéni mezi
zakladové pasy. Zbyla zemina bude uloZena na skladce.

Uvnitt objektu bude vyrezan pas Siroky 500 mm v podkladni desce a nasledné vykopan pas o hloubce
300 mm pod urovni dolni hrany podkladni desky pro novy zaklad ztuzujici vnitini zdi.

Zaklady budou vylity z prostého betonu do pfipravenych pasi. Nasledné na né bude vyzdéno
ztracené bednéni spolu s vyztuzi, které bude vylito betonem. Po vytvrdnuti bude prostor mezi ztracenym
bednénim vyplnén vhodnym materidlem — stérk, recyklat, zemina, ktera bude hutnéna po 200 mm vrstvach.
Nasledné bude vytvoreno bednéni pro podkladni desku, ktera bude vyztuzena a vylita betonem. Tato deska
bude poté natfena asfaltovou penetraci a zaizolovana oxidovanym asfaltovym pasem (natavenim).

Zaklad vnitfni ztuzujici zdi bude vybetonovan po horni hranu podkladni betonové desky objektu.
V drovni desky bude provazan pomoci betonarské vyztuze navrtané a chemicky kotvené do stdvajici desky.

Hrubd stavba

Pristavby budou provedeny zdénim z keramickych blok( na tenkovrstvou maltu. Prvni vrstva zdiva
bude uloZena do zakladaci malty. Zdéni bude probihat dle pokyn( vyrobce. Preklady budou usazeny do
maltového loZe do pozadované vysky.

Vlasové trhliny a trhliny zplsobené stafim objektu (degradaci materidlu) budou ponechany — jedna
se o typické mensi trhliny ve zdivu a vodorovné trhliny mezi sténou a stropem. Budou seSity pouze staticky
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vyznamné trhliny —poloha a pocet dle stavebné konstrukéniho reseni. Sesiti bude realizovano nerezovymi
pruty helikalni vyztuze 8 mm, které se vlepi do vyfrézovanych drazek o velmi malych rozmérech. Pruty budou
délky 1 m @ 250 mm, kolmo na trhliny, zakotvi se specialni vysokopevnostni zalivkou daného systému. Nutno
postupovat pouze s materialy jednoho vyrobce systému.

Ke staZzeni objektu lany budou pouzita lana Monostrand Lp 15,5 mm s pevnosti 1600 MPa a
vysokopevnostni polymercementova kotevni malta s fizenym smrsténim pfi tvrdnuti, PCC min. 40 MPa. V
misté kotveni bude osazena kotvici deska — kovani bude osazeno do cementové malty, upnuti lana bude
provedeno skrze samosvorné kotvy SOLO N201. Ochrana predpinaciho lana proti korozi bude provedena
oplastovanim lana a kone¢nym zapravenim. Béhem predpindni se bude stavba monitorovat, aby nedoslo k
drceni zdiva v oblasti kotveni lan, ptipadné ke vzniku novych trhlin, anebo k deformaci kotevnich desek.
Predpinani bude provadéno pod dozorem autorizované osoby nebo proskoleného pracovnika, ktery bude
fidit prabéh predpinani, a ponese tak odpovédnost za celkovy stav objektu.

Novy strop nad 1.PP bude tvoren ocelovymi nosniky, celkem 5 kus(, v roztecdi 0,56m + 4x 1,12 m +
0,56 m. Krajni nosniky jsou dimenze 1220, vnitfni nosniky 1240. Ttida oceli $235. Nosniky budou ulozeny do
kapes ve sténé vespod vyrovnané betonovym polstarem, délka ulozeni min. 250 mm, tzn. délka nosnik( cca
6,25 m.

Ptes ocelové profily bude spojité uloZen trapézovy plech TR50/250, tl. 1,00 mm. Plech ma soucasné
funkci ztuZujici ocelovych nosnikl (zajistuje jejich klopeni) — tzn. bude do nosnikl pribéziné kotven. Na
koncich bude tr. plech uloZen na zdivo pomoci Uhelnik(l L80/6, které budou kotveny na zdivo pomoci chem.
kotev M10 & 800 mm. Trapézovy plech bude vyplnén betonovou smési C25/30 s konstrukéni vyztuZi kari siti.
Tloustka betonu je 5 cm nad vinu plechu. Nad betonovou vrstvu bude podlaha — hydroizolace, kroéejova
izolace, anhydrid, dlazba. Pfipadné doplnéni tloustky podlahy na potfebnou vyskovou uUroveri neni mozné
provadét pridanim betonového nebo anhydridového potéru nad rdmec uvedeného, ale pouze s pouZitim
lehkého EPS.

ZastresSeni pristavby hlavniho objektu je Zelezobetonovou deskou, ktera soucasné plni funkci vénce.
Deska je tl. 200 mm z betonu C25/30, ocel B500B.

ZastreSeni nad pristavbou zazemi — skladany keramicky strop, tzn. prefa stropni tramy 4 625 mm +
keramické vlozky sjednoceny betonovou smési C25/30, tl. stropu 210 mm. Nosniky na rozpéti 2,3 m budou
ulozeny jednak na podélné stény a jednak do kapes stavajiciho podélného zdiva.

Zatepleni objektu bude provedeno pomoci kontaktniho zatepleni deskami XPS, EPS a mineralni vaty.
Zatepleni nové ploché stfechy bude provedeno pomoci spadovych klint z EPS spolu s deskami EPS. Folie bude
kotvend mechanicky.

Stavajici stfecha bude kvili zasahlim do jeji konstrukce potaZena novou féliovou hydroizolaci.

Nova pfistavba skladu bude dilatovana od stédvajici budovy pomoci dilatacnich prvk( vioZzenych do
zakladd, zdiva a podlahy.

S ohledem na planované komplexni Upravy neni pfiliS vhodné feSeno podepreni pergoly u fasady
objektu. Subtilni vaznice je zde podeprena sloupky a Sikmymi pdsky, které na nékolika mistech prochazi pres
okenni otvory. Navrzeno je proto sneseni vsech stavajicich krokvi 100/150 4 0,9 m a demontdz zadni vaznice
vC. sloupkud a paskd. Dale bude demontovan predni sloupek na vychodni strané spolu s ¢asti predni vaznice
(az po sloupek predposledni).

NavrZeny jsou nové krokve 120/220 a 0,6 m, KVH C24, zadni podporu na fasadni sténé jim bude
zajistovat nova vaznice (pozednice) kotvena pfimo do zdiva pomoci ,tahovych” a ,smykovych” kotev.

Novy sloupek bude pres BOVA botku spocivat na nové zidkladové patce z prostého betonu, padorysu
0,55 x1,4 m, vysky 1,2 m. Zakladova spara musi byt v nezamrzné hloubce pod Urovni pfilehlé svazité silnice.

Dokoncovani stavby

Stavba bude do provozu uvedena jako 1 celek. Kazda jednotliva ¢ast stavby jako jsou instalace nebo
technologie bude pred zahajenim provozu odzkousena a o provedenych zkouskach bude zaznam ve
stavebnim deniku. VSechny instalace projdou pfislusnymi revizemi.

Cela stavba bude realizovand v ramci jedné etapy.
Stavba by méla byt zrealizovana v letech 2026-2036
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n) pozadavky na predcasné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonceni a uzivani stavby

Stavbou nevznikaji pozadavky na predcasné uzivani objektu nebo zkusebni provoz. Stavba bude
vyuZivana po zavérecné prohlidce stavebnim uradem.

o) seznam vysledkd zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisul), pokud maji podle projektu
vysledkt zemémeéfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Stavbou se méni obrys budovy a bude nové zamérovan.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického feseni.
Urbanizmus — prostorového feSeni

Stavajici objekt ma tvar 2 obdélnikd k sobé spojenych delsimi stranami, kdy hlavni ¢ast je sal spolu
se sklady a mensi ¢ast jsou zadchody a zazemi objektu. Objekt je zastfesen plochymi stfechami. Vnittni prostory
budou upraveny na aktualni pozadavky spolu s rozsitenim stavby o novy sklad a hygienické zazemi. Objekt
bude opticky , natahnut” podél silnice ptistavbou skladu, rozsiteni zazemi je z ulice neviditelné. Objekt si po
rozsifeni udrzi tvar 2 spojenych obdélnik.

Architektonické FeSeni

Stavajici hmota objektu bude natazena podél ulice. Objekt bude zateplen, vyménéna okna, dvere a
bude vytvofena nova omitka. Stfesni konstrukce bude zachovéna. Barva ramu vyplini bude bila, barva omitky
také bild, vystupuijici ¢ast 1.PP bude ve svétle hnédé barvé (cappucino), dekorativni ¢ast okolo vstupu tmavsi
svétla hnéda (piskovcova) s drasanim.

Stavajici félie na zastfeSeni terasy bude vyménéna za keramickou krytinu pro nizky spad cervené
barvy. Nova betonova dlazba bude stejna jako stavajici (format 100x200 mm) prirodni, Sedé barvy.

B.3 ZAKLADNi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1. CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESENI

Stavajici budova je zdénd stavba se zdkladovymi pasy z prostého betonu. Podlahy jsou tvoreny
podkladni betonovou deskou, na které je natavena hydroizolace, nad kterou je betonovd mazanina a naslapna
vrstva (keram. dlazba, parkety). Stropni konstrukce je nejspiSe tvorena keramickymi vlozkami mezi nosniky
s nadbetonavkou. Nad touto konstrukci je ptvodni plocha stfecha, nad kterou byla vybudovana nova strecha
s vétsim spadem. Tato konstrukce je tvorena vaznicemi, krokvemi, zaklopem a folii. Mezi krokvemi je
poloZena tepelna izolace.

V objektu budou vyménény vyplné otvoru, objekt bude rozsifen 2 pfistavbami a cely bude zateplen
pomoci 150 mm EPS a 120 mm XPS.

Vytdpéni je ve stdvajicim stavu feSeno pomoci plynového kotle, ktery také ohfivad TUV. Vytapéni
mistnosti je pomoci deskovych otopnych téles. Nové navrzené feseni pocitd s tepelnym cerpadlem vzduch-
voda, kterd bude spolu s fotovoltaikou ohfivat vodu pro podlahové topeni a také ohfivat TUV. Fotovoltaicka
elektrarna bude vybavena baterii a celd elektroinstalace bude upravena tak, aby mohla vyrobenou elektfinu
posilat do sité (prodej i sdileni v ramci obecnich budov).

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

PFistup z chodniku/silnice je pomoci prudké rampy. Po terase dlaZzdéné betonovou dlazbou je pres
druhou rampu a Siroké dvere pfistup k hlavnimu vchodu do objektu. Vnitini prostory jsou projektovany
s podlahou v 1 Urovni s bezprahovymi dvefmi. Jeden z nové projektovanych WC je uréen pro
hendikepované.

a) celkové feseni pFistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkiim na pFistupnost,
véetné dopadi pred€asného uZivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,
Objekt nebude predcasné uzivan a nebude probihat zkusebni provoz.
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Pristup k objektu je pomoci rampy a nasledny pfistup k hlavnim vstupnim dvefim pomoci druhé
rampy. Podlahy jsou v objektu v 1 Grovni, dvefe bezprahové. Sitka chodeb odpovida pozadavkiim pro pohyb
hendikepovanych osob. Dvere do prostor urenych pro verejnost maji dostatecnou Sitku pro uzivani osob
s hendikepem. V prostorech se nepredpoklada pohyb hendikepovanych osob bez doprovodu. Akustické ani
hmatové prvky nejsou planovany.

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uZivani
verejnosti,

Rampa mezi chodnikem/silnici a terasou je Sirokd 1,65 m se sklonem 17° (30%) a je dlazdéna pomoci betonové
dlazby formatu 10x20 cm. Vyrazny sklon rampy je dan projektem rekonstrukce, kdy stavajici rampa v misté je
rozsifovana na vyslednou Sirku.

Rampa z terasy k hlavnimu vchodu je Siroka 1,65 m s podestou v Urovni vchodu umoznujici otoceni
voziku o 90°. Sklon rampy 7° (12,5%), délka rampy 2,815 mm. Délka s sklon rampy jsou uréeny prostorem
mezi dvefmi. Po strané rampy je zabradli s madlem ve vySce 900 mm a s vodici ty¢i 150 mm nad rampou
zabranujici padu vozicku.

Vnitfni dvere jsou bezprahové, podlaha v celém objektu je v 1 Urovni. Elektrické zasuvky a ovladace
jsou umistény do 1,2 m nad podlahou. Objekt je vybaven WC pro hendikepované.

Podlaha bude mit tfidu R10 (uhel kluzu nejméné 10°) nebo soucinitel smykového tfeni 0,5 nebo
hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40.

c) popis dopadd na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavainych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych dtivodli nebo jinych vefejnych zajma.

Vy$e popsana opatfeni vychazeni z normy CSN 73 4001 a jsou aplikovany na stavajici stavbu
s pozadavky investora.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZIVANI STAVBY

Bezpeclnost stavby pri uzivani bude zajisténa navrzenym feSenim, které je v souladu s pravnimi
predpisy v platném znéni k datu odevzdani projektu a zaroven bezpecnym uzivanim jednotlivych prostor.

Stavba svym charakterem nevytvari bezpecnostni riziko pfi uzivani. Predmétna stavba je navrzena a
musi byt provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k Urazu uklouznutim, pddem, narazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v blizkosti stavby. Objekt bude vyuzivan
tak, aby po celou dobu své Zivotnosti byl v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu. Navrh
stavby a jeji realizace zajisti jeji bezpe¢ny provoz po celou dobu uZivani. Zadné jiné zvlastni naroky na
bezpecné uzivani stavby nejsou pozadovany.

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY
a) popis stavajiciho stavu,

Centrum je ve stavajicim stavu objekt snékolika vadami. Cast s hygienickym zazemim byla
v minulosti nejspise pristavena k pivodnimu objektu a byla Spatné ¢i vibec navazana k plvodni stavbé.
Z tohoto dlvodu jsou na zazemi viditelné trhliny. Déle jsou viditelné trhliny na Casti centra s garazi v 1.PP.
Poruchy zplsobené vzlindnim vody nebo zatékanim se nevyskytuiji.

Centrum je vystavéno z cihelného zdiva na maltu, stropni konstrukce nejspiSe tvorena vlozkami mezi
nosniky (hurdis mezi ocelovymi profily s patkami nebo systém ,miako”). Nad stropem 1.NP je pldvodni plocha
stfesni konstrukce, nad kterou byla vybudovéna nova konstrukce ve vétSim spadu z dfevénych vaznic, krokvi,
pobiti a folie. Mezi krokvemi a pod nimi je vloZena tepelna izolace z EPS tl. 200 mm. Vnitfni omitky jsou
jadrové + Stuk, venkovni omitka bfizolit. Okna jsou plastova dvojskla, vstupni dvefe také plastové. Vrata jsou
ocelova. Stfesni krytina nejspiSe PVC-P folie mechanicky kotvena k dfevénému podkladu.

Zpevnéné plochy okolo stavby jsou tvofeny betonovou dlazbou ve Stérkovém loZi spolu
s vybetonovanymi plochami za objektem.

Terasa je zastieSena drevénou konstrukci (sloupky, pasky, vaznice, krokve) spolu s plachtou
napnutou na krokvich.

Objekt stoji v prudkém svahu a terasa je tudiz ukoncena zabradlim z ocelovych profilli s dfevénymi
plafikami.

Naslapné vrstvy v objektu jsou tvoreny parketami, PVC, kobercem a keramickou dlazbou.
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b) popis navrieného stavebné technického a konstrukéniho feseni.
Stavebni feSeni

Pfed zahajenim stavby budou vytycCeny inZenyrské sité v okoli stavby.

Centrum bude vyklizeno. Ptipojka elektfiny bude odsttizena ze vzdusné pripojky a prevedena do
pripojky vedené v zemi ukoncené ve stavenistnim pilifi s pfipravou na prodlouzeni do nového sdruzeného
pilite. Vodovodni pfipojka bude rekonstruovana — vodomér bude z interiéru premistén po pfipojce ven do
nové vodomérné Sachty. Plynovodni pfipojka bude zkrdcena a ukoncena nové ve sdruzeném pilifi. Vyplné
otvorll budou vybourany. Budou vybourany vnitini pricky a podlahy do potfebné hloubky. Stropni konstrukce
nad 1.PP bude vybourdna celkové. Ddle budou vybourany veskeré vnitini rozvody elekttiny, vody, kanalizace.

V exteriéru budou vybourany schody ke vstupiim do centra a rozebrana dlazba v mistech pfistaveb,
pripojek a jinych potiebnych mistech. V misté pristaveb bude rozebrana dlazba a nasledné vykopany ryhy pro
zaklady, které se vyliji a nasledné vyzdi. Mezi zdivo ze ztraceného bednéni bude nasypana a postupné hutnéna
vykopand zemina. Na zdkladech bude vytvorena novd betonova podkladni deska. Deska se zaizoluje a
nasledné se vyzdi pfistavby a pricky. Budou také upraveny otvory dle pozadavkd. V interiérech se nasledné
provedou nové vnitrni instalace a zapravi se omitky. Po instalacich se osadi nové vyplné otvor( a vytvori se
nové skladby podlah. Z vnéjsku se objekt cely zatepli kombinaci EPS tl. 150 mm a XPS v tl. 120 mm. Na stfechu
se osadi fotovoltaické panely (na samostatnou konstrukci) a tepelné ¢erpadlo. Nova konstrukce stropu nad
1.PP bude vytvorena z ocelovych profild spolu s trapézovym plechem a nadbetonavkou Na zavér se provedou
Upravy povrchi — omitky, fasada, naslapné vrstvy, vymalba. Podrobnéji viz technicka zprava.

Konstrukéni a materialové feseni
Zaklady

Nové obvodové stény budou zaloZzeny na zdkladové dvoustupriové pasy. Dolni stupen bude z
prostého betonu C16/20, Sitky 60 cm, vysky 50 cm, zakladova spdara v nezamrzné hloubce (min. 80 cm od
upraveného terénu). U dilatacni spary bude dolni stupen rozsifen na sSitku 90 cm, na délce 1,2 m. Horni stupen
bude z vyztuzenych betonovych tvarovek s. 30 cm, vysky 50 cm. Oba stupné jsou vzdjemné osové srovnany.
Horni stupen pasu (na rozdil od dolniho) bude probihat taky podél dilatacni spary a tvofit tak krajni ztuzeni
podlahové desky.
Ptes pasy bude provedena podlahova deska C25/30 tl. 150 mm, vyztuZzena u obou povrch( kari sitémi.

Pod deskou bude 30 cm hutnény nasyp, a to vyhradné z materialu k tomu vhodnému dle €SN 73
6133 — Stérk, betonovy recyklat apod. Nasyp bude pribézné hutnén, zakonéen betonovou mazaninou.

Pasy pristavby hlavni budovy budou oddilatovany, pdsy pfistavby zdzemi budou kotveny do
stavajicich zakladovych konstrukci (chemickymi kotvami).

Novy sloupek bude pres BOVA botku spocivat na nové zakladové patce z prostého betonu, padorysu
0,55x1,4 m, vysky 1,2 m. Zakladova spara musi byt v nezamrzné hloubce pod Urovni pfilehlé svazité silnice.

Zaklad ztuZzujici zdi bude Siroky 500 mm vylity z prostého betonu C16/20, v Urovni stavajici podkladni
desky bude provazan pomoci betonarské vyztuze.

Nova ztuzujici pricka bude zalozena na novém zakladovém pasu z prostého betonu, pod stavajicim
podkladnim betonem podlahy. Tento pas bude 0,5 m Siroky, 0,3 m hluboky (pod d.h. betonové mazaniny).

Svislé konstrukce
Stavaijici svislé konstrukce
Stdvajici svislé konstrukce centra jsou z cihelného zdiva na maltu.

Navrhované svislé konstrukce
Navrhované zdivo pfistaveb je z cihelnych blok( na tenkovrstvou maltu/lepidlo/pénu tl. 300 mm.
Prvni vrstva zdiva na zakladaci maltu. Nosné dozdivky otvort — cihla plna palena P20 + M10.

Navrhované prickové zdivo
Nenosné vnitfni konstrukce z keramickych/cihelnych tvarovek tl. 115 a 140 mm na tenkovrstvou
maltu/lepidlo/pénu. Prvni vrstva zdiva bude na zaklddaci maltu.
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Vodorovné konstrukce
Strop nad 1.PP

Novy strop nad 1.PP bude tvotfen ocelovymi nosniky, celkem 5 kusd, v rozteci 0,56m +4x 1,12 m +
0,56 m. Krajni nosniky jsou dimenze 1220, vnitfni nosniky 1240. Ttida oceli $235. Nosniky budou uloZeny do
kapes ve sténé vespod vyrovnané betonovym polstafem, délka uloZeni min. 250 mm, tzn. délka nosnikd cca
6,25 m.

Ptes ocelové profily bude spojité uloZen trapézovy plech TR50/250, tl. 1,00 mm. Plech ma soudasné
funkci ztuzujici ocelovych nosnikd (zajistuje jejich klopeni) — tzn. bude do nosnikl pribézné kotven. Na
koncich bude tr. plech uloZen na zdivo pomoci Ghelnik( L80/6, které budou kotveny na zdivo pomoci chem.
kotev M10 4 800 mm. Trapézovy plech bude vyplnén betonovou smési C25/30 s konstrukéni vyztuZi kari siti.
Tloustka betonu je 5 cm nad vinu plechu.

Strop nad pfistavbou hlavniho objektu
ZastfeSeni je Zelezobetonovou deskou, ktera soucasné plni funkci vénce. Deska je tl. 200 mm
z betonu C25/30, ocel B500B.

Strop nad pristavbou zdzemi

ZastreSeni — skladany keramicky strop, tzn. prefa stropni tramy @ 625 mm + keramické vlozky
sjednoceny betonovou smési C25/30, tl. stropu 210 mm. Nosniky na rozpéti 2,3 m budou uloZeny jednak na
vénce podélné stény a jednak do kapes stavajiciho podélného zdiva. Vénec je soucasti stropni konstrukce.

Pieklady

Nadprazi novych otvorl do stavajicich stén budou zajisténa vidy ctvefici novych ocelovych
prekladd | a U. U-profily budou rovnou stranou orientovany k lici zdiva, aby byl vytvotfen rovny povrch pro
findIni zapraveni omitkou (po aplikaci adhezniho mustku). Pro $irSi otvory jsou navrzeny | a U profily vysky
120 mm, pro ostatni otvory | a U vysky 100 mm. Nadprazi otvortd v novych nosnych sténdch a nové ztuzujici
pricce budou zajisténa preklady KP7 nebo RZP vysky 140 mm vylehcenych.

Pfi ukladani novych prekladl do stavajici nosné konstrukce budou preklady uloZeny tak, ze se z
jedné strany stény vysekd nad planovanym otvorem kapsa na délku a hloubku profilu nového prekladu,
provede se betonové loZe a po osazeni se novy prvek zaktivuje se stavajicim stropem/zdivem. Po
zaktivovani se provede stejny postup na druhé strané. Az poté se provede novy otvor. Kapsy nesmi byt
vysekany z obou stran soucasné. Pred vysekanim kapes musi byt stavajici stropni konstrukce, které jsou
uloZzeny nad nové navrZzenym otvorem, doCasné podepreny.

Vyplné otvori
Vyplné otvord jsou plastové s ¢irym zasklenim pomaoci izolacnich 3 skel s bilymi ramy.

Izolace proti vodé, drenaze
Izolace podkladni desky je tvorena asfaltovou penetraci a natavenymi asfaltovymi pdsy. Asfaltové pasy
vytazeny minimalné 300 mm nad upraveny terén.

Hydroizolace ploché stfechy je tvofena novou mechanicky kotvenou TPO/FPO folii. Na stropech
novych pfistaveb bude jako pojistna hydroizolace pouzit nataveny asfaltovy pds.

Vnitfni hydroizolace mokrych provozd (uklidova mistnost, WC, technicka mistnost) budou reseny
stérkovymi izolacemi vcetné penetrace (natérova izolace jednoslozkova na bazi syntetické disperze,
neobsahujici rozpoustédla, vysoce elasticka, pfimo prelepitelnd obkladem, vodotésnd, difuzné oteviena pro
vnitini pouZiti, s pfilnavosti k betonu, pérobetonu, omitce a sadrokartonu). Podlahy budou opatteny izolaci
v jedné, resp. dvou vrstvach s vytazenim do vySky min. 300 mm. Izolace budou v rozich zesilené, prostupy
instalaci budou lemované.

Zatepleni

Zatepleni obvodovych stén bude provedeno ze 150 mm EPS70F. Soklova ¢ast stén (300 mm nad
terénem) a stény/zaklady pod terénem do hloubky 500 mm budou zatepleny pomoci 120/150 mm XPS. XPS
v tloustce 150 mm bude vyuZito u Celni fasady a u fasady pFistavby skladu smérem na sever. XPS pod terénem
bude chranéno pomoci nopové félie s nopy smérem ven ukonéené nopovou listou. Prostor okolo oken a dvefi
pod pergolou bude zateplen pomoci mineralni vaty tl. 150 mm s tfidou reakce na ohen Al.
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Zatepleni podlah bude tvorfeno pomoci 50 mm EPS100 ve skladbdch podlah. Podlaha nad garazi
v 1.PP bude zateplena pomoci 50 mm EPS100 v Urovni 1.NP a pomoci 100 mm mineralni vaty v podhledu
v garazi.

Zatepleni stavajici stfesni konstrukce zlstane zachovano, zatepleni novych stfech bude pomoci 220+
mm EPS150 tvofici i spad konstrukce.

Podlahy, Gpravy povrchii
Podlahy

Stdvajici podlahy budou vybourdny do Urovné potiebné pro nové podlahy. Nové podlahy budou
zateplené s vloZzenym podlahovym vytapénim v anhydridové vrstvé. Naslapna vrstva bude keramicka dlazba
v celém objektu.

Podlaha v garazi nebude upravovana.

Omitky, podhledy
Vnitini omitky stén budou provedeny jako dvouvrstvé vapenocementové Stukové. Omitky budou
vymalovany bilou disperzni otéruvzdornou barvou.

Podhledy
Sadrokartonovy podhled bude proveden vsale pro zlepSeni akustického komfortu mistnosti.

Sadrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové zavésené profily kotveny do nosné konstrukce strechy.
Nad deskami bude volné loZzena minerdini vata. Akusticky podhled bude tvofit obdélnik 10x3,6 m uprostred
mistnosti 1,2 m od okraje. Oddélit napojeni desek na stavebni dily z jinych stavebnich material(l. Spary mezi
sadrokartonovymi deskami budou prfetmeleny a prebrouseny, desky budou natfeny bilym dvouvrstvym
natérem.

SDK podhled bude realizovan také v mistnosti WC hendikepovany v celé ploSe stropu. Pouziti
vodéodolného sadrokartonu. V mistnostech WC muzi a WC Zeny budou provedeny SDK kastliky pro vedeni
vzduchotechnického potrubi.

Fasada

Nova fasdda bude tvorena pomoci 3 odstinl. Soklova ¢ast bude piskovcové Zluta, referencéni barva
Baumit 1294. Hmota objektu bude bila, referen¢ni barva Baumit 0018. Ozdobna ¢dst upravena svislym
hrebinkovanim bude v Sedivé barvé, reference Baumit 1296.

Klempitské vyrobky

Klempitské vyrobky na strese (zlaby, svody) budou provedeny lakovaného plechu. Venkovni parapety
budou z tazeného hliniku. Pfi aplikaci klempitskych vyrobk( je nutno dbat na dodrZovani technologickych
postupl a norem danych vyrobcem plechu a pfislusnych norem. Klempitské vyrobky budou provedeny dle
CSN 73 3610.

Zamecnické vyrobky

Zabradli bude vytvoreno z ocelovych pozinkovanych nebo natfenych prvka.

V ramci Uprav budou na stfechy umistény fotovoltaické panely. Sondy do stavajici stfechy nebyly
provedeny, nebyl ovéren stav nosnych prvk( stfesni konstrukce. Z toho divodu se navrhuje nova ocelova
konstrukce, kterd bude vynaset FTV panely tak, aby nedoslo k pfitizeni stavajici stfechy.

Ocelova konstrukce se sklada z hlavni ramu tvaru ,,L“ — sloupky jekl TR4HR80/4 s bo¢nim navarenim
pricle TRAHR80/140/4 — p¥icle je na celou Sitku stfechy cca 6,20 m. Tyto L-rdmy jsou v rastru @ 2,0 m. V rohu
jsou ramy spojeny ztuzujicim podélnikem jekl TRAHR80/4 (momentovy spoj). Ve sméru podélném jsou mezi
ramy kotveny podélniky TRAHR60/4 které pravé vynasi dvé fady FTV panel(.

Sesiti trhlin

Vlasové trhliny a trhliny zplsobené stafim objektu (degradaci materialu) budou ponechany — jedna
se o typické mensi trhliny ve zdivu a vodorovné trhliny mezi sténou a stropem. Budou sesity pouze staticky
vyznamné trhliny — pfibliznou polohu a pocet bude stanoven v rdmci provadéci dokumentace. Sesiti bude
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realizovdno nerezovymi pruty helikalni vyztuze 8 mm, které se vlepi do vyfrézovanych drazek o velmi
malych rozmérech. Pruty budou délky 1 m & 250 mm, kolmo na trhliny, zakotvi se specialni vysokopevnostni
zalivkou daného systému. Nutno postupovat pouze s materialy jednoho vyrobce systému.

Stazeni objektu lany

Pouzita budou lana Monostrand Lp 15,5 mm s pevnosti 1600 MPa a vysokopevnostni
polymercementova kotevni malta s fizenym smrsténim pfi tvrdnuti, PCC min. 40 MPa. V misté kotveni bude
osazena kotvici deska — kovani bude osazeno do cementové malty, upnuti lana bude provedeno skrze
samosvorné kotvy SOLO N201. Ochrana predpinaciho lana proti korozi bude provedena plastovanim lana a
konec¢nym zapravenim. Béhem predpinani se bude stavba monitorovat, aby nedoslo k drceni zdiva v oblasti
kotveni lan, pfipadné ke vzniku novych trhlin, anebo k deformaci kotevnich desek.

Pfedpinani bude provadéno pod dozorem autorizované osoby nebo proskoleného pracovnika,
ktery bude fidit prabéh predpinani, a ponese tak odpovédnost za celkovy stav objektu.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENi - ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENIi
a) popis stavajiciho stavu,

Objekt je vytapén a TUV je feseno plynovym kotlem.

b) popis navrzeného feseni,
Vytapéni a chlazeni

Stavba bude dale vytapéna a TUV ohfivana pomoci tepelného cerpadla PROTHERM HA 10-5 OS v
kombinaci s vnitini jednotkou hydraulickou vézi PROTHERM HA 12-5 STB. Chlazeni nebude reSeno.

Silnoproudé a slaboproudé rozvody, bleskosvod

Podrobnéji viz samostatné casti projektu silnoproudu a slaboproudu
Rozsah projektu:

Ucelem projektové dokumentace je pfipojka NN, rozvody HDV, elektroinstalace, ochrana pred
bleskem v rekonstruovaném a pristavbé stavajiciho objektu. Projektova dokumentace ptipojky NN, rozvod
HDV, elektroinstalace, ochrana pred bleskem je podkladem pro dodavku a montaZ pfistroji a zafizeni
souvisejicich se stavebni ¢asti objektu, tj. funkéni a provozni celky technického zafizeni staveb.

Rozsah projektové dokumentace je od pripojkové smyckové kabelové skiiné SS200/NKE umisténa
na parc. €. st.34.

Rozvodna soustava:
3 PEN stf. 50 Hz, 400/ 230V, sit TN-C
3 NPE stf. 50 Hz, 400/ 230V, sit TN-C-S (RH)

Koncepce a provedeni elektrorozvod(

Elektroinstalace bude provedena kabely a vodic¢i CYKY, HO7V-U, HO7V-K, 4x2xAWG23 FTP cat.6.
uloZzeny pod omitkou v podhledech na kabelovych ptichytkach SH30.

Kabelovy rozvod ulozeny v podlaze bude opatfen ochranou proti mechanickému poskozeni trubka
PVC 1425, PVC 1432, PVC 1440.

Z elektromérového rozvadéce RE ER222/NKP/2x (3x40A) pro béZnou spotiebu bude kabelem CYKY-
J 4x16 a kabelem pro ovlddani HDO CYKY-J 5x1,5 pfipojen novy rozvadéc RMS. Kabelovy rozvod bude ulozen
v celé své délce ve spole¢né kabelové chrani¢ce DN75 ulozena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni,
¢l.NA.4.5.13 kladeni kabell do zemé. Kabelova chranicka bude uloZena v piskovém loZi.

Svételnd instalace

Osvétleni prostor bude navrieno tak, aby osvétlenost (Em) vyhovovala pozadavkéim CSN EN 12464-
1a CSNEN 1838 ed.2.

N&vrh a vypocet je proveden dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort
— Cést 1: Vnitini pracovni prostory.
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Stalost osvétleni bude zajisténa pouzitim svitidel s LED zdroji. Spinani osvétleni bude prostrednictvim
spinacd, ovladacd a pomocnych stykacu.

V umyvacim prostoru budou vSechny povrchové Casti svitidla, které jsou nize nez 2,5 m nad
podlahou, z trvanlivého izolantu.

Osvétlovaci télesa budou prednostné pouzita pro osvétleni pfimé, s podilem svételného toku
smérem do horniho poloprostoru 10 %.

Zasuvkova instalace

Zasuvky a spinace sdruZovat do vicenasobnych rameck(, socialni zafizeni bude v provedeni pod
omitkou, ve sprchach a koupelnach s krytim minimélné IP20 a soucasné dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 s
prihlédnutim k protokolu vnéjsich vlivl. Spinace jsou navrzeny stfedem ve vySce 1,2 m nad hotovou podlahou,
pokud neni urceno jinak. Zasuvky jsou navrzeny stfredem ve vySce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud neni
urceno jinak. Vzdalenost instalacnich pfistroji od vnéjsi hrany zarubné 0,1m. Pfesné uréeni vysky zasuvek a
vypinach urdi investor pfi provadéni stavby. Montaz zasuvek nutno koordinovat se slaboproudem. Kryti
pristrojd se provede dle €SN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a dle protokolu o uréeni vnéjsich vlivai.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 €l. 411.3.3 Doplrikova ochrana — musi byt u zasuvek ve st¥idavé siti, jejichz
jmenovity proud neprekracuje 32A a které jsou uzivany laiky anebo jsou uréeny pro vseobecné poutZiti,
proudova ochrana se jmenovitym vybavovacim rezidudlnim proudem Al neprekracujici 30mA.

Umisténi zasuvek a spinacl v prostoru umyvadel bude provedeno dle €SN 33 2130 ed.4 Elektrické
instalace nizkého napéti — Vnitini elektrické rozvody cl. 8.8.

Rozmisténi zasuvek a spinacll v kuchyrnském prostoru bude urceno dodavatelem kuchynského
vybaveni pfi provadéni stavby.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem
Ochrana pied nebezpeénym dotykem je navriena dle CSN 332000-4-41 ed.3 a to automatickym
odpojenim od zdroje.
Zvysena ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chranici.
zakladni — automatickym odpojenim od zdroje
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.2
Zvysend — proudovym chrdnicem
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1
- doplnujicim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.1.2
- zarizenim tfidy Il.
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola. 412.2
- ochrana malym napétim SELV a PELV
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 414

Bleskosvod

Objekt rekonstrukce a pristavby stavajiciho objektu bude opatfena ochranou pred bleskem dle
souboru norem €SN EN 62305 — ochrannd Urover tfidy LPS lll. Objekt rekonstrukce a pfistavby stavajiciho
objektu bude rozdélena do jedné zény ochrany pfed bleskem, a to LPZ0 — venkovni ¢asti neosetfené ochranou
proti blesku a LPZ1 vnitfni ¢ast objektu osetfenou ochranou pred bleskem a prepétim.

Jimaci vedeni bude feSena metodou valici se koule o poloméru 45m, jako hiebenova oddalena
neizolovand soustava dratem AIMgSi pr. 8 mm, upevnéna ke stfesni krytiné podpérou vedeni PV21/100,
doplnénd o pomocné jimace vysky 3,0m nad stfechou jimaci ty¢ AIMgSi JR3.0 18/10t upevnéna v do podstavce
betonového PB20s a PB20 (jimaci ty¢e budou upevnény dle navodu vyrobce), vyska jimaci soustavy nad
terénem 10,40 m. Ochranny Uhel jimaca a = 59,31°. Primérna vzdalenost mezi svody 22,50 m.

Svodova soustava bude provedena vodicem AIMgSi pr. 8 mm, upevnénd na podpérach vedeni
PV17/100 nebo na svorkach na okapové roury ST.

Spoleénd zemni soustava bude typu ,,B“- zakladovy nebo obvodovy zemnic pasek FeZn 30x4 uloZen
v zékladovém pasu nebo ve vykopu. Pasek FeZn 30x4 bude ulozen ve vykopu v hloubce 0,6m —1,0m dle CSN
33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni —
Elektricka vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé.
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Ze zdkladového nebo obvodového zemni¢e bude vyvedena kulatina FeZn pr. 10 pro pfipojeni
jednotlivych svod( a sbérnici MET umisténou v rozvadéci RMS. Sbérnice MET umisténa v rozvadéci RMS bude
pripojena vodicem HO7V-K1x25 z krabice KO125 umisténa pod rozvadécem RMS. Do krabice bude vytazena
kulatina FeZn pr. 10, ktera bude ukoncena svorkou pfipojovaci SP. Na svorku pfipojovaci bude kabelovym
okem pripojen vodi¢ HO7V-K25.

Slaboprouda instalace

Slaboprouda instalace bude provedena dle €SN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni
elektronickych komunikaci, dle €SN 33 2130 ed.4 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické
rozvody a dle CSN EN 50174-2 ed.2 Informacni technologie — instalace kabelovych rozvodd — ¢ast 2:
Projektova priprava a vystavba v budovach
Slaboproudy rozvod bude ulozeny v trubce PVC 1420, PVC 1425, PVC 1432, PVC 1440, PVC 1450 ulozeny pod
omitkou.

Pro pfipojeni kabelového pfijmu internetu bude ptipravena spole¢nd slaboprouda kabelova
chrdni¢ka DN75 ze slaboproudého rozvadéce do venkovniho prostoru. Kabelova chranicka bude ulozena ve
vykopu dle €SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti— Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Elektrickd vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé. Kabelova chrani¢ka bude uloZena v
piskovém lozi.

Strukturovana kabela? plné respektuje mezinarodni standardy CSN EN 50173-1 ed.4, CSN EN 50174-
1 ed.3, CSN EN 50288-2-1 ed.3, CSN EN 50288-2-2 ed.3 pro strukturovanou kabeld?. Strukturovana kabela? je
tvofena do hvézdy, tzn. veSkeré zdsuvkové vyvody budou ukonéeny v novém datovém rozvadéci velikosti
600x600 mm 18U umistén v m.¢.1.03 pod stropem upevnén na zdi. Slaboproudy rozvddé¢ bude uzemnén na
spole¢nou zemni soustavu z ddvodu unikajicich proudll do rozvadéce RMS vodi¢em doplrikového pospojovani
HO7V-K 1x10. V slaboproudém rozvadéci budou ukoncéeny veskeré zasuvkové vyvody na novém patch panelu
cat.6 FTP. V slaboproudém rozvadéci budou umistény aktivni prvky (switch), které budou propojeny patch
kabely s datovymi vyvody (neni predmétem této projektové dokumentace).

Poplachovy zabezpecovaci a tisiovy systém

Zakladem navrzeného sbérnicového systému proti neopravnénému vniknuti je zabezpeclovaci
Ustfedna, umisténa v kovové skiini v mistnosti ¢. 1.03. Ustiedna bude umozriovat prendiet veskeré svoje
stavy prostfednictvim komunikatoru na jakykoliv pult centralni ochrany (PCO) v regionu nebo na PC ¢i mobilni
telefon s danou aplikaci. Je to modularni multiplexni sbérnicovy systém s moznosti sledovani 16 az 520 zon.
K Ustfedné je mozné pripojit az 32 prvkd na sbérnici dlouhé az 500 m aZ 6 shérnic. Pro ovladani celého systému
bude slouZit sbérnicova ovladaci klavesnice umisténé v m.¢.1.02. Sbérnicova ovladaci klavesnice bude
umisténa 1,2m nad hotovou podlahou, pokud neni uréeno jinak. Pfesné uréeni vysky ovladaci klavesnice urci
investor pfi realizaci.

Uvnitf Ustfedny bude vestavény zdroj s vystupnim proudem max. 3,5A, s moznosti dobijeni
akumulatoru do kapacity 24Ah Ustfedna obsahuje vystupy reléové, sériové kanaly RS 232 a RS 485 pro
pfipojeni dalSich zafizeni. Ddle je mozné Ustfednu vybavit specidlnim modulem pro komunikaci s
nastavbovym grafickym a ovladacim. Na Ustfednu jsou napojeny sbérnicova prostorova pohybova cidla PIR s
dualni detekci, umisténi téchto cidel se provede ve vysce 2,3-2,5 m od podlahy, sbérnicové magnetické
kontakty dvefi a oken.

Detektory, ovladaci klavesnice, jsou napojeny na sbérnici kabelem FTP 4x2xAWG23 cat.6 LSOH. Sbérnicovy
kabel PZTS bude uloZen v trubce PVC 1425 uloZena pod omitkou.

Vsechny vizualni prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generdlnim
projektantem nebo investorem (vzorovani).

MultimedidIni rozvod

V m.¢.1.01, bude proveden multimedidlnim kabelem HDMI2.1 s opticky fiberem o délce 10m k
dataprojektoru, umistény na stropé a k multimedialni tabuli. Kabely budou uloZeny v trubce 2x PVC 1450
ulozena pod omitkou. Na obou koncich bude trubka PVC 1450 ukoncena v krabicich KPR68 upevnény pod
omitkou. Krabice KPR68 budou osazeny kabelovou vyvodkou se svorkovnici (svorkovnice bude demontovana)
3938A-A106. Upresnéni standardd bude pfi realizaci. Pfesné urceni vysky multimedidlniho rozvodu urci
investor pfi realizaci. Ukonceni multimedidlniho rozvodu sdruZovat do vicendsobnych rameckl se
slaboproudem, nutno koordinovat se zasuvkami silovymi.
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Zdravotechnika
Vodovod

Objekt je napojen na vodovod ve spravé VaK Hodonin. Vodomér je umistén v Sachté uvnitr garaze.

Toto umisténi bude zménéno. Pitna voda bude pfivedena z verejného vodovodniho fadu obce
Vfesovice, situovaného vkomunikace, na parc.¢.3157/19. Stavajici pfipojka o HDPE 32x3,0 mm v dl.4,6m bude
zkracena a ukonéena ve vodomérné Sachté GeoVak, prim.0,6m, ktera bude umisténa v trase pavodni
pfipojky, pfed budovou komunitniho centra. Kryti potrubi min.1,2m. Za novym vodomérem bude provedeno
nové napojeni vnitfniho vedeni vody do objektu, kde bude v suterénni mistnosti na potrubi umistén uzavér
vody.

Vnitfni vedeni vodovodu bude kompletné nové navrzeno.

Splaskovd kanalizace
Splaskové vody jsou ve stavajicim stavu svedeny do venkovni jimky o objemu 9 m3. Tato jimka bude
zachovana a vyvazena po kazdé poradané udalosti v misté (tak jako doposud).

Destovaé kanalizace
Destové vody budou svedeny do obecni destové kanalizace nachazejici se v ulici.

Zarizovaci predméty

Zafizovaci predméty budou vybrany investorem a je nutné pfi osazovani koncovych prvkld jak
vodovodu, tak kanalizace brat ohled na konkrétni pozadavky vyrobce. V kuchyni se provede pfiprava pro
napojeni stojankové difezové baterie, ptivod vody bude ukonéen rohovymi ventilky, pro napojeni mycky se
osadi prackovy ventil %“ a zapachova uzavirka HL 400. Pro napojeni pfepadu z pojistovacich ventil( a odpadu
z filtru se umisti sifon DN 50 nebo ndlevka s kuli¢kou HL 21.

Odvétrani

Odvétrani nékterych mistnosti je tvoreno podtlakovym odtahem pomoci ventilatoru pres obvodové
zdivo. Ventilatory umisténé na socialni zafizeni a v technickych mistnostech budou napojeny ze svételnych
kabelovych okruh(. V krabici KPR68 pod ovladaéem 1/0So bude umisténé dobéhové relé SMR-T. V objektu
budou osazeny ventildtory @$100mm s automatickou Zaluzii a ¢asovym dobéhem o pritoku vzduchu
128m3/hod. Ventiladtory budou osazeny na ventilaéni trubku PVC @100 mm. Ventilaéni trubka PVC 3100 mm
bude ukonéena na plasti objektu vétraci PVC mfizkou se sitkou proti hmyzu a gravitacni Zaluzii s pfirubou
@100 mm

Fotovoltaicka elektrarna
Na objektu bude fotovoltaicka elektrarna sloZzena z 58 panelll rozmisténych jak na ploché strese,
tak na stfeSe pergoly. Projekt FV elektrarny neni soucasti této dokumentace.

c) energetické vypocty.
Zmény stavby povedou k zvétSeni Uspornosti stavby.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

Podrobnéji viz samostatna priloha pozarné bezpecnostniho feseni objektu
Dle vyhlasky 460/2021 se jedna o stavbu druhé tfidy vyuZiti, a stavbu kategorie Il, protoZe jsou pfekroéeny
limity pro stavbu kategorie I. Ke stavbé je nutné vyjadreni HZS

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavkt jiného pravniho pfedpisu2) -
vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo jiny parametr
stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

Vyska stavby do9m,>0m

Stavba urcena pro nejvyse 100 osob, neni-li urcena vyhradné k bydleni

Sél bude slouZit k setkavani obcan(, vystavy mistnich spolk(, divadelni vystoupeni mistniho

ochotnického divadla, a posezeni (oslavy apod.)

Varianta A — divadelni sdl — 105 osob

- sal hledisté 84,38 m2*0,8/0,8 = 85 osob (3.1.2 a))
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- sél jevisté 84,38 m2*0,2/1,5 = 12 osob (3.6.2))

- kuchyné 5 *1,3 =7 osob (7.1.3)

- sklad do 50 m2 — 0 osob, 50-150 10 m2/os 7,15/10 = 1 osoba
Varianta B — posezeni 115 osob

-sal 84,38 m2/1,4 =61 osob (7.1.1)

- terasa 65 m2/ 1,4 = 46 osob

- kuchyné 5 *1,3 =7 osob (7.1.3)

- sklad do 50 m2 — 0 osob, 50-150 10 m2/os 7,15/10 = 1 osoba
Varianta C — vystavni prostor 51 osob

- sal 84,38 m2/2 = 43 osob (3.5)

- kuchyné 5 *1,3 =7 osob (7.1.3)

- sklad do 50 m2 — 0 osob, 50-150 10 m2/os 7,15/10 = 1 osoba
Nejpfiznivéji vychdazi varianta B 115 osob

Zastavéna plochou nepresahujici

4,200 m2 —249 m2

s nejvyse jednim podzemnim podlazim, 1PP

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktort, prohlaseni stavby
za kulturni pamatku.

S prvni az tfeti tfidou vyuZziti nebo se Ctvrtou tfidou vyuZiti, kterd ma nejvyse dvé nadzemni podlazi
a je urcena pro ubytovani nejvySe 20 osob — neslouzi k ubytovani.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY
Zohlednéni plnéni pozadavk( na energetickou narocnost, Usporu energie a tepelnou ochranu
budov.

Pristavba je navriena dle aktualnich poZadavkil na vystavbu. PoZadavky upraveny dle
operacniho programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Konstrukce U pozadované U navrZzené
Obvodova sténa 0,25 0,225
Strecha 0,16 0,152
Podlaha nad suterénem 0,40 0,219
Podlaha nad terénem 0,30 0,334
Nové vypiné otvoru 1,20 1,0
Vstupni dvere 1,20 1,0

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNI
PROSTREDI

Zasady reseni parametri stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.).

a) vnitfni prostfedi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana
proti hluku a vibracim apod.,

Prostredi: Stavba je fesena tak, aby veskeré nepftiznivé vlivy na zdravi uzivatel( byly pod limitnimi hodnotami
stanovenymi pfisluSnymi predpisy.

Vétrani: Objekt je CasteCné vétran prirozené — okny. Mistnosti bez oken (1.03, 1.04, 1.05, 1.06 a WC kabinky)
budou vétrany podtlakové pomoci ventilatord a mrizek ve dvefich, pripadné pomoci jednoduché
vzduchotechniky.

Stinéni: Okna budou vybavena vnitfnimi zaluziemi

Proslunéni: Proslunéni je zajisténo dostatecné velkymi okny.
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Osvétleni: Mistnosti jsou prosvétlovany pfirozené okny. Pfirozené osvétleni je doplnéno umélym osvétlenim.

Ochrana proti hluku a vibracim: Veskeré konstrukce splnuji pozadavky na ochranu vnitfniho prostredi pred
hlukem a vibracemi z venkovniho prostredi

vevs

b) vliv na vnéjsi prostfedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby na vznik
tepelného ostrova,

Hluk a vibrace: Jedinym novym zdrojem hluku bude nové umisténé tepelné Cerpadlo mifici do volného
prostoru za objektem (do prostoru zahrad). Toto nasmérovani zajisti, Zze Zadné chranéné prostory nebudou
negativné ovlivnény.

Zastinéni: Objekt nebude zastinovat zadnou okolni budovu.
Prasnost: Prasnost béhem vystavby bude minimalni, pfipadné prasné plochy budou kropeny.

Tepelny ostrov: Stavbou nevznikne novy tepelny ostrov — stavajici plocha stfecha nebude ménéna a pfistavby
vzniknou v misté zpevnénych ploch.

c) pti zméndach stavby - dopady zmén na prostredi - zejména posouzeni teplotné vlihkostni bilance.
Stavba bude rozsitena a nové zateplena. Teplotné vlhkostni bilance bude zlepsena.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
Protipovodniova opatfeni, ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy a
korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti,
pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu) apod. Pfi
zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance.

Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi: Za dostateCnou ochranu proti pronikdni radonu je povaZovana
asfaltova hydroizolace na konstrukcich v kontaktu se zeminou. Stavba se nachazi v oblasti s nizkym
radonovym indexem.

Ochrana pred bludnymi proudy: Vyskyt bludnych proudd se nepredpoklada. Pivodcem bludnych proudd
nebezpeénych hodnot jsou zejména stejnosmérné Zelezniéni trakce a tramvajové provozy. Zadnd takova
trakcni vedeni se v blizkosti stavby nenachazi. Neuvazuje se s provadénim zadnych technickych opatieni.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k poloze objektu v chatové oblasti u lesa se neprfedpoklada zatizeni technickou seizmicitou
jako:

e otfesy od primyslové ¢innosti
e otresy od stavebnich praci

e otresy od trhacich praci

e otresy od dopravy silnicni

e otfesy od dopravy kolejové

Ochrana pred hlukem:
Veskeré konstrukce spliuji poZadavky na ochranu vnitiniho prostiedi pred hlukem.

Protipovodriova opatreni:
Objekt nelezi v zaplavové oblasti.
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B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury, kiizeni se
stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v
ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost,
Napojeni na vodovod: stavajici vodovodni pripojka bude zkracena a na ni v zeleném pdsu u stavby bude
umisténa nova vodomérna sachta s vodomérem o Qn=2,5 m3/h

Napojeni na elektrinu: stavajici vzdusna pripojka bude zrusena a bude vytvorena nova pripojka vedouci v zemi
smérem k nové planovanému sdruzenému pilifi.

Napojeni na plynovod: stavajici pfipojka je ukon¢ena v nice na fasadé uzavérem bez plynoméru. Tato pfipojka
bude zkracena po sdruzeny pilif, kde bude také ukoncena uzdvérem bez plynoméru.

Destova kanalizace: objekt bude pfipojen na 2 mistech do obecni destové kanalizace.

Splaskové vody: splaskové vody jsou svedeny do stavajici bezodtokové jimky.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.
Vodomér bude pouZit 0 Qn=2,5 m3/h a bude umistén cca 4,7 m od vodovodniho hiadu.
Destova kanalizace bude tvorena 2 pfipojkami z HDPE DN150 o délkach 1,5 a 13,6 m.

B.5 DOPRAVNIi RESENi

a) popis dopravniho feseni, v€etné prijezdu jednotek pozarni ochrany, inosnost vozovek, poloméry
zataceni na kruhovych objezdech, vlecné k¥ivky,

Prijezd k objektu je pres mistni asfaltovou komunikaci umoznujici prijezd jednotek pozarni ochrany.
Unosnost komunikace je standardni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu véetné napojeni na stavajici chodniky a pochozi plochy,
Objekt je napojen na mistni komunikaci. Podél objektu vede chodnik.

c) prelozky dopravni infrastruktury,
Prelozky dopravni infrastruktury nejsou planovany.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni pohony,
U objektu jsou vybudovany 3 zpevnéné parkovaci mista. Dalsi parkovani je mozné na
nezpevnénych plochach u gardze objektu.

e) pési a cyklistické stezky,
Stavba nezasahuje do pésich ani cyklistickych stezek

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiICH UPRAV

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské resSeni's primarnim poZzadavkem
pro vyuziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.
a) popis a parametry terénnich uprav,

V rédmci terénnich Uprav dojde k vybudovani nového schodisté na terénu u gardzovych vrat smérem
za objekt. Ostatni zpevnéné plochy kopiruji stavajici terén nebo nahrazuji stavajici nevyhovujici zpevnéné
plochy.

b) vegetacni prvky,
Soucasti stavby nejsou zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatieni.
Soucasti stavby nejsou Zadna biotechnicka opatreni.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména pfiroda a krajina,
zajisténi migrace pro vodni Zivocichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich
uéinki venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a
ovzdusi, véetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusném
programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu3),
Ptiroda a krajina, Natura 2000: Stavba nema zZadny vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000.

Stavba nema negativni vliv na prirodu a krajinu. Na pozemku nebo v jeho blizkosti se nenachazi
chranéna fauna nebo flora.

Omezeni nezadoucich ucink venkovniho osvétleni: Stavba bude probihat béhem standardni pracovni doby,
tj. od cca 7 do cca 17. hodiny. Vyraznéjsi pouziti umélého osvétleni béhem vystavby se neocekava.

Pritomnost azbestu: Na stavbé se nevyskytuje.

Ovzdusii: Stavba bude provedena v souladu se zakonem ¢&. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi a vyhlaskou MZP
¢. 205/2009 Sb. o zjistovani emisi ze stacionarnich zdrojl a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona
o ochrané ovzdusi.

Hluk: Stavba je navrZena v souladu s zemnim pldanem. Provozem nedojde ke zhorSeni stavajici hlukové
zatéZe. Vlastni stavebné technické reseni objektu bude provedeno tak, aby byly splnény pozadavky dle
platnych legislativnich predpisQ, zvl. NV ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed neptiznivymi ucinky hluku a
vibraci, a platnych souvisejicich norem.

Objekt bude nové vytapén pomoci tepelného Cerpadla vzduch-voda umisténého smérem do zahrad,
kde svym hlukem nebude ovliviiovat Zadné obytné mistnosti stavajicich okolnich staveb.

Voda: Vlastni stavebni feseni objektu bude provedeno tak, aby byly spInény pozadavky platnych legislativnich
a normativnich predpisd. Podlahy budou provedeny chemicky a mechanicky odolné, odpadni latky budou
vymeénovany a likvidovany odbornou firmou.

Vzhledem k charakteru objektu nedojde k novému zdroji pfipadného znecisténi vodnich zdroja.
Objekt je napojen pres stavajici pfipojku vodovodu. Odvod odpadnich vod bude spliovat veskeré podminky
na ochranu Zivotniho prostfedi a vSechny pouzité vyrobky a materidly budou mit potfebny atest o
spolehlivosti.

b) zphsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,
Na stavbé se nevyskytuji zvlasté chranéné druhy Zivocicht (rorys, netopyr, vlastovka ad.).

c) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu
naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.
V ramci tohoto stavebniho zdméru se nefesi.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
a) zasobovani stavby vodou - pfipojeni ke zdroji,

DUm je pfipojen na vodovodni pfipojku, kterd bude rekonstruovana — vodomér bude nové umistén
v nové vodomérné Sachté vné objektu.. Potfebnd voda na stavbu bude odebirana z ni.

b) odpadni vody - nakladani a likvidace,
Spladkové vody jsou odvadény do jimky o objemu 9 m3.

c) srazkové vody - vyuziti, nakladani,
Destové vody budou svedeny do obecni destové kanalizace.
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d) vodohospodarské feseni vodniho dila apod.
Neresi se.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti,
V dotéené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Stavebnik posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuZziti k ochrané obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako
nevhodnou pro vybudovani 1U.

c) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gcinky nebezpeénych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani,

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zoné ohrozeni).

d) zpaGsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,

Stavba se nenachazi v zaplavovém tUzemi zadného vodniho toku.

e) zplUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského
vybaveni,

Stavba nema zadny ndhradni zdroj elektrické energie

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo stavenistém,
jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

V objektu je mozny vyskyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Evakuace téchto osob je mozna
pres rampu z objektu na terasu a z terasy na ulici. Unikové vychody budou oznaéeny piislu$nymi tabulkami.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Pro stavbu bude zajisténa elektfina ze stavenistni pfipojky a voda ze stavajici vodovodni pripojky.
Stavebni material bude dovazen pribéziné dle potreb stavby

b) odvodnéni stavenisté, pfevadéni vody - navaznost na povodiiovy plan stavby,
Béhem vystavby neni predpoklad pro odtok znecisténé vody na verejné prostory.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, pfistup na
stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu bude realizovano pres mistni
komunikaci. Stavba bude oplocena pfenosnymi ploty.

d) Upravy pro pfistupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim plocham,
zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkiim a objekttim, obchozi trasy pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych pfechodli a mist pro prechazeni, nahrada za zabor
vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

Oploceni stavby nebude zasahovat do chodniku v blizkosti stavby. Stavenisté bude obehnano
docasnym plotem zabranujici pfistupu nepovolanych osob. Obchozi trasy nejsou planovany.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vlivQ,

Stavba bude v nejmensi mozné mite ovliviiovat své okoli. Prasné prace budou vykonavany po
pokropeni prasnych povrch(. Pracovni doba stavby bude od 7:00 do 17:00. Pro praci budou vybrany stroje
odpovidajici hlukovym normam.

f) ochrana okoli stavenisté pied negativnimi vlivy provadéni stavby,
Prasné prace budou vykonavany po pokropeni prasnych povrchi. Pracovni doba stavby bude od 7:00
do 17:00. Pro praci budou vybrany stroje odpovidajici hlukovym normam.
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g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni drevin,

Stavba nevyvola pozadavky na asanace prostredi a kaceni drevin.

V ramci stavby budou bourdny vnitfni konstrukce stavby. Vné stavby dojde k bourani zpevnénych
ploch a rozsifenim objektu na tyto plochy.

h) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Stavba nevyvolava potrebu trvalych zaborl pro stavenisté. Pfi provadéni stavby muze kratkodobé
dojit k omezeni provozu na verejnych komunikacich a dopravnich trasach vlivem stavenistni dopravy. Toto
omezeni nicméné bude docasné v fadu maximalné hodin. Dodavatel stavby rovnéz zajisti v pfipadé potreby
vypracovani dokumentace docasného znaceni pro vydani DIR. Ndkladni automobily dodavatele, musi
respektovat stav pouzitych mistnich komunikaci (tondz, rychlost atd.).

i) produkce odpadd a druhotnych surovin pFi stavbé - mnoistvi, druhy a kategorie odpadd a surovin,
pfedchazeni vzniku odpadll a zpUsob jejich tfidéni pro dalSi vyuZiti véetné popisu opatfeni proti
kontaminaci téchto materiall, jejich odstranéni apod.,

Veskery odpad ze stavby bude likvidovan ve smyslu zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a souvisejicich
vyhlasek. Veskery odpad bude dle uvedeného zdkona tfidén, shromazdovan a likvidovan dle jednotlivych
druhti a kategorii stanovenych vyhlaskou MZP ¢&. 8/2021 Sb. kterou byl vydéan katalog odpaddi.

Zodpovédnou osobou za likvidaci odpad( ze stavby je investor, ktery ji mlzZe smluvné prenést na
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabyvajici se touto ¢innosti. Ve smlouvé o likvidaci odpad( musi byt
vyslovné uvedeny ndzvy a kddy likvidovanych odpadd.

Odpadové hospodarstvi bude feSeno smluvné s mistni sluzbou svozu odpadu. Odpadové nadoby
budou umistény na pozemku investora.

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpadi odpovédny dodavatel stavby,

Ve fazi provozu bude za nakladani a likvidaci odpadi odpovédny vlastnik ¢i provozovatel nemovitosti.

Predpokladané mnozstvi odpadu vznikajicich béhem stavby:

Katalogové Cislo Odpad Odhadované ZpUsob nakladani
mnozZstvi
150101 Papirové a 500 kg Rla
lepenkové obaly
150102 Plastové obaly 250 kg R3d
150103 Drevéné obaly 15t R1la
170101 Beton 19t R5d, R5e
17 0102 Cihly 36t R5d, R5e
170203 Plasty 100 kg R3d
17 03 02 Asfaltové smési 25 kg R12a, D14
1704 11 Kabely neuvedené | 250 kg Rda
pod ¢islem 17 04
10

j) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin,
V ramci vykopu se predpoklada vytéZzeni 14 m3 zeminy. Tato vykopana zemina bude uloZena na
obecnich pozemcich pripadné nabidnuty obcanim.

k) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, popis
opatieni proti kontaminaci material, stavby a jejiho okoli, opatfeni k minimalizaci dopadu p¥i provadéni
stavby na Zivotni prostiedi v€etné opatieni proti prasnosti, opatfeni na sniZzeni hluku ze stavebni ¢innosti,
opatfeni pfi nakladani s azbestem a ochrana dfevin,

Stavebni prace budou koordinovany tak, aby bylo zamezeno negativnimu ovlivnéni okoli. Prace
budou podléhat pfisnym opatienim, budou ze strany dodavatele bezpodminecné dodrzeny. Podle zakona
¢.17/1992 o zivotnim prostiedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat ochranou Zivotniho
prostiedi pfi provadéni stavebnich praci. V ramci péce o Zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat vyhlasku
¢.114/1992 Sb. zakonl o ochrané ptirody a krajiny a zdkon €.541/2020 o odpadech. Povinnosti plivodct
odpadl - podnikateld (pravnickych i fyzickych osob), pfi jejichz Cinnosti vznikd odpad, jsou stanoveny
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zakonem €. 541/2020 Sbh. zdkonl o odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy. PFi provadéni stavebnich a
technologickych praci musi byt vylouceny vSechny negativni vlivy na Zivotni prostredi a to zejména:

o sut bude pribéZzné odvazena na zajisténou skladku

o stavebni ¢innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtézovani okoli nadmérnym hlukem a prachem
o dopravni prostfedky budou pred vyjezdem ze stavenisté radné ocistény

. vyloudit nebezpedi pozéru z topenist a jinych zdrojd

. zabranit rozehftivani strojd nedovolenym zplisobem

. zabranit znedistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist

. zabranit znecistovani vefejnych komunikaci a zvy$ené prasnosti. Pokud dojde pfi vyuZivani vefejnych
komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je povinen toto znecisténi neprodlené odstranit.

o Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuZivano strojl s hlu¢nosti nad 60-80 dB, je nutno

realizovat v dobé urcené prislusSnym organem.

Na stavbé se nevyskytuji nebezpecéné latky (azbest apod.).

Omezeni uniku prachovych ¢astic: Pfi stavebnich pracich, jako je demolice nebo fezani se pouzije skrapéni
nebo odsavani k omezeni prasnosti.

Pouzivani uzavienych systému: Pro manipulaci se suti a sypkymi odpady z demolic budou prednostné
pouZzivany uzaviené shozy a kontejnery.

DodrzZovani Cistoty: stavenisté bude udrzovano Cisté a okoli Cisté, aby nedochazelo k odtékani bahna a jinych
znecistujicich latek do okoli stavby.

Spravné skladovani: materialy, jako je pisek nebo cement, lepidla apod. budou ukldddana na mista, kde
nemohou byt vyplaveny do vodnich tok( nebo kanalizaci.

Spravné nakladani s odpady: stavba zajisti, aby se s odpady nakladalo spravné a zabranilo se jejich Sifeni mimo
stavenisté nebo skladku.

Prohlaseni o shodé: Pfi provadéni stavby budou pouzivany pouze stavebni materialy, na které bylo vydano
platné prohlaseni o shodé.

Béhem stavby budou ptrednostné vyuzivany takové stroje, které svou Cinnosti neprekracuji platna hygienicka
omezeni tykajici se nejen hlu¢nosti ale i emisi.

1) pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Béhem vystavby bude s nejvétsi opatrnosti zachazeno s hoflavymi latkami.

U navrhované stavby se nepredpoklada ¢innost koordinatora BOZP. Nepredpoklada se plsobeni vice
dodavatelll na stavbé a nepfedpoklada se presazeni limitd objemu praci dle § 15 zdkona ¢. 309/2006 Sb.
Na stavbé budou dodrzovany bezpecnostni predpisy dle platné legislativy a normativy, zvl.:

o NV €. 591/2006 Sb., o blizsSich minimélnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

. NV ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

. NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz$i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju a
technickych zafizeni.

o NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd.

. NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

. Vyhl. &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecnosti a technickych
zafizeni

Kazdy pracovnik zicastnény na vystavbé musi byt prikazné sezndmen a proskolen s bezpeénostnimi
predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami provozu
(ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikiim ztic¢astnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen
na zakladé opravnéni pro urcené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni
dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané ochranné pomducky. Stavenisté bude
oznaceno a ohraniceno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi
tabulkami. Je zakazano pracovniky dondset a pozivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném
pasmu inZ. siti musi byt zajisténo jejich ptip. oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.
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Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby
dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny
ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,
Béhem vystavby se nepfedpokladd nutnost provedeni objizdnych nebo nahradnich tras v okoli.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realiza¢ni podminky, organizaci stavenisté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpecnostnich pasem, vlastnosti
stavenisté, provadéni za provozu, opatfeni proti Gcinktim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.,

Stavba nevyvola zvlastni podminky a pozadavky na realizaci, veskeré planované stavebni prace jsou
standardné realizovatelné béznymi pracovnimi postupy.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatieni ve vztahu k vizuadlnimu znaceni vyskovych piekazek
leteckého provozu podle jiného pravniho pfredpisu,

Limitem vySky stavebnich strojl je prijezd na stavbu pod draty nadzemniho vedeni NN a datovych
kabel(. Tuto vysku si dodavatel stavby ovéri na misté, stavebni stroje nesmi tato vedeni ohrozit. Vyska stavby
a stroju nebude dosahovat vysky ohroZujici letovy provoz.

p) predpokladany postup vystavby v clenéni na etapy a casovy plan dokladajici (technicky a technologicky)
realné doby vystavby,
Stavba nebude ¢lenéna na samostatné objekty. Pfredpoklada se,

q) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a zplisob pfipravy a
realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,
Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek.

r) docasné objekty.
Stavbou mohou vzniknout docasné objekty uréené jako zdzemi pro pracovniky.

s) navrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Kontrolni prohlidky navrhujeme:
Po provedeni nosnych konstrukci
Zavérecna prohlidka stavby

V Kyjové 1/2026 Vypracoval: Ing. Stanislav Prokop
Kontroloval: Ing. Jaroslav Vlach
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