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D.1.1.1 Pozadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) popis vychozich podkladd, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni dokumentace,

b) seznam pouZitych podkladd pro zpracovani, referencni materidly, vypis pouZitych pravnich predpisd a norem
(normovych hodnot) véetné data vydani,

c) ¢lenéni objektd podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - ucel, funkéni napln, popis a zakladni parametry,

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a konstrukéni Feseni,

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni Gdaje, zakladni technické a vykonové
parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha, pocet osob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo
cyklus, objemy zadrzenych vod, délky Uprav, kapacity Uprav, délky potrubi, priméry apod.),

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry venkovniho vzduchu (zima, Iéto),

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné ztraty ¢i zisky apod.),

i) pozadavky na stavebni fyziku,

j) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

k) provozni rezim stavby nebo zatizeni - trvaly, ob¢asny, neprerusovany,

1) ndvrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZzadavky na kontroly a idrzbu stavby ovliviujici jeji
Zivotnost, Udaje o poZzadované jakosti navrzenych materiald a o pozadované jakosti provedeni,

m) pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni poZzadavky na provadéni a jakost navrzenych konstrukci,

n) pozadavky ochrany Zivotniho prostredi,

0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych orgdn, limity stanovené pro misto a provoz,

p) pozadavky na feseni pfistupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji poZzadavkiim na pfistupnost,
véetné dopadt predcasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

g) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvk( a konstrukci a stavebnich vyrobk
(tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické, pevnostni apod.),

r) zmény a Upravy stavby, bourdni, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli, preventivni a ochrannd opatteni pfi
nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi odpady a latkami, odhad vyuZitelnych materiald apod.,

s) vnéjsi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni - zejména ochrana pred
pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred
agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi Gcinky - vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu) apod.),

t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,

u) pozadavky pozarné bezpecnostniho reseni,

v) pozadavky na vyrobky.

D.1.1.2 Redeni pozadavk(l na objekt a jeho stavebni konstrukce

a) objekty stavby - objektova soustava, znaceni, ndvaznost a propojeni,

b) celkové provozni feseni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni feseni, technické a bezpecnostni
parametry - popis a vypocet,

c) popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického, konstrukéniho a technologického reseni a
prislusné parametry stavby nebo objektu,

d) provozné bezpecénostni feseni stavby nebo zafizeni véetné feSeni ochrany obyvatelstva,

e) feseni pozadavkl pristupnosti stavby: popis navrZenych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, vstup do objektu,
vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka zatizeni a Satny, informacni, orientacni, komunikacni a pFistupové
systémy, Unikové cesty a popfipadé popis dopadd na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych Gzemné
technickych nebo stavebné technickych divodu nebo jinych vefejnych zajma,

f) zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a feseni,

g) zajisténi vykopd,

h) zaloZeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl prizkumu zakladovych pomérq,

i) konstrukéni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukcnich ¢astech stavby,
véetné pozadavkd na kvalitu a provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté,
stfecha, pricky, vyplné otvorl, obvodovy plast, stfesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové Upravy
apod.,

j) Feseni netradi¢nich technologickych postup( a zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost navrzenych konstrukci;

k) v pripadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické posouzeni a posouzeni stability, postup praci,
pfipadné technické podminky bourani, opatfeni pfi nakladani s azbestem, nebezpeénymi odpady a latkami,
dekonstrukce, demontaz, selektivni tfidéni odpad( k dalsimu vyuZziti apod.,
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1) pfi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni
teplotné vihkostni bilance),

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu stavajiciho nosného systému stavby pti navrhu
zmény stavby,

n) popis feseni stavebni fyziky,

o) prikaz splnéni limitl (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a pod.) ve vztahu k technické
infrastrukture - popis a technické podminky,

p) popis feseni hygienickych poZzadavk{ a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

q) popis feseni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi, zejména pred povodnémi, pred technickou i
pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv
poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu),

r) popis feseni pozadavkl pozarni ochrany (napfiklad pozarni odolnost a ochrana stavebnich konstrukci, poZzarni ucpavky)
ve vztahu k dokumentaci poZarné bezpecnostniho reseni,

s) feseni koordinace soubéhu profesi (stavba, poZarné bezpecnostni feSeni, zdravotni instalace, zemni plyn, silnoproud,
elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry, izolace, méreni a regulace apod.),

t) ostatni vypocty,

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky nad ramec povinnych kontrol podle
technologickych predpist a norem,

v) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zatizeni, poZadavky na kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji
Zivotnost, feSeni pozadavkl na jakost vyrobkd a zpracovani,

w) specifikace vyrobk( a jejich poZzadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich parametry) véetné vyrobki
zajistujicich pfistupnost a bezbariérové uzivani,

D.1.1.1 POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNIi KONSTRUKCE

a) popis vychozich podkladt, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni dokumentace,
Podkladem pro provadéci dokumentaci je projekt pro povoleni stavby a dil¢i ¢asti projektu od
subdodavatelll (vytapéni, FVE, vodo-topo apod.).
Oproti plvodnimu projektu dojde k odstranéni stavajici folie na stfeSe, drobnym zménam
v zdkladech, zvyseni atiky a pfepracovani plvodniho navrhu FVE. Ostatni zmény jsou drobného charakteru.

b) seznam pouzitych podkladt pro zpracovani, referenéni materialy, vypis pouZitych pravnich pfedpist a
norem (normovych hodnot) véetné data vydani,
Projekty pozarné-bezpecnostniho feseni, stavebné konstrukéni feseni, projekty elektro, kanalizace,
vodovodu, FVE
Normy:
NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.
NV ¢&. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
NV ¢&. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd a technickych
zafizeni.
NV ¢&. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostifedkd.
NV €. 101/2005 Sh., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.
Vyhl. €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti a technickych zafizeni
CSN EN 1990
CSN EN 1991-1-1
CSN EN 1991-1-7
CSN 73 0802 (9/2023) -ed 2- PoZarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 (9/2023) -ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb - Vyrobni objekty
CSN 73 0810 (3/2020) - Opr.1- Pozarni bezpeénost staveb — Spole¢na ustanoveni
CSN 73 0818 (10/2002) — Z1 - Pozarni bezpecnost staveb — Obsazeni objektu osobami
CSN 73 0821 ed.2 (5/2007) — Z1 - Pozarni bezpeénost staveb — Pozarni odolnost tavebnich konstrukci
CSN 73 0833 (9/2023) 71, 72, Z3 - Pozarni bezpeénost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0834 (2/2013) Z1, 72 Pozarni bezpednost staveb - Zmény staveb
CSN 73 0848 (9/2023) Pozarni bezpeénost staveb - Elektrickd zafizeni, elektrické instalace a rozvody
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CSN 73 0873 (6/2003) - Pozarni bezpe&nost staveb — Zasobeni pozarni vodou

TPG 402 01 - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalnénych uhlovodikovych plyn( (LPG)

TPG 704 01 Odbérna plynova zatizeni a spotrebice na plynna paliva v budovach

Zakon 415/2021 Sb., Zakon, kterym se méni zakon ¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich
predpist

Vyhldska €. 23/2008 véetné novely ¢. 268/2011 o technickych podminkach poZéarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjsich predpist

Vyhldska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb.

Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpecnosti a ochrany obyvatelstva 460/2021 Sb

c) ¢lenéni objektl podle zatfidéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,
Hlavni objekt je komunitnim centrem obce, kolem kterého se nachazi zpevnéné plochy.

d) pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni - Gcel, funkcni napli, popis a zakladni parametry,

Stavba plIni a bude plnit funkci komunitniho centra obce. Jedna se o obdélnikovou stavbu s plochou
stfechou rozdélenou na hlavni sal spolu s nékolika sklady, hygienickym zdzemim, technickou casti a
kuchyrikou. Diky usazeni ve svahu je pod ¢asti salu vytvorena garaz pro parkovani sekacek a traktlrku pro
potireby obce.

Obestavény prostor 1177 m?
Zastavénd plocha 249 m?
Podlahova plocha 202,21 m?

Objekt ma 1 podzemni podlazi a 1 nadzemni podlazi.
e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a konstrukéni feseni,

Stavebni Upravy a pfistavba rozviji stavajici feSeni objektu podle aktudlnich poZadavkl — pristavbami
se rozsifuje zazemi stavby. Nova fasada navazuje na stavajici reSeni. Konstrukéni systém stavby je zdény,
pfistavby jsou také zdéné. Zatepleni bude provedeno pomoci kombinace EPS a mineralni vaty. Nova stresni
folie bude feSena pomoci mechanicky kotvené folie spolu s natavenymi detaily.

f) poZzadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni udaje, zakladni
technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavénd plocha, pocet osob, pocet mérnych
jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod, délky uprav, kapacity uprav, délky potrubi,
priméry apod.),

Stavba svym rozsifenim a Upravami musi Iépe odpovidat dnesnim pozadavklm na objekt. Kapacita
objektu se neméni, zvétsenim podlahové plochy dojde k rozsiteni skladl a hygienického zazemi.

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu - zejména vypoctové parametry venkovniho vzduchu (zima,
léto),
Stavba je projektovdna pro oblast Hodoninska:
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Charakteristika T4
Pocet letnich dnd 60-70
Pocet dnt s primérnou teplotou 10 °C a vice 170 - 180
Pocet mrazovych dnd 100 - 110
Pocet ledovych dnt 30- 40
Primérna teplota v lednu [°C] -2-(-3)
Primérna teplota v cervenci [°C] 19-20
Primérna teplota v dubnu [°C] 9-10
Primérna teplota v fijnu [°C] 9-10
Primérny pocet dnd se srazkami 1 mm a vice 80-90
Srazkovy Ghrn ve vegetaénim obdobi [mm] 300 - 350
Srazkovy Ghrn v zimnim obdobi [mm)] 200 - 300
Pocet dnt se snéhovou pokryvkou 40 -50
Pocet zamracenych dnt 110-120
Pocet jasnych dnd 50 - 60

h) bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné ztraty Ci zisky
apod.),

Predpokladany pocet osob zUstdva stejny, tepelné ztraty se diky zatepleni zmensuji, zisky zGstavaji
stejné.

i) pozadavky na stavebni fyziku,
Pozadavkem investora je upravit stavbu dle dnesnich poZadavk( ve smyslu zatepleni, vnitfnich
instalaci, vytapéni a vnitiniho vybaveni.

j) pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

Upravou stavby ma dojit ke snizeni nakladd na vytapéni a Gdrzbu budovy — na stiese budou nové
fotovoltaické panely, které spolu s tepelnym cerpadlem a novym podlahovym topenim a zateplenim stavby
snizi ndklady na provoz. Nespotifebovana vyrobena elektfina bude vyuzita v ramci komunitni spotieby pro
jiné budovy obce, pfipadné proddvana.

k) provozni rezim stavby nebo zafizeni - trvaly, obcasny, nepferusovany,
Provoz stavby je planovan obcasny.

1) navrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZzadavky na kontroly a tdrzbu stavby
ovliviiujici jeji Zivotnost, udaje o poZadované jakosti navrienych materiald a o pozadované jakosti
provedeni,

N&vrhova Zivotnost stavby je cca 50 let. Zivotnost jednotlivych technologii mGZe byt snizena.

m) pozadavky na netradicni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni a jakost navrzenych
konstrukci,

Stavba nevyvold pozadavky na netradi¢ni postupy a provadéni. Na stavbé se predpokladd pouziti
prvkl nejvyssi jakosti.

n) pozadavky ochrany Zivotniho prostredi,
Stavba se nenachazi v oblasti s vyskytem chranénych a ohrozenych rostlinnych a Zivocisnych druhd.
V blizkosti se nenachazi Zzadné chranéné oblasti ani oblast Natura2000.

o) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organt, limity stanovené pro misto a provoz,
Pfed zahdjenim stavby budou vyzvani vSichni provozovatelé inzenyrskych siti k vytyceni vedeni jejich
siti.
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EG.D
Pfed zapocetim uvaZzované stavby musi dojit k preloZeni stavajiciho nadzemniho vedeni NN
v majetku EG.D, s.r.o. (dale jen EGD), jenZ bude feSena prelozkou ve smyslu § 47 zdkona c. 458/2000 Sb.,
v platném znéni (prelozku rozvodného zafizeni zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potiebu prelozky
vyvolal). Upozoriiujeme vyvolavatele, Ze je vhodné v dostatecném predstihu vyridit vSe potrebné (cca 22

mésicl).

GasNet

Realizaci samotného zkraceni plynovodni pfipojky mlze provadét vyhradné organizace certifikovana pro
¢innosti na plynarenskych zafizenich (dale jen “PZ”) v souladu s TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu
PZ a provadéné cCinnosti.

- Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dni pred zahdjenim praci nahlasit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby na adrese: https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni. Zhotovitel obdrzi po
registraci stavby z centralni adresy jedinecné identifika¢ni Cislo stavby, které je povinen uvadét na vsech
dokladech souvisejicich se stavbou.

- Pfed zahdjenim praci zhotovitel, montazni firma predlozi k odsouhlaseni pracovni postup dodavatele.
Schvdleni pracovniho postupu bude provedeno pracovnikem GasNet Sluzby, s.r.o.

- Pfed zahozem stavby bude proveden zakres skute¢ného provedeni véetné fotodokumentace.

Méstsky Ufad Kyjov

Podle ust. § 93a zdkona o odpadech je po provedeni zmény dokoncené stavby stavebnik povinen
neprodlené zaslat spravnimu orgdnu, ktery vydal jednotné environmentalni stanovisko, doklady prokazujici,
Ze veskeré opétovné pouZité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi produkty a stavebni vyrobky, které prestaly
byt odpadem, byly vyuZzity v souladu se zakonem o odpadech a Ze veskeré ziskané materialy jsou stavebnimi
vyrobky nebo vedlejSimi produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloZzeno jako s odpady v
souladu se zakonem o odpadech a hierarchii odpadového hospodarstvi.

VaK Hodonin

Jiny pfipadny zdroj vody nesmi byt propojen s rozvody napojenymi na vefejny vodovod, aby nedoslo
ke znecisténi pitné vody v pfipojce a nasledné i ve verejném vodovodu, na ktery je pfipojka pitné vody
napojena.

Zkraceni vodovodni pfipojky je nutno vyfidit pfed samotnou realizaci na provozu vodovodl a
kanalizaci Kyjov s technikem, 518 305 371.

Dodavku malé vodomérné Sachty a osazeni vodoméru provedou na zakladé objednavky povéreni
pracovnici provozu vodovod( a kanalizaci Kyjov.

Vodomérna sestava bude zabezpecena proti zamrznuti a poZadujeme k ni zarucit volny pfistup.

Vodomérnad Sachta bude umisténa v zelené nepojizdéné plose.

Jimka na vyvazeni je dlouhodobé provizorium do doby vystavby kanalizace a obecni COV.

Pfed zahdjenim vykopovych praci priikazné prizvat zastupce provozu vodovodl a kanalizaci provoz
Kyjov - Ing. Jan Vybiral, vybiral@vak-hod.cz, 518 612 407, k vytyceni stavajiciho vodovodu v ramci predani
stavenisté. O tomto sepsat zapis. Vytyceni siti pofizuje stavebnik na své naklady - dle platného ceniku.

p) pozadavky na feseni pFistupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji pozadavkiim na
pfistupnost, véetné dopadi pfedéasného uZivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na okoli,

Pristup k objektu je pomoci rampy a nasledny pfistup k hlavnim vstupnim dvefim pomoci druhé
rampy. Podlahy jsou v objektu v 1 Grovni, dvefe bezprahové. Sitka chodeb odpovida pozadavkiim pro pohyb
hendikepovanych osob. Dvere do prostor urenych pro vefejnost maji dostatecnou Sitku pro uzivani osob
s hendikepem. V prostorech se nepredpoklada pohyb hendikepovanych osob bez doprovodu. Akustické ani
hmatové prvky nejsou planovany.

g) stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvki a konstrukci a stavebnich
vyrobki (tepelnéizolaéni, zvukoizolaéni, svételné technické, pevnostni apod.),
EPS: Lambda AD = 0,039 W/m-K
Kvalitativni tridy A dle CZB
Mineralni vata: Lambda AD = 0,035 W.m-1.K-1
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Reakce na ohen Al

Beton: Dle poZadavk( statiky

Ocel:  Dle pozadavka statiky

Cihelné tvérnice: rovinnost loznych ploch 0,3 mm
Rovnobéznost rovin loznych ploch 0,6 mm
Lambda AD =0,17 W/m-K
ptidrinost 0,30 N/mm?
Pevnost v tlaku 8 N/mm?

r) zmény a Upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontaz: dopady na okoli, preventivni a ochranna
opatfeni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi odpady a latkami, odhad vyuZitelnych materialt
apod.,

Na stavbé se nenachazi nebezpeéné materidly jako napf. azbest.

Bouraci prace mizZou zpUsobit kratkodobé negativni ovlivnéni okoli tvorbou prachu, hluku a dopravni
zatéze. Tyto negativni vlivy budou omezeny na minimum. Prasné procesy budou kropeny, prace budou
probihat ve standardni pracovni dobé (7-16 hod). Dopravni omezeni budou pouze pti dopravé materialu.

Bourany material bude recyklovan dle moznosti — kov (méd, hlinik, ocel) mdZe byt recyklovan 100
%, stavebni sut mliZe byt rozdrcena a vyuZita pro zasypy. Sklo miZe byt recyklovédno ze 100 %, plast recyklovat
nelze.

s) vnéjsi prostiedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni - zejména ochrana
pied pronikanim radonu z podloZi, pfed bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou,
pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani,
plyny (zejména vyskyt metanu) apod.),

Ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi: Za dostateCnou ochranu proti pronikdni radonu je povaZovana
asfaltova hydroizolace na konstrukcich v kontaktu se zeminou. Stavba se nachazi v oblasti s nizkym
radonovym indexem.

Ochrana pred bludnymi proudy: Vyskyt bludnych proudd se nepredpoklada. Pivodcem bludnych proudd
nebezpeénych hodnot jsou zejména stejnosmérné Zelezniéni trakce a tramvajové provozy. Zadnd takova
trakéni vedeni se v blizkosti stavby nenachazi. Neuvazuje se s provadénim zadnych technickych opatfeni.
Ochrana pred technickou seizmicitou

Vzhledem k poloze objektu v centru klidné obce se nepredpoklada zatizeni technickou seizmicitou jako:

e otresy od priimyslové ¢innosti

e otfesy od stavebnich praci

e otfesy od trhacich praci

e otfesy od dopravy silni¢ni

e otresy od dopravy kolejové
Ochrana pred hlukem:

Veskeré konstrukce spliuji pozadavky na ochranu vnitfniho prostfedi pred hlukem. Pouzitim novych
vyplni otvor( s izolaénimi trojskly a izolaénimi ramy dojde ke sniZeni hluku pronikajiciho do prostor( objektu.
Protipovodriovd opatieni:

Objekt nelezi v zaplavové oblasti.

Vliv poddolovani a vyskyt podzemnich plynt
Objekt nelezi v poddolované oblasti, v misté se nenachazi loziska podzemniho plynu

t) pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,
Provoz objektu nevyvola takové vibrace a hluk, aby bylo nutné resit ochranu. Zdrojem hluku bude
tepelné cerpadlo umisténého na severni fasadé smérujici hluk do zahrad.

u) pozadavky pozarné bezpecnostniho feseni,

Objekt bude vybaven Sesti hasicimi pfistroji PHP 21A-6HJ.

V objektu se oznaci hlavni uzaveér privodu vody hlavni vypinac elektrické energie. Prostor
zazemi FVE bude vybavena jednim zatizenimi autonomni detekce a signalizace, dalsi bude v pfilehlé
chodbé a skladu rekvizit. Dale bude doloZen revize elektfiny a hromosvodu.
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v) poZadavky na vyrobky.
Pozadavky jsou dany jejich umisténim a pouzitim

D.1.1.2 RESENi POZADAVKU NA OBJEKT A JEHO STAVEBNi KONSTRUKCE

a) objekty stavby - objektova soustava, znaceni, navaznost a propojeni,
Stavba je rozdélena na hlavni budovu a zpevnéné plochy okolo ni. Prace na stavbé budou probihat
v ndvaznostech.

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby; dispozi¢ni feseni, technické a
bezpecnostni parametry - popis a vypocet,

Stavba je vyuzivana obc¢asné jako prostor pro setkdvani mistnich organizaci a pfipadné mensi kulturni
akce.

Vytapéni a ohrev teplé vody bude fesen pomoci tepelného cerpadla spolu s fotovoltaickou
elektrarnou, vétrani je feSeno pfirozené okny s vyjimkou mistnosti WC s podtlakovym vétranim.

Vstup do objektu je mozny pres 3 vchody. Hlavni vchod je z rampy pres 2 kfidlé dvere do hlavniho
salu objektu. Ze sdlu je mozné vstoupit do kuchyné. Ze sdlu jsou také dvere do hlavni chodby, do které vede i
samostatny vstup z vnéjsku budovy. Z chodby se vstupuje do jednotlivych skladd, technickych mistnosti, na
WC pro hendikepované a do predsiné k jednotlivym WC a mistnosti pro tklid. Do velkého skladu (¢astecné
tvoreny stavajici budovou a novou pristavbou) je také samostatny vstup.

c) popis architektonického, vytvarného, materidlového, stavebné technického, konstrukéniho a
technologického feseni a prislusné parametry stavby nebo objektu,

Stavajici hmota objektu bude natazena podél ulice. Objekt bude zateplen, vyménéna okna, dvere a
bude vytvorena nova fasada — vétsina hmoty v bilé, na vybranych rozich s malovanym reliéfem a v prostoru
pod pergolou se strukturovanou ¢asti. Stfesni konstrukce bude zachovana. Barva ramu vypini bude bila, barva
omitky také bild, vystupujici ¢ast 1.PP bude ve svétle hnédé barvé (cappucino), dekorativni ¢ast okolo vstupu
tmavsi svétlad hnéda (piskovcovd) s drasanim.

Stavajici folie na zastfeSeni terasy bude vyménéna za plechovou krytinu na celoplosném bednéni.
Z dGvodu zatiZeni stfechy FV panely je nutné vymeénit veskeré krokve. Nova betonova dlazba bude stejna jako
stavajici (format 100x200 mm) pfirodni, Sedé barvy.

Stavajici budova je zdénd stavba se zdkladovymi pasy z prostého betonu. Podlahy jsou tvoreny
podkladni betonovou deskou, na které je natavena hydroizolace, nad kterou je betonovd mazanina a naslapna
vrstva (keram. dlazba, parkety). Stropni konstrukce je nejspise tvorena keramickymi vlozkami mezi nosniky
s nadbetonavkou. Nad touto konstrukci je plvodni plocha stfecha, nad kterou byla vybudovéna nova strecha
s vétsim spadem. Tato konstrukce je tvorena vaznicemi, krokvemi, zaklopem a folii. Mezi krokvemi je
poloZena tepelna izolace.

V objektu budou vyménény vyplné otvoru, objekt bude rozsifen 2 pfistavbami a cely bude zateplen
pomoci 150 mm EPS/mineralni vaty a 150 mm XPS v oblasti soklu.

Vytdpéni je ve stdvajicim stavu feSeno pomoci plynového kotle, ktery také ohrivad TUV. Vytapéni
mistnosti je pomoci deskovych otopnych téles. Nové navrzené feseni pocitd s tepelnym cerpadlem vzduch-
voda, kterd bude spolu s fotovoltaikou ohfivat vodu pro podlahové topeni a také ohfivat TUV. Fotovoltaicka
elektrarna bude vybavena baterii a celd elektroinstalace bude upravena tak, aby mohla vyrobenou elektfinu
posilat do sité (prodej ¢i sdileni v ramci obecnich budov).

Stavebni feSeni

Pfed zahdjenim stavby budou vytyCeny inZenyrské sité v okoli stavby. Stavba bude ohrazena
prenosnymi ploty a budou vytvorfeny plochy pro zafizeni stavenisté — misto pro ulozeni materiadlu, zdzemi
stavby.

Pfed zapocetim stavby je nutné v dostatecném predstihu vyresit prepojeni elektrické pripojky
vedené vzduchem na pfipojku vedenou v zemi. Tato pfipojka bude ukoncena pobliz budouciho sdruzeného
pilite, do kterého bude v posledni fazi prepojena. Vodovodni pfipojka bude rekonstruovana — vodomér bude
z interiéru premistén po pripojce ven do nové vodomérné Sachty. Plynovodni pfipojka bude zkracena a
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ukoncena nové ve sdruzeném piliti bez plynoméru. Pivodni vedeni plynovodu do objektu bude v pripadé
dobrého stavu zachovano pro pripadné budouci vyuziti (ukonéeni v nice ve fasadé v uzamykatelné skfirice).
V pripadé Spatného stavu bude toto vedeni vyménéno za nové (plastové).

Centrum bude vyklizeno — odstranén nabytek a vybaveni (WC, kuchyné, otopna télesa ...). Vyplné
otvorl budou vysazeny a jejich zarubné a ramy budou vybourany. V misté novych otvord budou
vyfezany/vysekany otvory pro nové ocelové preklady. Pfeklady budou vidy usazovany postupné tak, aby
nejprve byl usazen 1 preklad na betonové patky, ktery bude promaltovan expandujici maltou. Po zaschnuti
malty mlZe byt postup opakovan na druhé strané nosné zdi. Dale budou vybourany vnitini pricky. Podlahova
konstrukce bude vybourana po hydroizolaéni vrstvu tvofenou asfaltovymi pasy. V misté nové ztuzujici zdi
bude v desce vyfezan a vybouran pas Sirky 500 mm a nasledné bude v misté proveden vykop do hloubky 300
mm pod dolni hranu podkladni desky pro novy zaklad. Stropni konstrukce nad 1.PP bude vybourana celkové
Ocelové nosniky budou zkontrolovdny, zméreny a pripadné vyuzity pro novy strop. Ddle budou
vybourany/vyfezany veskeré vnitini rozvody elektfiny, vody, kanalizace a plynu. Jeden z komind bude
kompletné zbourdn —bude rozebran ru¢né od hlavy smérem dold. BEhem bourani bude v misté stropu nutné
bourat opatrné pro pfipad, Ze by nosna stropni konstrukce byla kotvena do kominu. V takovém pfipadé je
nutné prace zastavit a neprodlené na misto zavolat projektanta se statikem. Otvor ve stfeSe bude zaklopen
deskami stejné tloustky, jako je stavajici zaklop a otvor ve stropé bude uzavien pomoci sadrokartonové
konstrukce s odpovidajicim pozarnim resenim.

V exteriéru budou vybourany schody ke vstuplim do centra a rozebrana dlazba v mistech pfistaveb,
pripojek a jinych potfebnych mistech (napf. celé zpevnéné plochy za objektem). V misté pristaveb budou
vykopany ryhy pro zékladové pasy. Zaklady pristavby WC budou svazany s plvodnimi zaklady pomoci vyztuze
a chemickych kotev, zaklady pfistavby skladu budou oddilatovany pomoci XPS. Zakladové pasy budou
nasledné vylity betonem. Na vybetonované zdklady bude vyzdéno ztracené bednéni s vlozenou vyztuzi, které
bude nasledné také vylito betonem. Prostor mezi ztracenym bednénim bude vyplnén stérkem hutnénym po
vrstvach max. 200 mm. Ndsledné bude pfipraveno bednéni podkladni desky a deska vyztuzena pomoci kari
siti a vylita betonem. Podkladni deska pfistavby hlavni ¢asti bude dilatovana, deska pristavby WC bude
zapusténa do mélkych vyhrabl ve stdvajicim zdivu nebo pomoci chemickych trnl bude propojena se
stavajicimi konstrukcemi. Nasledovat bude asfaltova penetrace a nataveni oxidovanych asfaltovych pasa.

Po hydroizolaci budou vyzdény svislé konstrukce — dilatace nebo provazani stejné jako u zakladd. Do
zdi budou usazeny preklady dle vykrest. Prvni vrstva zdiva na zakladaci maltu.

Ndsledné budou provedeny stropni konstrukce. Nad pristavbou WC bude strop tvoren systémem
vlozek mezi nosniky, které budou uloZeny do kapes ve stavajicim zdivu a na nové vyzdénou zed. Okraj stropu
bude tvofit bednéni. Na vloZky bude uloZena kari sit. Vénec bude soucasti stropu. Pfed betonovanim musi
byt vloZky stropu dlkladné prolity vodou. Nad novym skladem bude strop z monolitické Zelezobetonové
konstrukce — bude vytvoreno bednéni, vyvdzdna vyztuz a vlozena dilatace. Strop nad WC bude provazan,
strop nad skladem bude oddilatovan. Betonovani stropd probéhne v jedné etapé. Po vyzrani betonu budou
desky napenetrovany a bude na né natavena hydroizolace. Po hydroizolacich bude vyzdéna nova atika do
vysky atik stavajicich. Na hydroizolaci bude pomoci spadovych klini z EPS vytvoren spad novych stfech. Na
spadové kliny bude ve 2 vrstvach lepeno EPS150.

Na stavajici stfese bude strZena folie véetné folie na atikach z divodu velkych zasahd do ni. Bude
zkontrolovan stav bednéni a pfipadné vady odstranény. Bednéni u okapu bude ¢astecné rozebrano kvl
prodlouZeni krokvi a kvuli potfebnym otvoriim pro sloupky konstrukce FVE. Na krokve budou pfivrtany
prodlouzZeni a vytvoreny patky pro sloupky na zdivu. Na tyto patky budou sloupky usazeny pomoci hmozdinek
a vrutl nebo pomoci zavitovych ty¢i a matkou. Ve stfese se také vytvori potfebné otvory pro odvétrani
s usazenim potfebnych tvarovek. Nasledné bude zdklop doplnén. Pfed instalaci vodorovnych prvka
konstrukce je vhodné polozit novou mechanicky kotvenou folii s dostatecnymi presahy pro budouci zvysenou
atiku. Folii je nasledné nutné chranit proti profezani pohybem na stfese a pracemi na ni!

Na stfeSe je nutné vytvofit zbylou konstrukci nesouci FVE. Tramy této konstrukce musi byt minimalné
100 mm nad urovni stiechy. JelikoZ ocelova konstrukce po usazeni je vySe nezZ je okraj stavajici atiky tak bude
nutné atiku nadvysit. ZvySeni atiky bude provedeno véncem z betonu a vazané vyztuze. Vénec musi dodrzovat
dilataci nové pristavby skladu. Ndsledné budou dokonceny atiky oplechovanim a potazenim folii.

Béhem vykopovych praci budou nachystany vykopy i pro venkovni vedeni kanalizace, vodovodu
apod. Tyto instalace mdZou byt poloZeny a pred zdhozem musi byt zkontrolovany (zaméreny, nafoceny).
Vnitini instalace budou dotazeny do interiéru pro budouci reSeni drazek a rozvedeni po objektu.
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Po provedeni hydroizolace stfech je mozné zahdjit prace uvnitt objektu. Nejprve bude vytvorena

nova stropni konstrukce nad gardzi v 1.PP. Tato konstrukce je tvorena ocelovymi nosniky s trapézovym
plechem a nadbetonavkou. Ocelové nosniky budou uloZeny do kapes ve zdivu na betonovy podklad.
Trapézové plechy budou nabodovéany k nosnikiim a bude na né poloZena kari sit. Na okrajich bude na zdivo
pfipevnén ocelovy profil L 80/6 jako podpora pro konce trapézového plechu.
Ve stavajici ¢asti bude vyrovnan povrch podlah po bouracich praci a provedena novy hydroizolace (penetrace
+ oxidovany asfaltovy pas). Nova hydroizolace bude provedena i v pfistavbach. Déle budou vyzdény vnitini
zdi véetné prekladl. Prvni vrstva zdiva na zaklddaci maltu, dalsi vrstvy na tenkovrstvou maltu/pénu. Pfeklady
do maltového loZe.

Pfed provadénim vnitrnich rozvodd budou osazeny vyplné vnéjsich otvorl (okna, dvere). Tyto otvory
budou osazeny na vnéjsi okraj zdiva z dlivodu pozdéjsiho zatepleni.

Po vyzdéni vsech vnitinich konstrukci budou provedeny vnitini instalace — rozvody elektfiny, vody,
odpadd. Tyto instalace budou vedeny v drazkach ve zdivu, pfipadné ve vrstvé tepelné izolace v podlaze.
Doporuceni je vést instalace ve zdech kvdli nizké vrstvé tepelné izolace v podlaze.

Po provedeni instalaci a jejich zkouskach budou ndsledovat nové vnitfni omitky a vyspraveni
stavajicich omitek. Omitky jsou planovany 2 vrstvé — jddrovad omitka a Stuk. Pracovni postup dle vybraného
dodavatele stavby. Po provedeni omitek budou zatepleny podlahy pomoci 50 mm EPS100, na ktery bude
poloZena folie s rastrem. Na tuto folii bude kotveno potrubi pro podlahové topeni (sponkami). Po zkousce
potrubi miZe byt rozlit anhydridovy samonivelaéni potér. Anhydrid neni mozné vylévat pred uzavienim
otvord v obvodovych konstrukcich! Pred wylitim bude dle poZadavk( technologie stavba neprodysné
uzaviena pomoci folii v otvorech. Po vytvofeni Slemu bude tento povlak odstranén prebrousenim. Schnuti
bude nasledné probihat dle moZnosti stavby (vétrani, topeni, vysouseni pfistroji).

Po osazeni oken je moZné provést zatepleni fasady. Toto zatepleni bude provedeno ze 150 mm EPS
v kombinaci s mineralni vatou dle poZadavku PBR (okolo oken, dvefi). 1.PP bude zatepleno pomoci 120 mm
XPS, které bude zatazeno minimalné 500 mm pod uUroven upraveného terénu. Soklova ¢ast 1.NP v oblasti
Celni fasady a fasady na severni strané bude vytvoreno pomoci XPS tl. 150 mm.Tepelnd izolace bude nasledné
kotvena do zdiva pomoci zapusténych kotev se zatkou. Pred pracemi se stérkami budou stavajici zpevnéné
plochy zakryty (karton, dfevo ...). Nasledné bude na izolant nataZzena stérkova hmota, do které bude vtlacena
vyztuzna sit s pretfenim dalsi vrstvy stérkové hmoty. V mistech dilatace bude do stérkové hmoty viozen
dilatacni prvek. Stérka bude po vyschnuti napenetrovana a ndsledné bude natazena silikdtova omitka.
Kreativni omitky budou vytvoreny po zaschnuti hlavnich ploch.

Zpevnéné plochy budou vytvoreny ze skladané betonové dlazby stavajiciho formatu (100x200 mm)
uloZzeného na Stérkovém polstafi a do kladeciho stérku.

Zpevnéné plochy u severni fasady budou lemovany parkovym patnikem do betonového zakladu.
Nové venkovni schodisté od garazovych vrat za objekt vytvorenou z prefabrikovanych stupntd na stérku. Prvni
schod uloZen do betonu.

Ze stavajici pergoly bude sunddna folie, krokve a vaznice se sloupky na zdivu objektu. Dale bude
odfezana ¢ast pozednice v predni ¢asti a demontovdn 1 sloupek s pasky. Pro novy sloup bude vytvorena patka
z prostého betonu. Novy sloup bude kotven pomoci botky. Na sloup bude osazena nova, vétsi
pozednice/vaznice, kterd bude podeprena pdsky. Na zdi objektu bude osazena nova vaznice, kterd bude
kotvena dle statického posouzeni. Dale budou osazeny KVH hranoly tvotici krokve, které budou celoplosné
pobity. Na pobiti pfijde pojistna hydroizolace, smyckova rohoz a plechova krytina s drzaky pro upevnéni FVE.

Konstrukéni a materialové feseni

Zaklady

Nové obvodové stény budou zaloZzeny na zakladovych pdsech Sitky 60 c¢cm, zdkladova spdra v
nezamrzné hloubce (min. 80 cm od upraveného terénu). Zakladové spary novych a stavajicich zakladd musi
byt sjednoceny, tzn. pokud stavajici zaklady nedosahuji hloubky 80 cm od upraveného terénu, musi byt
podbetonovany. Vykop bude proveden strojné s ru¢nim docisténim zakladové spary. Pasy budou wylity z
prostého betonu C16/20 do vysky 500 mm. Do pasd budou zabetonovany svislé pruty vyztuze pro nasledujici
ztracené bednéni. Na pdsy bude vyzdéno ztracené bednéni, které bude proarmovano pomoci vodorovnych
prutd. Ztracené bednéni bude nasledné vylito betonem. Nad ztracenym bednénim bude vytvofeno drevéné
bednéni pro podkladni desku. Deska bude provedena z betonu C25/30 tl. 150 mm, vyztuZena u obou povrch
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kari sitémi. Pod deskou bude nésyp, a to vyhradné z materidlu k tomu vhodnému dle €SN 73 6133 — §térk,
betonovy recyklat apod. Nasyp bude priibézné hutnén po max 200 mm, zakoncen betonovou mazaninou.

Pasy pristavby skladu hlavni budovy budou oddilatovany, pasy pfistavby zdzemi budou kotveny do
stavajicich zakladovych konstrukci (chemickymi kotvami).

Zakladova patka pro novy sloup pergoly bude z prostého betonu do hloubky min. 1 m od upraveného
terénu.

Zaklad pod novou vnitini ztuzujici zdi bude vybetonovan z prostého betonu po horni hranu stavajici
podkladni betonové desky. Do této desky bude provazan pomoci vlozené betondrské vyztuze, kterd bude do
stavajici desky chemicky kotvena.

Svislé konstrukce
Stdvajici svislé konstrukce
Stdvajici svislé konstrukce centra jsou z cihelného zdiva na maltu.

Navrhované svislé nosné konstrukce

Navrzené nosné a obvodové zdivo je tvofeno keramickymi/cihelnymi bloky tl. 300 mm. Prvni fada
do zakladaci malty, dalsi vrstvy na tenkovrstvé lepidlo/pénu.

Zdivo pristavby skladu bude od stavajicich konstrukci oddilatovano. Stény pristavby hygienického
zazemi budou keramické tl. 300 mm P10 malta pro tenké spary po vysce kotvené v kazdé druhé spare do
stavajici stén. Stény budou ve zhlavi zakonceny Zelezobetonovym véncem 280x210 mm, ktery bude soucasti
keramického stropu. Tento vénec bude na koncich zabetonovan do kapes ve stavajicim zdivu nebo pomoci
vlepenych trnl kotven do stévajiciho vénce.

Vypln otvorl v obvodovém zdivu bude fadné provazana do stavajiciho zdiva vidy z CPP P20 + M10.

Navrhované prickové zdivo
Nenosné vnitini konstrukce z keramickych/cihelnych tvarovek tl. 115 a 140 mm na tenkovrstvé
lepidlo/pénu. Prvni vrstva zdiva bude na zakladaci maltu.

Vodorovné konstrukce
Strop nad 1.PP

Novy strop bude tvoren ocelovymi nosniky, celkem 5 kusu, v rozteci 0,56m + 4x 1,12 m + 0,56 m.

Krajni nosniky jsou dimenze 1220, vnitfni nosniky 1240. Ttida oceli $S235.

Nosniky budou uloZeny do kapes ve sténé vespod vyrovnané betonovym polstarem (min. tl. 100
mm), délka uloZeni min. 250 mm, tzn. délka nosnikd cca 6,25 m.

Ptes ocelové profily bude spojité uloZen trapézovy plech TR50/250, tl. 1,00 mm. Plech ma soudasné
funkci ztuzujici ocelovych nosnikd (zajistuje jejich klopeni) — tzn. bude do nosnikl pribézné kotven. Na
koncich bude tr. plech uloZen na zdivo pomoci Ghelnik( L80/6, které budou kotveny na zdivo pomoci chem.
kotev M10 4 800 mm. Trapézovy plech bude vyplnén betonovou smési C25/30 s konstrukéni vyztuZi kari siti.
Tloustka betonu je 5 cm nad vinu plechu.

Strop nad pristavbou hlavniho objektu
ZastfeSeni je Zelezobetonovou deskou, ktera soucasné plni funkci vénce. Deska je tl. 200 mm
z betonu C25/30, ocel B500B. Strop bude od stavajici konstrukce dilatovan.

Strop nad pfistavbou zdzemi

ZastreSeni — skladany keramicky strop, tzn. prefa stropni tramy @ 625 mm + keramické vlozky
sjednoceny betonovou smési C25/30, tl. stropu 210 mm. Nosniky na rozpéti 2,3 m budou uloZeny jednak na
nové zdivo podélné stény a jednak na vyrovnané betonové loZe v kapsach ve stdvajicim podélném zdivu.
Pfed betonaZi bude na tvarovky uloZena kari sit a vlozky budou silné prolity vodou.

Preklady

Nadprazi novych otvorl do stévajicich stén budou zajisténa vidy ctvefici novych ocelovych
prekladd | a U. U-profily budou rovnou stranou orientovany k lici zdiva, aby byl vytvotren rovny povrch pro
findIni zapraveni omitkou (po aplikaci adhezniho mustku). Pro $irSi otvory jsou navrzeny | a U profily vysky
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120 mm, pro ostatni otvory | a U vysky 100 mm. NadpraZzi otvor( v novych nosnych sténach a nové ztuzujici
pricce budou zajisténa preklady KP7 nebo RZP vysky 140 mm vylehcenych.

PFi ukladani novych preklad( do stavajici nosné konstrukce budou preklady uloZeny tak, Ze se z
jedné strany stény vyseka nad planovanym otvorem kapsa na délku a hloubku profilu nového prekladu,
provede se betonové loZe a po osazeni se novy prvek zaktivuje se stavajicim stropem/zdivem. Po
zaktivovani se provede stejny postup na druhé strané. Az poté se provede novy otvor. Kapsy nesmi byt
vysekdny z obou stran soucasné. Pfed vysekdanim kapes musi byt stavajici stropni konstrukce, které jsou
ulozeny nad nové navrzenym otvorem, docasné podepreny.

Preklady v novych konstrukcich budou tvofeny nosnymi pfeklady vyrobce zdiva nebo
Zelezobetonovymi vylehéenymi preklady vysky 140 mm.

Preklady v novych konstrukcich budou ulozeny do maltového loze tl. minimalné 10 mm nebo jinak,
pokud tak predepisuje vyrobce.

Vyplné otvori

Vyplné otvor( ve vnéjsim zdivu maji plastové ramy a kridla. V pripadé skelnych vyplni oken a dvefi se
jednd o izolacni 3 sklo. Otevirani vyplini dle vypisu.

Vnitini vypIné jsou dvefe pIné nebo s prosklenim do ocelovych zarubni. Cast z nich je s pozadavky na
protipozarni ochranu.

Izolace proti vodé, drendaze

Izolace podkladni desky je tvofena pomoci asfaltové penetrace a natavenych oxidovanych asfaltovych
pasu. Asfaltova izolace ve stavajici budoveé vytazena na zed minimalné do vysky 100 mm.

Hydroizolace stropnich desek je provedena také pomoci asfaltové penetrace a natavenych asfaltovych
past. Jako hlavni hydroizolace stfechy nad tepelnou izolaci je pouZita TPO/FPO mechanicky kotvena folie.

Vnitfni hydroizolace mokrych provozl (uklidova mistnost, WC, technickd mistnost) budou feSeny
stérkovymi izolacemi vcetné penetrace (natérova izolace jednoslozkova na bazi syntetické disperze,
neobsahujici rozpoustédla, vysoce elastickd, pfimo prelepitelna obkladem, vodotésna, difuzné oteviena pro
vnitini pouZiti, s pfilnavosti k betonu, pérobetonu, omitce a saddrokartonu). Podlahy budou opatteny izolaci
v jedné, resp. dvou vrstvach s vytazenim do vysky min. 300 mm. Izolace budou v rozich zesilené, prostupy
instalaci budou lemované.

Zatepleni

Zatepleni obvodovych stén bude provedeno ze 150 mm EPS70F. Soklova ¢ast stén (300 mm nad
terénem) a stény/zaklady pod terénem do hloubky 500 mm budou zatepleny pomoci 120/150 mm XPS. XPS
pod terénem bude chranéno pomoci nopové félie s nopy smérem ven ukoncené nopovou listou. Prostor
okolo oken a dveti pod pergolou bude zateplen pomoci minerdlni vaty s tfidou reakce na ohen Al.

Zatepleni podlah bude tvorfeno pomoci 50 mm EPS100 ve skladbdch podlah. Podlaha nad garazi
v 1.PP bude zateplena pomoci 50 mm EPS100 v Urovni 1.NP a pomoci 100 mm mineralni vaty v podhledu
v garazi.

Zatepleni stavajici stfesni konstrukce zUstane zachovano, zatepleni novych stfech bude pomoci 220+
mm EPS tvorici i spad konstrukce.

Podlahy, Gpravy povrchii
Podlahy

Stdvajici podlahy budou vybourany do Urovné stavajici podkladni betonové desky s hydroizolaci.
Tato ¢ast bude nasledné srovnana samonivelacni stérkou a nové izolovana pomoci asfaltové penetrace a
nataveného hydroizola¢niho pasu Nové podlahy budou zateplené pomoci 50 mm EPS100, pres které bude
poloZena folie s rastrem, pres kterou bude kotveno podlahové vytapéni zalité v anhydridové vrstveé.
Naslapna vrstva bude lepend keramicka dlazba v celém objektu.

Podlaha v gardzi nebude upravovana.

Omitky, podhledy
Vnitini omitky stén budou provedeny jako dvouvrstvé vapenocementové Stukové tvorené jadrovou
omitkou a Stukovou vrstvou. Omitky budou vymalovany bilou disperzni otéruvzdornou barvou.
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Podhledy
Sadrokartonovy podhled bude proveden vsale pro zlepSeni akustického komfortu mistnosti.

Sadrokartonovy podhled bude také v mistnosti WC hendikepovany a v mistnostech WC muzi a WC Zeny
budou provedeny SDK kastliky pro vedeni odvétrani. Sddrokartonové podhledy budou ukotveny na kovové
zavésené profily kotveny do nosné konstrukce stropu. Nad akustickymi deskami bude volné lozena mineralni
vata. Akusticky podhled bude tvofit obdélnik 10x3,6 m uprostied mistnosti 1,2 m od okraje. Oddélit napojeni
desek na stavebni dily z jinych stavebnich materidl(. Spary mezi sadrokartonovymi deskami budou
pretmeleny a prebrouseny, desky budou natfeny bilym dvouvrstvym natérem.

Fasdda

Nova fasdda bude tvofena pomoci 3 odstind. Soklova ¢ast bude piskovcové Zlutd, referencni barva
Baumit 1294. Hmota objektu bude bila, referencni barva Baumit 0018. Ozdobna c¢ast upravend svislym
hrebinkovanim bude v Sedivé barvé, reference Baumit 1296.

Klempirské vyrobky

Klempitské vyrobky na stfese (Zlaby, svody) budou provedeny z lakovaného svétle hnédého plechu.
Prvky z foliovaného plechu na streSe (rohy, okapnice ...) budou tvoreny plechem potazenym folii stejného
typu, jako bude folie na plose stfechy.

Venkovni parapety budou z taZzeného hliniku. P¥i aplikaci klempifskych vyrobk( je nutno dbat na
dodrzovani technologickych postupt a norem danych vyrobcem plechu a pfislusnych norem. Klempitské
vyrobky budou provedeny dle €SN 73 3610.

Zamecnické vyrobky

Zabradli bude vytvoreno z ocelovych pozinkovanych nebo natfenych prvka.

V ramci Uprav bude na stfechy umisténa fotovoltaicka elektrarna. Sondy do stavajici stfechy nebyly
provedeny, nebyl ovéren stav nosnych prvkl stfesni konstrukce. Z toho dlvodu se navrhuje nova ocelova
konstrukce, ktera bude vynaset FTV panely tak, aby nedoslo k pfitizeni stavajici stfechy.

Hlavni rozpon ocelové konstrukce cca 6,2 m mezi podélnymi sténami hlavni ¢asti (1) bude prekonan
pricniky z jekld TR4HR180/100/4. Tyto budou v roztecich 2,0 m a pfes Sroubové tuhé spoje kotveny do nové
ZB atiky na jizni strané a ocelovy rdm nad severni podélnou sténou.

Tento ram je rozdélen na nékolik montaznich ¢asti, které budou vzajemné spojeny Sroubovymi spoji
s Celnimi deskami. PFicel i stojky ramu jsou navrZena z jeklu TR4HR80/5. Stojky budou prochézet skrz stresni
izolacni souvrstvi az na nosnou konstrukci.

Ptes pricniky budou poloZeny podélniky z jeklll TR4HR60/4, na které uz budou kotveny FVE panely.
Tyto (krom montéaznich pfipojl) budou plsobit spojité a k pri¢nikdim budou chyceny pomoci tfrmend M10.
Prvni 3 fady podélnikd budou doplnény diagondlnimi ztuzidly (tahly) z ty¢oviny prdméru 10 mm. Kazdé
tahlo bude navic opatfeno napindkem M10.

Stabilita — ve sméru pii¢ném dana pifimym kotvenim na ZB vénec; ve sméru podélném tuhymi
svarovymi spoji mezi pficli ramu a kratkymi stojkami; torzni kfizovym ztuzenim z tahel prdméru 10 mm.
Povrchova Uprava zinkovani. Konstrukce neni navrzena jako pozarné odolna.

Sesiti trhlin

Vlasové trhliny a trhliny zplsobené stafim objektu (degradaci materialu) budou ponechany — jedna
se o typické mensi trhliny ve zdivu a vodorovné trhliny mezi sténou a stropem. Budou sesity pouze staticky
vyznamné trhliny — pfibliznou polohu a pocet bude stanoven v ramci provadéci dokumentace. Sesiti bude
realizovano nerezovymi pruty helikalni vyztuze 8 mm, které se vlepi do vyfrézovanych drazek o velmi
malych rozmérech. Pruty budou délky 1 m & 250 mm, kolmo na trhliny, zakotvi se specialni vysokopevnostni
zalivkou daného systému. Nutno postupovat pouze s materialy jednoho vyrobce systému.

StaZeni objektu lany

Pouzita budou lana Monostrand Lp 15,5 mm s pevnosti 1600 MPa a vysokopevnostni
polymercementova kotevni malta s fizenym smrsténim pfi tvrdnuti, PCC min. 40 MPa. V misté kotveni bude
osazena kotvici deska — kovani bude osazeno do cementové malty, upnuti lana bude provedeno skrze
samosvorné kotvy SOLO N201. Ochrana predpinaciho lana proti korozi bude provedena plastovanim lana a
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kone¢nym zapravenim. Béhem predpinani se bude stavba monitorovat, aby nedoslo k drceni zdiva v oblasti
kotveni lan, pfipadné ke vzniku novych trhlin, anebo k deformaci kotevnich desek.

Pfedpinani bude provadéno pod dozorem autorizované osoby nebo proskoleného pracovnika, ktery
bude fidit prlbéh predpinani, a ponese tak odpovédnost za celkovy stav objektu.

Technologické reSeni - zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Vytapéni a chlazeni

Stavba bude vytapéna a TUV ohfivdna pomoci tepelného cerpadla PROTHERM HA 10-5 OS v
kombinaci s vnitini jednotkou hydraulickou vézi PROTHERM HA 12-5 STB. Chlazeni nebude feseno. Podrobné
viz jednotlivé samostatné ¢asti projektu vytapéni a ZTI

Silnoproudé a slaboproudé rozvody, bleskosvod
Podrobnéji viz samostatné casti projektu silnoproudu a slaboproudu
Rozsah projektu:

Ucelem projektové dokumentace je pfipojka NN, rozvody HDV, elektroinstalace, ochrana pred
bleskem v rekonstruovaném a pristavbé stavajiciho objektu. Projektova dokumentace ptipojky NN, rozvod
HDV, elektroinstalace, ochrana pred bleskem je podkladem pro dodavku a montaZ pfistrojl a zafizeni
souvisejicich se stavebni ¢asti objektu, tj. funkéni a provozni celky technického zafizeni staveb.

Rozsah projektové dokumentace je od pripojkové smyckové kabelové skiiné SS200/NKE umisténa
na parc. €. st.34.

Rozvodna soustava:
3 PEN stf. 50 Hz, 400/ 230V, sit TN-C
3 NPE stf. 50 Hz, 400/ 230V, sit TN-C-S (RH)

Koncepce a provedeni elektrorozvod(

Elektroinstalace bude provedena kabely a vodic¢i CYKY, HO7V-U, HO7V-K, 4x2xAWG23 FTP cat.6.
uloZzeny pod omitkou v podhledech na kabelovych ptichytkach SH30.

Kabelovy rozvod ulozeny v podlaze bude opatfen ochranou proti mechanickému poskozeni trubka
PVC 1425, PVC 1432, PVC 1440.

Z elektromérového rozvadéce RE ER222/NKP/2x (3x40A) pro béZnou spotiebu bude kabelem CYKY-
J 4x16 a kabelem pro ovlddani HDO CYKY-J 5x1,5 pfipojen novy rozvadéc RMS. Kabelovy rozvod bude ulozen
v celé své délce ve spole¢né kabelové chrani¢ce DN75 ulozena ve vykopu dle CSN 33 2000-5-52 ed.2
Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Elektricka vedeni,
¢l.NA.4.5.13 kladeni kabell do zemé. Kabelova chranicka bude uloZena v piskovém loZi.

Svételnd instalace

Osvétleni prostor bude navrieno tak, aby osvétlenost (Em) vyhovovala poZadavkéim CSN EN 12464-
1a CSNEN 1838 ed.2.

N&vrh a vypocet je proveden dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostort
— Cést 1: Vnitini pracovni prostory.

Stalost osvétleni bude zajisténa pouzitim svitidel s LED zdroji. Spinani osvétleni bude prostrednictvim
spinacd, ovladacd a pomocnych stykacu.

V umyvacim prostoru budou vSechny povrchové ¢asti svitidla, které jsou nize nez 2,5 m nad
podlahou, z trvanlivého izolantu.

Osvétlovaci télesa budou prednostné pouzita pro osvétleni pfimé, s podilem svételného toku
smérem do horniho poloprostoru 10 %.

Zasuvkova instalace

Zasuvky a spinade sdruzovat do vicenasobnych rameck(, socidlni zafizeni bude v provedeni pod
omitkou, ve sprchach a koupelnach s krytim minimélné IP20 a souéasné dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 s
prihlédnutim k protokolu vnéjsich vlivl. Spinace jsou navrZeny stfedem ve vySce 1,2 m nad hotovou podlahou,
pokud neni urceno jinak. Zasuvky jsou navrzeny stfredem ve vySce 0,3 m nad hotovou podlahou, pokud neni
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urceno jinak. Vzdalenost instalacnich pfistroji od vnéjsi hrany zarubné 0,1m. Pfesné uréeni vysky zasuvek a
vypinacl urdi investor pfi provadéni stavby. MontaZ zasuvek nutno koordinovat se slaboproudem. Kryti
pristrojd se provede dle €SN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2 a dle protokolu o uréeni vnéjsich vliva.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed.3 ¢l. 411.3.3 Dopliikova ochrana — musi byt u zésuvek ve stfidavé siti, jejichz
jmenovity proud neprekracuje 32A a které jsou uzivany laiky anebo jsou uréeny pro vSeobecné poutZiti,
proudova ochrana se jmenovitym vybavovacim rezidualnim proudem Al neprekracujici 30mA.

Umisténi zasuvek a spinacl v prostoru umyvadel bude provedeno dle €SN 33 2130 ed.4 Elektrické
instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody ¢l. 8.8.

Rozmisténi zasuvek a spinacll v kuchyrnském prostoru bude urceno dodavatelem kuchynského
vybaveni pfi provadéni stavby.

Ochrana pred nebezpeénym dotykem
Ochrana pred nebezpeénym dotykem je navriena dle CSN 332000-4-41 ed.3 a to automatickym
odpojenim od zdroje.
Zvysend ochrana je navrzena ochrannym pospojovanim a proudovymi chrdanici.
zakladni — automatickym odpojenim od zdroje
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.2
Zvysena — proudovym chranicem
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 415.1
- doplnujicim pospojovanim
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 411.3.1.2
- zatizenim tridy II.
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola. 412.2
- ochrana malym napétim SELV a PELV
CSN 33 2000-4-41 ed.3 kapitola 414

Bleskosvod

Objekt rekonstrukce a pfristavby stavajiciho objektu bude opatfena ochranou pred bleskem dle
souboru norem CSN EN 62305 — ochrannd trovef tiidy LPS Ill. Objekt rekonstrukce a pfistavby stavajiciho
objektu bude rozdélena do jedné zény ochrany pfed bleskem, a to LPZ0 — venkovni ¢asti neoSetfené ochranou
proti blesku a LPZ1 vnitfni ¢ast objektu osetfenou ochranou pied bleskem a prepétim.

Jimaci vedeni bude fesena metodou valici se koule o poloméru 45m, jako hfebenova oddalena
neizolovand soustava dratem AIMgSi pr. 8 mm, upevnéna ke stfesni krytiné podpérou vedeni PV21/100,
doplnénd o pomocné jimace vysky 3,0m nad stfechou jimaci ty¢ AIMgSi JR3.0 18/10t upevnéna v do podstavce
betonového PB20s a PB20 (jimaci ty¢e budou upevnény dle navodu vyrobce), vyska jimaci soustavy nad
terénem 10,40 m. Ochranny uhel jimacd & = 59,31°. Prlmérna vzdalenost mezi svody 22,50 m.

Svodova soustava bude provedena vodi¢em AIMgSi pr. 8 mm, upevnénd na podpérach vedeni
PV17/100 nebo na svorkach na okapové roury ST.

Spole¢na zemni soustava bude typu , B“- zakladovy nebo obvodovy zemnic¢ pasek FeZn 30x4 ulozen
v zakladovém pasu nebo ve vykopu. Pasek FeZn 30x4 bude uloZen ve vykopu v hloubce 0,6m — 1,0m dle €SN
33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych zatizeni —
Elektricka vedeni, ¢1.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé.

Ze zdkladového nebo obvodového zemni¢e bude vyvedena kulatina FeZn pr. 10 pro pfipojeni
jednotlivych svod( a sbérnici MET umisténou v rozvadéci RMS. Sbérnice MET umisténa v rozvadécdi RMS bude
pfipojena vodi¢em HO7V-K1x25 z krabice KO125 umisténa pod rozvadé¢em RMS. Do krabice bude vytazena
kulatina FeZn pr. 10, ktera bude ukoncena svorkou pfipojovaci SP. Na svorku pfipojovaci bude kabelovym
okem pripojen vodi¢ HO7V-K25.

Slaboprouda instalace

Slaboprouda instalace bude provedena dle €SN 34 2300 ed.2 Predpisy pro vnitini rozvody vedeni
elektronickych komunikaci, dle €SN 33 2130 ed.4 Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické
rozvody a dle €SN EN 50174-2 ed.2 Informacni technologie — instalace kabelovych rozvodd — &ast 2:
Projektova priprava a vystavba v budovach
Slaboproudy rozvod bude ulozeny v trubce PVC 1420, PVC 1425, PVC 1432, PVC 1440, PVC 1450 ulozeny pod
omitkou.
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Pro pfipojeni kabelového pfijmu internetu bude ptipravena spole¢nd slaboprouda kabelova
chranicka DN75 ze slaboproudého rozvadéce do venkovniho prostoru. Kabelova chranicka bude ulozena ve
vykopu dle €SN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti — Cést 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni — Elektrickd vedeni, ¢l.NA.4.5.13 kladeni kabeld do zemé. Kabelovad chrani¢cka bude uloZena v
piskovém lozi.

Strukturovand kabela? plné respektuje mezinarodni standardy CSN EN 50173-1 ed.4, CSN EN 50174-
1 ed.3, CSN EN 50288-2-1 ed.3, CSN EN 50288-2-2 ed.3 pro strukturovanou kabelaz. Strukturovana kabeld? je
tvofena do hvézdy, tzn. veSkeré zdsuvkové vyvody budou ukonéeny v novém datovém rozvadéci velikosti
600x600 mm 18U umistén v m.¢.1.03 pod stropem upevnén na zdi. Slaboproudy rozvddé¢ bude uzemnén na
spole¢nou zemni soustavu z ddvodu unikajicich proudd do rozvadéce RMS vodi¢em doplrikového pospojovani
HO7V-K 1x10. V slaboproudém rozvadéci budou ukoncéeny veskeré zasuvkové vyvody na novém patch panelu
cat.6 FTP. V slaboproudém rozvadéci budou umistény aktivni prvky (switch), které budou propojeny patch
kabely s datovymi vyvody (neni predmétem této projektové dokumentace).

Poplachovy zabezpecovaci a tisfovy systém

Zakladem navrzeného sbérnicového systému proti neopravnénému vniknuti je zabezpelovaci
Ustfedna, umisténa v kovové sk¥ini v mistnosti ¢. 1.03. Ustfedna bude umoZfiovat pienaset veskeré svoje
stavy prostfednictvim komunikatoru na jakykoliv pult centralni ochrany (PCO) v regionu nebo na PC ¢i mobilni
telefon s danou aplikaci. Je to modularni multiplexni sbérnicovy systém s moznosti sledovani 16 az 520 zén.
K Ustfedné je moZné pripojit az 32 prvkd na sbérnici dlouhé az 500 m aZ 6 shérnic. Pro ovladani celého systému
bude slouZit sbérnicovd ovlddaci klavesnice umisténé v m.¢.1.02. Sbérnicova ovladaci kldvesnice bude
umisténa 1,2m nad hotovou podlahou, pokud neni uréeno jinak. Pfesné urceni vysky ovladaci klavesnice urci
investor pfi realizaci.

Uvnitt Ustfedny bude vestavény zdroj s vystupnim proudem max. 3,5A, s moznosti dobijeni
akumulatoru do kapacity 24Ah Ustfedna obsahuje vystupy reléové, sériové kanaly RS 232 a RS 485 pro
pfipojeni dalSich zafizeni. Ddle je mozné ustfednu vybavit specidlnim modulem pro komunikaci s
nastavbovym grafickym a ovladacim. Na Ustfednu jsou napojeny sbérnicova prostorova pohybova cidla PIR s
dudlini detekci, umisténi téchto Cidel se provede ve vysce 2,3-2,5 m od podlahy, sbérnicové magnetické
kontakty dvefi a oken.

Detektory, ovladaci klavesnice, jsou napojeny na sbérnici kabelem FTP 4x2xAWG23 cat.6 LSOH. Sbérnicovy
kabel PZTS bude uloZen v trubce PVC 1425 uloZena pod omitkou.

Vsechny vizualni prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmisténi musi byt odsouhlaseny generalnim
projektantem nebo investorem (vzorovani).

Multimedidlni rozvod

V m.¢.1.01, bude proveden multimedidlnim kabelem HDMI2.1 s opticky fiberem o délce 10m k
dataprojektoru, umistény na stropé a k multimedialni tabuli. Kabely budou uloZeny v trubce 2x PVC 1450
ulozena pod omitkou. Na obou koncich bude trubka PVC 1450 ukoncena v krabicich KPR68 upevnény pod
omitkou. Krabice KPR68 budou osazeny kabelovou vyvodkou se svorkovnici (svorkovnice bude demontovana)
3938A-A106. Upresnéni standardd bude pfi realizaci. Pfesné urceni vysky multimedidlniho rozvodu urci
investor pfi realizaci. Ukonceni multimedidlniho rozvodu sdruZovat do vicendsobnych rameckl se
slaboproudem, nutno koordinovat se zadsuvkami silovymi.

Zdravotechnika
Vodovod

Objekt je napojen na vodovod ve spravé VaK Hodonin. Vodomér je umistén v Sachté uvnitr garaze.

Toto umisténi bude zménéno. Pitna voda bude pfivedena z verejného vodovodniho fadu obce
Vfesovice, situovaného vkomunikace, na parc.¢.3157/19. Stavajici pfipojka o HDPE 32x3,0 mm v dl.4,6m bude
zkracena a ukonéena ve vodomérné Sachté Geovak, priméru 0,6m, kterd bude umisténa v trase pdvodni
pfipojky, pfed budovou komunitniho centra. Kryti potrubi minimdlné 1,2m. Za novym vodomérem bude
provedeno nové napojeni vnitfniho vedeni vody do objektu, kde bude v suterénni mistnosti na potrubi
umistén uzavér vody.

Vnitfni vedeni vodovodu bude kompletné noveé navrzeno.

Splaskova kanalizace
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Splaskové vody jsou ve stavajicim stavu svedeny do venkovni jimky o objemu 9 m3. Tato jimka bude
zachovana a vyvaZzena po kazdé poradané udalosti v misté (tak jako doposud).
Destova kanalizace

Destové vody budou svedeny do obecni destové kanalizace nachdzejici se v ulici. Podrobnéji viz
samostatné casti projektu ZTI.

Zaftizovaci predméty

Zafizovaci predméty budou vybrany investorem a je nutné pri osazovani koncovych prvkl jak
vodovodu, tak kanalizace brat ohled na konkrétni pozadavky vyrobce. V kuchyni se provede pfiprava pro
napojeni stojankové diezové baterie, pfivod vody bude ukonéen rohovymi ventilky, pro napojeni mycky se
osadi prackovy ventil %“ a zdpachova uzavirka HL 400. Pro napojeni pfepadu z pojistovacich ventil( a odpadu
z filtru se umisti sifon DN 50 nebo ndlevka s kuli¢kou HL 21.

Fotovoltaicka elektrarna
Na objektu bude fotovoltaicka elektrarna sloZzena z 58 panelll rozmisténych jak na ploché strese,
tak na stfeSe pergoly. Projekt FV elektrarny neni soucasti této dokumentace.

d) provozné bezpecnostni feseni stavby nebo zafizeni véetné feSeni ochrany obyvatelstva,

zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimoradnou udélosti,

V dotcené stavbé se nenachazi koncovy prvek JSVV

zpUsob zajisténi ukryti obyvatelstva,

Stavebnik posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuZziti k ochrané obyvatelstva a vyhodnotil stavbu jako
nevhodnou pro vybudovani 1U.

zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi Ulinky nebezpeénych latek u staveb v zéndich havarijniho
planovani,

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani (ani v zoné ohrozeni).

zpUsob zajisténi ochrany pred povodnémi,

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi zadného vodniho toku.

zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obc¢anského vybaveni,
Stavba nema zadny ndhradni zdroj elektrické energie

zpUsob zajiSténi ochrany stévajicich staveb civilni ochrany v Uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycCet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti,

Ve stavbé nebo na pozemcich stavby se nenachazi staly ukryt.

reSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

V objektu je mozny vyskyt osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Evakuace téchto osob je mozna
pres rampu z objektu na terasu a z terasy na ulici. Unikové vychody budou oznaéeny piislu$nymi tabulkami.

e) feSeni pozadavki pfistupnosti stavby: popis navrienych opatfeni - zejména pfistup ke stavbé, vstup do
objektu, vertikdlni a horizontalni pohyb, hygienicka zafizeni a Satny, informacni, orientacni, komunikacni
a pristupové systémy, tinikové cesty a popFipadé popis dopad na pristupnost z hlediska uplatnéni
zavainych izemné technickych nebo stavebné technickych divodi nebo jinych vefejnych zajmi,

Rampa mezi chodnikem/silnici a terasou je Sirokd 1,65 m se sklonem 17° (30%) a je dlazdéna pomoci
betonové dlazby formatu 10x20 cm. Vyrazny sklon rampy je dan projektem rekonstrukce, kdy stavajici rampa
v misté je rozsifovana na vyslednou Sifku bez moznosti prodlouzeni.

Rampa z terasy k hlavnimu vchodu je Sirokd 1,65 m s podestou v Urovni vchodu umoznujici otoceni
voziku o 90°. Sklon rampy 7° (12,5%), délka rampy 2,815 mm. Délka a sklon rampy jsou uréeny prostorem
mezi dvefmi. Po strané rampy je zdbradli s madlem ve vySce 900 mm a s vodici ty¢i 150 mm nad rampou
zabranujici padu vozicku.

Vnitfni dvere jsou bezprahové, podlaha v celém objektu je v 1 drovni. Elektrické zasuvky a ovladace
jsou umistény do 1,2 m nad podlahou. Objekt je vybaven WC pro hendikepované.

Podlaha bude mit tfidu R10 (Ghel kluzu nejméné 10°) nebo soucinitel smykového tfeni 0,5 nebo
hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40.
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f) zemni prace - vykopy jam a ryh, popis a feSeni,

Vykopy jsou planovany kvili feseni zaloZeni pristaveb objektu, pro vybudovani nové upravenych
zpevnénych ploch a pro zaloZeni zatepleni pomoci XPS pod Urovni terénu. Pfed betonovanim zakladu je
nutné odhalit sparu stavajicich zakladd a podle nich upravit zakladové konstrukce pfistaveb!

g) zajisténi vykopd,

Vykopy budou jen ryhy v zemi, planované do nezdmrzné hloubky, neni nutné pazeni ani jiné
opatreni. Vykopy budou provedeny ¢asoveé co nejblize pred betonazi. Oblast vykopu bude oznacena
ochranou paskou.

h) zaloZeni stavby - navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl prizkumu zakladovych pomért,
Pred zapocetim stavby budou odhaleny stavajici zaklady v misté pristaveb pro urceni hloubky
zakladové spary.
Stény budou zalozeny na zakladovych pdsech Sitky 60 cm, zadkladova spdra v nezdmrzné hloubce
(min. 80 cm od upraveného terénu). Zakladové spary novych a stévajicich zakladd musi byt sjednoceny, tzn.
pokud stavajici zaklady nedosahuji hloubky 80 cm od upraveného terénu, musi byt podbetonovany.
Podrobnéji viz pfedchozi body.

i) konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby - popis stavby po konstrukénich
Castech stavby, véetné pozadavki na kvalitu a provedeni, svislé nosné konstrukce, vodorovné nosné
konstrukce, schodisté, stfecha, pFi¢ky, vyplné otvorti, obvodovy plast, stiesni plast, podlahy, podhledy,
izolace, povrchové tpravy apod.,

Jednotlivé konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby byly popsany

v predchozich bodech.

j) Feseni netradi¢nich technologickych postup( a zvlastnich pozadavk( na provadéni a jakost navrienych
konstrukci;

Na stavbé se nevyskytuji zadna zvlastni technologickd feSeni ani mista se zvlastnimi pozadavky na
provadéni.

k) v pfipadé bouracich praci - navrh bourani a zajisténi stavby - statické posouzeni a posouzeni stability,
postup praci, pripadné technické podminky bourani, opatieni pfi nakladani s azbestem, nebezpe¢nymi
odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni tfidéni odpadi k dalSimu vyuZiti apod.,

V rdmci bouracich praci dojde k vybourani veskerych pricek v objektu. Tyto zdi neplni funkci nosné
konstrukce a jejich demolice nema vliv na stabilitu objektu. Pro nové otvory budou do zdiva vloZzeny nové
ocelové preklady. Tyto preklady budou uloZzeny do vysekanych kapes ve zdivu vzdy tak, Ze nejdfive bude
vysekdan otvor pro 1 nosnik, ktery bude uloZen na betonové patky a promaltovan a po vytvrdnuti malty bude
na opacné strané zdi vysekan otvor pro druhy ocelovy preklad.

Ocelovy pruavlak v obvodové zdi bude uloZen stejnym zplsobem.

Na stavbé se nevyskytuje azbest ani jiné nebezpecné materialy.

Odpady budou tfidény na kovy, plasty, sklo, dfevo spalitelné a nespalitelné a stavebni sut. Plastové
vyrobky neni mozno recyklovat, ostatni vyrobky se daji recyklovat az ze 100 %.

1) pfi zménach stavby - popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni konstrukce, prostiedi
(zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance),

Stdvajici objekt ma zateplenou jen stfesni konstrukci. V navrzeném stavu bude objekt zateplen
pomoci 150 mm EPS na fasadé, tepelna izolace bude vloZzena i do novych konstrukci podlahy. Vyménény
budou veskeré vyplné otvord za nové, termoizolaéni. Viechny tyto opatieni spolu s FVE na stfe$e a TC na
severni fasadé zpUsobi vyrazné snizeni nakladd na provoz tohoto objektu.

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce - popis, aplikace prizkumu stavajiciho nosného systému
stavby pfi navrhu zmény stavby,

Objekt je zdénou stavbou s nosnymi obvodovymi zdmi, betonovou deskou podlahy a stropni
konstrukci z hurdis/miako stropu. Stfecha je tvofena krokvemi v nizkém spadu na vaznicich s celoplosnym
bednénim a folii.
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Tento systém zlstane zachovan, nové konstrukce zdiva jsou také tvofeny cihelnymi/keramickymi
bloky na tenkovrstvou maltu/pénu.

n) popis feseni stavebni fyziky,
Stavajici objekt bude zateplen pomoci EPS/mineralni vaty/XPS na vnéjsich zdech a v podlaze.
Budou vyménény vypiné otvoru. Tepelna izolace ve stfese zlstane zachovana.

Konstrukce U poZadované U navrZené
Obvodova sténa 0,25 0,225
Stfecha 0,16 0,152
Podlaha nad suterénem 0,40 0,219
Podlaha nad terénem 0,30 0,334
Nové vyplIné otvord 1,20 1,0
Vstupni dvere 1,20 1,0
LOKALITA / UMiSTENI OBJEKTU
Mésto / obec / lokalita ( Hodonin V]2
Venkovni navrhova teplota v zimnim obdobi &, -13 °C
Délka otopného obdobi d 208 dni
Priméma venkovni teplota v otopném obdobi O, 3.9 °C
CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
Prevazujici vnitini teplota v otopném obdobi @y, 20 c
obvykla teplota v interiéru se uvaZuje 20 °C
Objem budovy V' 800 =
vnejsi objem vytapéné zony budovy, nezahrnuje nevytapéné podkrovi, garaz, sklepy. lodzZie, fimsy, atiky a zaklady
Celkova plocha A 704 in2
soudet vnéjSich ploch ochlazovanych konstrukei ohraniéujicich objem budovy (automaticky. z niZe zadanych konstrukei)
Celkova podlahova plocha 4,
podlahova plocha viech podlaZi budovy vymezena vnitiim licem obvodovych stén (bez neobyvatelnych sklepl a oddélenych 202 m?
nevytapénych prostor)
Objemovy faktor tvaru budovy 4 / V' 0.88 m!
Trvaly tepelny zisk H+ 100 w
Obvykly tepelny zisk zarhruje teplo od spotfebiél (cca 100 Wibyt), teplo od lidi (70 W/os.) aped.
Solami tepelné zisky H,+
@ PouZit velice priblizny vypocet dle vyhlasky ¢. 291/2001 Sb 2160 kWh / rok
(O Zadat vlastni hodnotu vypoctenou ve specializovaném programu
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OCHLAZOVANE KONSTRUKCE OBJEKTU / ZATEPLENI, VVYMENA OKEN

|
|

Soucinitel Tloustka zatepleni Cinitel Mérna ztrata
prostupu tepla d [mm] teplotni redukce prostupem tepla
pred Hy=4;.U. b
zateplenim nova okna U; WIK]
U; 2
2 Lt Po d Po
Wim7K] upravach | aprava apravach

Sténa 1 165 = 150  wm 270 1.00 1.00 4455 62
Sténa 2 = - 1.00 1.00 0 0
Podlaha na terénu 06 = 50 wm 202 0.40 0.40 485 277
Podlaha. nad sklepem (sklep je cely | - 0.45 0.45 0 o
pod terénem)
Podlaha' nad sklepem (skiep casteéné =l e 0.65 0.65 0 o
nad terénem)
Stfecha 015 = o 202 1.00 1.00 3032 303
Strop pod plidou = - 0.80 095 0 0
Okna - typ 1 183 = 1.1 = 23 1.00 1.00 414 253
Okna - typ 2 >l = 1.00 1.00 0 0
Vstupni dvere 2 = 11 = 7 1.00 1.00 14 7
ETRANI

Intenzita vétrani s plivodnimi okny 7, >[04 1

obvykla intenzita vétrani u tdsnjch staveb (novostaveb) je 0.4 h™'. u netésnych staveb mize byt 1 i vice T

Intenzita vétrani s novymi okny n, 2[04 p

obvykla intenzita vétréni u tésnjch staveb (novostaveb) je 0.4 h™', u netésnych staveb méZe byt 1 i vice

Ui nové zab y p tepla 7,
zadejte deklarovanou U&innost (ve vypoétu bude snizena o 10 %)

ROCNi POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN{

Stav objektu Méma potieba energie

| Pred Gpravami (pfed zateplenim) 228.2 kWh/m?

Po Gpravach (po zatepleni) 83.9 kWh/m?

ZELENA USPORAM - VYSE PODPORY PRO
RODINNE DOMY

Uspora: 63%
Mate narok na dotaci v ramci ¢asti programu A.2 - Castecné
zatepleni.
Dotace ve vasem pripadé ¢ini 850 Ké&/m? podlahové plochy, to je
171700 KE.

Pro ziskani dotace v ramci ¢asti programu A.1 - celkové zatepleni -
musite dosahnout mérné potieby tepla na vytapéni maximalné
70 kWh/m? a zarovei uspory mérmeé potieby tepla na vytapéni min.
40%.

ENERGETICKY STITEK OBALKY BUDOVY

¢ zak.:2431
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STAVEBNE - TECHNICKE HODNOCENI
Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - pfed zateplenim Tepelné ztraty jednotlivymi konstrukcemi - po zatepleni
Tepeiné mosty Tepelné mos'
Okna, dvere P Y
Stiecha
Okna, dvefe Obvodovy plast
Podlaha
Obvodovy plast Stiecha
Podlaha
Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W] Typ konstrukce (vétrani) | Tepelna ztrata [W]
Obvodovy plast 14,702 Obvodovy plast 2,045
Podlaha 1.600 Podiaha 214
Stfecha 1.000 Stfecha 1,000
Okna, dvefe 1.828 Okna, dvefe 1,082
Jiné konstrukce 0 Jiné konstrukce 0
Tepelné mosty 485 Tepeiné mosty 465
Vétrani 3.813 Vétrani 3813
- Celkem — 23.408 - Celkem — 9,326

o) priukaz splnéni limitd (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady a pod.) ve vztahu
k technické infrastrukture - popis a technické podminky,

PoZzadavkem investora bylo adaptovat budovu na aktualni pozadavky vyuziti a zlepSeni energetické
narocnosti objektu spolu se zménou vytapéni a ohievu teplé vody. Tyto poZadavky jsou splnény novym
usporadanim interiéru spolu s pristavbami a celkovym zateplenim obalky budovy. Déle bude ohtev vody a
vytapéni reSen kombinaci tepelného Cerpadla vzduch-voda a fotovoltaické elektrarny.

p) popis Feseni hygienickych poZadavkt a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

Béhem provozu objektu nebudou vznikat vibrace a hluk v mife omezujici okolni obytné budovy.
Jediny zdroj hluku bude nové tepelné cerpadlo, které se smérovano smérem do zahrad.
q) popis feSeni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi, zejména pfed povodnémi,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou, vihkosti, pfed hlukem
a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu),
Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi: Za dostate¢nou ochranu proti pronikani radonu je povazovana
asfaltovd hydroizolace na konstrukcich v kontaktu se zeminou. Stavba se nachdzi voblasti s nizkym
radonovym indexem.

Ochrana pred bludnymi proudy: Vyskyt bludnych proudd se nepfedpoklada. Plvodcem bludnych proudd
nebezpeénych hodnot jsou zejména stejnosmérné Zelezniéni trakce a tramvajové provozy. Zadna takova
trakcni vedeni se v blizkosti stavby nenachazi. Neuvazuje se s provadénim zadnych technickych opatieni.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k poloze objektu v centralni ¢asti mensi obce se nepredpoklada podstatné zatizeni technickou
seizmicitou jako:
e otresy od priimyslové ¢innosti
e otfesy od stavebnich praci
e otresy od trhacich praci
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e otresy od dopravy silnicni
e otresy od dopravy kolejové

Ochrana pred hlukem:

Veskeré konstrukce splfiuji pozadavky na ochranu vnitfniho prostfedi pred hlukem. Stavba je tvorena
tézkymi konstrukcemi (zdivo, stropy, desky), které spolu s novym zateplenim a vyménou vyplni otvord zajisti
ochranu pred hlukem.

Protipovodnova opatfeni:
Objekt nelezi v zaplavové oblasti.

r) popis Ffeseni pozadavkul pozarni ochrany (nap¥iklad poZarni odolnost a ochrana stavebnich konstrukci,
pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho feseni,

NavrZené konstrukce odpovidaji poZzadavkim poZarné bezpecnostniho feseni stavby. Klasifikace
stavebnich vyrobk( stanovena v souladu dle €SN 73 0810. Pozadovana poZarni odolnost stavebnich
konstrukci uréena dle CSN 73 0802.

Kazdy objekt musi mit HLAVN{ VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE. Pokud v objektu nejsou zafizeni s
pozadovanou funkci pfi pozaru, je pro objekt pozadovan pouze tento hlavni vypina¢ — nejsou, bude jen
HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE. Bude umistén na &elni fasadé, piistupné z vefejného prostranstvi.

Stavajici rozvadéde provedené podle drivéjsich predpisti se mohou povaZovat za vyhovuijici, pokud
na né neni nové stanoven pozadavek podle 4.4. €SN 73 0848 (2023). Prostor, odkud je umoznéno vypnuti
elektrické energie objektu musi byt v pfipadé pozaru pristupny z volného prostranstvi. Ovladani musi byt
vzdaleno 5 m od vstupu do objektu.

Kabelova vedeni jsou vedena tak, aby bylo eliminovano namahani kabell ostrym ohybem nebo
tahem.

UloZeni kabell (kromé lokalnich jednotlivych kabell) musi byt v plnych ocelovych Zlabech tridy
reakce na ohen Al nebo A2 na podlozkach tfidy reakce na ohen Al nebo A2 kromé pfipadud kdy pro stfesni
plast jsou poZity pouze materialy tfidy rekce na oher Al nebo A2 (véetné hydroizolace a tepelné izolace.
Musi byt vedeno v ocelovych Zlabech, stfesni plast nesplfiuje poZadavky tfidy reakce na oheri Al nebo A2.

V misté pfechodu pfes pozarni stény vyvySené nad stfesni plast musi byt pro uloZeni kabell
provedeno také zakryti zlabu alespon do vzdalenosti 0,9 m.

Prostupy rozvod(l — prostupy véech rozvodd musi byt utésnény dle CSN 73 0810 ¢l. 6.2. Tésnéni
prostupl musi byt provedeno pozarné bezpecnostnimi zafizenimi — vyrobky (systémy) pozarnimi
prepazkami nebo ucpavkami (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, ¢ldnek 7.5.8), nebo dotésnénim
hmotami tfidy reakce na oheri Al nebo A2 v celé tloustce konstrukce.

V objektu budou oznaceny vécné prostiedky pozarni ochrany, budou oznaceny hlavni vypinace
elektrického proudu a hlavni uzavér vody. Ddle budou oznaceny Unikové vychody a smér uniku
fotoliminiscenénimi znackami, vSude kde neni dobfte viditelny. Znaceni bude bezpeénostnimi tabulkami dle
natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., CSN —1SO 3864 a CSN 01 8013.

Nouzové osvétleni neni pozadovadno. Objekt bude vybaven Sesti PHP 21A-6HJ. Prostor zazemi FVE
bude vybavena jednim zatizenimi autonomni detekce a signalizace, dalsi bude v pfilehlé chodbé a skladu
rekvizit. Dale bude doloZen revize elektfiny a hromosvodu.

s) feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni feSeni, zdravotni instalace, zemni
plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry, izolace, méfeni a regulace apod.),
Soubéh praci na stavbé zajisti vybrana stavebni firma.

t) ostatni vypocty,
Nejsou provedeny.

u) kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a zkousky nad ramec
povinnych kontrol podle technologickych pfedpisti a norem,

Béhem stavby budou kontrolovany nosné prvky (preklady, privlaky, nosné zdi). Déle budou
kontrolovany konstrukce zakryvané deskami (SDK, OSB ...). Pfed zakrytem omitkami budou zkontrolovana
vSechna instalované vedeni.
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Béhem a po svazani prasklych ¢asti zdiva budou tyto konstrukce bedlivé kontrolovany dle
pozadavku statiky.

v) stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na kontroly a udrzbu stavby
ovliviujici jeji Zivotnost, FeSeni poZzadavk(d na jakost vyrobkt a zpracovani,

Stavba ma planovanou Zivotnost 50 let. Jednotlivé ¢asti mGzZou mit planovanou Zivotnost kratsi
(vyplné otvord, instalace).

w) specifikace vyrobki a jejich poZzadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich parametry)
véetné vyrobku zajistujicich pfistupnost a bezbariérové uzivani,
Vyrobky musi splfiovat poZadavky vyrobcd. Budou pouZity vyrobky nejvyssi jakosti.

V Kyjové 1/2026 Vypracoval: Ing. Stanislav Prokop
Kontroloval: Ing. Jaroslav Vlach
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