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NÁZEV STAVBY :

VÝKRES :
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VEŠKERÉ ÚPRAVY OPROTI PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM,
POPŘÍPADĚ S HLAVNÍM PROJEKTANTEM

POZNÁMKA :

±0,000 = 285,85 m.n.m. B.p.V. (ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP)

650x609

Vřesovice 19, Vřesovice 696 48ADRESA STAVBY :
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SÁL

1.02
CHODBA

1.03
KUCHYNĚ

1.04
SKLAD 1 1.05

SKLAD 2

1.06
CHODBA WC

1.07
PŘEDSÍŇ WC ŽENY

1.08
WC ŽENY 1.09

WC MUŽI

1.10
WC PERSONÁL 1.11

ÚKLID

NAD DVEŘMI LUXFEROVÉ OKNO
1 400x400 (2 200)

NAD DVEŘMI LUXFEROVÉ OKNO
1 000x400 (2 200)

STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ HUP

RAMPA ROZŠÍŘENA NA ŠÍŘKU 1650 mm

VYBOURÁNÍ PARAPETU PRO NOVÉ DVEŘE

P1 

VYBOURÁNÍ PARAPETU (NOVÉ DVEŘE)

STÁVAJÍCÍ OPĚRNÁ ZEĎ

SNÍŽENÍ PARAPETU NA 1200 mm

VYBOURÁNÍ NOSNÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

P9 

VYBOURÁNÍ NÍZKÉ BETONOVÉ ZDI POD PLOTEM
VÝŠKA CCA 800 mm
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OTVOR SKRZ STŘECHU PRO ODVĚTRÁNÍ

B8 

HORNÍ HRANA +2,500 HORNÍ HRANA +2,500

-0,350

(1 400)

(1 400)

(1 400)

(1 400) (1 400)

(2 000)

(1 400)

(1
 4

00
)

2 000)

-0,350

B

B

C

C

LEGENDA MATERIÁLŮ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÉ CIHELNÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY

BOURANÉ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY, PLOCHA 118 m2

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

VYKOPANÁ ZEMINA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETON ZÁKLADŮ

ŠTĚRK, FRAKCE DLE SKLADBY

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - EPS

DŘEVO

ODEBRANÝ ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD

NAVRŽENÝ BLESKOSVOD

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ FVE PANELY

NAVRŽENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA

NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY

NAVRŽENÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

NAVRŽENÁ HUTNĚNÁ ZEMINA

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS

HORNÍ HRANA ZÁKLADU
DOLNÍ HRANA ZÁKLADU

ZÁKLADOVÝ PAS

KONSTRUKCE NAD ZÁKLADY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, BETONOVÁ DLAŽBA 100x200 mm, 
PLOCHA 68 m2

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÉ CIHELNÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY

BOURANÉ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY, PLOCHA 118 m2

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

VYKOPANÁ ZEMINA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETON ZÁKLADŮ

ŠTĚRK, FRAKCE DLE SKLADBY

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - EPS

DŘEVO

ODEBRANÝ ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD

NAVRŽENÝ BLESKOSVOD

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ FVE PANELY

NAVRŽENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA

NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY

NAVRŽENÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

NAVRŽENÁ HUTNĚNÁ ZEMINA

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS

HORNÍ HRANA ZÁKLADU
DOLNÍ HRANA ZÁKLADU

ZÁKLADOVÝ PAS

KONSTRUKCE NAD ZÁKLADY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, BETONOVÁ DLAŽBA 100x200 mm, 
PLOCHA 68 m2

Tabulka místností 1.NP

Č.
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

1.07

1.08
1.09
1.10
1.11

Název místnosti
SÁL
CHODBA
KUCHYNĚ
SKLAD 1
SKLAD 2
CHODBA WC
PŘEDSÍŇ WC 
ŽENY
WC ŽENY
WC MUŽI
WC PERSONÁL
ÚKLID

Plocha (m2)
63,60
11,03
10,24
11,84
47,94
3,03

0,97

1,27
5,68
1,27
7,45
164,33 m²

Nášlapná vrstva
Parkety
Koberec
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Parkety
Keramická dlažba

Keramická dlažba

Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba
Keramická dlažba

Povrchová úprava zdí
Omítka
Omítka
Omítka + obklad
Omítka
Omítka
Omítka + obklad

Omítka + obklad

Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad
Omítka + obklad

Povrchová úprava stropu
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Omítka

Omítka
Omítka
Omítka
Omítka

Poznámky

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÉ CIHELNÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY

BOURANÉ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY, PLOCHA 118 m2

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

VYKOPANÁ ZEMINA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETON ZÁKLADŮ

ŠTĚRK, FRAKCE DLE SKLADBY

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - EPS

DŘEVO

ODEBRANÝ ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD

NAVRŽENÝ BLESKOSVOD

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ FVE PANELY

NAVRŽENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA

NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY

NAVRŽENÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

NAVRŽENÁ HUTNĚNÁ ZEMINA

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS

HORNÍ HRANA ZÁKLADU
DOLNÍ HRANA ZÁKLADU

ZÁKLADOVÝ PAS

KONSTRUKCE NAD ZÁKLADY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, BETONOVÁ DLAŽBA 100x200 mm, 
PLOCHA 68 m2

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
B1 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
B2 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO BOILERU
B3 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
B4 DEMONTÁŽ OKAPU A DEŠŤOVÉHO SVODU
B5 DEMONTÁŽ SLOUPKU PRO ELEKTRO PŘÍPOJKU
B6 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø125 mm
B7 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT/KANALIZACE Ø125 mm
B8 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ DESKY TL. 150 mm+VÝKOP PRO 
 NOVÝ ZÁKLAD 300 mmPOZNÁMKY
KÓTOVÁNO DLE ZAMĚŘENÍ
KONSTRUKCE DLE INFORMACÍ OD STAVEBNÍKA
PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ NA SCHODIŠTI ODLIŠEN POMOCÍ 
KONTRASTNÍCH (REFLEXNÍCH) PÁSKŮ
V MÍSTNOSTECH, KDE JE NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z KERAMICKÉ DLAŽBY 
BUDE PO OBVODU PROVEDEN KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY 100 mm. V 
MÍSTNOSTECH S DŘEVĚNOU PODLAHOU BUDE POUŽITA DŘEVĚNÁ 
LIŠTA STEJNÉ VÝŠKY

B1 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
B2 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO BOILERU
B3 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
B4 DEMONTÁŽ OKAPU A DEŠŤOVÉHO SVODU
B5 DEMONTÁŽ SLOUPKU PRO ELEKTRO PŘÍPOJKU
B6 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø125 mm
B7 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT/KANALIZACE Ø125 mm
B8 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ DESKY TL. 150 mm+VÝKOP PRO 
 NOVÝ ZÁKLAD 300 mm

B1 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
B2 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO BOILERU
B3 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
B4 DEMONTÁŽ OKAPU A DEŠŤOVÉHO SVODU
B5 DEMONTÁŽ SLOUPKU PRO ELEKTRO PŘÍPOJKU
B6 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø125 mm
B7 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT/KANALIZACE Ø125 mm
B8 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ DESKY TL. 150 mm+VÝKOP PRO 
 NOVÝ ZÁKLAD 300 mm
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