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Vřesovice 19, Vřesovice 696 48ADRESA STAVBY :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ CIHELNÉ OBVODOVÉ ZDIVO TL. 300 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÉ CIHELNÉ NENOSNÉ ZDIVO TL. 140 mm PĚNU/LEPIDLO

NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE EPS

STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY

BOURANÉ DLÁŽDĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY, PLOCHA 118 m2

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

STÁVAJÍCÍ ZEMINA

VYKOPANÁ ZEMINA

BETONOVÁ DLAŽBA

BETON ZÁKLADŮ

ŠTĚRK, FRAKCE DLE SKLADBY

STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE - EPS

DŘEVO

ODEBRANÝ ŠTĚRK

STÁVAJÍCÍ BLESKOSVOD

NAVRŽENÝ BLESKOSVOD

NAVRŽENÉ KONSTRUKCE

NAVRŽENÉ FVE PANELY

NAVRŽENÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA

NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ PRVKY

NAVRŽENÉ ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

NAVRŽENÁ HUTNĚNÁ ZEMINA

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE XPS

HORNÍ HRANA ZÁKLADU
DOLNÍ HRANA ZÁKLADU

ZÁKLADOVÝ PAS

KONSTRUKCE NAD ZÁKLADY

NAVRŽENÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY, BETONOVÁ DLAŽBA 100x200 mm, 
PLOCHA 68 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ
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DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ FOLIE, KROKEV, POZEDNICE NA OBJEKTU
A ČÁSTI VAZNICE 

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY

DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ATIKY SBOURÁNÍ ATIKY

VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE KOMÍNU OD ZÁKLADU

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

SVEDENÍ BLESKOSVODU DO ZEMĚ

SVEDENÍ BLESKOSVODU DO ZEMĚ

SVEDENÍ BLESKOSVODU DO ZEMĚ SVEDENÍ BLESKOSVODU DO ZEMĚ

3,5%
PVC FOLIE

3,5%
PVC FOLIE

12°
FOLIE

6 
40

0

B

B

C

C

300 300

13 855 10 805

45
0

450

3,900

3,900

3,900

SBOURÁNÍ ATIKY
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LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ
B1 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO OTOPNÉHO TĚLESA
B2 DEMONTÁŽ PLYNOVÉHO BOILERU
B3 DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY
B4 DEMONTÁŽ OKAPU A DEŠŤOVÉHO SVODU
B5 DEMONTÁŽ SLOUPKU PRO ELEKTRO PŘÍPOJKU
B6 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø125 mm
B7 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO VEDENÍ VZT/KANALIZACE Ø125 mm
B8 VYBOURÁNÍ PODKLADNÍ DESKY TL. 150 mm+VÝKOP PRO 
 NOVÝ ZÁKLAD 300 mm
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